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Opierając się na Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 

roku dotyczącego procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 

poniżej zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas robót budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia. 

Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym 

Słownikiem Zamówień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej działy, grupy i klasy: 

 Dział robót: 45000000-7: Roboty budowlane 

 Grupa robót: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 

 Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

 Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej  

 Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

 

„Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 

w miejscowości Grębanin”.  

 

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja Techniczna ST – 00 "Wymagania ogólne" odnosi się do wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z realizacją 

przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie 

dz. nr 668/5 w miejscowości Grębanin”.  

 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z następującymi 

szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (ST): 

 

ST – 00 Wymagania ogólne  

ST – 01 Rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych 

ST –02 Rurociągi technologiczne wewnątrzobiektowe i międzyobiektowe, wyposażenie  

zbiornika retencyjnego 

ST – 03 Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA 

ST – 04 Roboty budowlane 

 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na 

terenie dz. nr 668/5 w miejscowości Grębanin – SUW Grębanin. 

W zakres inwestycji objętej  niniejszym projektem budowlanym wchodzi: 

 budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 V=200 m3; 

 rozbiórka zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 1; 

 rozbiórka zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 2; 

 wykonanie utwardzenia terenu; 

 budowa sieci/przyłączy międzyobiektowych wynikających z nowych uwarunkowań 

technicznych; 
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 budowa instalacji elektrycznej i AKPiA. 

1.3.1. Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia 

Opierając się na Rozporządzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady                    

z dnia 05 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 

Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy i kody działów, grup, 

klas robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym 

Słownikiem Zamówień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej działy, grupy, klasy i 

kategorie: 

 Dział robót: 45000000-7: Roboty budowlane 

 Grupa robót: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 

 Klasa robót: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 

 Grupa robót: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej 

 Klasa robót: 45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane 

 Klasa robót: 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, 

wyrównywanie terenu 

 Klasa robót: 45250000-4: Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji 

oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego 

 Klasa robót: 45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

 Grupa robót: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 

 Klasa robót: 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne 

 Klasa robót: 45320000-6: Roboty izolacyjne 

 Klasa robót: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

 Klasa robót: 45340000-2: Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

 Grupa robót: 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

 Klasa robót: 45440000-4: Roboty malarskie i szklarskie 
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Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie czy określony w Dokumentacji 

Projektowej zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób 

zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Wymienione poniżej określenia należy 

rozumieć              w każdym przypadku następująco: 

Armatura – Różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 

odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz 

opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

Budynek – Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowla – Każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową. 

Budowa – Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

Chodnik – Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

Dokumentacja Projektowa – Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia 

na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 

budowę zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

Droga tymczasowa (montażowa) – Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 

do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy – Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem 
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Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z 

późniejszymi zmianami). 

Infrastruktura techniczna – Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający 

prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

Jezdnia – Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów. 

Kanalizacja – Sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 

odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub 

innego miejsca utylizacji. 

Kanał – Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu 

odprowadzenia ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 

Kierownik budowy – Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

Książka obmiaru – Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Kształtki – Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

Laboratorium – Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

Mapa zasadnicza – Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne 

informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz 

elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, 

naziemnych i podziemnych. 

Materiały i wyroby – Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Materiały i wyroby stosowane 

do budowy muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych               (Dz. U Nr 92, poz 881). 

Niweleta – Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 

Objazd – Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

okrężnego ruchu publicznego na okres budowy. 
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Odpowiednia (bliska) zgodność – Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Plan BIOZ – Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

Podłoże – Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do 

głębokości przemarzania. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę – Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy. 

Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. 

Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi 

na jej podstawie regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i 

rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji 

publicznej w tych dziedzinach. 

Projektant – Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Projekt budowlany – Dokument formalno – prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia 

na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U poz. 462 z późniejszymi zmianami). 

Próby – Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 

Próby końcowe (eksploatacyjne) – Rozruch technologiczny obejmujący: rozruch 

mechaniczny, rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny. 

Przeszkoda naturalna – Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 

Przeszkoda sztuczna – Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 

Przyłącze kanalizacyjne –  Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 

studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości 

gruntowej. 
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Przyłącze wodociągowe – Odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z 

wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za 

wodomierzem głównym. 

Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie zastałych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Remont – Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu zastałego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Reper – Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą 

słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 

Rurociąg grawitacyjny – System kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile 

ciężkości a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 

częściowego napełnienia. 

Sieć – Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, 

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu 

przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego. 

Teren budowy – Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Urządzenia kanalizacyjne – Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych 

służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia 

podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

Urządzenia wodociągowe – Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie 

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, 

urządzenia regulujące ciśnienie wody. 

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna) – Woda w stanie 

pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub 

innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z 

sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach. 

Zadanie budowlane – Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 

związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej 

elementu. 

Złączka – Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 

końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 

Nawierzchnia – Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
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1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Wykonawca jest zobowiązany ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy 

do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 

techniczno – budowalnych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

 spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji 

 bezpieczeństwa pożarowego 

 bezpieczeństwa użytkowania 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska 

 ochrony przed hałasem i drganiami 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

 warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

 zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, 

w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 

czynników 

 usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów 

 możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego 

 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

 ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej 

 ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 

ochroną konserwatorską 

 odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej 

 warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy (dalej zwany 

również „placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 

urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie 

rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane 

z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione 

w cenie Umownej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

Uzgodnienia 

 

Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania „Decyzji 

pozwoleń na budowę” dla projektu. Projekt posiada ważną decyzję pozwolenia na 

budowę. Do czasu rozpoczęcia Robót przedawnieniu może jednak ulec ważność 

niektórych uzgodnień branżowych (np.: z zarządami infrastruktury podziemnej 

i nadziemnej), które były podstawą do wydania pozwolenia na budowę. 

Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiającego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz 

z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności i w razie potrzeby wystąpi 

do właściwych instytucji o prolongatę uzgodnień, których okres obowiązywania się 

skończył, w terminach pozwalających na prowadzenie Robót bez przestojów. Wszelkie 

koszty związane z aktualizacją uzgodnień Wykonawca uwzględni w Cenie Umownej i nie 

będzie żądał za nie osobnej zapłaty. 

Zamawiający i Inspektor Nadzoru wesprą Wykonawcę w opisanych powyżej działaniach. 

 

Inne wymagania 

 

W zakres Umowy Wykonawca musi włączyć m. in. następujące czynności: 

 organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu 

wskazanym przez Inspektora Nadzoru 

 zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót 

 zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją 

uciążliwości dla mieszkańców 

 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz 

ewentualne 
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uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji 

i w wymaganym czasie po jej zakończeniu 

 opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty 

wynikające ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania 

i wykonawstwa robót 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną 

w wymaganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie 

 doprowadzenie terenów budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu 

w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień 

 

1.5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe uszczegółowione są przez poszczególne 

Specyfikacje branżowe. 

 

1.5.1. Dokumentacja Budowy 

 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowią: 

 Projekty wraz z pozwoleniami na budowę, będące w posiadaniu Zamawiającego 

 Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych włączone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi 

i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową 

 Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie 

komputerowe 

 Podręczniki, instrukcje oraz projekty części robót i opracowania                                         

techniczno – organizacyjne przewidziane Umową do sporządzenia i dostarczenia 

przez Wykonawcę 

 

Zgodność robót z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 

tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
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opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 

dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dane 

określone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 

materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

Wszelkie ewentualne nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny być 

interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań 

mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub 

równoważne”. 

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w SIWZ winny być 

rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie 

i Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie 

mają zastosowanie w projekcie. 

 

1.5.2. Dokumentacja Wykonawcy 

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę 

(uzupełnienia projektów, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje 

i inne dokumenty, w tym niezbędne dla uzyskania pozwolenie na użytkowanie) zostanie 

wykonana w ramach Ceny Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Oprócz dokumentów wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Umowy  

winien opracować wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbędne do 

realizacji robót budowlano – montażowych.  

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkładane Inspektorowi Nadzoru, w tym również 

bieżąca korespondencja, będą sporządzone w języku polskim. 

Dokumentację Wykonawcy należy wykonać w 4 egz. (1 oryginał + 3 kopie w wersji 

papierowej) oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD. 
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Przy obliczaniu kosztów Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczególności 

powinien uwzględnić: 

 

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 

Uzupełnienia projektowe Wykonawcy stanowią dokumentację roboczą, 

uszczegółowiającą Dokumentację Projektową Zamawiającego i mają na celu realizację 

robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (zwaną dalej ST) oraz Projektem Budowlanym. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Specyfikacją 

Techniczną i Dokumentacją Projektową Zamawiającego. 

Wykonawca opracuje co najmniej następującą Dokumentację Projektową Wykonawcy:  

 

Niezbędne uzupełnienia projektów wynikające z ewentualnych aktualizacji warunków 

technicznych: 

 

 Rysunki warsztatowe i montażowe (np. wsporniki i inne elementy stalowe) 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego 

 Dokumentacja Prób Końcowych – Program Rozruchu SUW 

Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do 

przeprowadzenia prób końcowych, a w tym: 

 Instrukcje prób końcowych 

 Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń 

Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz 

system umożliwiający docelowy przesył danych do monitoringu i wizualizacji. 

Instrukcje mają być na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, 

konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulację i naprawy danej części robót. 

 Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych ST oraz wg uznania Wykonawcy 

 

Dokumentacja Fotograficzna 

W ramach Ceny Umowy przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi 

dokumentację fotograficzną modernizowanych obiektów.  

Dokumentacja fotograficzna danego etapu Robót zostanie przekazana Inspektorowi 

Nadzoru i Zamawiającemu. 
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Dokumentacja Powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 

projektu, wynikłe w trakcie realizacji Robót, należy ją wykonać na dokumentacji 

wykonawczej przekazanej przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. Dokumentacja 

geodezyjna winna być potwierdzona przez uprawnionego geodetę. 

Wykonawca w ramach Ceny Umowy winien opracować dokumentację powykonawczą 

całości wykonanych Robót, w tym również: 

 

 Dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi 

 Oryginał Dziennika budowy 

 Protokoły badań i sprawdzeń 

 Receptury i ustalenia technologiczne 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

ST i PZJ 

 Wyniki badań i pomiarów elektrycznych 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

energetycznej) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń 

 Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

 Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe 

powstałe w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 Dokumentację z Prób Końcowych 

 

Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzająca prawidłowość  

i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym – 

Sprawozdanie wraz z protokołami odbioru. 

 

Sprawozdanie będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST 

przekazanych przez Zamawiającego 

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 



16 

 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

 zgłoszenie zakończenia Robót do nadzoru budowlanego 

 

Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 

 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy 

w okresie trwania robót, wraz z zapewnieniem możliwości objazdów i ich utrzymaniem, aż 

do zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu i objazdy 

winny zostać uwzględnione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru/Zamawiającym. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 

z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac właścicielom uzbrojenia 

podziemnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejęcia, w 

okresie trwania i realizacji Robót, aż do zakończenia robót i uzyskania protokołu odbioru  

końcowego robót. 

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia 

maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez czas 

trwania Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, ewentualnie dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody i ochrony użytkowników przyległych do budowy terenów i 

obiektów. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w Cenę Umowy. 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie 

w przeszłości warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków 

zabezpieczyć teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym 

wpływem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwację wszelkich materiałów, sprzętu 

i terenu Robót. W przypadku gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody 

lub straty, Wykonawca na własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po 

zakończeniu Robót stan terenu Robót spełniał wymogi Umowy i zalecenia Inspektora 

Nadzoru. 
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Tablice informacyjne i pamiątkowe 

W ramach Ceny Umowy Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy 

odpowiednie Tablice informacyjne. 

Dla robót prowadzonych w ramach niniejszego zadania będą to Tablice Informacyjne 

o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w 

tym zakresie. Tablica Informacyjna wg wymagań Prawa Budowlanego zostanie wykonana 

zgodnie         z wymaganiami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 

r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 

108, 2002, poz. 953). Treść, ilość i rozmieszczenie Tablic Informacyjnych zostaną 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem Robót.  

Tablica Informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji Robót. 

Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w Tabliczki Informacyjne / znamionowe 

albo inne stałe oznaczenia niezbędne do identyfikacji sprzętu i zapewnienia 

bezpieczeństwa obsługi. 

Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, jak 

również instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku polskim. 

 

Prace geodezyjne 

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji i wytyczenia tras 

wodociągów, kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktów wysokościowych.  

Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu 

pierwotnego pod nadzorem służb geodezyjnych. 

 

Zakres prac geodezyjnych 

 Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów 

i uzbrojenia technicznego 

 Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych 

 Wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektów 

do użytkowania 

 Wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do 

Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 
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Materiały do prac geodezyjnych 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane z gwoździem 

lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. 

 

Sprzęt do prac geodezyjnych 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów 

roboczych będą wykonywane ręcznie. 

Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci 

wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, zatwierdzonym przez 

Inspektora Nadzoru gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru, który 

został zatwierdzony przez Inspektora. 

Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze 

 tyczki, łaty, taśmy, szpilki 

 i inne 

 

Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz 

wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez 

geodetów posiadających uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), 

zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. nr 

240 poz. 2027 z dnia 24.11.2005 r. – tekst jednolity). 

W oparciu o dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i 

pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 

 

Wymagania szczegółowe organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót oraz ich 

oznakowania, a w szczególności zapewnić: 

 znaki tymczasowe i bariery 

 zapory ostrzegawcze (rozmieszczone na wysokości od 0,9 m do 1,2 m) 

 w miejscach przecięcia się robót z ciągami pieszymi kładki szerokości min. 1,0 m 

Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 

Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami powinny być 

usunięte po zakończeniu tych robót. 
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We wszystkich przypadkach nieujętych niniejszym opisem należy stosować się do 

wskazań: 

 „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” 

 „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” 

  Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych                         

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

 Przepisów resortowych 

 

1.6. Informacje o terenie budowy 

 

1.6.1. Informacje ogólne 

Teren Budowy zlokalizowany jest w miejscowości Grębanin i obejmuje wydzielony obszar: 

 teren istniejącej SUW; dz. nr 668/5 

Informacje o terenie budowy zawarte są w odpowiednich projektach budowlanych. 

 

1.6.2. Stan prawny Terenu Budowy 

Zamawiający posiada pozwolenia na budowę obiektów objętych niniejszym 

opracowaniem na terenie istniejącej SUW. Teren Robót jest prawnie dostępny. 

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

1.7.1. Teren Budowy 

Zamawiający oświadcza, że w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 

niezbędnymi do wykonania Robót, Dzienniki Budowy, Dokumentację Projektową 

Zamawiającego w języku polskim z pozwoleniami na budowę. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz 

uwzględni w Cenie Umowy koszty ich pozyskania. 

Podczas realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu punktów pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone 

podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

W Zatwierdzonej Cenie Umowy należy ująć koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 

wszelkich czynników i mediów na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy 

techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze, itp. W Cenę Umowy należy włączyć również 
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wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych 

mediów w czasie trwania inwestycji oraz koszty ich likwidacji po jej ukończeniu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków 

Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 

otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania terenów budowy należy ustalić z 

Zakładem Energetycznym / Zamawiającym.  

 

Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 

Zabezpieczenie Terenów Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenów 

Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego 

Robót, a w szczególności: 

 Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, 

a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 

 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie 

tablic informacyjnych o zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru treści, 

w miejscach i ilościach  uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy. 

 

Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 

urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami 

dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie 

ukończenia Robót. 

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami 

istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia 

Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 
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Odszkodowania 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń zgodnie z warunkami 

Umowy. 

Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z: 

 odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp. 

 odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót 

Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym 

koszty (w tym koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni 

termin „wejścia” z właścicielem terenu, sporządzi dokumentację fotograficzną terenu 

objętego robotami, a po zakończeniu Robót odtworzy teren do stanu, co najmniej 

zastanego i udokumentowanego. 

Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód 

wyceniony przez biegłego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje 

Wykonawca. 

 

Zaplecze i media 

Wszystkie sprawy organizacyjne związane z Zapleczem Budowy i koszty z tym związane 

Wykonawca uwzględni w Cenie Umowy. 

Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń mediów (energia, 

woda, odprowadzenie ścieków) dla celów zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we 

własnym zakresie i uwzględni w Cenie Umowy. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie 

koszty eksploatacyjne. 

 

Informacja dla społeczności lokalnej 

Społeczność lokalna będzie powiadamiana przez Wykonawcę o wszystkich utrudnieniach 

związanych z prowadzonymi robotami przed rozpoczęciem prac jak również w trakcie 

robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie działania informacyjne.  

 

1.7.2. Ochrona w czasie wykonywania Robót 

Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi robotami. W 

czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
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 podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 możliwością powstania pożaru 

 

W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 

poz. 55 z późniejszymi zmianami) 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                      

(Dz. U. 2019 poz. 1396 z późniejszymi zmianami) 

 stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797                           

z późniejszymi zmianami) 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112                     

z późniejszymi zmianami) 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z 

późniejszymi zmianami)   

 stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310                 

z późniejszymi zmianami) 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. 

w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 

1757 z późniejszymi zmianami) 

 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach od 

6:00 do 22:00. Dopuszcza się prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu                             
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z Zamawiającym. Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew należy 

prowadzić pod stałym nadzorem Inspektora Nadzoru.  

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

powiązanych z prowadzonymi robotami, a zwłaszcza: 

 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2020 poz. 

961 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca                

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych                   

i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami) 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo działań dokonanych przez personel 

Wykonawcy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte podczas realizacji Robót, powinny 

zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Materiały pochodzące z prac 

rozbiórkowych winny być wywiezione na odpowiednie miejsca składowania. 

Przed rozpoczęciem robót (na 15 dni) należy uregulować stan formalno – prawny w 

zakresie gospodarki odpadami fazy budowy. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 

odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
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swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 

powiadomi Inspektora Nadzoru i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez swoje działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania 

Robót. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania 

Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych 

robót, Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed awarii 

w najkrótszym możliwym terminie. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń ma nastąpić 

niezwłocznie i nie może nastąpić później niż w ciągu 8 godzin od ich wystąpienia. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę, 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, wszelkich Robót uszkodzonych w ten sposób. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
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budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040                                         

z późniejszymi zmianami, Rozdział Dziesiąty – „Służba bezpieczeństwa i higieny 

pracy”) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                              

(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z późniejszymi 

zmianami) 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 

Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. 

 

1.7.3. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie 

z warunkami Umowy i obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, szczególnie 

w zakresie BHP, zabezpieczeń p. poż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i 

Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spełniać wszelkie 

wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym, itp. Jako zaplecze 

Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów i sprzętu oraz 

warsztat (o ile występuje). 

Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza należą do Wykonawcy. Koszt 

organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w postaci ryczałtu w Cenę Umowy. 

 

Między innymi w Cenie Umowy należy uwzględnić: 

 dostawę, montaż, wyposażenia (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunków 

określonych obowiązującym prawem wraz z podłączeniem do istniejących na 

terenie budowy mediów 

 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów 

 utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności jego 

wymiany na nowe 
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 ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia 

 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z 

kosztami utrzymania i eksploatacji 

 zabezpieczenie przed kradzieżą 

 zabezpieczenie wymogów BHP i p. poż. – zgodnie z obowiązującym prawem 

 utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu 

 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej, 

itp. 

 likwidację zaplecza 

 oczyszczenie terenu – doprowadzenie do stanu pierwotnego 

 

Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami 

i gwarancjami wymaganymi w Umowie. 

  

Nadzór autorski na Terenie Budowy 

Pomiędzy Zamawiającym i Projektantem została zawarta umowa przewidująca pobyt 

Projektanta na Terenie Budowy celem nadzoru realizacji zgodnie z projektem. Koszty 

nadzoru autorskiego związanego z Dokumentacją Projektową Zamawiającego ponosi 

Zamawiający. 

 

Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,  

Zamawiającego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od 

Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy 

wznowić Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może 

zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem 

odpowiednich służb. Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność 

sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac związanych z odsłonięciem 

obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i 

rozliczone jako dodatkowe. 

Wykonawca Robót zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru 

archeologicznego i takiej organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie 
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wstrzymywały prac w rejonach, w których są możliwe do wykonania. Koszty nadzorów 

archeologicznych będzie ponosił Zamawiający. 

 

2. MATERIAŁY I WYROBY 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stosować wyroby 

budowlane, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia  

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 

Dla wyrobów i materiałów mających kontakt z wodą konieczny jest atest PZH. 

 

2.1.1. Zatwierdzenie źródeł materiałów 

Co najmniej na 15 dni przed zaplanowaną dostawą materiałów przeznaczonych do 

Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

 

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu 

terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą 

wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Projektu 

lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w Umowie i Dokumentacji Projektowej. Wszelkie 

dodatkowe wykopy wymagają pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.1.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów będą okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru  

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 

Inspektor Nadzoru ma prawo do pobierania próbek, aby sprawdzić własności 

stosowanych materiałów. 

Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji pod względem jakości. W przypadku, gdy 

Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 

 Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

Umowy 

 

2.1.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy 

rodzaj Robót,  w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.1.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.1.6. Materiały z rozbiórek 

Materiały z rozbiórki powinny być załadowane na środki transportowe i wywiezione na 

składowisko. Ponownie wbudowane mogą zostać jedynie materiały zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. 
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2.1.7. Okres Rękojmi 

Okres Rękojmi rozpatruje się zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny                        

(Dz. U. 2019 poz. 1145 z późniejszymi zmianami). Okres Rękojmi będzie zabezpieczony 

zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i Umowie. 

 

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne 

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych  

z elementami wyposażenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imię 

Zamawiającego i wydaje Inspektorowi  Nadzoru w dniu Przejęcia Robót. 

Rejestracja będzie polegała na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na 

Zamawiającego z terminem biegnącym od momentu przekazania sprzętu do eksploatacji. 

Jeżeli dostawca sprzętu nie wyrazi na to zgody, obowiązki gwaranta przejmie Wykonawca. 

Gwarancja na dostarczone urządzenia winna być nie krótsza niż 36 miesięcy. Wymagania 

ogólne dotyczące dostarczanych urządzeń. Wszystkie urządzenia będą dostarczone loco 

teren budowy. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrej jakości, 

urządzenia, w których może zaistnieć konieczność wymiany części, będą opatrzone 

nieścieralnymi tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery 

seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te będą wystarczająco 

szczegółowe, aby można było je wykorzystać w trakcie zamawiania części zamiennych i 

korespondencji. 

Razem z Dokumentacją Powykonawczą Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 

następujące dokumenty (w komplecie dla każdego urządzenia): 

 Gwarancje (z prawem reklamacji i rękojmi przeniesionymi na Zamawiającego, łącznie 

z dokumentem potwierdzającym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora) 

 Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami, lokalizacją  połączeń z innymi 

elementami oraz ciężarem urządzenia 

 Schematy elektryczne połączeń 

 Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

 Charakterystykę silników dostarczanych z urządzeniem 

 Specyfikację materiałów i narzędzi dostarczanych z urządzeniami 

 Zalecenia dotyczące magazynowania i montaż 

 Instrukcję eksploatacji w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim, jeśli 

urządzenie jest produkcji zagranicznej 

 Listę części zamiennych 

 Wykaz materiałów eksploatacyjnych 
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Transport i warunki składowania materiałów i wyrobów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do czasu rozpoczęcia robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

 

Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz zgodność ich 

parametrów i jakości z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. 

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu 

i stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych                                 

w poszczególnych ST w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

 

Ogólne wymagania 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ 

(Program Zapewnienia Jakości) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska  i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na dany 

sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 

i niedopuszczone do Robót. 

 

Sprzęt do wykonania robót 

 

Rodzaje sprzętu określają poszczególne ST. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy będą 

usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie na 

bieżąco, na własny koszt, utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 

terenów budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami ST, 

Dokumentacją Projektową, PZJ, harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca przystąpi do rozbiórki i budowy zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę, 

zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wydanym 

przez uprawniony organ. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 

Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestią. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ma prawo odwołać się od poleceń Inspektora Nadzoru do Zamawiającego, 

jeżeli polecenia te zagrażają życiu i zdrowiu pracowników Wykonawcy lub są sprzeczne z 

ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia Robót. 

 

5.1.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 

 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią integralną część Umowy, a wymagania 
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wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przekazanej przez 

Zamawiającego dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 

dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, a więc jakość robót jest niezadowalająca, 

Wykonawca będzie zobowiązany wymienić każdy taki materiał i naprawić wszelkie 

niewłaściwe wykonanie na własny koszt. 

 

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty przejęcia placu budowy do daty otrzymania protokołu 

końcowego odbioru robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za 

stosowne, jeżeli Wykonawca uchybi podjęciu działań w ciągu 24 godzin od otrzymania 

jakiegokolwiek polecenia – od Inspektora Nadzoru dotyczącego opieki i zabezpieczenia 

Robót. 

 

5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze 

centralne  i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
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5.1.4. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 

zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 

jednostki uzgadniające. 

 

 

5.2. Wymagania szczegółowe 

 

Szczegółowe warunki wykonania Robót w tym również gospodarka odpadami, określone 

są w Specyfikacjach Technicznych branżowych. 

 

5.2.1. Program (harmonogram) robót 

 

Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i 

Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Program (Harmonogram) Robót. Program 

Robót musi być opracowany zgodnie z wymaganiami Umowy i uwzględniać wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać 

zaktualizowany Program Robót, kiedy tylko poprzedni Program Robót okaże się 

niezgodny z rzeczywistym postępem prac lub ze zobowiązaniem Wykonawcy. 

Kolejność realizacji poszczególnych etapów zostanie potwierdzona bezpośrednio przed 

przystąpieniem do robót przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym.  

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

 

6.1. Kontrola jakości robót 

 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). W programie należy przedstawić 

zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami 

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości 

będzie zawierać co najmniej: 
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 Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

 organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie Robót 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakości 

wykonywanych Robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań) 

 sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

 metody ograniczenia oddziaływania robót na środowisko 

 

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 

kontrolne  

 rodzaje i ilość środków transportu razem z metodami załadunku i rozładunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, metody geodezyjne, itp.) prowadzonych 

podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom 

 

Szczegóły wszystkich procedur i dokumentów należy przedłożyć do wiadomości 

Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem robót. 
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6.1.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność 

sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki 

zapewniające możliwość prowadzenia Robót zgodnie z PZJ. 

 

 

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 

 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę 

wszystkich asortymentów Robót, składających się na ogólny element. 

Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z dokumentacją 

projektową. Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących 

wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem 

każdego dnia roboczego. 

 

6.1.4. Zasady kontroli jakości robót 

 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz 

Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i szczegółowych ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

szczegółowych ST, a jeżeli nie są określone to należy stosować odpowiednie normy i 

wytyczne. W przypadku braku tych wymagań w szczegółowych ST, normach i wytycznych, 

Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnił wykonanie 

Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem prowadzenia badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

 

6.2.1. Jakość materiałów i wyrobów 

 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające deklarację zgodności producenta. 

W przypadku materiałów dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe ST, 

każda partia dostarczonych materiałów będzie posiadać deklarację określającą w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Certyfikaty materiałowe, aprobaty, 

deklaracje lub instrukcje mogą być sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z szczegółowymi ST, to takie materiały 

i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.2.2. Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 

miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 

koszty te refunduje Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 

przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio 

opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

 

6.3. Badania i pomiary 

 

6.3.1.  Zasady badań i pomiarów 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 

 

6.3.2. Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości (PZJ). Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego 

zaaprobowanych. 

 

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność materiałów i Robót 

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 



39 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

6.4. Dokumenty budowy 

 

6.4.1. Dziennik Budowy 

 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inspektora 

Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do momentu 

otrzymania protokołu odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy, zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy 

(Kierowniku Budowy). 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 

Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

 datę przekazania przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru dokumentacji 

projektowej, pozwoleń oraz innych technicznych elementów inwestycji 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Programu 

Robót 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw  w Robotach 
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 daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót 

i Przejścia Robót 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej i ST 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do 

Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne z badań laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa), deklaracje 

zgodności materiałów, aprobaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości (PZJ).  

Dokumenty te stanowią załącznik do Protokołu Odbioru Robót i winny być udostępnione 

na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1 – 6.4.2, 

następujące dokumenty: 

 Decyzja zatwierdzająca Projekt Budowlany i Decyzja o pozwoleniu na budowę 

 Protokoły przekazania Terenu Budowy 

 Protokoły z prawidłowo przeprowadzonych Prób końcowych 

 Protokół ze szkolenia pracowników Zamawiającego 

 Korespondencję na budowie 

 

6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy przez Wykonawcę 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót 

 

Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem budowlanym,  

rysunkami, umową i specyfikacjami technicznymi.  

Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane, jako 

ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Nawet jeżeli w przedmiarze tego nie 

podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według 

specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, rysunków i wykazów 

zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej 

Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane 

po to, aby dać wykonawcom wspólną podstawę do sporządzenia ofert. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze 

robót lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Przedmiary robót stanowią element Dokumentacji Projektowej i są zamieszczone w SIWZ. 

 

7.2. Obmiar robót 

7.2.1. Wymagania ogólne 

 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wszystkie zapisy dotyczące obmiarów będą potwierdzone przez 

uprawnionego geodetę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w terminie 2 dni od daty 

potwierdzenia wpisu przez geodetę. 

Brak zatwierdzenia Inspektora Nadzoru, oznacza odrzucenie przyszłych roszczeń 

Wykonawcy. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia będą obarczone datą. 
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7.2.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

w rzucie poziomym wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami.  

 

7.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadał ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 

w całym okresie trwania Robót. 

 

7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed odbiorem częściowym robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

8.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne zasady odbioru robót podane są w Umowie. 

8.2. Rodzaje odbiorów Robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór częściowy robót 

 Odbiór końcowy robót 

 Odbiór przed upływem okresu rękojmi 

 Odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości 

 

8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 

jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym Inspektora Nadzoru. Szczegółowy 

opis procedury odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu jest zawarty 

w poszczególnych częściach ST dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

8.2.2. Odbiór końcowy  

Próby końcowe 

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych ST. 

Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru i Zamawiającego będzie rejestrował 

wszelkie dane konieczne do wykazania, że gwarantowane parametry zostały osiągnięte. 

Próby Końcowe będą uznane za zadawalające, jeżeli Roboty w pełni uzyskają wymagania 
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dotyczące działania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych. 

Do Prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione 

w szczegółowych ST zależnie od rodzaju robót. 

 

Zasady odbioru 

Kiedy całość Robót zostanie ukończona i Próby Końcowe przewidziane Umową będą 

zadowalające, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się 

zakończyć wszystkie roboty opóźnione z powodu Wykonawcy przed odbiorem Robót. 

 

Po pozytywnych próbach końcowych Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 

następujące dokumenty: 

 Protokół prób końcowych – opisany w poszczególnych ST 

 Oświadczenie Kierownika Budowy 

 Wykaz okresowych inspekcji, itd. 

Wykonawca przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do 

przeprowadzenia w okresie rękojmi. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie 

mogą zakłócać normalnej pracy Robót. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu Robót, w terminie 14 dni od 

dnia zawiadomienia o ich ukończeniu, Zamawiający zawiadamia o tym wszystkie organy 

w stosunku do których istnieje obowiązek powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 

budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym. 

Wykonawca, tj. Kierownik Budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych 

przeprowadzonych przez instytucje upoważnione do tego, zgodnie z Prawem 

Budowlanym. 

 

Szkolenie pracowników Zamawiającego 

W trakcie i po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie 

wskazanych pracowników Zamawiającego. 

Szkolenia będą obejmować prezentację oraz instruktaż w zakresie eksploatacji 

i konserwacji instalacji i urządzeń hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych. 

Program szkoleń powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich 

niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
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W programie szkolenia należy przewiedzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego 

i bezpiecznego użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. 

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju 

dostarczanego urządzenia, łącznie z drukowanymi materiałami szkoleniowymi. 

Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia. 

Szkolenia odbędą się w języku polskim, na terenie obiektów wybranych przez 

Zamawiającego   a wykonanych przez Wykonawcę. 

Szkolenie zostanie zakończone protokołem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony 

Personel Zamawiającego i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

 

8.2.3. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny robót będzie dokonany przez Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego. Odbiór ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji 

wybudowanych obiektów oraz oceny prac związanych z usunięciem ewentualnych wad 

(usterek) powstałych w okresie rękojmi zgodnie z warunkami Umowy. 

Inspektor Nadzoru wystawi protokół odbioru pogwarancyjnego. 

 

8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania 

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy 

oraz SIWZ. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

 

Zasady płatności opisane są w warunkach Umowy. 

 

9.1.1. Wycena pozycji przedmiarowych 

 

Ceny jednostkowe przyjęte przez Wykonawcę do wyliczenia Ceny Umowy muszą 

obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla 

zapewnienia zgodności wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami podanymi w 

specyfikacjach technicznych, a także z wiedzą techniczną i sztuka budowlaną. Jeżeli w 

opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z 



46 

wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez Wykonawcę 

uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. 

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione są w sposób scalony. Dokładny 

opis każdej pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się w 

stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej. 

 

Ceny jednostkowe przyjęte przez Wykonawcę do wyliczenia Ceny Umowy powinny 

zawierać: 

 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane 

 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy 

i magazynowania 

 dostawę i montaż wszystkich urządzeń 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium 

 koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenów Budowy, koszty usług obcych 

przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące Robót 

 koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii, wody, itp.) 

 koszty dotyczące oznakowania Robót, wykonania prac towarzyszących i robót 

tymczasowych 

 wydatki dotyczące bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy 

 koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający 

ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 

w czasie realizacji Robót w okresie usuwania wad 

 podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikające z działalności Wykonawcy, 

z wyjątkiem podatku VAT 

 

oraz powinny obejmować: 

 wykonanie robót podstawowych wg szczegółowych ST – odpowiednio dla rodzaju 

robót 

 wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla 

wykonania Robót zgodnie z Umową 

 wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z poszczególnymi 

ST 

 uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót 



47 

 wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie 

 wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji oraz 

koszty odtworzenia terenu, a także odszkodowań i wycen odszkodowań 

za spowodowane uszkodzenia lub straty 

 oraz inne planowane przez Zamawiającego koszty świadczeń nie będące robotami 

budowlanymi – zgodnie z postanowieniami Umowy 

 

9.2. Ustalenia szczegółowe 

 

Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w pkt. 1.4 niniejszej ST, 

Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych wykonania robót. 

 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1. Przepisy powiązane 

 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 

łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 

dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane 

w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie 

normy zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się: 

 europejskie aprobaty techniczne 

 wspólne specyfikacje techniczne 

 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

 Polskie Normy 

 Polskie aprobaty techniczne 
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10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiającego 

 

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ. 

 

10.3. Lista aktów prawnych 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333                       

z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych                

w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831 z późniejszymi zmianami)  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w 

sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 

poz. 1686 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. 2019 poz. 

1065 z późniejszymi zmianami)  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                                    

16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 

mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74, poz. 836 z późniejszymi zmianami) 
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 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213              

z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483  z późniejszymi 

zmianami) 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2021 poz. 1344                  

z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 z późniejszymi 

zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021                       

poz. 1973 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z późniejszymi 

zmianami) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz. 272                        

z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 869 

z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 

2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 nr 143. poz. 1002 z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów  (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 

r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
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remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 437                             

z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583                 

z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                          

(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                        

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169                    

poz. 1650 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 

i Ochrony środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30 z 

późniejszymi zmianami) 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 

przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231 z późniejszymi zmianami)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków 

i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021                     

poz. 1990 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca                

2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego 

systemu  informacji o terenie (Dz. U. 2001 nr 80 poz. 866 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. 2021 poz. 710 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla 

sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej                          

(Dz. U. 2019 poz. 2388 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 

do środowiska (Dz. U. 2005 nr 263, poz. 2202 z późniejszymi zmianami) 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania 

oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów (Dz. U. 2006 

nr 2 poz. 9 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020  poz. 1740                              

z późniejszymi zmianami) 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką rurociągów, 

studzienek kanalizacyjnych, dróg, obiektów żelbetowych, budynków i innych kolidujących 

obiektów, które to prace zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia: „Budowa zbiornika 

retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowości Grębanin”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST – 01, jako część 

Dokumentów Przetargowych i związanych z Umową, należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do robót objętych Przedsięwzięciem wskazanym w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

polegających na rozbiórce rurociągów, studzienek kanalizacyjnych, dróg, obiektów 

żelbetowych, budynków i innych kolidujących obiektów ujętych w pkt. 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót polegających na 

rozbiórce  rurociągów, studzienek kanalizacyjnych, dróg, obiektów żelbetowych, budynków 

i innych kolidujących obiektów, które będą wykonywane w ramach prac ujętych 

w Dokumentacji Projektowej przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego wody 

uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowości Grębanin”. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w ST – 00. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00. 

Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca 

wskaże urządzenia przydatne do użycia, które zaakceptuje Inspektor Nadzoru. 
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Wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu 

mechanicznego i ręcznie. W przypadkach szczególnych Inspektor Nadzoru na wniosek 

Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę technologii robót. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót rozbiórkowych metodą wybuchową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 00. 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką mogą być wykorzystane: 

 koparki 

 spycharki 

 ładowarki 

 dźwigi samojezdne 

 samochody ciężarowe 

 zrywarki 

 młoty pneumatyczne 

 piły mechaniczne 

 agregaty pompowe 

 kontenery do gromadzenia odpadów 

 drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym 

 inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru  
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4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

Przy ruchu po dragach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu do tego 

przystosowanymi. Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się 

specjalistycznymi środkami transportu lub w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów 

(rozbiórkę), wydobycie gruzu, segregację wszelkich odpadów i załadunek na środki 

transportowe, wywóz i utylizację lub składowanie odpadów zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub 

w sposób wskazany przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 

w specyfikacjach lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do 

powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 

O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na 

miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które stają się własnością 

Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce 

znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane 

wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 

gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się 

wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo 

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

Rozbiórka wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym 

i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 

rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej 

dokumentacji. 
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W przypadku Robót rozbiórkowych obiektów liniowych należy dokonać: 

 odkopania elementu 

 ewentualnego ustawienia przenośnych rusztowań 

 rozbicia/demontażu elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób 

ręczny lub mechaniczny z przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem 

 demontażu i dezynfekcji prefabrykowanych elementów (np. rur, elementów 

skrzynkowych, ramowych, kręgów, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i 

częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, 

ceglanych, klinkierowych, itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania 

 oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia 

(z zaprawy, kawałków betonu, izolacji, itp.) i ich posortowania 

 

Wykonanie rozbiórek barier i poręczy polega min. na: 

 demontażu elementów bariery lub poręczy 

 odkopaniu i wydobyciu słupków wraz z fundamentem 

 zasypaniu dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 

 załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki 

 uporządkowaniu terenu rozbiórki 

 

Wykonanie rozbiórki kanału lub studzienki polega min. na: 

 odkopaniu kanału, fundamentów, ław, kręgów, umocnień, itp. 

 ewentualnym ustawieniu rusztowań i ich późniejszym rozebraniu 

 rozebraniu elementów kanału lub studzienki 

 sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiałów 

 załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki 

 ewentualnym zasypaniu dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania  Is 

≥ 1,00 

 uporządkowaniu terenu rozbiórki 

 

Wykonanie rozbiórki instalacji i technologicznych obiektów kubaturowych polega min. na: 

 opróżnieniu instalacji i obiektów z medium 

 zaślepieniu kolektorów ściekowych lub innych 

 oczyszczeniu instalacji i obiektów z osądów, odpadów, itp. 

 odłączeniu obiektów przewidzianych do rozbiórki od wszelkich instalacji 

 wykonaniu prac rozbiórkowych 

 

Wykonanie rozbiórki budynków i budowli polega min. na: 

 Rozbiórce urządzeń i instalacji. Do rozbiórki urządzeń, rurociągów oraz instalacji 

elektrycznej, co., ciepłej wody, wodociągowej, kanalizacyjnej można przystąpić dopiero po 

stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci przez pracowników 



57 

właściwych instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. 

Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. 

 Rozbiórce drzwi i okien. Przed przystąpieniem do rozbiórki ścian należy dokonać 

demontażu stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej itp. Demontaż ościeżnic należy wykonać 

w trakcie rozbiórki ścian. 

 Rozbiórce dachów i pokryć dachowych. Niezależnie od konstrukcji dachu rozbiórkę 

rozpoczyna się od wszystkich elementów, jakie znajdują się na jego powierzchni 

(wywietrzaki, wentylatory, itp.). Po rozebraniu wyposażenia, obróbek blacharskich, rynien 

oraz rur spustowych należy ręcznie zdjąć warstwy pokrycia dachowego, a następnie rozebrać 

konstrukcję dachu. 

 Rozbiórce konstrukcji murowych i żelbetowych. Rozbiórki elementów żelbetowych 

i murowych należy dokonać akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru metodami przy 

pomocy właściwych narzędzi. 

 

Roboty prowadzić należy do poziomu terenu, a po uprzątnięciu gruzu należy odkopać 

konstrukcje zagłębione (ściany podziemia, fundamenty, itp.) rozebrać konstrukcję, a gruz 

wydobyć na powierzchnię terenu. 

Wykonanie rozbiórki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych i 

betonowych należy przeprowadzić poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. 

Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Drugi z 

płyt prefabrykowanych należy demontować przy użyciu właściwego sprzętu. 

Obiekty żelbetowe należ rozbierać zaczynając od demontażu urządzeń i płyt stropowych. 

Ściany żelbetowe, fundament oraz nadbetony należy rozbierać mechanicznie przy pomocy 

koparki zaopatrzonej w młot hydrauliczny oraz ręcznie za pomocą narzędzi 

pneumatycznych. Elementy stalowe i zbrojenia należy demontować przy użyciu przecinarki 

tarczowej lub palniki acetylenowo – tlenowego. 

Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone ponad poziomem terenu jak również w 

wykopach wykonanych specjalnie dla wykonania robót rozbiórkowych. Dlatego też, podczas 

prowadzenia robót należy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności zabronione jest: 

 zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania 

 prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 

 prowadzenie robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych 

– w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów 

Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, 

oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 

upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 

Elementy o większych gabarytach należy rozbijać/rozbierać przy pomocy narzędzi 

mechanicznych (pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. 
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Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać w zależności od ich grubości palnikiem 

acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi. 

Przed przystąpieniem do demontażu linii energetycznych należy szczególnie dokładnie 

sprawdzić, że zostały one wyłączone (nie znajdują się pod napięciem). 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych 

odpadów, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej 

klasyfikacji odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. 

Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00. 

 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz  sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 

nawierzchni, chodników, ogrodzeń, itp. powinno spełniać odpowiednie wymagania 

określone w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00. 

 

Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań: 

 Obmiar wykonywany będzie przed wykonaniem robót rozbiórkowych według 

rzeczywistych wymiarów elementów robót. 

 Z obmiaru potrącone zostaną wszystkie wnęki i otwory o objętości większej niż 0,25 

m3. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00. 

 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów lub robót 

przewidzianych Dokumentacją Projektową do rozbiórki. 
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 

obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 

 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 

na podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony środowiska, w tym 

ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 

poz. 401 z późniejszymi zmianami) 

 PN-IEC 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 

rozbiórki 

 

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki są własnością Zamawiającego. 

Wykonawca składować będzie materiały w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Wykonawca koszty demontażu, transportu oraz składowania powinien uwzględnić 

w cenie ofertowej. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

 

ST – 02 

 

RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE 

WEWNĄTRZOBIEKTOWE 

I MIĘDZYOBIEKTOWE 

WYPOSAŻENIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

rurociągów technologicznych wewnątrz- i międzyobiektowych oraz wyposażenia 

zbiornika retencyjnego, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia „Budowa 

zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowości 

Grębanin”.   

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 01 – jako część 

Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

ujętych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie robót w zakresie rurociągów technologicznych wewnątrz- 

i międzyobiektowych oraz wyposażenia zbiornika retencyjnego ujętych 

w Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa zbiornika retencyjnego 

wody uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowości Grębanin.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST – 00.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.  

 



62 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 00.  

 

2.1. Wymagania dla materiałów 

 

Przy wykonywaniu robót mają zastosowanie materiały wyszczególnione w 

Dokumentacji Projektowej spełniające wymagania: 

 PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych 

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne 

zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań  

 PN-EN 752:2017-06  Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne. 

Zarządzanie systemem kanalizacyjnym 

 PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 

Polietylen (PE) –  Część 1: Postanowienia ogólne 

 PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

–  Polietylen (PE) – Część 2: Rury 

 PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

–  Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki 

 PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen 

(PE) –               Część 4: Armatura 

 PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen 

(PE) –  Część 5: Przydatność systemu do stosowania 

 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe  

 PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia ogólne 
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 PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                         

do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 2: Rury 

 PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki 

 PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                        

do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 4: Armatura 

 PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 5: Przydatność systemu do 

stosowania 

 Kołnierze ruchome dociskowe do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej 

 Śruby i nakrętki do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej 

 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 

realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, 

kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, 

porowatych struktur i innych defektów i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie 

funkcjonować w warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. 

Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu 

i wymiany pomp oraz armatury i innych urządzeń. 

Złącza kompensacyjne i rozłączki będą miały postać tulei z podwójnym kołnierzem. 

Rozłączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach 

i wykonane zostaną z materiału jak pozostała część rurociągu. 

Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami 

i urządzeniami w celu łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na 

konieczność takiego wykonania połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał 

problemów. Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi 

należy zlicować i scalić zgodnie z wymogami producenta połączeń. Wszystkie luźne 

(występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami zamocowanymi na stałe 

przy pomocy śrub. 

Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach 

przez ściany zastosowane zostanie przejście mechaniczne. 

Kształtki przejściowe należy zamontować na rurociągach wszędzie tam, gdzie 

niezbędne jest przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i 

innych elementów bez konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. 

Połączenia kołnierzowe zaopatrzone zostaną w gumowe uszczelki o grubości 3 mm 

z otworami na śruby. Lico wszystkich kołnierzy musi być wyrobione maszynowo, co da 

pewność, że jego krawędź utworzy kąt 90° z osią rurociągu lub armatury. 
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Wszystkie materiały niezbędne do połączenia i montażu rurociągów, łącznie z 

podporami rur, zostaną przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu. 

Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź                        

na 1,5 razy większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego 

które ciśnienie ma większą wartość. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed 

odbiorem instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. 

Oczyszczenie polegać ma na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin 

i odpadów po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie końce rur, 

przewodów technologicznych, itp. Zostaną zabezpieczone zaślepkami w celu ochrony 

przed brudem i uszkodzeniami. Osłony te zostaną usunięte dopiero w momencie 

montażu. Wszystkie ponawiercane przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń 

przedmuchane sprężonym powietrzem. 

Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania „luzów” na łącznikach rur z 

uwagi na osiadanie konstrukcji i konieczność kompensowania naprężeń 

mechanicznych i termicznych, które nie mogą być przenoszone przez elementy nośne. 

Należy zastosować połączenia elastyczne, pierścienie dystansowe i karbowane rury, by 

zabezpieczyć pewien margines błędu. Rurarz zostanie zaprojektowany w taki sposób, 

aby liczba kotew, ślepych zakończeń, zakrętów, trójników i zasuw była jak najmniejsza. 

Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbędne 

do zakotwienia rurociągów. W miarę możliwości ocenę materiałów należy prowadzić w 

oparciu o PN. 

Do wykonania robót w zakresie rurociągów technologicznych należy stosować 

następujące materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową: 

 

Do budowy rurociągów technologicznych, należy zastosować rury zgodne 

z Dokumentacją Projektową oraz niniejszą Specyfikacją. 

 

2.1.1 Rurociągi międzyobiektowe 

 

Rurociągi grawitacyjne 

Przewody kanalizacji zewnętrznej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U, łączonych 

kielichowo z uszczelką gumową. Przewody kanalizacyjne należy ułożyć na podsypce 

o gr. zgodnej z normami. Na zmianie kierunku i w miejscach włączeń przykanalików 

przewidzieć studzienki kanalizacyjne systemowe. 
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Podstawowe wymagania dla rur (systemów) z PVC przedstawiono poniżej: 

 Klasy S (SN8), ze ścianką litą jednorodną, z uszczelkami EPDM, pierścieniami 

mocującymi (tam gdzie występują), które dostarcza producent rur według 

PN-EN 1329 1+A1:2018-05, ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:2019-07 i PN-EN 

1610:2015-10 

 Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC według PN-EN 1329-1+A1:2018-05                                     

i ISO 4435:1991 

 Tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego np. przez 

ścianki betonowe studzienek) z PVC o odpowiednich średnicach 

 Współczynnik chropowatości dla rur nowych według Colebrooka – White’a  k 

< 0,05 mm 

 Sztywność nominalna minimum SN = 8000 N/m2 

 Posiadają Aprobatę Techniczną, deklaracje zgodności producenta z normą 

lub Aprobatą Techniczną 

 Rury winny odznaczać się też znaczną odpornością na oddziaływanie ruchu 

ciężarowego oraz wykazywać się szczelnością, nawet w przypadku 

podwyższonego ciśnienia do 2,5 bara. Rury z PVC muszą posiadać aprobatę 

techniczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki 

aprobującej. 

Studzienki kanalizacyjne 

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowią studzienki: 

BETONOWE  

 Studzienki wykonać z elementów prefabrykowanych łączonych za pomocą 

zaprawy montażowej lub uszczelek elastomerowych.  

 Elementami tworzącymi studnie są: 

 element denny opcjonalnie wyposażony w przejścia szczelne oraz kinetę 

 kręgi 

 element zwieńczający: płyta żelbetowa lub zwężka 

 pierścienie dystansowe do regulacji wysokości studni  do poziomu terenu 

 właz żeliwny klasy D400 

Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

 Kinety z polipropylenu (PP), z użebrowaniem wzmacniającym, przeznaczone 

do przyłączenia do nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie 

poziomą rynnę przepływową (kinetę) z jednym lub kilkoma króćcami 

dopływowymi i jednym króćcem wypływowym, zakończonymi kielichami 

dostosowanymi do łączenia z rurami gładkościennymi z PVC-U. 

 Podstawowe elementy składowe studni: 
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 kineta, podstawa studzienki niewłazowej pozwalająca na bezpośrednie 

podłączenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej lub 

sanitarnej i zawierająca integralnie uformowane w niej kanały wraz z 

ewentualnymi rozgałęzieniami 

 trzon, rura trzonowa wznosząca o średnicy wewnętrznej 425 mm 

 teleskop część zestawu pozwalająca na kompensacje osiadania, które może 

nastąpić po instalacji i pozwalająca na korektę wysokości studzienki. Teleskop 

jest instalowany na głębokości do 0,80 m od poziomu gruntu 

 stożek/ pierścień odciążający w przypadku umiejscowienia studzienki w 

terenie utwardzonym 

 właz żeliwny klasy D400 

Rurociągi ciśnieniowe 

Rurociągi ciśnieniowe wykonać z rur PE-HD na ciśnienie PN10. 

Podstawowe wymagania dla rur (systemów) z PE-HD przedstawiono poniżej: 

 Rury o dużej gęstości (0,93 - 0,96 g/cm3) produkowane metodą 

niskociśnieniową 

 Materiał: PE100 SDR17 

 Rodzaje połączeń: zgrzewane elektrooporowo i doczołowo, połączenia 

PE/stal skręcane lub typu bruzdowego (fabryczne) 

 Ciśnienie robocze: minimum Pn = 10 bar 

 Atest PZH 

 Aprobata Techniczna ITB potwierdzająca przydatność w technikach 

bezwykopowych oraz możliwość montażu bez osypki i podsypki piaskowej 

 Wskaźniki bezpieczeństwa > 2,1 (wg PAS 1075) 

 Muszą odpowiadać typowi 2 klasyfikacji PAS 1075 i posiadać potwierdzenie 

tego faktu certyfikatem wydanym przez niezależny, akredytowany instytut 

(DIN CERTCO lub TUV SUD), tj. test FNCT wg ISO 16770 – wynik badań > 8760 

h, test karbu (Notch-test) wg ISO 13479 – wynik badań > 8760 h, test 

odporności na naciski punktowe wg metody dr Hessela – wynik badań > 

8760 h 

 Odporność na powolną propagację pęknięć dostarczonych rur powinna 

zostać potwierdzona świadectwem odbioru (certyfikat 3.1 – PN-EN 

10204:2006) 
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2.1.2. Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną przewodów 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 

specyfikacji jest gruntowy materiał ziarnisty (piasek, żwir lub pospółka) jednorodny, 

obojętny chemicznie  i łatwo zagęszczany. Nie może zawierać korzeni ani innych części 

roślinnych, gruzu ani odpadów budowlanych, gliny ani kamieni zatrzymywanych na 

sicie o oczku 25 mm, lodu ani materiałów rozpuszczalnych w wodzie gruntowej. 

Ponadto wykorzystane zostaną następujące materiały: 

 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, z włazem żeliwnym typu B i D 

 Zasuwa kołnierzowa z obudową i skrzynką uliczną 

 Połączenia PE/stal z przeciwkołnierzem i śrubami ze stali nierdzewnej  

 Przejścia szczelne dla rur 

 Kołnierze ruchome dociskowe do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej 

 Śruby i nakrętki do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej 

Należy stosować materiały o parametrach zgodnych z przedstawionymi 

w Dokumentacji Projektowej oraz w niniejszych Specyfikacjach. 

 

2.1.3. Rurociągi wewnątrzobiektowe – zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 4 

 

Rurociągi ciśnieniowe wykonać z rur PE-HD na ciśnienie PN10. Mocowanie rurociągów 

wewnątrz zbiornika poprzez zastosowanie uchwytów systemowych.  

Podstawowe wymagania dla rur (systemów) z PE-HD przedstawiono poniżej: 

 Rury o dużej gęstości (0,93 - 0,96 g/cm3) produkowane metodą 

niskociśnieniową 

 Materiał: PE100 SDR17 

 Rodzaje połączeń: zgrzewane elektrooporowo i doczołowo, połączenia 

PE/stal skręcane lub typu bruzdowego (fabryczne) 

 Ciśnienie robocze: minimum Pn = 10 bar 

 Atest PZH 

 Aprobata Techniczna ITB potwierdzająca przydatność w technikach 

bezwykopowych oraz możliwość montażu bez osypki i podsypki piaskowej 

 Wskaźniki bezpieczeństwa > 2,1 (wg PAS 1075) 

 Muszą odpowiadać typowi 2 klasyfikacji PAS 1075 i posiadać potwierdzenie 

tego faktu certyfikatem wydanym przez niezależny, akredytowany instytut 

(DIN CERTCO lub TUV SUD), tj. test FNCT wg ISO 16770 – wynik badań > 8760 

h, test karbu (Notch-test) wg ISO 13479 – wynik badań > 8760 h, test 

odporności na naciski punktowe wg metody dr Hessela – wynik badań > 

8760 h 
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 Odporność na powolną propagację pęknięć dostarczonych rur powinna 

zostać potwierdzona świadectwem odbioru (certyfikat 3.1 – PN-EN 

10204:2006) 

Przejścia rurociągów przez ściany zbiornika wykonać jako szczelne łańcuchowe w tulei 

osłonowej. 

 

2.1.4. Wymagania w zakresie armatury 

 

Do wody stosować zasuwy kołnierzowe, klinowe z miękkim uszczelnieniem i gładkim, 

równym przelotem, o zabudowie krótkiej zgodnie z PN-EN 558:2017-04 Armatura 

przemysłowa – Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do 

rurociągów kołnierzowych – Armatura z oznaczeniem PN i klasy oraz posiadające atest 

PZH. 

 

Zasuwy  klinowe miękkouszczelnione 

 

 miękkouszczelniająca zasuwa klinowa z gładkim i wolnym przelotem, o 

krótkiej zabudowie, kołnierzowa 

 korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG40, z pokryciem antykorozyjnym 

epoxy lub równoważnym 

 klin z żeliwa sferoidalnego GGG40, z nawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz 

powłoką elastomerową dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, z 

opróżnieniem 

 prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zużycie, o wysokich 

właściwościach ślizgowych, konstrukcji zapewniającej minimalne zużycie i 

minimalne momenty obrotowe zamykania 

 wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem 

 nakrętka z mosiądzu, o konstrukcji pozwalającej na duże obciążenia 

momentem obrotowym 

 uszczelki, o-ringi, pierścienie (w tym dławicowy) z elastomeru zasuwy do 

zabudowy w komorach, z napędem ręcznym, powinny być wyposażone w 

przekładnię 

 dla średnic DN > 500 zasuwy powinny być w wersji z odciążeniemPołączenia 

kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16 
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Złącza naprawcze i montażowe nieprzenoszące sił osiowych 

 szczelność połączenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej  

 z elastomeru, za pomocą stalowej obudowy 

 obudowa złącza z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej 

 zamki z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej 

 uszczelka elastomerowa powinna być odporna chemicznie na działanie medium 

(chlor) 

 uszczelka powinna zapewniać progresywny efekt uszczelnienia, tzn. za pomocą 

kanalików wykonanych w uszczelce elastomerowej, ciśnienie medium powinno 

dociskać uszczelkę do zewnętrznej powierzchni rury 

 złącza naprawcze powinny posiadać przeciętą uszczelkę i możliwość rozpięcia w 

celu nałożenia na rurę w miejscu uszkodzenia 

 uszczelka elastomerowa powinna być odporna chemicznie na działanie medium 

(chlor) 

Złącza montażowe przenoszące siły osiowe 

 

 szczelność połączenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej  

z elastomeru, za pomocą stalowej obudowy 

 obudowa złącza ze stali nierdzewnej 

 zamki ze stali ocynkowanej 

 uszczelka elastomerowa powinna być odporna chemicznie na działanie medium 

(chlor) 

 uszczelka powinna zapewniać progresywny efekt uszczelnienia tzn. za pomocą 

kanalików wykonanych w uszczelce elastomerowej, ciśnienie medium powinno 

dociskać uszczelkę do zewnętrznej powierzchni rury 

 kotwiczenie złącza powinno odbywać się za pomocą pierścieni z ząbkami dla rur 

metalowych i płaskich do rur z tworzyw sztucznych, które wcinając się w 

powierzchnię zewnętrzną rury zapewniają odporność połączenia na obciążenia 

wzdłużne 

Łączniki kołnierzowe i rurowe 

 

 Uszczelka z gumy EPDM zatwierdzona do wody pitnej 

 Montaż w dowolnej pozycji 

 Korpus i kołnierz dociskowy wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7 

 Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, wg normy PN-

EN 14901 
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 Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg PN-EN 1092-2 (DIN2501), ciśnienie PN10, 

PN16 

2.1.5. Wymagania w zakresie wyposażenia wewnętrznego zbiornika retencyjnego 

wody uzdatnionej nr 4 

 

Barierki 

Barierki ochronne wysokości 1,1 m wykonać ze stali gat. 1.4301. 

 

Drabina 

Drabinę wykonać ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Szerokość drabiny powinna wynosić 

50 cm, odstępy między szczeblami 30 cm, a odległość od ściany min. 15 cm. Należy 

wykonać dwie drabiny – wewnętrzną i zewnętrzną. Drabinę zewnętrzną wyposażyć 

w obręcz ochronną. Zastosować stopnie antypoślizgowe. Wykonanie drabiny – 

systemowe wg wybranego producenta. 

 

Właz  

Właz rewizyjny o wymiarach 800x800 mm wykonać ze stali gat. 1.4301. 

 

Wentylacja 

W ścianie zbiornika wykonać trzy otwory wentylacyjne ⵁ160 zabezpieczone kratką. 

W płycie stropowej umieścić dwa wywietrzaki dachowe DN 150. 

 

Instalacja pomiarowa 

W zbiorniku należy zamontować: 

 sondę hydrostatyczną – pomiar poziomu wody  

 sondę konduktometryczną – kontrola poziomów wody 

2.2. Magazynowanie rur, kształtek, armatury i włazów żeliwnych 

 

Rury PE i PVC 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 

promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. 

Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 

zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywać uniemożliwiając 

przewietrzanie. Rury o rożnych średnicach i grubościach winny być składowane 

oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się 

na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i 

przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób 
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składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą 

kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu                

i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. Kształtki, 

złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane 

w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla przewodów środków 

ostrożności. 

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i odwodniona. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 

składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 

ostrożności. 

 

Armatura 

 

Armaturę zaleca się magazynować w stabilnej pozycji leżącej w koszach lub kartonach 

z zastosowaniem przekładek z kartonu lub folii pęcherzykowej. 

Armatura winna być przechowywana w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczeń 

mechanicznych, chemicznych i bakteriologicznych. Dla zachowania właściwości 

ochronnych powłoki z żywicy epoksydowej, należy zapobiegać szkodliwym 

oddziaływaniu pogodowym na powłokę – np. promieniowaniu UV. Kształtek i armatury 

żeliwnej nie należy przez dłuższy czas przechowywać na wolnym powietrzu. 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia 

jakości i który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

Do wykonania robót proponuje się użyć m. in. następującego sprzętu: 

 Dźwig samojezdny 

 Zgrzewarki do wykonywania połączeń rur 
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 Drobny sprzęt pomocniczy 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i które uzyskały 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 

Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych, powinny być składowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami 

producentów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST – 00. 

 

5.1. Roboty przygotowawcze 

 

Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych, powinny być sprawdzane przed montażem, czy spełniają wymagania 

projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 

Układanie przewodów rurowych powinno być prowadzone po uprzednim 

przygotowaniu podłoża. 

Przygotowanie podłoża polega na wykonaniu podsypki z pospółki zgodnie z 

wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Szerokość podsypki i obsypki powinna być 

równa szerokości wykopu. 

Obsypkę przewodu ułożonego w wykopie należy prowadzić w 2 etapach: 

 wykonanie obsypki z wyłączeniem odcinków w miejscach połączenia rur i 

armatury 

 po próbie szczelności rurociągu dokończenie obsypki 
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Zagęszczenie gruntu należy wykonywać do uzyskania założonego w Dokumentacji 

Projektowej wskaźnika zagęszczenia gruntu. Podczas zagęszczania należy zwracać 

uwagę, aby rurociąg nie uległ przemieszczeniu lub uszkodzeniu. 

 

5.2. Rurociągi grawitacyjne 

 

Przewody 

 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać wymagania 

Dokumentacji Projektowej. 

Rurociągi grawitacyjne należy wykonać z materiałów przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej i wymagań specyfikacji. Poszczególnie ułożone rury powinny być 

unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, 

aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. Rury należy 

układać w temperaturze powyżej 0ºC, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać 

w temperaturze nie mniejszej niż +8ºC. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 

przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 

zanieczyszczeniem. 

 

Studzienki kanalizacyjne 

 

Rozwiązania materiałowe i wyposażenie studzienek i komór winny spełniać wymagania 

Dokumentacji Projektowej. Wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś. 

Studzienki należy wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym 

fundamencie betonowym. 

 

5.3. Rurociągi tłoczne i ssawne 

 

Sposób montażu i układania przewodów winien być zgodny z instrukcjami producenta. 

Przewody należy układać na rzędnej projektowanej. Na całej trasie należy zastosować 

taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową łączoną na zaciski. Przewody należy uzbroić w 

armaturę określoną w Dokumentacji Projektowej. Połączenie rur PE należy wykonać za 

pomocą zgrzewów doczołowych, złączy elektrooporowych lub połączeń 

kołnierzowych. Połączenie rurociągu PE z rurociągiem istniejącym wykonać z kształtek 

w wykonaniu nierozłącznym, zabezpieczającym przed wysunięciem rurociągu PE ze 

złącza. Połączenia kołnierzowe winny być zabezpieczone taśmą termokurczliwą. 
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5.4. Montaż przewodów rurowych 

 

Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na 

stykach starannie oczyścić. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

używać. 

Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na 

powierzchni ziemi odcinków rurociągów, należy wykonywać w sposób zabezpieczający 

przed możliwością uszkodzenia połączeń i izolacji, np. za pomocą pasów, zawiesi 

pasowych (aby nie było metalowych lin, łańcuchów, itp.) 

Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów, 

szczególnie rur układanych w wykopach, przed zamuleniem wodą gruntową, 

deszczową lub innymi zanieczyszczeniami, stosując zaślepki, korki z drewna lub innego 

materiału albo króćce z kołnierzem. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń rur. 

Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 

rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić kitem (nieagresywnym do rur 

przewodowych) lub uszczelnieniem systemowym. Wypełnienie powinno zapewniać 

jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniami 

termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6 – 8 mm od grubości ściany lub 

stropu. Przewody poziome długości powyżej 2,0 m prowadzone po ścianach budynku 

należy mocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów. 

Przewód spawany z rur ze szwem podłużnym należy układać tak, aby szew był widoczny 

na całej długości przewodu, przy czym szwy dwóch łączonych rur muszą być wzajemnie 

przesunięte na 1/5 obwodu rury. Przy równoległym położeniu obok siebie kilku 

przewodów, łączonych za pomocą kołnierzy lub kielichów, połączenia należy 

rozmieszczać z przesunięciem. 

 

5.5. Połączenia rur 

 

Połączenia gwintowane 

 

Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych 

przy ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 

115°C. Połączenia gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z 
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armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno – pomiarowymi, których końcówki 

są gwintowane. 

Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom 

odpowiedniej normy. 

Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 

Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty 

posiadającej dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną. 

 

Połączenia kołnierzowe 

 

Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z 

szyjką lub 

z przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do 

płaszczyzny kołnierza. 

Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym 

powierzchnia spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana 

w płaszczyźnie kołnierza, tak aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową 

powierzchnię kołnierza. 

Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3 – 5 mm od wewnętrznej 

średnicy przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk 

obwodu uszczelki do śrub. Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy 

dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien 

wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy śruby, nie więcej jednak niż 25 

mm. 

 

W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 

 dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy 

przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy 

kompensacji wydłużeń 

 pozostawiać śruby niedokręcone 

 pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe 

 

Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu 

między kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów: 

 przy średnicy do 100 mm – 150 mm 

 od 125 do 200 mm – 250 mm 

 od 250 do 300 mm – 350 mm 
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Do połączeń kołnierzowych stosować uszczelki gumowe zbrojone. 

 

Połączenia kielichowe 

 

Bosy koniec rury układanej powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury 

poprzedniej. Między bosym końcem rury, a wewnętrznym czołem kielicha należy 

pozostawić szczelinę 3 – 5 mm. Dopuszcza się lekką zmianę kierunku rury w kielichu 

pod warunkiem, że szczelina między rurą i kielichem będzie wynosić co najmniej 6 mm. 

Przy połączeniach kielichowych jako pierwszą warstwę uszczelniającą stosuje się sznur 

konopny. 

Uszczelnienie sznurem konopnym należy wykonać przez nawijanie go na bosy koniec 

rury, przy czym długość odcinków nawijanych nie może być mniejsza od zewnętrznej 

średnicy przewodu. Przy połączeniach kielichowych rur PCV, bosa końcówka rury musi 

być odpowiednio sfazowana. Do zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosować 

smarów na bazie związków ropopochodnych. 

 

Połączenia spawane 

 

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych 

warunkach, z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii 

spawania. Wszystkie spawy wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i 

doświadczonych spawaczy posiadających wymagane uprawnienia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomości 

specyfiki powierzonego im zadania. 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do wglądu rejestry procedur 

spawalniczych oraz wyniki testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy. Metody i 

czynności wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na placu 

budowy zostaną zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem prac. 

Elementy spawane będą odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym w 

dokumencie XV-50-56E, wydanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. 

 

Spawanie stali węglowej 

 

Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej 

stosowanie spawania ręcznego łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą łuku 

pod topnikiem, spawanie łukiem krytym w osłonie gazowej, spawania w elektrodzie 

rdzeniowej, spawania metodą łuku elektrody wolframowej w osłonie gazowej i innych 

przyjętych metod. Dopuszcza się warsztatowe wykonanie prefabrykatów. 
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Spawanie stali nierdzewnej 

 

Do spawania stali nierdzewnej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na placu 

budowy, należy użyć metody spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu 

obojętnego (TIG) lub elektrodą metalową w otoczeniu gazu obojętnego. W przypadku 

wykonania warsztatowego dopuszcza się metodę spawania łukiem krytym lub łukiem 

plazmowym. Niezależnie od przyjętej metody wewnętrzna strona spawów powinna być 

chroniona czystym, obojętnym gazem. W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów 

elementów łączących, rurarzu i innego wyposażenia wykonanego ze stali nierdzewnej, 

w miarę możliwości zaleca się wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych. 

Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami.  

 

W przypadku spawania stali nierdzewnej należy spełnić poniższe wymagania: 

 dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rur podczas 

budowy instalacji, wymagane jest trawienie spawów 

 wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania, 

niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń 

powierzchni materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji 

 nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze 

stali nierdzewnej 

 

Połączenia klejone 

 

Przy wykonywaniu połączeń klejonych należy przestrzegać następujących zasad: 

 Złącza przygotowane do klejenia powinny być czyste i suche 

 Przed przystąpieniem do klejenia, miejsca nakładania kleju należy odtłuścić i 

zmyć zmywaczem przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu 

 Należy ściśle przestrzegać technologii wykonywania połączenia klejonego 

podawanego przez producenta rur i kleju 

 

Połączenia zgrzewane 

 

Przy wykonywaniu połączeń zgrzewanych należy przestrzegać następujących zasad: 

 Złącza przygotowane do zgrzewania powinny być oczyszczone 

 Płaszczyzna przecięcia rury winna być prostopadła do osi rury 

 Należy używać końcówek właściwych do średnicy łączonych rurociągów 

 Należy zachować współosiowość łączonych elementów 
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5.6. Oznakowanie rurociągów 

 

Wykonawca naniesie oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociągach założonych 

w budynkach, w odstępach 5 – ciu metrów oraz w miejscach przejść rurociągów przez 

ściany lub podłogi i wejść do i z budynku. W najbliższym sąsiedztwie każdego takiego 

miejsca zostaną umieszczone w widoczny sposób barwne opaski identyfikujące 

czynnik, znaki kierunku przepływu czynnika (strzałki) oraz napisy (tabliczki) 

identyfikacyjne lub informacyjne – zgodnie z PN i stosownymi przepisami prawnymi. 

Lista zawierająca propozycję przyjętych oznaczeń zostanie przedstawiona Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia. 

5.7. Podpory rurociągów i armatury 

 

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, 

wieszaki, siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby 

fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania 

instalacji rurowych i towarzyszącej armatury we właściwym położeniu. Zawory, 

przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia będą przymocowane niezależnie 

od rurociągów, które łączą. Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia 

elastyczne zamocowane opaskami lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia 

w rurociągach po to, aby ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań na ślepych 

odgałęzieniach, trójnikach i zaworach. Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy 

powinny być wykonane z elementów stalowych łączonych poprzez spawanie lub 

nitowanie – materiał stal nierdzewna. Zabrania się podpierania rurociągów 

przechodzących przez podłogi lub ściany w miejscach przejścia, z wyjątkiem tych, 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.8. Tabliczki identyfikacyjne 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania 

grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. 

Numery identyfikacyjne każdego zaworu będą zgodne z oznaczeniami na schematach 

ideowych i rysunkach. Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegające, montowane 

na urządzeniach sterowanych automatycznie. 
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5.9. Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące 

 

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy 

śrubą a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. 

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy z wyjątkiem elementów o dużej 

rozciągliwości zostaną wykonane ze stali jak materiał rur przewodowych. 

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów 

ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego 

samego materiału i pozostaną nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną 

umieszczone poniżej podkładek ze stali nierdzewnej, zarówno pod łbem śruby jak i pod 

nakrętką. 

Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach 

wykonane zostaną ze stali nierdzewnej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, 

podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych miejscach narażonych na 

kontakt z wodą lub z wilgocią (lecz na stałe nie przebywające w środowisku wodnym), 

wykonane zostaną ze stali nierdzewnej. 

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku 

wewnętrznego na orurowaniu ze stali nierdzewnej wykonane zostaną z tego samego 

materiału. 

W przypadku stosowania śrub, nakrętek i podkładek ze stali nierdzewnej należy 

stosować wykonanie ze stali 1.4301.  

Budowa i skład chemiczny nawiercanych mocowań przyczepianych do elementów 

betonowych powinny być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Umiejscowienie 

mocowań na istniejących elementach również zostanie uzgodnione z Inspektorem 

Nadzoru i Wykonawca stosujący tego typu mocowania zobowiązany jest dostarczyć je 

na plac budowy, odmierzyć, nawiercić i zamocować. Wszystkie odsłonięte główki śrub 

i nakrętki będą kształtu sześciennego a długość każdej śruby będzie taka, że kiedy po 

nałożeniu i przykręceniu nakrętki część wystająca gwintu nie będzie dłuższa od połowy 

średnicy śruby. Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt 

kontrolę ilościową i jakościową ich dostaw. 

 



80 

6.1. Kontrola robót 

 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 

podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu 

 badanie odchylenia osi kanałów 

 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów 

i studzienek 

 badanie odchylenia spadku kanałów 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów 

 sprawdzenie prawidłowości podparcia przewodów 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych 

 sprawdzenie wykonanych izolacji 

 

Tolerancje i wymagania: 

 odchylenie wymiarów przewodów w planie nie powinno być większe niż 0,05 m 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm 

 odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekraczać ± 5 mm 

 odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie 

powinno przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 

i + 10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku) 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 

długości 100 m powinien być zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm 

 

6.2. Kontrola Inspektora Nadzoru 

 

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu, na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 

zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 

Specyfikacji i obejmuje w szczególności: 

 sprawdzenie zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie 

i ustalenia ewentualnych zmian 
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 sprawdzenie wykonania i zagęszczenia podsypki 

 sprawdzenie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów 

 

6.3. Sprawdzenie szczelności 

 

Badanie szczelności przewodów należy przeprowadzić: 

 dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych 

 dla kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z PN-EN 16932-1:2018-05 Zewnętrzne 

systemy kanalizacji ciśnieniowej – Systemy pompowe – Część 1: Wymagania 

podstawowe; PN-EN 16932-2:2018-05 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej – 

Systemy pompowe  

– Część 2: Systemy ciśnieniowe; PN-EN 16932-3:2018-05 Zewnętrzne systemy 

kanalizacji ciśnieniowej – Systemy pompowe – Część 3: Systemy podciśnieniowe 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.  

Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań: 

 Długości będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej dla każdej średnicy 

w metrach 

 Z długości rurociągów potrąca się długość kształtek, które oblicza się w sztukach 

 W rurociągach wykonanych z PE nie potrąca się z długości kształtek 

zgrzewanych 

 Kształtki oblicza się w sztukach 

 Studnie oblicza się w sztukach 

 Ilość zabudowanych zasuw i armatury należy podać w sztukach 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00.  

 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami 

Technicznymi oraz obowiązującymi Normami. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę 

sporządzona na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Cześć 1: Zasady 

ogólne 

 PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: 

Zaprawa murarska 

 PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych 

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 1: Definicje, klasyfikacja, 

ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań 

 PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

 PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

 PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                        

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –  

Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia ogólne 

 PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej 

i sanitarnej –  Polietylen (PE) – Część 2: Rury 

 PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej 

i sanitarnej –  Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki 

 PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Polietylen(PE) – 

Część 4: Armatura 

 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.020.00-00009
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 PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające – Część 2: Armatura zaporowa 

 PN-EN 558:2017-04 Armatura przemysłowa – Długości zabudowy armatury 

metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych – Armatura 

z oznaczeniem PN i klasy 

 PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, 

armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN – Kołnierze żeliwne 

 PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 

metalowych – Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań 

jakości 

 PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 

metalowych – Część 2: Pełne wymagania jakości 

 PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 

metalowych – Część 3: Standardowe wymagania jakości 

 PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 

metalowych – Część 4: Podstawowe wymagania jakości 

 PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania 

wizualne złączy spawanych 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569388&page=1
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

 

„Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 

w miejscowości Grębanin”.   

 

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja Techniczna ST – 02 „Instalacje Elektroenergetyczne i AKPiA” odnosi się do 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z realizacją 

instalacji elektrycznych i AKPiA dla zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wody 

uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowości Grębanin”.  

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych 

w pkt. 1.3.  

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących robót: 

a) Zbiornik retencyjny 

 - linie kablowe NN 

 kabel JZ-600 2x1,5 mm2 

 kabel JZ-600 3x1,5 mm2 

 kabel JZ-600 3x1,5 mm2 

 kabel JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm2 

- układy zasilająco – sterujące  

 RP – szafka pomiarowa 

- linie i aparatura pomiarowa 

 Pomiar poziomu wody w projektowanym zbiorniku retencyjnym wody czystej  

 Inne 
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1.3.1. Dokumentacja Wykonawcy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt. 1.4.1 ST – 00 

Wymagania ogólne.  

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

 

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST – 00 Wymagania ogólne.  

W chwili obecnej obiekt posiada własne zasilanie. Projekt nie przewiduje zmiany 

warunków przyłączenia.  

 

1.5. Rodzaje robót wg CPV 

 

Grupa robót 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne. 

 

1.6. Niektóre określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym                       

i rozporządzeniach wykonawczych. 

Użyte w ST, wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST – 00  

 

2. MATERIAŁY I WYROBY 

 

2.1. Wymagania ogólne 

 

Wymagania ogólne określa ST – 00 Wymagania ogólne.  

Stosowane materiały i urządzenia musza być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 

dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być 

wystawione,  a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego 

wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania wszystkich 

urządzeń AKPiA i sterowniczych wraz z instalacjami. 

Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności 

lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej 

Polskiej.  
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2.2. Właściwości materiałów 

 

2.2.1. Aparatura i osprzęt 

 

2.2.1.1. Rozdzielnica RP 

 

 (1 – polowa), wyposażona w urządzenia zabezpieczające i przetworniki 

pomiarowe 

2.2.1.2. Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 4  

 

Sonda hydrostatyczna 

 Dowolny zakres pomiarowy od 0...1 do 0...500 m H2O 

 Sygnał wyjściowy 4÷20 mA lub 0÷10 V  

 Błąd podstawowy 0,2 %  

 Zintegrowany wewnętrzny układ antyprzepięciowy 

 Wykonanie Ex zgodne z dyrektywą ATEX 

 Wykonanie niskonapięciowe, niskoenergetyczne 

Sonda konduktometryczna 

 Zasilanie: 230 V; 50 Hz 

 Dopuszczalna zmiana napięcia zasilającego: 0,8 - 1,1 UN 

 Maksymalny pobór mocy: 3 VA 

 Obciążalność styków przekaźnika w kategorii AC1: 8A / 250V AC 

 Obciążalność styków przekaźnika w kategorii DC1: 8A / 24V DC 

 Maksymalny prąd elektrod: 40 µA 

 Zabezpieczenie obwodów elektrod od zakłóceń: rezystory i diody TVS 

 Stopień ochrony: IP 40 

 Wymiary obudowy: 48 x 97 x 43 mm 

 Sposób montażu: na szynę 35 mm  

Instalacja odgromowa 

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwym wpływem wyładowań 

atmosferycznych należy projektowany zbiornik retencyjny wody czystej nr 4 wyposażyć 

w odpowiednią instalację odgromową. Wokół zbiornika przy pomocy złączy należy 

wykonać zwody pionowe drutem stalowym ocynkowanym Ø 8 mm. Zwody pionowe 

należy połączyć złączami kontrolnymi z bednarką ocynkowaną 30x4 mm. 
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2.2.2. Inne 

 

 Folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubości 0,4 ÷ 0,6 mm, gat. I 

          - folia koloru niebieskiego – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV 

          - folia koloru czerwonego – dla kabli o napięciu znamionowym powyżej 1 kV 

Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie 

większą  niż 20 cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 [15] 

 Piasek powinien odpowiadać wymaganiom łN-87/6774-04 [16] 

 Osprzęt elektroinstalacyjny nt. szczelny 

 Rozdzielnice modułowe i ścienne, skrzynkowe, szczelne 

 Aparaty zabezpieczające, łączeniowe, wyłączniki, rozłączniki 

 Korytka instalacyjne, rury osłonowe stalowe i HDPE 

 Osłony przeciw ptakom 

 Końcówki kablowe do kabli z żyłami Cu 

 Uchwyty do kabli, objemki, opaski  

 Betonowe znaczniki do trasy kabla 

 Beton klasy B 7,5 

 Tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne z napisami zgodnymi z PN-88/E-08501  

 Tabliczki informacyjne 

 

2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów 

 

2.3.1. Wymagania ogólne 

 

Wymagania ogólne zawiera ST – 00.  

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez                             

ich wytwórców. 
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2.3.2. Kable 

 

Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na 

utwardzonym podłożu. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

 

3.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST – 00 Wymagania ogólne.  

 

3.2. Sprzęt do robót 

 

Dobór sprzętu ma warunkować osiągnięcie określonego efektu w ST oraz ma 

gwarantować 

przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym zawartą Umową.  

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 

elektromonterskiego. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

 

4.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST – 00. 

 

4.2. Środki transportu do robót 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 

który uzyska akceptację Inżyniera. 

Przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 

wytwórcę dla poszczególnych elementów.  
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5. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

 

5.1. Kontrola jakości robót 

 

5.1.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania kontroli jakości robót zawarte są w ST – 00 Wymagania ogólne.  

 

5.1.2. Badania w trakcie robót 

 

5.1.2.1. Rowy kablowe 

 

Po wykonaniu rowu pod kabel, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i 

zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia 

geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. Analogiczne pomiary wykonuje się dla 

punktu pomiarowego. 

 

5.1.2.2. Kable i osprzęt kablowy 

 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm 

przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie 

atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

 

5.1.2.3. Układanie kabli 

 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 

następujące pomiary: 

- głębokości zakopania kabla 

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem 

- odległości folii ochronnej od kabla 

- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu 

Z w/w kontroli winien być sporządzony protokół podpisany przez Inżyniera. 

  

5.1.2.4. Sprawdzenie ciągłości żył 
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Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać 

przy użyciu przyrządów o napięciu nieprzekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy 

uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy 

na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

Z w/w kontroli winien być sporządzony protokół podpisany przez Inżyniera. 

 

5.1.2.5. Pomiar rezystancji izolacji 

 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 

kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. 

Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 

- 20 MW/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 

   nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV 

- 50 MW/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 

   nasycone go, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami   

   elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych 

- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 

Z w/w kontroli winien być sporządzony protokół podpisany przez Inżyniera. 

 

5.1.2.6. Próba napięciowa izolacji 

 

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się 

niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu 

znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub 

wyprostowanym. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 

- izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów 

przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia 

probierczego  kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E90300 

- wartość  prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 µA/km i nie wzrasta 

w czasie ostatnich 4 min. badania w liniach o długości nie przekraczającej 300 m 

dopuszcza się wartość  prądu upływu 100 µA. Z w/w kontroli winien być sporządzony 

protokół podpisany przez Inżyniera. 

 

6. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

 

6.1. Przedmiar robót 
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Przedmiary robót stanowią element Dokumentacji Projektowej Zamawiającego i są 

dołączone do SIWZ. 

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione są w sposób scalony. Dokładny 

opis każdej pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się w 

stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej. 

 

6.2. Obmiar robót 

 

Zasady obmiaru robót określa ST – 00 Wymagania ogólne.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

7.1. Wymagania ogólne 

 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST – 00. 

 

7.2. Kontrola zgodności wykonania prac 

 

Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą wraz z wymaganymi 

badaniami  i pomiarami. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

- kompletną dokumentację techniczną powykonawczą składającą się z 

poszczególnych dokumentów składowych projektu uaktualnionych o 

wprowadzone zmiany 

- protokoły, badania i pomiary 

- instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji 

urządzeń. 

 

7.3. Odbiór końcowy 

 

Do uzyskania Świadectwa Przejścia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

dokumenty określone w ST 00.00.  

Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa 

Budowlanego. 
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Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 

przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, a także obowiązującymi normami oraz przepisami. 

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 

8.1. Ustalenia ogólne 

Ustalenia ogólne zawarte są w ST – 00 Wymagania ogólne pkt. 9. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej 

 

Podstawą do wykonania robót są Projekty Budowlany i Wykonawczy. 

 

9.2. Normy 

 

 PN-E-05100-1ż1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 

i budowa – Linie prądu przemiennego z przewodami gołymi” 

 N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa” 

 N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporażeniowa” 

 Projekt nowelizacji przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej pt. 

„Ochrona ludzi od porażeń napięciem dotykowym w instalacjach wysokiego 

napięcia” oraz pt. „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 

urządzenia elektryczne niskiego napięcia w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej” 

 PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia 

 PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli 

o napięciu znamionowym do 60kV. Ogólne wymagania i badania 

 PN-76/E-90250 Kable energetyczne o izolacji i powłoce metalowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV 

 PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce 

metalowej. Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 23/40 kV 

 PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji 

z tworzyw 
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 termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. 

Ogólne wymagania i badania 

 PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV 

 PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 

i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV 

 PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej 

znamionowe powyżej 3,6/6 kV 

 PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa 

 PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania 

 N-72/8932-01 budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 

 N-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku 

winylu 

 N-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 

 N-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od 

obiektów terenowych 

 N-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia) 

 N-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe 

9.3. Inne dokumenty 

 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd.1980 r. 

 Rozporządzenie ministra budownictwa i Przemysłu Materiałów budowlanych 

w sprawie 

 bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. 13 z dnia 10.04.1972 r. 

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w 

zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

 Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w 

sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń 

prądem elektrycznym. 

 „Instrukcja bezpieczeństwa przy pracach montażowych w elektroenergetyce” 

 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. nr 14 z dnia 

15.04.1985 r. 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ZIEMNE 

B:01 

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach przedsięwzięcia „Budowa zbiornika 

retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowości Grębanin”.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                              

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym 

zadaniem. W zakres tych robót wchodzą: 

- wykopy 

- podsypki i nasypy 

- zasypywanie wykopów 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami  i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
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2. Materiały 

 

WYKOPY 

Do wykonania robót związanych z wykopami materiały nie występują poza 

wykonaniem wykopów w osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych 

przewiduje się grodzice stalowe, których rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. 

Mogą to być na przykład często spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 

10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć 

wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W 

przypadku wykorzystania ścianek jako elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać 

wymagania założone w projekcie technicznym. 

 

PODSYPKI 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania 

dotyczące pospółek: 

- uziarnienie do 50 mm 

- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50% 

- zawartość frakcji pyłowej do 2% 

- zawartość cząstek organicznych do 2% 

 

ZASYPYWANIE WYKOPÓW 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 

budowlanych itp. 

 

Zasypki: 

- max. średnica ziaren d < 120 mm 

- wskaźnik różnoziarnistości U > 5 

- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 – k > 5ra/d 

- zawartość części organicznych I < 2% 

- odporność na rozpad < 5% 

 

NASYPY 

Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych powinien posiadać następujące 

właściwości: 

- max. średnica ziaren d < 120 mm 

- wskaźnik różnoziarnistości U > 3 

- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W < 40% 
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- zawartość części organicznych I < 2% 

- pęcznienie pod wpływem wody P < 5% 

- możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

- odporność na rozpad < 10% 

 

3. Sprzęt 

 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można 

wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. Transport 

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Wykopy  

 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 

sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 

należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy. W trakcie realizacji 

wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 

geologicznych. 

 

5.1.2. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych 

 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne                             

z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i 

reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót 

ziemnych i dna wykopu. 

Wykopy w gruncie wykonane koparkami pod osłoną ścianek szczelnych 

podtrzymujących skarpy wykopu. W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy 

prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć: 

- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej, 

- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
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- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas 

wbijania. 

 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 

następujące zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-

krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów 

oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 

być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników 

 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 

 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 

poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem 

celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
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5.2. Podsypki i nasypy  

 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 

uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty 

 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w 

wykopie. 

 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych. 

 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami grubości 25 cm. 

 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od               

Is = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 

posadzki. 

 

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą. 

 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Is = 0,98 według 

próby normalnej Proctora. 
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5.3. Zasypki  

 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót. 

 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 

 

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych 

0,50 – 1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is 

= 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w 

sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

 

(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w pkt. 10. 
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6.1. Wykopy  

 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie 

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu 

- wymiary wykopów 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów  

Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża 

- materiał użyty na podkład 

- grubość i równomierność warstw podkładu 

- sposób i jakość zagęszczenia 

 

6.3. Zasypki  

Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem 

- materiały do zasypki 

- grubość i równomierność warstw zasypki 

- sposób i jakość zagęszczenia 

 

7. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową jest ryczałt. 

 

8. Odbiór robót 

 

Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę 

sporządzona na podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora 

Nadzoru. 
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10. Przepisy związane 

 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów. 

 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary. 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe. 

 PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy. 

 PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Tolerancje kształtów i wymiarów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ZBROJENIE BETONU 

B:02 

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro 

i prefabrykowanych w ramach przedsięwzięcia „Budowa zbiornika retencyjnego wody 

uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowości Grębanin”.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                               

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą: 

- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-I. 

- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II, A-III 

i A-IIIN. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                     

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
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2. Materiały 

 

2.1. Stal zbrojeniowa 

 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-

84023/6 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w 

tabeli poniżej. 

Gatunek 

stali 

Średnica 

pręta 

Granica 

plastyczności 

Wytrzymałość 

na rozciąganie 

Wydłużenie 

trzpienia 

Zginanie 

a - 

średnica 

mm MPa MPa % d - próbki 

St0S-b 5,5 – 10 220 310 – 550 22 d = 

2a(180) 

St3SX-b 5,5 – 40 240 370 – 460 24 d = 

2a(180) 

RB500W 6 – 30 500 min. 550 14 d - 3a(90) 

 

* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 

pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

(3) Wady powierzchniowe. 

* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 

dopuszczalne: 

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich, 

- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 

powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy 

- średnicę nominalną 
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- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 

- znak obróbki cieplnej 

* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych                       

po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 

następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 

lub innych zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 

mieścić  w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 

(5) Badanie stali na budowie. 

* Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor. 

 

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelów powinna spełniać wymagania IBDM (Instytut 

Budownictwa, Dróg i Mostów) w Warszawie. 

 

3. Sprzęt 

 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy 

użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport 

 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby 

uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 
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5. Wykonanie robót 

 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

* Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 

opalać                 np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

* Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 

we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

* Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 

wyprostowane. 

* Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

* Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-

03264:2002. 

* Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

 

c) Montaż zbrojenia. 

* Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

* Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

* Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio                              

w deskowaniu. 

* Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

ustawieniem szalowania bocznego. 

* Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 

prętów oznaczonego w projekcie. 

* Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 

otulenia. 

 

6. Kontrola jakości 
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Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 

oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. 

 

7. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową jest ryczałt. 

 

8. Odbiór robót 

 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego, wg opisu jak niżej: 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg. Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

 

8.2. Odbiór zbrojenia 

 

* Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 

przez Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy. 

*  Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 

roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności 

z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, 

wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia 

prętów betonem. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę 

sporządzona na podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora 

Nadzoru. 
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10. Przepisy związane 

 

 PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KONSTRUKCJE BETONOWE 

B:03 

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót, betoniarskich w ramach przedsięwzięcia „Budowa zbiornika 

retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowości Grębanin”.   

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                     

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych 

ww. zadaniem: 

- Betony konstrukcyjne 

- Podbetony 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                   

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
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2. Materiały 

 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

 

(1) Cement 

 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 

dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki 

„25" – do betonu klasy C16/20, marki „35" – do betonu klasy wyższej niż C16/20 

 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50 – 60 % 

- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7 % 

- Zawartość alkaliów do 0,6 % 

- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 % 

- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) < 20% 

 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co 

najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 

umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

* oznaczenie 

* nazwa wytwórni i miejscowości 

* masa worka z cementem 

* data wysyłki 

* termin trwałości cementu 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody 

wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie 

do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów. 

 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 

kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
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e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora. 

 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

* Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy                               

PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg 

normy PN-B-30000:1990. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której 

jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania podstawowe. 

 

* Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 

6:1997 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN                        

196-6:1997 

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 

użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

* Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

* dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 

boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 

szczelnym dachu i ścianach) 

* dla cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 

urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 

zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 

czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

* Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

* Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 

cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 

przechowywania. 
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Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych. 

* Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania                      

w składach zamkniętych. 

* Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

(2) Kruszywo 

 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy                           

PN-B-0O712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa 

betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 

obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 

- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości 

frakcji 0 – 2 mm. 

 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego 

 

- C30/37 dla wykonania elementów konstrukcji 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003. 

-Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

 

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 

betonu na ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu: 

- pospółka kruszona 0/40 
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- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6 %, gdy max – 2,09 gr/cm3
 wilgotność optymalna 

8 % Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 – 30 %, 20/10 = 20 %, 0/2 = 30 % 

  

3. Sprzęt 

 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 

się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszarek wolno spadowych). 

 

4. Transport 

 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

 

(1) Środki do transportu betonu 

* Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi                           

(tzw. gruszkami) 

* Ilość „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania                          

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 

rezerwy  w przypadku awarii samochodu. 

 

(2) Czas transportu i wbudowania. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy 

temperaturze otoczenia + 15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 30 

minut przy temperaturze otoczenia + 30°C. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Zalecenia ogólne 

 

* Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003 i PN-63/B-06251. 

* Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

 

(1) Dozowanie składników: 
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* Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo z dokładnością: 

2 % - przy dozowaniu cementu i wody 

3 % - przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

* Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa 

 

(2) Mieszanie składników 

* Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 

wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

* Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 

minuty.  

 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

* Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 

technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. 

* Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

* Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 

mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych 

górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
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* Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 

w płaszczyźnie poziomej. 

* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. 

* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 

5 – 8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie  

20 – 30 sekund po czym wyjmować powoli w stanic wibrującym. 

* Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 

jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi  

0,35 – 0,7 m. 

* Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt                         

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

* Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

* Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 

powinno być trwałe i sztywne. 

 

(5) Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych                                   

i uzgodnionych z projektantem. 

* Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione                          

z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 

ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej                          

o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 

cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 

bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

* W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 

całkowitym stwardnieniu betonu. 
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Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne 

jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego 

prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

* Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów. 

* Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 

plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 

SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych 

* badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu 

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 

betonu 

 

(1) Temperatura otoczenia 

* Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 

15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

* W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, 

jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 

temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 

przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
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Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 

ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 

betonu. 

 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

* Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej  

15 MPa. 

* Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych  w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

* Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 

należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 

osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.4. Pielęgnacja betonu 

 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

* Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

* Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 

od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 

prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

* Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 

beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy 

nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy                                         

PN-EN 1008:2004. 

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami                                 

i drganiami. 

 

(2) Okres pielęgnacji 

* Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 
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* Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63 r-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani; 

* wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień i nie mieć 

kruszywa z ziarnami, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

* pęknięcia są niedopuszczalne, 

* rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm, 

* pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 

betonu będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa 

niż 0,5 % powierzchni odpowiedniej ściany, 

* równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia powinny 

być większe niż 2 mm. 

 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

* wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 

wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i 

porów. 

* wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 

5.6. Wykonanie podbetonu 

 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 

względem dla nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, 

czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły 

z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
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6. Kontrola jakości 

 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiaru jest ryczałt. 

 

8. Odbiór robót 

 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających wg zasad podanych powyżej. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę 

sporządzona na podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

10. Przepisy związane 

 

 PN-EN 206-1:2003 Beton. 

 PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

 PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i 

stałości objętości. 

 PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

 PN-B-30000:J990 Cement portlandzki. 

 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

 PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i 

obliczanie. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania pró
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 

B:04 

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania  i odbioru robót termoizolacyjnych w ramach przedsięwzięcia „Budowa 

zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowości 

Grębanin”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót termoizolacyjnych.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                                  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót termoizolacyjnych mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny 

spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny 

mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację 

zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania. 
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2.1. MATERIAŁY DO IZOLACJI TERMICZNYCH 

Styropian 

 Styropian EPS 80-036 

 Styropian EPS 200-036 

a) Wymagania: 

Styropian wg. PN-EN 13163  

b) Pakowanie 

Opakowanie winno zawierać informację zawierającą nazwę producenta, oznaczenie, nr 

partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza 

c) Przechowywanie, 

styropian należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

d) Transport 

styropian należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP materiałów 

ruchu drogowego. 

2.2. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z 

normą. Wyrób podlega systemowi oceny zgodności polegającym na: 

 certyfikacji zgodności z aprobatą techniczną, 

 deklarowaniu przez producenta zgodności z aprobatą techniczną 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny 

materiałów.     W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości 

przed wbudowaniem należy je poddać badaniom określonym przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Cechowanie materiałów powinno mieć formę nadruku umieszczonego bezpośrednio 

na wyrobie, umożliwiającego w okresie składowania, montażu i eksploatacji, odczytanie 

napisu zawierającego: 

 nazwę lub znak producenta 

 symbol materiału 

 średnice zewnętrzne i wewnętrzne 

 oznakowanie sztywności obwodowej 

 identyfikację serii produkcyjnej 
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Sprawdzenie pozostałych właściwości przeprowadza się zgodnie metodami badań 

warunkami podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów ujęto w punkcie 

2 niniejszej Szczegółowej Specyfikacji. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót. oraz sposób 

zabezpieczenia wejść do budynku. 

5.2. OCIEPLENIE PRZEGRÓD 

Szczegółowy zakres robót budowlanych dla czynności związanych z wykonaniem 

ocieplenia przegród ujęto w Dokumentacji Projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi w 

Polskich Normach 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

producenta. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których 

okres gwarancyjny minął. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania ponownie. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót budowlanych, polegających na robotach izolacyjnych powinien odbyć 

się przed wykonaniem robót wykończeniowych podstawą do odbioru robót powinny 

stanowić następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w 

trakcie wykonywania robót. 

 Dziennik budowy. 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi 

zapisami                  w Dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od 

Dokumentacji Projektowej 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 

usunięcia usterek 

 Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany                    

i uzupełnienia 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni termoizolacji 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dostarczenie materiałów 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża 

 zagruntowanie podłoża 

 wykonanie izolacji 

 roboty porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Wełna mineralna wg. PN-EN 13162 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ 

B:05 

CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania  i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej w ramach przedsięwzięcia „Budowa zbiornika retencyjnego wody 

uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowości Grębanin”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na lokalnych drogach, ulicach, 

placach i chodnikach. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 

budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 

niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 

charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

Krawężnik – prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie 

większą niż 1,00 m. 

Ściek – umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 

wodę. 

Obrzeże – element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 

pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 

określonymi materiałami wypełniającymi. 
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Szczelina dylatacyjna – odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w ST „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA  

2.2.1. KLASYFIKACJA BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone 

w katalogu producenta: 

1. odmiana: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy 

fakturowej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm (na pasy rozdzielające miejsc 

parkingowych) 

2. gatunek 1 

3. klasa: 

a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 

4. barwa: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 

6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 

b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

c) grubość: 60 mm, 80 mm 
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Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki 

spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez 

konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

2.2.2. WYMAGANIA TECHNICZNE STAWIANE BETONOWYM KOSTKOM 

BRUKOWYM 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 

uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym 

w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć 

charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne  

z poniższymi wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, 

z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 

 długość i szerokość ± 3,0 mm, 

 grubość ± 5,0 mm 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

 50 MPa, dla klasy „50” 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze 

NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione 

jednocześnie następujące warunki: 

 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

  łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 

odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie 

zamrażanych, 

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie 

zamrażanych nie powinno być większe niż 20 % 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5 % 

 

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie 

powinna przekraczać wartości: 

 3,50 mm, dla klasy „50”, 

4,50 mm, dla klasy „35” 
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6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 

powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie 

mniej niż 50 jednostek SRT 

 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i 

ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor 

powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądu 

zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych 

w tablicy 1. 

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku 

naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego 

wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

 

2.2.3. SKŁADOWANIE KOSTEK 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 

otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I DO WYPEŁNIENIA SPOIN ORAZ SZCZELIN W 

NAWIERZCHNI  
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować 

następujące materiały: 

a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

 piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla 

gatunku 2 lub 3, 

  piasek łamany (0,075±2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075±4) 

mm albo miał (0±4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996, 

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

  mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego 

spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu 

powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody 

odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250), 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

  piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 

3, 

  piasek łamany (0,075±2) mm wg PN-B-11112:1996  

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

  zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-

piaskowej 

  do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować 

drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające 

(np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub 

aprobat technicznych, 

  do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować 

wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających 

wymagania                                   wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego 

wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu 

równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 

2.4. KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I ŚCIEKI  

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania 

nawierzchni z kostek można stosować: 
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a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu 

wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną, 

b) krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997. 

Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a 

i 2.3 b, 

b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych 

Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je 

z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 

Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3. 

2.5. MATERIAŁY DO PODBUDOWY UŁOŻONEJ POD NAWIERZCHNIĄ Z 

BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ   

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 

wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających 

się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 

warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu 

kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do 

chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 

szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne 

(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem 

i wykruszaniem naroży. 

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać 

wymaganiom właściwych ST, wymienionych w punkcie 5.4 lub innym dokumentom 
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(normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym SST zaakceptowanym 

przez Inżyniera. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 

MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 

się i uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu 

zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. 

Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi 

samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 

zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie 

zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa 

palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami 

były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w 

dźwig do za- i rozładunku. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 

jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w 

kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, 

a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować 

dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub 

opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
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Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający 

wymaganiom właściwej OST. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE ZASASDY WYKONYWANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. PODŁOŻE I KORYTO 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 

przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie 

z dokumentacją projektową. 

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie 

z projektowanymi spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. 

5.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 

podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 

obejmują: 

 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. 

ścieków), 

 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

 ułożenie kostek z ubiciem, 

 przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

 wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

 pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest 

mniej, gdyż nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś 

poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 

5.4. PODBUDOWA 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki 

brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej SST. 

Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM 

lub indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
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5.5. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI  

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową 

lub SST. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania 

obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie 2.4. 

Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przy krawężnikowych 

powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w SST „Krawężniki” „Betonowe obrzeża 

chodnikowe”. Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do 

układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie 

pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej 

lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.6. PODSYPKA 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna 

wynosić po zagęszczeniu 3±5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny 

być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 

podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi 

walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności 

optymalnej. 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy 

pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w 

betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 

zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 

podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 

naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-

piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 

Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, 

lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 

zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą 
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grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie 

nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.7. UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH  

5.7.1. USTALENIE KSZTAŁTU, WYMIARU I KOLORU KOSTEK ORAZ DESENIA ICH 

UKŁADANIA  

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2.1 oraz 

deseń ich układania (przykłady podano w zał. 3) powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca 

przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed 

ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, 

Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, 

wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. WARUNKI ATMOSFERYCZNE 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie 

nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, 

przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 

materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich 

temperaturach otoczenia. 

5.7.3. UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK  

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 

grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej 

samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru 

kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji 

kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie 

kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 

kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
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ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może 

mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 

producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 

dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo 

drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze 

musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają 

kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,50 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 

procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 

studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 

powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 

(ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 

używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, 

mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby 

kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 

przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z 

tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce 

piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym 

wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej 

należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.7.4. UBICIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 

(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać 

walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka 

i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 

powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 

kostki całe. 
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5.7.5. SPOINY I SZCZELINY DYLATACYJNE  

SPOINY 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 

mm do 5 mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 

spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a 

wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny 

do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

a) piaskiem, spełniającym wymagania punktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

piaskowej, 

b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania punktu 2.3 d), jeśli 

nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 

 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w 

spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 

względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 

zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie 

zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami 

z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona 

i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit 

z kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed 

zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po 

cemencie itp. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie 

oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami 

układania. 

 

SZCZELINY DYLATACYJNE 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu 

spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin 

dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub SST 

względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 

umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami 

nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te 

powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w punkcie 2.3 e). 
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Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom SST „Wypełnianie 

szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”. 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, 

w których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy 

przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się 

wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

5.8. PIELĘGNACJA NAWIERZCHNI I ODDANIE JEJ DLA RUCHU  

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można 

oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 

zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego 

piasku o grubości od 3,00 do 4,00 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 

10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 

15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku 

i można oddać do użytku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

 zakresie betonowej kostki brukowej 

 aprobatę techniczną, 

 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne 

wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich 

przez Inżyniera, 

 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg punktu, 

 w zakresie innych materiałów 

 sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów 

prefabrykowanych (krawężników, obrzeży), 

 ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone                      

w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera. 
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 

akceptacji. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 

podaje tablica 2. 

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 

6.4. BADANIA WYKONANYCH ROBÓT 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano 

w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej. 

Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST 

wymienionych w punktach 5.4 i 5.5. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST 

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

 ewentualnie wykonanie podbudowy, 

 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 

9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie podsypki, 

 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

 ułożenie i ubicie kostek, 

 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 

technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 

towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych 

pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez SST wymienione 

w punktach 5.4 i 5.5. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. POLSKIE NORMY 

 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 

 PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki 

uliczne, mostowe i drogowe 

 PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 

i ocena zgodności 

 PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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10.2. BRANŻOWE NORMY  

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 

 


