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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA


0. część rysunkowa:
0. lokalizacja grodzeń (osobny plik pdf)
0. schemat siatki oraz sposobu grodzenia, 
0. schemat furtki, 
0. część opisowa
1. zestawienia lokalizacji, ilości i długości grodzeń, 
1. przedmiar robót (osobny plik pdf).
1. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
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SCHEMAT FURTKI
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Zakres ilościowy grodzeń przewidzianych do wykonania.
	Adres
	Ilość HM
	Ilość gniazd SZT
	Słupki stojące SZT
	Słupki podporowe SZT
	Słupki na przełazy SZT
	Słupki RAZEM szt
	Osobliwości przyrodnicze

	16-22-1-01-18    -a   -00
	4,70
	2
	118
	16
	10
	143
	rokietnik pospolity

	16-22-1-01-3     -a   -00
	10,30
	4
	258
	32
	20
	309
	rokietnik pospolity

	16-22-1-01-38    -f   -00
	11,90
	5
	298
	40
	25
	363
	rokietnik pospolity, widłoząb - rodzaj, widłoząb miotłowy

	16-22-1-01-39    -b   -00
	9,70
	4
	243
	32
	20
	295
	widłoząb - rodzaj
gajnik lśniący
widłoząb miotłowy
rokietnik pospolity

	16-22-1-01-49    -d   -00
	12,20
	5
	305
	40
	25
	370
	 

	16-22-1-01-5     -d   -00
	2,60
	1
	65
	8
	5
	78
	rokietnik pospolity
widłoząb kędzierzawy

	16-22-1-01-50    -b   -00
	9,70
	4
	243
	32
	20
	295
	rokietnik pospolity

	16-22-1-01-52    -a   -00
	7,20
	3
	180
	24
	15
	219
	rokietnik pospolity
widłakowate - rodzina

	16-22-1-01-60    -f   -00
	7,00
	3
	175
	24
	15
	214
	 

	Razem Golejów
	75,30
	31
	1883
	248
	155
	2286
	 

	16-22-1-02-96    -a   -01
	13,50
	5
	338
	40
	25
	403
	 

	Razem Wiśniówka
	13,50
	5
	338
	40
	25
	403
	 

	16-22-1-03-133   -g   -00
	5,20
	2
	130
	16
	10
	156
	 

	16-22-1-03-133   -h   -99
	3,45
	1
	86
	8
	5
	99
	 

	16-22-1-03-248   -c   -00
	2,56
	1
	64
	8
	5
	77
	rokietnik pospolity

	16-22-1-03-259   -c   -00
	2,26
	1
	57
	8
	5
	70
	 

	Razem Szczeka
	13,47
	5
	337
	40
	25
	402
	 

	16-22-1-04-315   -i   -00
	4,09
	2
	102
	16
	10
	128
	 

	16-22-1-04-317   -j   -01
	7,55
	3
	189
	24
	15
	228
	rokietnik pospolity

	16-22-1-04-319   -a   -01
	8,05
	3
	201
	24
	15
	240
	 

	16-22-1-04-325   -f   -00
	18,67
	9
	467
	72
	45
	584
	 

	Razem Strużki
	38,36
	17
	959
	136
	85
	1180
	 

	16-22-1-05-143   -a   -00
	2,80
	1
	70
	8
	5
	83
	rokietnik pospolity
bagno zwyczajne

	16-22-1-05-190   -g   -00
	2,50
	1
	63
	8
	5
	76
	 

	16-22-1-05-194   -i   -00
	6,80
	3
	170
	24
	15
	209
	widłakowate - rodzina

	Razem Pliskowola
	12,10
	5
	303
	40
	25
	368
	 

	16-22-1-06-339   -b   -01
	12,80
	5
	320
	40
	25
	385
	rokietnik pospolity

	16-22-1-06-340   -a   -00
	13,00
	5
	325
	40
	25
	390
	 

	16-22-1-06-342   -c   -00
	5,50
	2
	138
	16
	10
	164
	rokietnik pospolity

	16-22-1-06-343   -b   -00
	9,30
	4
	233
	32
	20
	285
	 

	16-22-1-06-350   -b   -00
	3,02
	1
	76
	8
	5
	88
	 

	16-22-1-06-350   -c   -01
	2,40
	1
	60
	8
	5
	73
	 

	16-22-1-06-371   -p   -00
	2,17
	1
	54
	8
	5
	67
	rokietnik pospolity

	Razem Sichów
	48,19
	19
	1205
	152
	95
	1452
	 

	16-22-1-07-414   -i   -00
	4,50
	2
	113
	16
	10
	139
	torfowiec - rodzaj
rokietnik pospolity

	16-22-1-07-415   -h   -00
	5,50
	2
	138
	16
	10
	164
	rokietnik pospolity
torfowiec - rodzaj
płonnik - rodzaj
płonnik pospolity

	16-22-1-07-433   -d   -00
	6,60
	2
	165
	16
	10
	191
	 

	16-22-1-07-435   -a   -00
	3,00
	1
	75
	8
	5
	88
	Strefa okresowa- bocian czarny

	16-22-1-07-452   -f   -00
	2,80
	1
	70
	8
	5
	83
	 

	16-22-1-07-466   -c   -00
	3,00
	1
	75
	8
	5
	88
	 

	Razem Łubnice
	25,40
	9
	635
	72
	45
	752
	 

	16-22-2-09-17    -b   -00
	8,00
	4
	200
	32
	20
	252
	 

	16-22-2-09-54    -g   -00
	4,80
	2
	223
	16
	10
	249
	 

	16-22-2-09-58    -b   -00
	4,50
	2
	113
	16
	10
	139
	kosaćce - rodzaj

	Razem Żyznów
	17,30
	8
	536
	64
	40
	640
	 

	16-22-2-10-125   -i   -00
	9,10
	4
	228
	32
	20
	280
	 

	16-22-2-10-126   -d   -00
	15,89
	5
	397
	40
	25
	462
	 

	16-22-2-10-127   -c   -00
	8,99
	5
	225
	40
	25
	290
	rokietnik pospolity

	16-22-2-10-127   -d   -00
	9,50
	5
	238
	40
	25
	303
	 

	16-22-2-10-72    -a   -00
	2,80
	1
	70
	8
	5
	83
	pierwiosnek - rodzaj
ciemiężyca zielona
wawrzynek wilczełyko
czosnek niedźwiedzi 
Strefa okresowa-  bocian czarny

	16-22-2-10-72    -b   -00
	11,00
	5
	275
	40
	25
	340
	BOC.CZ

	16-22-2-10-73    -b   -00
	17,49
	8
	437
	64
	40
	541
	 

	16-22-2-10-89    -b   -01
	12,19
	6
	305
	48
	30
	383
	wawrzynek wilczełyko

	16-22-2-10-90    -a   -00
	6,02
	3
	151
	24
	15
	189
	płonnik - rodzaj

	16-22-2-10-98    -d   -00
	5,50
	1
	138
	8
	5
	150
	 

	Razem Smerdyna
	98,48
	43
	2462
	344
	215
	3021
	 

	16-22-2-11-156   -l   -00
	9,20
	3
	230
	24
	15
	269
	cis pospolity

	16-22-2-11-157   -c   -00
	4,80
	2
	120
	16
	10
	146
	 

	16-22-2-11-158   -h   -00
	4,30
	2
	108
	16
	10
	133
	 

	16-22-2-11-162   -f   -00
	15,50
	6
	388
	48
	30
	466
	widłoząb kędzierzawy
rokietnik pospolity

	16-22-2-11-179   -b   -00
	14,00
	5
	350
	40
	25
	415
	bagno zwyczajne
widłak jałowcowaty

	Razem Zawidza
	47,80
	18
	1195
	144
	90
	1429
	 

	16-22-2-12-169A  -b   -00
	8,60
	4
	215
	32
	20
	267
	rokietnik pospolity

	16-22-2-12-170   -a   -00
	6,10
	3
	153
	24
	15
	191
	rokietnik pospolity

	16-22-2-12-173   -a   -00
	10,50
	1
	263
	8
	5
	275
	 

	16-22-2-12-174   -d   -00
	4,10
	2
	103
	16
	10
	129
	 

	16-22-2-12-180A  -b   -01
	0,60
	1
	15
	8
	5
	28
	rokietnik pospolity

	16-22-2-12-180A  -c   -01
	0,70
	1
	18
	8
	5
	31
	 

	16-22-2-12-213   -h   -00
	2,60
	1
	65
	8
	5
	78
	rokietnik pospolity
bagno zwyczajne
widłakowate - rodzina
torfowiec kończysty

	Razem Bukowa
	33,20
	13
	830
	104
	65
	999
	 

	16-22-3-13-116   -d   -00
	3,20
	1
	80
	8
	5
	93
	 

	16-22-3-13-151   -a   -00
	7,20
	3
	180
	24
	15
	219
	 

	16-22-3-13-153   -d   -00
	6,26
	3
	157
	24
	15
	196
	 

	Razem Malkowice
	16,66
	7
	417
	56
	35
	508
	 

	16-22-3-14-192   -c   -00
	2,00
	1
	50
	8
	5
	63
	 

	16-22-3-14-206   -g   -00
	4,80
	2
	120
	16
	10
	146
	 

	Razem Przyjmy
	6,80
	3
	170
	24
	15
	209
	 

	16-22-3-15-229   -a   -00
	16,00
	5
	400
	40
	25
	465
	rokietnik pospolity
płonnik - rodzaj

	Razem Mokre
	16,00
	5
	400
	40
	25
	465
	 

	Razem 
	462,56
	188
	11670
	1504
	940
	14114
	 




 

Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót

grodzenia upraw leśnych na terenie Nadleśnictwa Staszów w  2024 r.



Kod CPV
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania grodzenia upraw na terenie Nadleśnictwa Staszów.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z grodzeniem upraw leśnych wg kodu CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń.
Grodzenie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej bezpośrednio na gruncie
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Właściwy terytorialnie leśniczy – leśniczy leśnictwa na terenie którego wykonywana jest robota budowlana.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami zamawiającego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami dotyczącymi  lokalizacji i przebiegu grodzeń. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty stanowiące dokumentację projektową Zamawiającego, tj. wykaz pozycji (wykaz lokalizacji i długości grodzeń, mapka lokalizacji grodzeń, przedmiar robót), oraz dokumentację projektową wykonawczą (specyfikacja techniczną, schemat ogrodzenia furtki).
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: umowa, rysunki i schematy, wykazy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi dla nich wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji prac aż do ich zakończenia i odbioru, a w szczególności zmagazynowanych materiałów oraz wykonanych robót budowlanych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony przyrody, w szczególności ochrony gniazd ptaków, dla których wyznacza się strefy ochronne, a które mogą pojawić się na i w sąsiedztwie terenu robót.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować, zgodnie ze wskazaniami właściwego terytorialnie leśniczego, wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony przyrody na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń drzew lub uciążliwości dla otoczenia, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację składowisk i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi (w szczególności paliwem),
b) zanieczyszczeniem gleby pyłami lub substancjami toksycznymi(w szczególności paliwem),
c) możliwością powstania pożaru.
Wykonawca po zakończeniu robót w danej lokalizacji zobowiązany jest do uprzątnięcia wszelkich pozostałości po robotach budowlanych oraz pozostałości bytowych po personelu wykonawcy. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności  obowiązujące na terenach leśnych.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym w wyniku  realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie są dopuszczone do użycia.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę mienia publicznego jakim jest las oraz urządzenia leśne (drogi, słupki podziału powierzchniowego, rogatki itp.) znajdujące się na terenach leśnych jak i publiczne drogi dojazdowe. Wykonawca zapewni właściwą ich ochronę i w razie potrzeby zabezpieczenie  przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy (np. pnie drzew przed otarciem).
Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w wycenie, koszty dla wszelkiego rodzaju w/w robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi właściwego terytorialnie leśniczego i przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie z Zamawiającym współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw w infrastrukturze Zamawiającego. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia drzew i urządzeń leśnych.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia mienia osób trzecich.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Na drogach Zamawiającego dopuszczalne obciążenie osi to 80 kN Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończone fragmenty dróg Zamawiającego i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek: 
· zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
· zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez właściwego terytorialnie leśniczego na protokole odbioru robót częściowych.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby ogrodzenie lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie akty prawne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego.
1.5.14. Wykopaliska
 Przedmioty wykopane podczas prowadzonych prac, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wystąpią opóźnienia w robotach, w uzgodnieniu z Zamawiającym ustalone zostanie wydłużenie czasu wykonania.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
1. Słupki (w tym podpory i słupki furtki) zapewnia Zamawiający. Miejsca odbioru z dokładnością do leśnictwa i ilości słupków przedstawia poniższa tabelka:

	Miejsce odbioru słupków (leśnictwo)
	Ilość słupków Db [szt.]
	Orientacyjna masa słupków dębowych [m3]

	Golejów
	1000
	30

	Wiśniówka
	500
	15

	Szczeka
	2500
	75

	Strużki
	600
	18

	Pliskowola
	111
	3,33

	Sichów
	700
	21

	Łubnice
	700
	21

	Żyznów
	800
	24

	Smerdyna
	500
	15

	Zawidza
	1500
	45

	Bukowa
	500
	15

	Malkowice
	500
	15

	Przyjmy
	2200
	66

	Mokre
	2003
	60,09

	Razem
	14114
	423,42



Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić odbiór przekazanego materiału na dokumencie wydania RW przygotowanym przez właściwego terytorialnie leśniczego. 



2. Zamawiający zapewnia 100 mb siatki z rozbiórki. Siatka grodzeniowa z rozbiórki grodzeń znajduje się przy leśniczówkach leśnictwa:
	Siatka pochodząca z rozgrodzeń

	Leśnictwo
	mb

	Bukowa 
	100

	Razem 
	100



3. Pozostałe materiały, w tym pozostałą ilość siatki, zapewnia Wykonawca. W przypadku pozostałych materiałów co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, informacje dotyczące proponowanego źródła pochodzenia materiałów jak również dokumenty opisowe dotyczące materiałów (np. certyfikaty, materiały reklamowe) lub ich próbki.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wycinek oraz wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Zamawiającego.
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja wykonania przedmiotu umowy (umowa, dokumentacja projektowa lub ST) przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Zamawiającym.
2.6. Materiały na wykonanie ogrodzenia
2.6.1 słupki
Do wykonania grodzenia należy użyć słupki drewniane  dębowe (lub z innego drewna liściastego twardego), długość min. 2,7 m, średnica min. 12 cm. Materiał na podpory słupków narożnych – analogiczny jak na słupki grodzeniowe. 
	Leśnictwo przewidziane do grodzeń
	Zapotrzebowanie 
	Odbiór słupków w leśnictwach 
	Ilość słupków szt.
	Masa słupków [m3]

	Golejów
	2286
	Golejów
	1000
	30

	
	
	Wiśniówka
	97
	2,91

	
	
	Szczeka
	1189
	35,67

	Wiśniówka
	403
	Wiśniówka
	403
	12,09

	Szczeka
	402
	Szczeka
	402
	12,06

	Strużki
	1180
	Strużki
	600
	18

	
	
	Szczeka
	580
	17,4

	Pliskowola
	368
	Pliskowola
	111
	3,33

	
	
	Szczeka
	257
	7,71

	Sichów
	1452
	Sichów
	700
	21

	
	
	Mokre
	52
	1,56

	
	
	Szczeka
	72
	2,16

	
	
	Przyjmy
	628
	18,84

	Łubnice
	752
	Przyjmy
	52
	1,56

	
	
	Łubnice
	700
	21

	Żyznów
	640
	Żyznów 
	640
	19,2

	Smerdyna
	3021
	Żyznów
	160
	4,8

	
	
	Mokre
	987
	29,61

	
	
	Przyjmy
	1303
	39,09

	
	
	Zawidza
	71
	2,13

	
	
	Smerdyna
	500
	15

	Zawidza
	1429
	Zawidza
	1429
	42,87

	Bukowa
	999
	Bukowa 
	500
	15

	
	
	Mokre
	499
	14,97

	Malkowice
	508
	Malkowice
	500
	15

	
	
	Przyjmy
	8
	0,24

	Przyjmy
	209
	Przyjmy
	209
	6,27

	Mokre
	465
	Mokre
	465
	13,95

	Razem
	14114
	 
	14114
	423,42



2.6.1 siatka grodzeniowa
Do wykonania grodzenia należy użyć
· siatki Zamawiającego pochodzącej z rozbiórki grodzeń do grodzenia na terenie leśnictwa Zawidza.
· siatki leśnej typu 200/25/15 M lub równoważnej tj. ocynkowanej, o grubości drutów środkowych 2 mm, dla drutów skrajnych 2,5 mm i zgodnej ze schematem siatki (dla pozostałej ilości grodzeń)
· skobli metalowych do mocowania;
· szpilek metalowych „J” kształtnych, o minimalnych wymiarach dł. 45 cm i  średnicy 8 mm

2.6.1 furtki
Do wykonania furtek należy użyć słupki  dębowe (lub z innego drewna liściastego twardego): długości  min. 2,7 m, średnicy min. 15 cm. Element ruchomy wykonać z tego samego materiału o szerokości 6 cm, przeciętego wzdłuż (lub desek o grubości min. 2,5 cm) i gwoździ o długości co najmniej 1,5 x grubość elementu furtki. Do zawieszenia elementu ruchomego oraz zamknięcia użyć drutu ocynkowanego grubości 2,5 mm. Materiał na furtki przewidziany jest w ogólnej liczbie słupków.
3. SPRZĘT
3.1. wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan środowiska. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i umowie.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i sprawnym do pracy. Powinien być zgodny z normami i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez właściwego terytorialnie leśniczego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien dysponować następującym sprzętem:
1. Świdry glebowe ręczne z napędem mechanicznym.
1. Piły mechaniczne
1. Piły mechaniczne na wysięgniku
1. Sprzęt drobny

4. TRANSPORT
4.1. wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i umowie, w terminach przewidzianych umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Na drogach Zamawiającego zachowa dopuszczalny nacisk 80 kN.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Środki transportu do wykonania robót
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu drogowego do miejsca składowania. Do przewiezienia na miejsce wbudowania należy użyć ciągnika z przyczepą lub samochód dostawczy o ładowności do 5 t. 
Wykonawca zapewni transport siatki z rozgrodzeń a także słupków z miejsca składowania na teren budowy wg poniższej tabeli.
	Leśnictwo przewidziane do wykonania grodzeń
	Odbiór siatki starej w leśnictwach
	mb

	Zawidza
	Bukowa
	100

	Razem
	100



5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, umową oraz poleceniami właściwego terytorialnie leśniczego lub przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Zamawiającego i właściwego terytorialnie leśniczego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez nich, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
5.2 ogólne zasady wykonania:
Przygotowanie terenu:
Należy usunąć z trasy grodzenia zbędne krzewy i krzewinki, roślinność zielną poprzez wycięcie/wykoszenie oraz gałęzie i konary uniemożliwiające zamocowanie siatki.
Słupki grodzeniowe
Słupki należy wkopać w ziemię na głębokość 0,7 m (z dokładnością +/- 0,05 m) co ok. 4 m (z dokładnością +/- 0,5 m). Przy słupkach na załamaniach grodzenia należy wykonać z obu stron podpory. Słupek podpory należy wkopać na głębokość 0,3 m (z dokładnością +/- 0,10 m)
Siatka grodzeniowa
Siatkę należy mocować do słupków przy pomocy 5 skobli nie dobijając ich do końca w celu pozostawienia luzu ok. 2 mm. Siatka winna być prawidłowo naciągnięta. Rolki siatki należy łączyć ze sobą w sposób trwały uniemożliwiający przejście zwierzynie. Dół siatki należy równomiernie w dwóch miejscach między słupkami przyszpilić do podłoża.
Furtki
Każda ogrodzona powierzchnia powinna mieć jedno przejście o lokalizacji ustalonej z właściwym terytorialnie leśniczym. Furtkę należy wykonać zgodnie ze schematem (z dokładnością do +/- 0,1 m, element ruchomy z dokładnością +/- 1 cm). Łączenie belki górnej należy wykonać wg rysunku oznaczonego na schemacie jako A. Części elementu ruchomego należy połączyć na zakładkę i przytwierdzić ośmioma gwoździami (po dwa na każdym łączeniu). Mocowanie elementu ruchomego należy wykonać w postaci dwóch pętli wykonanych z poczwórnie zwiniętego drutu i  zabezpieczyć skoblami przed przesunięciem poziomym. Zamkniecie należy wykonać z drutu poprzez sczepienie  furtki ze słupkiem bocznym umożliwiające otwieranie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość i terminowość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca powinien cyklicznie prowadzić kontrole prac gwarantujące jej wykonanie zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
6.2. Dokumenty budowy
· protokoły przekazania terenu budowy,
· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
· protokoły odbioru robót – częściowe, końcowy,
· protokoły z narad i ustaleń,
· dokumentacja powykonawcza (kosztorys powykonawczy)
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje komisja Zamawiającego po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawcę o zakończeniu prac objętych odbiorem częściowym.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w dokumentacji projektowej lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg wskazań Przedstawiciela Zamawiającego.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu częściowych płatności na rzecz Wykonawcy.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót zawiera umowa
8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
· odbiorowi częściowemu,
· odbiorowi ostatecznemu,
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
8.3. Odbiór ostateczny robót
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia powiadomienia.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności właściwego terytorialnie leśniczego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
· kosztorys powykonawczy
· oświadczenia Wykonawcy o zgodności wykonania prac budowlanych z warunkami – umowy oraz przepisami i obowiązującymi normami, 
· a w przypadku samodzielnego wykonania przedmiotu umowy oświadczenia o niezatrudnianiu podwykonawców.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest faktura wystawiona zgodnie z protokołem odbioru robót i zatwierdzonym kosztorysem powykonawczym odpowiednio częściowym/ostatecznym. Zasady wyliczania wynagrodzenia i płatności zawiera umowa.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).
Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu – wprowadzona Zarządzeniem nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 23 grudnia 2019 r.
Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej – wprowadzona zarządzeniem nr  36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 20 kwietnia 2012 r. - 

image2.jpg
r 165 G

} —

L015 135 015,

£ A

007, , 1.2 L, 007
A+ —

belka pozioma #15 cm-

\

\ g7
] 5
siatka ogrodzeniow}\ DAT i
\\ \
\
f
/ 8 B
— = =
S
/ /
V]
Z. Z &
[ S
| g
I 3
' o
! 2
\ 1\ &7
\ teren istniejgcy

VAN /IYSN/\/

zamknigcie z drutu | fupek pionowy #15 cm

I
||
I
[

-r————
[ S —

wymiary w metrach
skala 1:20




image1.emf
15 cm

20 cm

20 cm

20 cm

15 cm

15 cm

2,7 m

10 cm

10 cm

10 cm

0,7m

4,0m

SCHEMAT SIATKI ORAZ SPOSOBU GRODZENIA

16x5 cm


