
Załącznik nr 2 do wniosku

Uzupełnienie zakresu

Zamawiający informuje, że po stronie wykonawcy pozostaje opracowanie i wdrożenie na 
czas przebudowy czasowej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, 
sporządzenie, zatwierdzenie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas 
realizacji przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia oraz zapisami w umowie dotyczącymi zakresu przedmiotu umowy.

Zamawiający  informuje,  że  zamówienie  obejmuje  typowe  roboty  o  charakterze
remontowym i głównym ich celem jest odtworzenie stanu pierwotnego bez istotnych zmian
geometrii elementów układu drogowego. Rozwiązania projektowe opisane są słownie w
charakterystyce obiektu zawartej w przedmiarze robót, tj.:
Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja jezdni (nowa):
- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z mieszanek mineralno-bitumicznych dla KR 3 
warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr 5 cm,
- nawierzchni jezdni drogi gminnej z mieszanek mineralno-bitumicznych dla KR 3 warstwa 
wiążąca z AC 16W 50/70 gr 6 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego łamanego 0/63 mm gr. 15 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15 cm.
Konstrukcja jezdni (nakładka):
- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z mieszanek mineralno-bitumicznych dla KR 3 
warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr 4 cm,
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem 
mechanicznym AC 11W 50/70 dla KR3, śr. gr 3
cm,
Konstrukcja chodnika (odtworzenie):
- kostka typu Holland koloru czerwonego gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- istniejąca podbudowa
Konstrukcja chodnika (nowa konstrukcja):
- kostka typu Holland koloru czerwonego gr. 8 cm / płyty betonowe integrcyjne koloru 
żółtego z wypustami i wymiarach 35x35x5 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego 
mechanicznie gr. 10 cm.
Opaska przy ścieżce rowerowej:
- kostka typu Holland koloru czerwonego gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego 
mechanicznie gr. 10 cm.
Wyniesione skrzyżowanie i próg zwalniający
- kostka typu Holland koloru czerwonego gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - Beton C 
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- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm.
Wyspy kanalizujące ruch
- kostka typu Holland koloru czerwonego gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm.
Konstrukcja zjazdów (odtworzenie):
- kostka betonowa gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- istniejąca podbudowa
Konstrukcja zjazdów (nowa konstrukcja):
- kostka typu Behaton koloru szarego gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm.
Ścieżka rowerowa
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa AC8S dla KR 1-2- grubość po zagęszczeniu
4 cm
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca 
asfaltowa AC16W dla KR 1-2 - grubość po zagęszczeniu
5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm.

Zamawiający informuję, że jest w posiadaniu aktualnego zatwierdzonego projektu stałej
organizacji  ruchu  (SOR)  w  wersji  papierowej.  Załączona  w  wersji  elektronicznej
dokumentacja  dotycząca  projektu  stałej  organizacji  ruchu  (SOR)  jest  tożsama  
z zatwierdzoną wersją papierową dokumentacji, nie posiada ona jedynie pieczęci organu
zatwierdzającego  z  uwagi  na  wymagania  dostępności  dokumentów  pod  względem
dostosowania i zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zamawiający informuje,  że prawidłowa ilość wpustów ulicznych to 15 sztuk,  zgodnie z
planem sytuacyjnym (zagospodarowaniem terenu).
Zamawiający potwierdza, że wymaganą stabilizację należy dostarczyć z wytwórni.
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w umowie §1 ust. 7 oraz  przedmiarem
robót (poz. 3 i 4) materiał z frezowania stanowi własność zamawiającego, który należy
przekazać Zamawiającemu przy uwzględnieniu wywozu w odległości łącznie do 6 km od
ul. Kwiatowej (poz. 12 przedmiaru robót). 
Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz przedmiarem
robót  naprawę  nawierzchni  chodników  i  zjazdów  należy  wykonać  z  wykorzystaniem
materiału z rozbiórki. Betonowa kostka brukowa z rozbiórki w miarę możliwości ma być
ponownie wbudowywana. W celu uzupełnienia brakujących ilości nawierzchni należy użyć
materiału wykonawcy. Z uwagi na obecny stan nawierzchni zjazdów i chodników należy
przewidzieć około 10-12 % nowego materiału. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia
wskazano nawierzchnię progów zwalniających przewidzianych do przełożenia. 
Uwaga. Brakujące ilości kostki ma zapewnić Wykonawca, (a nie Zamawiający). Materiał
Wykonawcy ma być nowy i posiadać stosowne atesty i deklaracje.  

Zamawiający przedstawia szczegółowe wyliczenie w zakresie kostki brukowej betonowej:
Poz 7 - Kostka z rozbiórki – 972,34 m2
Zamawiający założył ilość  odpadu 10-12% - 12%*972,34 = 116,68 m2



Poz 37 - Powierzchnia chodników – 624,57 m2
Poz 46 - Powierzchnia opaski przy ścieżce rowerowej – 88,93 m2
Poz 53 - Powierzchnia wyniesionego skrzyżowania i progu zwalniającego – 364,87 m2
Poz 62 - Powierzchnia wysp kanalizujących ruch – 122,35 m2
Poz 71 - Powierzchnia zjazdów – 492,41 m2
Podsumowanie
Ilość nowego materiału konieczna do zakupienia i wbudowania przez Wykonawcę:
492,41+122,35+364,87+88,93+624,57+116,68-972,34 = 837,47 m2 

Zamawiający informuje,  że odnośnie zapisu w §1 pkt.  6 umowy: „Materiały stosowane
przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy  powinny być fabrycznie nowe i
odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 11, 234, 282) oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w
opisie przedmiotu zamówienia (...)”  -  należy traktować, że materiały dostarczone przez
wykonawcę  i  wykorzystane  powinny  być  fabrycznie  nowe,  nie  ma  tutaj  zastosowania
przepis  w przypadku materiału,  który  należy  rozebrać  i  wbudować ponownie.  Materiał
brukarski  przewidziany  do  przełożenia,  znajdujący  się  obecnie  na  terenie  objętym
przedmiotem zamówienia został już pierwotnie dopuszczony do wbudowania, należy go
rozebrać  i  wbudować  ponownie.  Założono  wykorzystanie  materiałów  z  rozbiórki
elementów układu drogowego objętego przedmiotem zamówienia, gdyż materiały te były
dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie  i  zostały  wbudowane  za  zgodą
Zamawiającego.  Natomiast  nie  dopuszcza  się  zastosowanie  materiałów  z  rozbiórki
pochodzące  z  innego  obiektu  budowlanego,  gdyż  Zamawiający  nie  jest  w  stanie
stwierdzić,  czy  dany  materiał  posiadał  stosowne  deklaracje  i  atesty.  Zgodnie  z
wcześniejszymi odpowiedziami Zamawiający dopuścił i założył zastosowanie materiału z
rozbiórki do wykorzystania przez Wykonawcę w ilościach oszacowanych w odpowiedzi na
pytanie 8. Natomiast Zamawiający nie widzi przeciwwskazań, aby Wykonawca w wycenie
ujął zabranie całego materiału z rozbiórki do własnej dyspozycji i odtworzenie nawierzchni
drogowych całkowicie z nowych materiałów. Jednakże powyższe nie będzie wpływać na
wzrost wynagrodzenia Wykonawcy jako roboty dodatkowe. 
Odnośnie  zapisu  w  umowie  w  zakresie  dostarczenia  przez  wykonawcę  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie wbudowanych materiałów do stosowania w budownictwie
„Dokumenty potwierdzające wymagania opisane w dokumentacji  Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu przed ich wbudowaniem pod rygorem nakazu rozbiórki wykonanych robót
i  demontażu wbudowanych materiałów na koszt  Wykonawcy” – wymagane dokumenty
odnoszą się do nowo wbudowanych materiałów, który wykonawca dostarczy i wbuduje w
ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Materiał brukarski przewidziany do przełożenia,
znajdujący się obecnie na terenie objętym przedmiotem zamówienia został już pierwotnie
dopuszczony do wbudowania zgodnie z przedstawionymi na tamtą chwilę deklaracjami.
Zamawiający  wymaga  od  wykonawcy  deklaracji  na  materiały  nowe,  które  wykonawca
zakupi, dostarczy w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
Materiały z rozbiórki, które mogą być ponownie wykorzystane to jedynie betonowa kostka
brukowa.  Zamawiający  jest  świadomy,  że  ze  względów  użytkowych  jej  stan  może
odbiegać od jakości nowej kostki. Jednakże wpływa to jedynie na względy estetyczne, a
nie  parametry  techniczne.  Zatem  Zamawiający  może  zwolnić  Wykonawcę  z
odpowiedzialności za szybsze zużycie materiału z rozbiórki (pod warunkiem, że ponownie
nie będzie wbudowywał uszkodzonych elementów, co będzie stwierdzone podczas prac
odbiorowych), ale nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonania robót,
które Wykonawca gwarantuje zgodnie z udzieloną gwarancją.
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