
 

Łódź, dnia 20 października 2023r.  

 

 

Wykonawcy uczestniczący  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

 

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na  Adaptacja zespołu 
pomieszczeń IV piętra Centrum Badawczo-Rozwojowego na Centrum Badań Reach oraz 
remont pomieszczeń 12, 12a, 15 i 15a celem powołania i uruchomienia Centrum Badawczo-
Rozwojowego BIO-MAS w budynku Łukasiewicz-ŁIT w Łodzi przy ul. Gdańskiej 118 - Nr 
sprawy:  FO-Z/ŁIT/39/2023 
 

 

Odpowiedzi na pytanie Wykonawców 

 

 Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 - dalej PZP) Zamawiający informuje, że wpłynęły 
pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający w kolejności przekazuje pytania wraz z 
odpowiedziami. 

Pytanie nr 1 
Czy jest możliwość swobodnego wejścia i poruszania się na poddaszu celem wykonania instalacji 
wentylacji? 
Ad. 1. 
Wykonawca będzie miał prawo poruszania się na poddaszu w strefie wykonywania robót pod 
warunkiem wykonania podestów roboczych opartych na konstrukcji nośnej stropu nad IV piętrze. 
Pytanie nr 2 
W jakiej odporności ogniowej należy wykonać obudowę wentylacji na poddaszu? 
Ad. 2. 
Zgodnie z projektem - EI60, jak i elementy więźby dachowej opisane w projekcie. 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację załączonych kosztorysów do SWZ w zakresie 
poprawienia obmiarów i/lub dopisania brakujących pozycji? 
Ad. 3. 
Co do zasady przy zamówieniu z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, przedmiary i kosztorysy są 
materiałami uzupełniającymi i pomocniczymi przy wykonywaniu wyceny robót budowlanych. 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający potwierdza że prace będzie można wykonywać w dni robocze w godzinach 7-15? 
Ad. 4. 
W p. 3.21 SWZ jest zapis; „należy przyjąć zasadę, że roboty na terenie Ł-ŁIT mogą być prowadzone w 
godzinach od 7.00 do 16.00 w dni robocze”. Ponadto  w p. 3.22 jest zapis: „Istnieje możliwość pracy w 
innym wymiarze niż podano powyżej po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym” 
Pytanie nr 5 
Czy  Zamawiający udostępni windy w celu transportu materiałów na piętra gdzie będą prowadzone 
prace? 
Ad. 5 
Tak. Winda ma udźwig 1000 kg. 
Pytanie nr 6 
Prosimy o wydłużenie terminu w paragrafie 15 pkt 9.1 do 14 dni. Jest tu nie spójność z pkt. 2 paragraf 
15 ponieważ wymagacie, żeby naprawy gwarancyjnej dokonał serwis  lub producent,  gdzie producent 
w karcie gwarancyjnej zastrzega sobie, że usunie usterkę bezpłatnie w ciągu 14 dni? Reasumując jak 
wykonawca ma usunąć usterkę w 1 dzień jeśli wymagacie, żeby  usterkę usunął w ramach gwarancji 



 

producent lub serwis producenta kiedy zgodnie z gwarancją producenta jest na to 14 
dni? Pozostawiając ten zapis w niezmienionej formie Wykonawca będzie musiał 
przenieść  to ryzyko w cenę oferty. Co znacznie podniesie wartość oferty. 
Ad. 6. 
Wykonawca podniesie w takim przypadku cenę, ale są tu 2 sprawy: pierwsza to czas 
reakcji na zgłoszoną awarię opisana w p. 9 oraz naprawa gwarancyjna opisana w p. 10 

gdzie jest zapis: „chyba że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności wzajemnie 
podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy” 
Pytanie nr 7 
Czy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy czy kosztorysowy? 
Ad. 7 
Zgodnie z treścią pkt 20 SWZ wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.  
Pytanie nr 8 
Co zamawiający rozumie przez roczne przeglądy gwarancyjne w odniesieniu do przeglądów 
gwarancyjnych wymaganych przez producentów aparatury i urządzeń? 
Ad. 8 
Zamawiający wymaga przeglądów rocznych (lub częstszych o ile wymogi producenta celem 
utrzymania gwarancji są inne) w całym okresie gwarancyjnym. 
Pytanie 9 
Jakie czynności mają być wykonywane w ramach rocznych przeglądów gwarancyjnych? 
Ad. 9 

To muszą być takie czynności, które wymagane są do utrzymania warunków gwarancji. 
Pytanie 10 
Czy wymiana materiałów eksploatacyjnych jest w gestii  i  na koszt  wykonawcy  czy Zamawiającego? 
Ad. 10 
W gestii zamawiającego. 
Pytanie nr 11 
Prosimy o zmianę zapisu w paragrafie 14 pkt 5 na: Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż 
co 30 dni kalendarzowych każdorazowo płatne z dołu po podpisaniu protokołu o którym mowa w ust. 
2. 
Ad. 11 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję. 
Pytanie nr 12 
Prosimy o zmianę kar umownych na: 
„§ 16 
KARY UMOWNE 
Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
    a)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w realizacji etapu w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto 
określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od terminów wskazanych w 
Harmonogramie rzeczowo-terminowo -finansowym, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego netto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu 
określonego  
w § 3 ust. 1, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji 
jakości – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 za 
każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 
4 ust. 1  

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1000zł , za każdy 
taki przypadek,  



 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmiany - w wysokości 1000 zl , za każdy taki przypadek, 

7) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego netto należnego Podwykonawcy, 

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
przypadku, gdyby termin zapłaty był dłuższy niż 20 dni - w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy taki przypadek, 

9) za nieposiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia oraz za nieokazanie polisy - w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy taki przypadek, 

10) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 18 ust. 1 czynności 
oraz w przypadku uchybienia terminom określonym w § 18 ust. 2 i 3 - w wysokości 
0,05% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy taki przypadek 

11) za niezłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy za każdy dzień 
zwłoki licząc od terminu określonego w § 6 ust. 2 pkt 1 umowy, 

Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10 % wysokości wynagrodzenia 
brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 
Ad. 12 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
Pytanie nr 13 
Jakie są parametry pracy szafy klimatyzacji precyzyjnej? 
Ad. 13  
Parametry szafy klimatyzacji precyzyjnej zostały przyjęte zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
opracowaniu technologii. 
Pytanie nr 14 - do części Instalacja Klimatyzacji: 
14.1. 
Na rys. 2 wskazano 9 agregatów do szafy klimatyzacji precyzyjnej, na rysunku nr 3 podano tylko jedno 
miejsce montażu takiej szafy. Proszę o informację, czy jest to błąd w nazewnictwie agregatów, czy w 
ilości szaf. 
14.2.  
Czy zamawiający dopuszcza urządzenia klimatyzacyjne o mocy 3,5 kW? Zaprojektowane zostały 
urządzenia 3,6 kW, jednak różnica nie będą one miały wpływu na wydajność pracy urządzeń. 
Ad. 14 
14.1. Tak, to błąd w nazewnictwie, agregat do szafy klimatyzacji jest tylko jeden - zgodnie z rysunkiem 
nr 3 - jest jedna szafa klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu nr 0.06 -  pozostałe osiem agregatów 
to agregaty do klimatyzatorów ściennych. 
14.2. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne, jednakże należy zwrócić uwagę na długość instalacji 
freonowej pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. 
Pytanie nr 15 - do części Instalacja Wentylacji: 
a) Proszę o informację czy budynek posiada odpowiednie przyłącze energetyczne do podłączenia 

zaprojektowanych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Samo zapotrzebowanie 
energetyczne instalacji wentylacji wynosi ok. 200kW 

b) Czy w budynku jest przewidziany podział na strefy p.poż (droga ewakuacyjna) 
Ad. 15 
a) Moc zainstalowana dla systemu wentylacji wynosi ok. 160 kW. Moc zainstalowana nie jest tożsama 
z wartością mocy pobieranej z sieci. Moc pobierana z sieci określana jest, jako moc obliczeniowa 
(szczytowa), która uwzględnia współczynniki zapotrzebowania i jednoczesności, zainstalowanych 
urządzeń / grupy urządzeń, odzwierciedlające charakter pracy laboratorium. W związku z powyższym 
moc dostępna na przyłączu energetycznym budynku jest wystarczająca do funkcjonowania 



 

laboratorium z założonym w projekcie harmonogramem jego pracy. 
b) Zgodnie z pkt. 9.4. w opisie technicznym dotyczącym podziału obiektu na strefy 
pożarowe oraz strefy dymowe - budynek znajduje się w jednej strefie pożarowej o 
powierzchni < 5000 m2. 
Droga ewakuacyjna jest przewidziana w projekcie, a wyznaczają ją znaki bezpieczeństwa. 
Pytanie nr 16 - System sygnalizacji pożarowej 

a) Czy możliwe jest zastosowanie przewodu pętlowego HTKSHekw PH90 1x2x0,8 ? 
b) Czy przewody pętli SSP mają być widoczne, prowadzone ( jak w opisie projektu )  

natynkowo, mocowane uchwytami np UDF ? 
c) Jaki przewód zastosować do sterowania : EKS - cewka stycznika ? 
d) Czy uda się spełnić warunki ograniczenia prądowego dla stale zwartych styków EKS, 

sterujących cewką stycznika ? 
e) Czy sterowane przez SSP styczniki znajdują się w tablicach rozdzielczych 

zlokalizowanych w sąsiedztwie EKS-ów ? 
Ad. 16 
a) Linie pętlowe zostały zaprojektowane kablami ognioodpornymi o odporności ogniowej 
90 min. Kable należy mocować w sposób zapewniający utrzymanie ich parametrów pracy 
przez określony czas. Należy stosować certyfikowane uchwyty (np. uchwyty UDF, opaski do 
instalacji pożarowych) w odpowiednim rozstawie. 
b) Ze względu na typ kabli zastosowany w liniach pętlowych oraz sposób ich montażu 
należy w kablach uwzględnić przynajmniej 2 żyły rezerwowe. W związku z powyższym nie jest 

dopuszczalne zastosowanie kabli 1x2x0,8 mm. 
c) Styczniki będą pracować w trybie NO (brak zasilania cewki powoduje przerwę w obwodzie 

odbiorczym). W związku z powyższym do połączenia pomiędzy elementem EKS a cewka 
stycznika należy zastosować przewody zgodnie z projektem – YDY 2x1,5 mm2 

d) Zaprojektowane elementy EKS posiadają styki o obciążalności prądowej 2A @230 VAC, co daje 
moc obciążenia na poziomie 460W. W związku z powyższym należy stosować styczniki, dla 
których suma mocy załączania / trzymania cewek grupy styczników przynależnych do jednego 
modułu EKS nie przekroczy parametrów znamionowych jego styku (np. styczniki modułowe 
Legrand, Eaton itp.) 

e) Tak. Styczniki znajdują się w rozdzielnicach elektrycznych, przy których zlokalizowane zostały 
moduły EKS. Dokładana adresacja modułów EKS obsługujących dany stycznik zawarta jest w 
projekcie. 

Pytanie nr 17 - Instalacja strukturalna: 
a)  Proszę o określenie lokalizacji istniejącej serwerowni z której należy wykonać dwa łącza 

teleinformatyczne o których mowa w punkcie 8.2. Łącza teleinformatyczne. 
b)  Proszę o przybliżone określenie długości łącz teleinformatycznych o których mowa   w   

powyższym   pytaniu   z   uwzględnieniem   istniejącej   kanalizacji teletechnicznej,  którą  
zostanie  poprowadzone  okablowanie  łączące  istniejącą serwerownię z projektowaną szafą 
PRST? 

Ad. 17 
a) Serwerownia znajduje się pod pomieszczeniami biurowymi (pom. 0.22 i 0.23) na piętrze 3. 
b) Długości kabla światłowodowego i telefonicznego określone są w dokumentacji projektowej 

(pkt. 11.6 – Podstawowe zestawienie materiałów. Instalacja strukturalna). Brak jest istniejącej 
kanalizacji teletechnicznej poprowadzonej do PRST. Kabel światłowodowy oraz 
teleinformatyczny należy układać zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji 
technicznej (pkt. 8.2) stosując indywidualne osłony rurowe odpowiednio oznakowane. 

Pytanie nr 18 
Kto odpowiada za błędy/niewłaściwe rozwiązania (błędne technologie) przyjęte w dokumentacji 
projektowej, jeśli istnieją i jeśli na etapie postępowania przetargowego nie zostały ujawnione? 
Ad. 18 
Za błędne rozwiązania skutkujące zmianą technologii lub wykonania robót odpowiada Zamawiający. 
Pytanie nr 19 
Proszę o potwierdzenie, że przewidziane w dokumentacji projektowej rozwiązania są zgodne z 



 

przepisami obowiązującymi w dniu ogłoszenia przetargu. 
Ad. 19 
W dokumentacji zawarte są stosowane oświadczenia. Rozwiązania projektowe są zgodne 
z obowiązującymi przepisami. 
Pytanie nr 20 
Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za 

rozwiązania co do których przepisy ulegną zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 
(od dnia złożenia oferty do dnia zakończenia zadania). 
Ad. 20 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za rozwiązania co do których przepisy 
ulegną zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (od dnia złożenia oferty do dnia 
zakończenia zadania). 
Pytanie nr 21 
Czy Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z wody i energii elektrycznej (po 
określeniu odpowiedniego systemu rozliczeń)? 
Ad. 21 
TAK, umożliwi. 
Pytanie nr 22 
W związku z zamieszczeniem przedmiarów oraz ryczałtowym charakterem wynagrodzenia 
proszę o informację czy Wykonawca może w dowolny sposób modyfikować załączone 
przedmiary zarówno w zakresie opisu jak i dodawania/usuwania poszczególnych pozycji a 

także w zakresie przedmiarów. 
Ad. 22 
Co do zasady przy zamówieniu z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, przedmiary i kosztorysy są 
materiałami uzupełniającymi i pomocniczymi przy wykonywaniu wyceny robót budowlanych. 
Pytanie nr 23 
W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia proszę o wskazanie hierarchii ważności dokumentów, np. w projekcie konstrukcji przyjęto 
jedno rozwiązanie, architektura wskazuje na inne, a w przedmiarach jest jeszcze inne. Jeśli 
Wykonawca nie wyłapie różnicy na etapie składania ofert jaki dokument należy uznać za 
priorytetowy? 
Ad. 23 
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami charakter nadrzędny ma dokumentacja 
projektowa branżowa. 
Pytanie nr 24 
Czy w przypadku rozbieżności pomiędzy projektami branżowymi należy stosować rozwiązania, które 
przewiduje projekt danej branży czy też inaczej? Np. w projekcie wentylacji przewidziano dane 
rozwiązanie dotyczące wentylacji ale jest ono inne niż opisane na projekcie architektury – zdaniem 
Wykonawcy należy stosować jako nadrzędne rozwiązania opisane w projekcie branżowym. Proszę o 
potwierdzenie. 
Ad. 24 
Główne założenie jest takie, iż projekt jest spójny. W przypadku rozbieżności, nadrzędne będzie 
opracowanie, które będzie zapewniało realizację celu inwestycji. Wszystkie rozbieżności należy 
uzgodnić w ramach nadzoru autorskiego,  jednakże ze względu na specyfikę inwestycji - jako 
nadrzędne powinno się brać pod uwagę rozwiązanie z dokumentacji branżowych. 
Pytanie nr 25 
Czy dostawa i montaż mebli wchodzi w skład zamówienia? 
Ad. 25 
Zgodnie z przygotowaną dokumentacją większość urządzeń oraz część wyposażenia jest istniejąca, 
dostawa i montaż mebli nie były w zakresie opracowania. Natomiast ostateczne ustalenia powinny 
zostać zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Pytanie nr 26 



 

W projekcie instalacji sanitarnych STORKE Na rys 3 i w opisie do projektu jest pkt 4.4 a w 
nim tabelka nr 5 . w tabelce są nr pomieszczeń i we wszystkich są klimatyzatory 
naścienne typu split z agregatami na dachu oprócz pom 0.06. w nim jest szafa 
klimatyzacji precyzyjnej. 6,8kW.  
a) Czy ta szafa ma mieć nawilżacz?  
b) O jakiej wydajności?  

c) Potrzebna jest do nawilżacza stacja uzdatniania wody czy taka woda jest przewidziana w 
projekcie Na rysunku nr 2 rzut dachu są opisy gdzie nr pom z opisu tab 5 część 
pomieszczeń ma agregaty do szaf klimatyzacji precyzyjnej 9szt a część do agregatów typu 
split. 5szt  

d) Która część z typami klimatyzatorów jest właściwa ta z rysunku 2 czy z rysunku 3 
Wentylacja. 1.  

e) Jakiego typu mają być klapy ppoż. 2.  
f) Czy w pomieszczeniu 0.17 gdzie ma być sprężarka sprężonego powietrza i osuszacz 

chłodniczy właściwe jest żeby wentylacja miała wydajność tylko 85m3/h  
g) Gazy techniczne 1. Czy na butle mają być szafy np. DENIOS 2.  
h) Jakie mają być punkty poboru gazów i jakie do nich instalacje (lokalnie w ramach 

pomieszczenia?) 
Ad. 26 
W projekcie instalacji sanitarnych STORKE Na rys 3 i w opisie do projektu jest pkt 4.4 a w nim 
tabelka nr 5. w tabelce są nr pomieszczeń i we wszystkich są klimatyzatory naścienne typu 

split z agregatami na dachu oprócz pom 0.06. w nim jest szafa klimatyzacji precyzyjnej. 6,8kW. 
Agregat do szafy klimatyzacji jest tylko jeden - zgodnie z rysunkiem nr 3 - jest jedna szafa klimatyzacji 
precyzyjnej w pomieszczeniu nr 0.06 - pozostałe osiem agregatów to agregaty do kilmatyzytorów 
ściennych. 
a) Szafa musi mieć możliwość utrzymania warunków opisanych w technologii. 
b) jw. 
c) jw. 
d) Agregat do szafy klimatyzacji jest tylko jeden - zgodnie z rysunkiem nr 3 - jest jedna szafa 

klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu nr 0.06 - pozostałe osiem agregatów to agregaty do 
klimatyzatorów ściennych. 

e) Klapy topikowe, chyba że jest planowana instalacja SSP, wtedy kompatybilne z systemem SSP. 
f) TAK 
g) TAK 
h) Butle zlokalizowane w szafach wentylowanych o odporności ogniowej, dedykowane do użytku 

wewnętrznego, np. producent Duperthal model Eco Plus. 
Pytanie nr 27 
Czy Zamawiający może wysłać pełne kosztorysy razem z robocizną i materiałami? Chodzi o instalacje 
sanitarne.  
Ad. 28 
Nie. Przedmiary mają charakter pomocniczy, podstawa wyceny jest dokumentacja projektowa. Co do 
zasady przy zamówieniu z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, przedmiary i kosztorysy są 
materiałami uzupełniającymi i pomocniczymi przy wykonywaniu wyceny robót budowlanych. Do 
dokumentacji został załączany kosztorys skrócony oraz wersja szczegółowa. 
Pytanie nr 28 
Czy można modyfikować kosztorysy? Inne są ilości np. central w kosztorysie inne w projekcie, 
podobnie z jednostkami klimatyzacji rys. 2 i zestawienie i czy nie ma pomyłki w agregatach rys. 2, 
niektóre są opisane jako agregaty szafy precyzyjnej a chyba powinny być agregaty jednostek  
Ad. 28 
TAK z uwagi na charakter wynagrodzenia jakim jest ryczałt takie rozwiązanie Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie nr 29 
Jeśli chodzi o instalacje wodociągową czy tez wchodzi w zakres prac? bo jest w projekcie zestaw 
hydroforowy, zawory itp, a nie jest to ujęte w kosztorysie  
Ad. 29 



 

Instalacja wody bytowej zgodnie z PW sanitarnym tj. pion od parteru oraz 
rozprowadzenie na IV piętrze podlega wycenie. Natomiast rozdział wody bytowej i 
hydrantowej oraz instalacja hydrantowa jest przedmiotem odrębnego opracowania. Przy 
zamówieniu z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, przedmiary i kosztorysy są 
materiałami uzupełniającymi i pomocniczymi przy wykonywaniu wyceny robót 
budowlanych. 

Pytanie nr 30 
W związku z krótkim terminem oddania ofert prosimy o przedłużenie o co najmniej 7 dni.  
Ad. 30 
Zamawiający już wydłużył termin składania i otwarcia ofert. 
Pytanie nr 31 
Prosimy o informacje czy wyposażenie technologiczne wymienione w „Projekcie 
technologicznym laboratorium Centrum Badań Reach” jest w zakresie przetargu? Czy może 
będzie odrębne postepowanie na ten zakres? Brak tych pozycji w przedmiarach.  
Ad. 31 
Zgodnie z przygotowaną dokumentacją większość urządzeń oraz część wyposażenia jest 
istniejąca, dostawa i montaż mebli nie były w zakresie opracowania. Natomiast ostateczne 
ustalenia powinny zostać zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
Pytanie nr 32 
Prosimy o informacje czy wyposażenie typu biurka, krzesła, szafy są w zakresie przetargu? 
Brak tych pozycji w przedmiarach. 

Ad. 32 
Zgodnie z przygotowaną dokumentacją większość urządzeń oraz część wyposażenia jest istniejąca, 
dostawa i montaż mebli nie były w zakresie opracowania. Natomiast ostateczne ustalenia powinny 
zostać zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Pytanie nr 33 
W udostępnionych na Platformie Zakupowej plikach brak jest przedmiarów dla branży budowlanej dla 
Zadania nr 2 - remont pomieszczeń 12, 12a, 15 i 15a celem powołania i uruchomienia Centrum 
Badawczo-Rozwojowego BIO-MAS. Prosimy o udostępnienie brakujących przedmiarów. 
Ad. 33 
Zgodnie z przygotowaną dokumentacją większość urządzeń oraz część wyposażenia jest istniejąca, 
dostawa i montaż mebli nie były w zakresie opracowania. Natomiast ostateczne ustalenia powinny 
zostać zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Pytanie nr 34 
Prosimy o informacje czy wyposażenie technologiczne wymienione w „Projekcie technologicznym 
laboratorium Centrum Badań Reach” jest w zakresie przetargu? Czy może będzie odrębne 
postepowanie na ten zakres? Brak tych pozycji w przedmiarach.  
Ad. 34 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 31. 
Pytanie nr 35 
Prosimy o informacje czy wyposażenie typu biurka, krzesła, szafy są w zakresie przetargu? Brak tych 
pozycji w przedmiarach. 
Ad. 35 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 32. 
Pytanie nr 36 
Zgodnie z Opisem Projektu Wyk. San. należy wykonać instalacje wody bytowej i hydrantowej w 
budynku, ale w przedmiarze sanitarnym brakuje w/w zakresu instalacji. W związku z powyższym 
prosimy o potwierdzenie, czy instalacja wody bytowej i hydrantowej podlega wycenie.  
Ad. 36 
Co do zasady przy zamówieniu z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, przedmiary i kosztorysy są 
materiałami uzupełniającymi i pomocniczymi przy wykonywaniu wyceny robót budowlanych. 
Instalacja wody bytowej zgodnie z PW sanitarnym tj. pion od parteru oraz rozprowadzenie na IV 
piętrze podlega wycenie. Natomiast rozdział wody bytowej i hydrantowej oraz instalacja hydrantowa 
jest przedmiotem odrębnego opracowania. 



 

Pytanie nr 37 
Czy przybory sanitarne wymienione w Tab. 1 Opisu PW San. należy wycenić na tym 
postepowaniu przetargowym, ponieważ brakuje ich w przedmiarze.  
Ad. 37 
Załączono suplement do kosztorysów. Urządzenia sanitarne (zlewy, umywalki, baterie 
etc. w wykonaniu chemoodpornym). 

Pytanie nr 38 
Czy baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, WC itd. podlegają wycenie na tym 
postępowaniu przetargowym, Brak w przedmiarze. Jeśli tak prosimy o podanie parametrów 
technicznych tych urządzeń.  
Ad. 38 
Załączono suplement do kosztorysów. Urządzenia sanitarne (zlewy, umywalki, baterie etc. w 
wykonaniu chemoodpornym). 
Pytanie nr 39 
Prosimy o potwierdzenie, że instalacja hydrantowa oraz zestaw hydroforowy nie jest 
przedmiotem wyceny.  
Ad. 39 
Rozdział wody bytowej i hydrantowej oraz instalacja hydrantowa jest przedmiotem 
odrębnego opracowania. 
Pytanie nr 40 
Prosimy o informację po czyjej stronie należy wykonanie przeglądów gwarancyjnych 

zamontowanych urządzeń w trakcie trwania gwarancji?  
Ad. 40 
Po stronie Wykonawcy. 
Pytanie nr 41 
Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty materiałów eksploatacyjnych zamontowanych urządzeń? 
Ad. 41 

Zamawiający pokrywa koszty serwisowych materiałów eksploatacyjnych  
Pytanie nr 42 
Zgodnie z rys. 1 PW Sanitarny mamy 12 szt. central wentylacyjnych nawiewnych a w przedmiarze jest 
ich tylko 10 szt. Prosimy o korektę przedmiaru. 
Ad. 42 
Ilość centrali wentylacyjnych nawiewnych 12 - zgodnie z rysunkiem instalacji sanitarnych. Kosztorysy i 
przedmiary dot. instalacji zostały podzielone na 3 części, główną oraz oddzielne dla pomieszczeń 12 i 
12a oraz 15 i 15a. Pozostałe 2 centrale wentylacyjne są ujęte w pozostałych kosztorysach. 
Pytanie nr 43 
Prosimy o udostępnienie zestawienia elementów wentylacyjnych w celu weryfikacji poprawnej ilości 
w przedmiarze. 
Ad. 43 
Zestawienie elementów wentylacyjnych nie jest wymaganą częścią dokumentacji projektowej 
instalacji sanitarnych. Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nie należny do 
skomplikowanych. Jako materiał pomocniczy do wyceny należy przyjąć przedmiar i kosztorys branży 
sanitarnej.  
Pytanie nr 43 
Prosimy o potwierdzenie że butle z gazami nie podlegają wycenie tylko sama szafa do 
przechowywania butli. 
Ad. 43 
Butle z gazami nie podlegają wycenie 
Pytanie nr 44 
Prosimy o potwierdzenie że dygestoria i okapy są poza zakresem opracowania i nie należy ich 
wyceniać. Jeśli tak prosimy o podanie parametrów technicznych tych urządzeń 
Ad. 44 
Dygestoria są poza zakresem opracowania. 
Pytanie nr 45 



 

Wykonawca zwraca się z prośbą Czy jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej? 
Ad. 45 
Zamawiający ustalił termin wizji lokalnej i opublikował już wcześniej informacje w tym 
zakresie. 
Pytanie nr 46 
W jaki sposób mają być wykonane trasy instalacji freonowej (w szczególności instalacja 

na dachu)?.  
W opisie brak jakichkolwiek wytycznych co to mocowania rur i tras instalacji na dachu. 
Ad. 46 
Trasy mogą być prowadzone np. w korytkach instalacyjnych – typu BAKS, na stopach typu 
bigfoot. 
Pytanie nr 47 
Czy Zamawiający dysponuje zestawieniem kanałów i kształtek wentylacyjnych? .Jeśli tak to 
prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej. W kosztorysach i dokumentacji np. 
brakuje jakiejkolwiek informacji na temat podstaw dachowych pod wentylatory, typu 
podstaw, przejść przez dach i obróbek dekarskich tych przejść itp. 
Ad. 47 
Zestawienie nie było sporządzane. Wentylatory należy montować na konstrukcji wsporczej – 
wg. branży konstrukcyjnej. Przejście przez dach instalacji wykonać standardowo - przy użyciu 
izolowanych cokołów i podstaw dedykowanych do projektowanych kanałów. Obróbka 
cokołów wg. zaleceń firmy dekarskiej.  

Pytanie nr 48 
W opisie do projektu jest wzmianka , że instalację W2-W19 należy wykonać z kanałów i kształtek z 
blachy kwasoodpornej. Czy chodzi o instalację kwasoodporną na wyciągach W2 i W19 czy na 
wszystkich wyciągach kolejno od W2 do W19? W przedmiarze sanitarnym w poz.31 mamy 30 m2 
wentylacji w wykonaniu kwasoodpornym. Co wydaję się za mało jak na wykonanie wyciągów od W2 
do W19? 
Ad. 48 
Dotyczy wszystkich kanałów na powyższych ciągach (zgodnie z proj. technologii)  
Pytanie nr 49  
Prosimy o udostępnienie kart doborowych urządzeń wentylacji.  
Ad. 49 
W projekcie są wypisane parametry central.  
Pytanie nr 50 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji co do ilości urządzeń chłodniczych i ich 
nazewnictwo oraz udostępnienie ewentualnej rewizji rysunków i opisów w tym zakresie.  
Ad. 50 
Agregat do szafy klimatyzacji jest tylko jeden - zgodnie z rysunkiem nr 3 - jest jedna szafa klimatyzacji 
precyzyjnej w pomieszczeniu nr 0.06 -  pozostałe osiem agregatów to agregaty do klimatyzatorów 
ściennych. 
Pytanie nr 51 
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób ma być wykonywane sterowanie dla szaf instalacji klimatyzacji 
precyzyjnej. 
Ad. 51 
Zadaniem jej jest utrzymanie temperatury zgodnie z proj. technologii. Zamawiający przewiduje jedna 
szafę. 
Pytanie nr 52 
Prosimy o podanie rodzaju materiału z którego mają być wykonane elementy nawiewno-wywiewne. 
Ad. 52 
Dla wentylacji bytowej wykonania standardowe tj. blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo. 
Pytanie nr 53 
Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania inst. W2-W19 ze stali kwasoodpornej.  
Ad. 53 
Dotyczy wszystkich kanałów na powyższych ciągach (zgodnie z proj. technologii)  



 

Pytanie nr 54 
Prosimy o wyjaśnienie w zakresie klap pożarowych - czy Zamawiający potwierdza 
zastosowanie klap topikowych bez podłączenia ich do systemu SSP? 
Ad. 54 
Nie, należy podłączyć klapy do SSP. 
Pytanie nr 55 

Czy Zamawiający przewidział zapas mocy elektrycznej dla zaprojektowanych nagrzewnic 
elektrycznych w każdej z central? 
Ad. 55 
Tak. Moc przyłącza jest wystarczająca. 
Pytanie nr 56 
Prosimy o podanie z jakiego materiału ma być wykonany odciąg odprowadzenia oparów 
rozpuszczalnika fi30. 
Ad. 56 
Ze stali kwasowej bądź innego równoważnego materiału odpornego na rozpuszczalniki. 
Pytanie nr 57 
Czy zamawiający przewiduje centralny system sterowania i powiadamiania o ew. działaniu lub 
awarii urządzeń w zakresie wentylacji/klimatyzacji - jeśli tak to jaki i w jakim zakresie? 
Ad. 57 
Centralny system sterowania nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia. 
Pytanie nr 58 

W dokumentacji brakuje rzutu sufitów i rozmieszczeni opraw oświetleniowych, prosimy o 
udostępnienie. 
Ad. 58 
Rozmieszczenie opraw przewidziane jest na rysunku E-02 projektu wykonawczego branży elektrycznej 
Pytanie nr 59 
Prosimy o sprecyzowanie w jakiej technologii należy zabezpieczyć pożarowo strop IVp oraz obudować 
pożarowo kanały instalacyjne. 
Ad. 59 
Istniejący strop w pomieszczeniach to strop drewniany otynkowany - tynk na trzcinie do usunięcia. 
Zgodnie z ekspertyzą dachu - istniejące obciążenie tynkiem wynosi 0,30kN/m2 - opracowanie zakłada 
usunięcie w/w warstwy tynku - montaż obudowy o ciężarze max. 0,15kN/m2. 
Remont sufitu obejmuje wykonanie obudowę drewnianej konstrukcji stropu płytami ogniochronnymi 
EI60. Wszystkie przejścia instalacji przez strop wykonać w klasie EI 60. 
 
Pytanie nr 60 
W projekcie przewidziano zabezpieczenie pożarowe stropu przez bezpośrednie przykręcenie płyt 
ogniowych do istniejącej konstrukcji drewnianej stropu drewnianego. Takie rozwiązanie jest skuteczne 
pod względem pożarowym jednak nie spowoduje wyrównania powierzchni sufitu. Istniejące na 
suficie nierówności zostaną powielone. Czy zamawiający akceptuje taki stan czy przewiduje 
wykonanie np. dodatkowego (drugiego sufitu) w lekkiej technologii modułowej w celu wyrównania 
powierzchni? 
Ad. 60 
Ciężar podwieszony do stropu nie może przekroczyć 0,30kN/m2 - dodatkowa podkonstrucja i kolejny 
sufit niepotrzebnie obciążą wiązary dachowe.  
Pytanie nr 61 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji – w projekcie instalacji sanitarnych napisano: 
„podłączenie lokalnych źródeł gazów do urządzeń po stronie Użytkownika” ; w projekcie 
technologicznym napisano: „Doprowadzenie poszczególnych gazów do właściwych urządzeń po 
stronie Inwestora - poza zakresem niniejszego opracowania” ; natomiast w przedmiarach 
zamieszczono pozycję: „Wykonanie instalacji orurowania do każdej z butli gazowej - kalkulacja 
własna”. Prosimy o podanie który zapis jest właściwy. 
Ad. 61 
Podłączenie lokalnych źródeł gazów będzie wykonywane po doborze konkretnych urządzeń, tym 



 

samym sposób podłączenia jest po stronie Inwestora. Jednakże wiadomo, iż będzie 
generowało to jakiś koszt, więc założono szacunkową kalkulację. 
Pytanie nr 62 
Prosimy o podanie parametrów podgrzewaczy wody. 
Ad. 62 
2kW/230V 

Pytanie nr 63 
Prosimy o podanie jakie umywalki i zlewozmywaki należy wycenić i zastosować. 
Ad. 63 
Załączono suplement do kosztorysów. Urządzenia sanitarne (zlewy, umywalki, baterie etc. w 
wykonaniu chemoodpornym). 
Pytanie nr 64 
Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia wyszczególnione w projekcie technologicznym punkt 
4 – tabela maszyn, urządzeń, sprzętu – nie są w zakresie tego postępowania i Wykonawca nie 
wycenia ich zakupu, dostawy, wniesienia do budynku i podłączenia. 
Ad. 64 
Zgodnie z przygotowaną dokumentacją większość urządzeń oraz część wyposażenia jest 
istniejąca, dostawa i montaż mebli nie były w zakresie opracowania. Natomiast ostateczne 
ustalenia powinny zostać zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Pytanie nr 65 
Prosimy o informację czy serwisy okresowe zamontowanych urządzeń/instalacji w okresie 

gwarancji przeprowadza Wykonawca i tym samym powinien je wliczyć w cenę składanej oferty czy są 
one po stronie Zamawiającego?  
Ad. 65 
Okresowe serwisy zamontowanych urządzeń przeprowadza wykonawca i ich koszty obciążają 
Wykonawcę. 
Pytanie nr 66 
Z uwagi na skomplikowany charakter wyceny inwestycji w celu przygotowania rzetelnej oferty 
cenowej prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 26.10.2023 r.  
Ad. 66 
Zamawiający informuje, że termin został już przesunięty. 
Pytanie nr 67 
Prosimy o zmniejszenie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 3% 
ceny ofertowej brutto. 
Ad. 67 
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
      
 

Z poważaniem 
Sieć Badawcza Łukasiewicz 
Łódzki Instytut Technologiczny 
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