PROGRAM FUNKCJONALNO — U ZYTKOWY

Nazwa zamdwienia:

.Przebudowa czsci ul. Kolejowej w Warce”

Adres obiektéw:

1. Ul. Kolejowa w Warce, gmina Warka, powiat gke dziatka o nr 159/5 obb 002 Warka

Nazwa i adres zamawigjego:

Gmina Warka

05-660 Warka , ®i. Czarnieckiego 1

pow. grojecki, wajazowieckie
Inwestor:Burmistrz Warki

Imiona i nazwiska oséb opracowuajch program funkcjonalno <ytkowy: Beata Romanowska

71320000-7 Ustugi tynieryjne w zakresie projektowania

Dodatkowe: 71242000-6 Przygotowanie przgaisiccia i projektu, oszacowanie kosztéw
71248000-8 Nadzor nad kg | dokumentagj
71245000-7 Plany zatwiefglz@, rysunki robocze i specyfikacje
71323100-9 Ustugi projektoieasysteméw zasilania enes@lekiryczn

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania tepuibudow i roboty ziemne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

45233320-8 Fundamentowanie drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233200-1 Roboty w zakresieznych nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenénych

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowyaiggow do odprowadzanixiekow

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowydinergetycznych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektryainy

45316110-9 Instalowanie wdzex oswietlenia drogowego

31520000-7 Lampy i oprawyswietleniowe



Spis zawartdgci programu funkcjonalno-uzytkowego:
1. Opis 0goIny przedmiotu zamowienia:
1.1. Charakterystyczne parametry dlagce wielka¢ obiektu lub zakres robot budowlanych
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmigamowienia,
1.3 Ogolne wigciwosci funkcjonalno-aytkowe.
1.4 Szczegotowe wdaiwosci funkcjonalno-aytkowe.
2. Opis wymagé zamawiajcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia,;
2.1. Cechy obiektu dotygee rozwizan budowlano-konstrukcyjnych i wskaikdw ekonomicznych,
2.2 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanyapowiadagcych zawartéci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot. Ogoélne weiwykonania i odbioru rob6t budowlanych,
I. Czes¢ informacyjna
II.1 Oswiadczenie Zamawiagego stwierdzare jego prawo do dysponowania nieruchéoipna
cele budowlane.
[1.2 Przepisy prawne i normy zyzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia bdaoego:
[1.3 Inne posiadane informacje i dokumentyzbigeine do zaprojektowania robét budowlanych.




| CZESC OPISOWA

1. Opis 0golIny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i vmghoe robot budowlanych zgdanych z
przebudow czesci drogi gminnej nr 161087W, na dziatce o nr ewd/55v miejscoweéci Warka, gmina
Warka, od km 0+490 do km 0+998 zgodnie z proceduvaymaganymi dla Ustawy Prawo Zamowie
Publicznych i Prawa Budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowasz ulicy: Kolejowej w Warce.

Przebudowa drogi realizowanadzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj i sktada sidwoch czsci:

- sporadzenie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimmaganymi prawem uzgodnieniami do
zrealizowania zadania inwestycyjnego

- wykonanie rob6t budowlanych wraz z ustugami icarai towarzysgcymi niezlgdnymi do
prawidtowego wykonania zamowienia.

Zamawiajicy dopuszcza dzielenie projektowania i realizagjetapy w ramach inwestyciji.

1.1 Charakterystyczne parametry okrdlajace wielkasé obiektu

Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksowe zaprojelhie i wybudowanie:

Parametry ogdlne drogi:

ul. Kolejowej w km 0+490+0+998
- klasa drogi — D

- dtugaé¢ drogi — ok. 508 m

zakres rob6t budowlanych:

ul. Kolejowa

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej wragadbudovy
- wykonanie chodnika/chodnikéw

- wykonanie zjazdow z kostki betonowej

- wykonanie zatok postojowych /miejsc postojowych

- wykonanie kanalizacji deszczowej

- wykonanie éwietlenia ulicznego

- 0znakowanie pionowe i poziome

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zandwienia:

Planowany przebieg drogi w istrdeym pasie drogowym drogi nr 161087W, na dzialce emn 159/5.
Nie planuje si zmiany granicy pasa drogowego. Wykonawca powirodby wizytacg terenu
inwestycji oraz jego otoczenia i wyznaczenia naswtaodpowiedzialné¢ obszaru nieziminego do
zrealizowania zadania w porozumieniu z Zamayeian. Przewiduje 6,0 m szerok& jezdni w km
0+490 do km ok. 0+666. W pozostatym kilometrglanuje si zawezenie jezdni do szerok6 5,0 m.
Od km 0+490 do km ok. 0+710 planuje svykonanie jezdni, miejsc postojowych/ parkingowych
chodnikow zjazddw, awietlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, elet@enorganizacji ruchu, z
maksymalnym wykorzystaniem pasa drogowego. W kmko@+710 do kaca odcinka przewidzianego
niniejsz; inwestycy, planuje s wykonanie jezdni, poboczy, zjazdoéwswoetlenia ulicznego oraz
elementéw organizacji ruchu.



Pocatkowy odcinek ul. Kolejowej przewidziany niniejszymostpowaniem rozpoczyna ¢iza
dworcem kolejowym, natomiast kozy st przed skrzyowaniem z ul. Piwag

Wymagane éwietlenie drogowe na stupach ozdobnych. W celungédenia, wskazane jest wykonanie
oswietlenia tazsamego z @wietleniem zamontowanym na ul. Niemojewskiej w Varc

Ulica Kolejowa jest gtowa drogs, ktéra prowadzi do dworca kolejowego od stronystdaaPonadto przy
przedmiotowym odcinku znajdujsie miejsca prowadzenia dziatakod gospodarczej tj.: dwa sktady
weglowe, skiad skupu ztomu, sklep ogrodniczy oraz aeeselny.
Wykonawca realizac zadanie musi méeswiadoma¢ utrudnie z tym zwgzanych - nalgy
zaproponowaodpowiedni czasowg organizacj ruchu, w tym zapewnigfa dostp pojazdow
uprzywilejowanych. Ponadto Wykonawca musi ugpsi podré&nym dos¢p do dworca kolejowego.
Zamawiajcy zwraca uwag ze na terenie inwestycji megvysipic¢ nie ujawnione, dodatkowe sieci
uzbrojenia podziemnego, ktore w trakcie robot pawiby odpowiednio zabezpieczone.
Ulica Kolejowa (dziatka o nr 159/5) bezpednio przylega do terenowedincych wiasnécia Skarbu
Paistwa (PKP) stanowcych tereny zamkaie.
Wykonawca zobowzany jest do protokolarnego przekazania materiatdozbiorki nadajcych se¢
do ponownego wbudowania tj.: kostka betonowa, zdaeaveane znaki, do Zaktadu Ustug
Komunalnych przy udziale Inspektora Nadzoru Inwesii@go ladz innego przedstawiciela
Zamawiajcego. (Szczegdtowo opisano w punkcie 36 i Bfstke betonowa ze zjazdow naile
przekaza witascicielom nieruchomgci na ich ustny wniosek.
Kostke betonows, przed przekazaniem nale oczyci¢c i spakow@ na palety, ktére dostarczy
Wykonawca. Zdemontowane istrjeg oprawy przekazaprotokolarnie do Urgu Miejskiego w
Warce. Powysze Wykonawca powinien uwzglni¢c w ofercie.

Zamawiajcy informuje,ze réwnolegle z przebudavezesci ulicy Kolejowej obgtej niniejszym
postpowaniem prowadzonextly roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuaha,pozostatym
odcinku ulicy Kolejowej tj. od km 0+490 (papeszy od skrzgowania z ul. Grojeck — obgte
odrebnym posgpowaniem. Wymagana jest wspotpraca pghny Wykonawcami obydwu inwestycji i
uzgodnienie wzajemne harmonogramoOw prac oraz cajswganizacji ruchu.

Program funkcjonalnosytkowy okrela wymagania dotyexe zaprojektowania, realizacji, odbioru i

przekazania doaytkowania wszystkich elementow wykonywanego obiekiykonawca

podejmugcy sk realizacji przedmiotu zamowienia zobaaany ledzie do:

1. Dokonania wizji w terenie celem rozpoznania gramtu zamowienia

2. Pozyskania map do celow projektowych/zasaduoltziydbanie o ich aktual§é

3.0Opracowania wniosku o wydanie decyzji o lokaljzeelu publicznego wraz z  zgiznikami

graficznymi — w razie konieczgo

4.0Opracowania wniosku o wydanie decyzji wodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj przeds¢wzigcia wraz z zajcznikami graficznymi - w razie koniecziw

5. Opracowania  wniosku o warunki techniczne diajgktowanej sieci i przytzy kanalizacji
deszczowej do Zaktadu Ustug Komunalnych w &&ar

6. Opracowania wniosku o lokalizadjanalizacji deszczowej w drodze, do Gminy Warka.

7. Opracowania wnioskow do dysponentow mediéw —raygadku wysipienia kolizji (si€¢ eNN,

oswietleniowa, wod-kan, kanalizacja deszczowa; sa¢efoniczna, gazowa)

8. Opracowania koncepcji przedmiotu zamowieniaysianie akceptacji Zamawigiego (2 egz.)

9. Kompletne opracowanie dokumentacji projektow®jdowlanej i wykonawczej we wszystkich

branzach wymienionych, wraz ze wszystkimi uzgodnieniaiiyniez  uzgodnieniem ZUD, na swoj

koszt i wkasnym staraniem w tym ftak Projektu Stalej Organizacji Ruchu i Projektu ey

Organizacji Ruchu.



10. W szczegdlnmi dokumentacja projektowa budowlana powinna zosfmacowana obejmag co
najmniej brare:
1) drogowg obejmupca ciaggi komunikacyjne (jezdnia, chodniki) wraz

Z miejscami postojowymi — w przypadku #wosci i rozwigzaniami skrzgowan drogowych
(projekt budowlany i  wykonawczy)
2) instalacyjnej — we wszystkich niezimych branach — zwtaszcza:
a) projekt odwodnienia catlegagu ulic, w tym kanalizacja deszczowa
b) projekt dwietlenia ulicznego
c) kolizje
11. Opracowanie dokumentacji projektowej przedmigtowy przez osoby posiadeg odpowiednie
uprawnienia zawodowe oraz mymg s¢ wykaza przynalenoscig do odpowiednich izb.
12. Uzgodni dokumentacje projektowe z jednostkami wyszczegblyrni w decyzji o lokalizacji
celu publicznego i protokole ZUD oraz uzysékane niezlbdne uzgodnienia potrzebne do uzyskania
pozwolenia na budogwraz/lub zgtoszenia zamiaru wykonania robot buaowth.
13. Opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z
- Ustawg z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznyctDg. U. z 2022 r., poz. 1693 z 0
Zmianami).
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022w sprawie przepiséw techniczno-
budowalnych dotycgcych drog publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518).
- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. —-Prawo Budowlane (t. Dz.. & 2021 r.
poz. 2351 ze zm.)
- Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdllnych zasagaeigotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. pbz6 ze zm.).
- Rozporadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wén& 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 r., p&879),
- Rozporadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2Qudnia 2021 r. w sprawie okilenia
metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pleaoyeh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot bud oyt okrglonych
w programie funkcjonalno —zytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458).
- Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 @mnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfijkaechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego (Dz.U.2021. poz. 2454)
14. Przekazania dokumentacji projektowej Zamawenu we wszystkich braach w nasipujacych

ilosciach :

1) Projekt budowlany w tym:
- Projekt zagospodarowania trenu oraz projekt sgktoniczno-budowlany ( w tym opini
geotechniczy) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniamimymi dokumentami, ktorych
obowigzek dojczenia wynika z przepiséw (admie dla kadej brarty) — po 6 egz.
- Projekt techniczny — oelonie dla kadej brarty - po 6 egz.
2) Projekt wykonawczy — oglonie dla kadego braay - po 4 egz.
3) Projekt statej organizacji ruchu uzgodnionytwaardzony przez wkxiwy organ — powysze
opracowanie musi zawigravykaz oznakowania pionowego i poziomego — 4 egz.
4) Zbior specyfikacji technicznych wykonania i oalthi rob6t obtych przedmiotem zamowienia -
odrebnie dla kadej brary — po 3 egz.
5) Wszelkie niezédne uzgodnienia potrzebne do uzyskania pozwoleaiaudow badz zgtoszenia
robot.
Dokumentagj projektows nalezy opracowd w wersji papierowej w iléciach jak powyej oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf. Dodatkoprzedmiary na CD w formacie ath.

5



15. Realizacja rob6t w oparciu o zatwierdzoiokumentagj projektows,
16. Prawidlowe wytyczenie w terenie wszystkichsczrobot zgodnie z dokumentgdechniczi
przez uprawnionego geodetvykonanie wszystkich prac zadanych z realizagjprzedmiotu umowy
zgodnie z dokumentagcprojektows, specyfikacy technicza wykonania i odbioru robo6t, projektem
statej organizaciji ruchu oraz z aktualnie olyaujacymi Polskimi normami, Polskim Prawem
budowlany wraz z aktami wykonawczymi do niego iyinm obowigzujacymi przepisami jak rownie
realizacji warunkéw okrgonych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, poench.
17. Zorganizowanie na swoj koszt i wlasnym stamaniglacu budowy oraz wszystkich innych
czynnaci niezlednych do wiaciwego wykonania prac. Wykonawca jest zolbgmany zabezpieczyi
oznakowa prowadzone roboty oraz dba stan techniczny i prawidtod®oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania (wagju dnia i po zmierzchu) na wiasny koszt. Skutkikbraznakowania
obcigzaja Wykonawe. Wykonawca ponosi petnodpowiedzialné¢ za teren budowy od chwili
przegcia placu budowy.
18. Opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia arpwadzenia i utrzymania czasowej organizacji
ruchu wtasnym staraniem i na wiasny koszt zapeweegjdogcia i dojazd do posesji, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiagego.
18.1 Ustawienie oznakowania zgodnie z projektesejsbaganizacji ruchu, wraz z wprowadzeniem
statej organizacji ruchu przed odbioremmkowym. Wykonawca zgtasza zamiar wprowadzenia
organizacji ruchu do Starostwa Powiatowego w Grojcu
19 Wspotpraca z Zamawigym.
20. Koordynacja prac realizowanych przez podwykastaw
21. Demontau istniepcych opraw i przekazanie protokotem do ¢diz Miejskiego w Warce
22. Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentibiorowych z podzialem na bran (2
egzemplarze) do dokonania odbioru przez Zamauwego wraz z instrukgjkonserwacji wykonanych
obiektow budowlanych na wiasny koszt. Dokumenty iodiwe winny by skompletowane
ponumerowane kolejne strony, &ei oraz sporglzone spisy dokumentow. Przekazanie dokumentéw
odbiorowych Zamawiagemu winno nagpi¢ przed odbiorem keowym, po wczéniejszym
sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
22. Zgtaszanie robot do odbioru i uczestnictwodliorach.
24. Utrzymanie terenu robot w najgym porzdku (midzy innymi utrzymywanie terenu robét w
stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych — usugvgruzu, ziemi i odpadéw), zabezpieczenie
placu budowy w czasie prowadzenia prac oraz pzsginie przepisow BHP.
25. Zapewnienie kierownictwa nad robotami przenbesposiadajca odpowiednie uprawnienia
zawodowe. Stosowne&wiadczenie kierownika budowy wraz z kepiprawnié i zaswiadczeé z izby ,
Wykonawca dostarczy Zamawiagmu, w 2 egz. , najpiiej w dniu wprowadzenia na budow
26. Zapewnienie spgiu spetniagcego wymagania norm technicznych.
27. Likwidacja na witasny koszt placu budowy i zapeewlasnego Wykonawcy bezzwtocznie po
zakaczeniu prac, lecz nie piiej niz do daty dokonania odbioru kocowego.
28. Zapewnienia wkasnym staraniem i na swoéj kasztzas budowy, wszelkich mediéw

i ponoszenie kosztéw tych medidéw oraz ugaia odpaddw.
29. Pokrycia wszelkich ewentualnych szkod powstaly winy Wykonawcy podczas realizacji
zamoéwienia. W razie uszkodzenia lub zniszczeniaongkiych rob6t lub ich e&ci badz kradziery
urzadzen i materiatdw naprawia je niezwtocznie i doprowadpastanu poprzedniego.
30. Skutki kradzigy i wandalizmu w okresie od dnia przeig placu budowy do odbioru
koncowego, usuwa i ponosi odpowiedziaadVykonawca.
31. Odpowiedzialn@ za szkody i straty w robotach spowodowane przekoNgwe przy
usuwaniu wad w okresie gwarancjekojmi.



32. Wykonawca ponosi petrodpowiedzialné¢ za teren budowy od chwili przeja placu

budowy.

33. Ponoszenia odpowiedziabeow stosunku do 0sob trzecich, za szkody powsteteviazku

Z realizacj prac.

34. Utrzymanie ulicy Kolejowej od dnia przeja placu budowy w nakgtym stanie technicznym

min. dokonywanie bigcych remontéw, utrzymanie zimowe, oznakowanie

35. Zapewnienie na okres od daty rozgocz do terminu ukaczenia robot polis

ubezpieczeniowych obejreych co najmniej:

- ubezpieczenia od zniszczenia wegglitasndgci prywatnej spowodowanego
dziataniem lub zaniechaniem Wykoogaw

- ubezpieczenia na wypadsekerci lub kalectwa spowodowanego dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy w odigesl do os6b upowaionych
do przebywania na terenie robézarsob trzecich, ktére nie spowanione
do przebywania na terenie robat,

- ubezpieczenie od znisacrebot obgtych umowva, materiatow i sprgu oraz
innego mienia podczas robot.

36. Obstuga geodezyjna niedina do zrealizowania zadaniageZnie ze szkicami tyczenia
i geodezyminwentaryzagj powykonawcg, na wkasny koszt, w co najmniej
4 egzemplarzach papierowych oraz na pi@&e(pdf i tiff).

Wykonawca dostarczy inwentaryzaggodezyja powykonawcz w terminie do 60 dni

od dnia podpisania protokotu odbiors&wego.

Wykonawca detzy do dokumentéw odbiorowych pomiary geodezyjneeintaryzaciji
powykonawczej podpisane przez uprawniorggpdet — 1 egz.

37. Protokolarnego przekazania materiatéw z rakbif): kostka ze zjazdéw do wdeicieli
nieruchomii lub ZUK w Warce Sp. z 0.0., pozostate: kostkeohewa, bloczki
betonowe, obrza, krawezniki— nadagce s¢ do ponownego wbudowania, destrukt
z frezowania protokolarnie do Zaktadu \gsKomunalnych przy udziale Inspektora
Nadzoru Inwestorskiegady innego przedstawiciela Zamawjeggo.

Kostk betonowy przed przekazaniem naleoczyscic¢ i spakowa na palety, ktére
dostarcza Wykonawca. Pozostaty mateoibiorkowy (krawgzniki, obrzeza, uszkodzona
kostka betonowa itp.) pozbawiony ziememaprzekaza jako gruz do ZUK w Warce Sp. z 0.0.
Destrukt z frezowania, Wykonawca witasrstaraniem i na wtasny koszt, przekalo
bada laboratoryjnych zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Klimatu $rodowiska

z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie laeia szczegotowych warunkow utraty statusu
odpadow dla odpaddéw destruktu asfaltowegdpady destruktu asfaltowego, ktore w
wyniku przeprowadzonych badatracity status odpadu destruktu asfaltowego
zostamprzetransportowane przez Wykongwobot w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wrémmpletem wynikéw badelaboratoryjnych,
protokotem i ewiadczeniem o zgodioi utraty statusu odpadow destruktu
asfaltowego, zgodnie ze wzorami gkmeymi w zahcznikach do ww. Rozpogdzenia

W przypadku, gdy niespetnione zogtamarunki utraty statusu odpadow, o ktérych
mowa w 8 2, ust. 1 ww. Rozpgaizenia, Wykonawca zobog#any lzdzie do

utylizacji odpadu destruktu asfaltowegowtasny koszt, zgodnie z oba®ujacymi
przepisami prawa.

Zamawiajcy zastrzega miiwo$¢ wykonania na wtasny koszt badkontrolnych,

w przypadku gdy niespetnione zostamrunki utraty statusu odpadow, o ktérych
mowa w 8 2, ust. 1 ww. Rozpaazenia.



38. Materialy i urgdzenia nie nadage s¢ do ponownego wbudowania Wykonawca na
swoj koszt usuwa z terenu budowy, elemelttmowane rozlicza z Zamawagym.
39. Kolorystyk kostki i proponowane elementy do wbudowania Wyketeawinien uzgodi
z Zamawiajcym lub inspektorem nadzoru inwestorskiego przadibudowaniem.
40. Prowadzenie Dziennika Budowy i udgstianie go Zamawiagemu celem dokonywania wpisow
oraz innym osobom upowaonym np. Organom Nadzoru Budowlanego.
41. Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentidwlokonania odbioru przez
Zamawigajcego.
42. Wykonania dokumentacji powykonawczej budowlamwezgkdniajgcej zmiany
(wraz z uzgodnieniami zmian w ZUD oraz zgptbjektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego - w razie potrzeby)reeth egzemplarzach na wiasny koszt.
43. Przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianygmaepisach prob i sprawdzen tym
badania masy i odwierty — w razie koniegonwg dyspozycji inspektora nadzoru
inwestorskiego, proby szczedodi droznosci sieci kanalizacji deszczowej.
O terminie ich przeprowadzania Wykonawca za@mia Zamawigfego oraz inspektora nadzoru
nie paniej niz 5 dni przed terminem wyznaczonym do wykonanidprgprawdza.
Zgtoszenia do odbioru do ZUK w Warce Sp.@ sieci kanalizacji deszczowej oraz istaoej
sieci wod.-kan (regulacje) i kolizje.
44. Informowanie inspektora nadzoru o terminiechakenia robot ulegagych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zani@jch; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru, zobgeainy jest na wkasny koszt odkrsoboty lub
wykona otwory niezlgdne do zbadania robot, a rgmstie przywrdat roboty do stanu
poprzedniego.
45. Umaliwienie wstpu na teren wykonywanych robot pracownikom organow
Pastwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych maleykonanie zadaokreslonych
ustaw Prawo Budowlane oraz udgphienie im danych i informacji wymaganych t
ustaw.
46. Umaliwienie wstpu na teren prowadzonych robot upénianym przedstawicielom
Zamawiajcego i Projektanta
47. Przywrocenia do stanu pierwotnego terebotrbudowlanych. W przypadku
naruszenia nawierzchni jezdni, teren@onych, terendw prywatnych itp., terenow
gsiednich nalgy je odtworzy.
48. Przekazania niezwtocznie pod opiekarzad Zamawiagcego wszelkich przedmiotow,
co do ktorych istnieje podejrzenie o znatéistoryczne, §dz tez przedstawiajcych
wartd¢, odkrytych na terenie budowy.
49. Do realizacji przedstawionego #ey zakresu robot natg zastosowanormy okrélone
w dokumentacji technicznej oraz STWIOR, @kiz obowjzujagce normy i przepisy
zgodnie z ustayPrawo Budowlane.
50. Po zakaczeniu zadania Wykonawca spguizi wkasnym staraniem i na wiasny koszt
wykaz zrealizowanych prac (rozliczenie — m, mb, szt.), w tym wykaz dtugoi
I szeroksci wykonanej jezdni, chodnika , poboczy, zatok pmstych, sieci w rozbiciu na
srednice, rodzaje materiatow ( w tym rodzaje stup@praw).
Powysze materiaty datzy do materiatéw odbiorowych. Wykaz winienétgodpisany
przez uprawnionego geoglétierownika budowy i inspektora nadzoru inwestggk.
51. Zebranie danych wraz z dokumengadptograficzry i filmowa i wprowadzenie ich do
ksiyzki drogi. Kshzki drogi Gmina prowadzi w wersji elektronicznej, programie EDIOM
DESINGERS. Zebranie i wprowadzenie danyah qubiorze kacowym i wprowadzeniu



statej organizacji ruchu w terminie do 10 od daty odbioru kicowego, na koszt Wykonawcy.

1.3. Ogolne wi&ciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja robot zostanie zlecona Wykonawcy pogiadenu odpowiednie dwiadczenie w realizacji
zadania. Wybor Wykonawcy odttzie sé zgodnie z UstawPrawo zamdwig publicznych. Realizacja
zadania odbywasie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.

Wykonanie dokumentacji projektowej, robot budowlemyoddanie doiytku przedmiotu zamowienia
musi by realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnipcal1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z
2021 r. poz. 2351), jak réwrieze wszystkimi aktami prawnymi wdawymi w przedmiocie
zamdwienia, przepisami techniczno-budowlanymi, abkwjacymi normami, wytycznymi oraz
zasadami najnowszych rozmen technicznych.

Roboty budowlanedula prowadzone na drodze publicznej o nr 161087W zaprowane rozwgzania
projektowe musg spetnid wymagania Ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o diogablicznych (Dz. U.

z 2022 r., poz. 1693 z pi. zmianami) oraz Rozpaggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022
r. w sprawie przepisow techniczno-budowalnych defggch drég publicznych (Dz. U. z 2022, poz.
1518).

Droge gmimg nalezy zaprojektowa i wykona uwzgkdniajgc istniepce uwarunkowania gruntowe oraz
przebieg istniejcej drogi.

W wyniku przebudowy oczekujegspoprave bezpieczéstwa ruchu drogowego oraz popkaestetyki
terenu ohjtego przebudow

Oszacowanie i wycena zakresu robaot:

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot natha potrzeb spogzizenia oferty naley kierowa sie:

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalmgtkowego

- wszelkie kolizje z obcymi sieciami nale uwzgkdni¢ przy sporzdzaniu dokumentacji wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie

- szczegOtowe rozwrzania wptywagce na zwgkszenie zakresu robot stanowi ryzyko Wykonawcyei ni
beda traktowane jako roboty dodatkowe

- Wykonawca na etapie projektu wykonawczego uzgadtamawiajgcym kolorystyk poszczegolnych
elementow, w tym rodzaj stupow i opraw

- naleey przewidzié mazliwosé istnienia nienaniesionego na mapach uzbrojeniazipothego i
zabezpieczenia lub przefenia tego uzbrojenia. Ewentualne kosztyszane z zabezpieczeniem lub
przetazeniem uzbrojenia ponosi Wykonawca.

- Zamawiajcy dopuszcza lokalizagjstupdw na terenach prywatnych, po uzyskaniu piggmgody
wiasciciela dziatki, co pozostaje po stronie Wykonawcy.

1.4 Szczego6towe wiaiwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga publiczna o nr 161087W

Oczekiwane wskaniki powierzchniowo-wymiarowe:

Dtugos¢ drogi — do zaprojektowania ok. 508 m o szekok@@zdni 6,0 mi 5,0 m.

Dopuszczalne przekroczenia:

Podane powsej wielkasci s3 wartdgsciami przyblizonymi. Dopuszcza sj o ile nie jest to sprzeczne z
przepisami odfbnymi, ich przekroczenie o nie gaiej niz 2 % lub pomniejszenie o nie geiej niz 1,0%.
W szczegllnie uzasadnionych przypadkach dopuszdigzawsksze zmiany pod warunkiem
udowodnienia niepogorszenia wakb uzytkowych obiektu oraz uzyskania pisemnej zgody
zamawiajcego.

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumegtamjektony obejmugca wszystkie brame
wchodzce w sktad przedmiotowej inwestycji sklaglaj st na komplets dokumentagj projektowg
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przedmiotowego zamierzania budowlanego.
Zamawiajicy oczekujeze wykonawca opracuje i przedipdo oceny Zamawiagemu koncepegj
projektowy.
Zamawiajicy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rogzen i wyda zalecenia do uwzglnienia w
materiatach do zgtoszenia zamiaru wykonania robdblwvlanych.
Wykonawca opracuje projekt budowlany (w razie kommegci), dokumentag technicza,
wykonawca wraz z materiatami do zgtoszenia zamiaru wykonaoiadt budowlanych w zakresie
wynikajacym z rozporzdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11wérga 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 20p@z. 1679) i uzyska dla niego wymagane
przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tygiogzenie.
Opracowanie projektow winno byvykonane z uwzgtnieniem wymagaodpowiednimi przepisami
dla formy planow rysunkéw lub innych dokumentéw utiwaiaj acych jednoznaczne olglenie rodzaju
i zakresu robét budowlanych, doktadokalizacg i uwarunkowania.
Zamawiajcy wymaga utrzymania statego kontaktu z Projektante trakcie procesu projektowego.
Wskazane jest higce ustalanie szczegotdw. Kompletne opracowaniaektoyve musz by¢
przedstawione do akceptacji Zamaw@mu.
Wszystkie wymagane materiaty wgjowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itgkddawca
pozyska wlasnym staraniem. Wykonawca opracowuj@skiii przedktada do Zamawigiego, ktory
whnioski podpisujelnwestorem jest Burmistrz Warki.
Wykonawca dajczy do projektu éwiadczenieze jest on wykonany zgodnie z umgvwebowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu wida
celu, ktdremu ma shyc¢.
Roboty naley wykonywa: na podstawie opracowanego i posiadagio pozwolenia na budewrojektu
budowy ladz zgtoszenia robot budowlanych zgodnie ze sytokdowlarm w oparciu o specyfikagj
techniczr wykonania i odbioru robot.
W zakres zobowzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowaemichodzi rownig
opracowanie:
1) projektéw technicznych, wykonawczych, stargmych podstawwykonywania rob6t budowlanych.
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbiortdd budowlanych .
Zamawiajcy wymaga rownig przediaenia do akceptacji rysunkow wykonawczych i szczeggth
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ropéted ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie
ich zgodndci z ustaleniami programu funkcjonalnaytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewniykonanie: wlkasnym staraniem i na swoj koszt
- harmonogramu realizacji inwestyciji i ptatieq ktéry kedzie stanowit zajcznik do umowy
- informacji projektanta 0 wymaganiach bezpidrstera i ochrony zdrowia,
- planu bezpieczsstwa i ochrony zdrowia (bioz), w razie koniecgcio
- projektu czasowej organizacji ruchu wraz z opmiazatwierdzeniem wprowadzeniem
I utrzymaniem oznakowania w razie koniec&io
- wspotprag w uzyskaniu pozwolenia na budeWwb zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych
oraz decyzji o pozwoleniu naytkowanie lub zgtoszenia zakczenia robot.

Zamawiajcy przewidujeze przekae Wykonawcy petnomocnictwo do @dozania i odbierania
dokumentéw dotyceych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budprgtoszenia zamiaru
wykonywania rob6t budowlanych oraz decyzji zezwglej na wytkowanie lub zgtoszenia
zakaczenia robot.

Whnioski podpisuje inwestor tj. Burmistrz Warki.

10



2. Opis wymaga Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1 Cechy obiektu dotycgce rozwihzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych.

Droga powinna posiadakonstrukcg spetniagca wymogi obowgzujace w przepisach prawa.
Konstrukcg nawierzchni naley zaprojektowé w oparciu o Rozpogglizenie Ministra Infrastruktury z
dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow techniczamdelvalnych dotyczych drég publicznych (Dz.
U. z 2022, poz. 1518).

Odwaodnienie powierzchniowe realizowanedbie poprzez zapewnienie odpowiednich pochyle
podtuznych i poprzecznych jezdni.

Budowa zjazdow musi kdywykonana w zakresie umiwiajacym ich odwodnienie oraz sprawny
przeptyw wod opadowych.

Oswietlenie: Naley zastosowa stupy stalowe okgte ozdobne typu ST3Xagdz rownowane.
Maskownica stupa wykonana z odlewageliwnego. Zawieszenie oprawy na wysesio
9 m . Wysggniki jednoramienne stylizowane, z elementami onyoli pomegdzy rug pionowa a
wysiegnikiem, z uchwytem umdiwiajacym zawieszenie oprawy. Fundament prefabrykowany
dostosowany do stupa. Oprawa typu Andromeda Iwmodvazna zezrédiemswiatta led poniej 50
wat.

Wykonawca przedktada ofertenowg na wykonanie cakei zamowienia zgodnie z opisem Programu
Funkcjonalno — @ytkowego. Przedstawiona cena jesteeiczattons.

Wykonawca musi licz§ sie z sytuac, ze rodzaje robot okéone w Programie funkcjonalno-
uzytkowym i przedmiocie zamdwieniag sorientacyjne i mog ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych dggyapinii i uzgodnigé oraz zastosowanych
rozwigzan projektowych. Szczegotowe rozyzania wptywajce na zwgkszenie zakresu robot stangwi
ryzyko Wykonawcy i nie &da traktowane jako roboty dodatkowe.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych zawartdici specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Droga musi spetniawymogi zawarte w Rozpogdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.202%vr.
sprawie przepisow techniczno-budowalnych dajggeh drog publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518).
Podstaw wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowaywymagania ok&one chaby w
jednym z nich s obowhzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dolentacji.
Dokumentacja projektowa zawiérledzie niezldne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie mge wykorzystywa biedow lub opuszczenia w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktéry podejmie degyajwprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

llos¢ opracowa projektowych i wykonawczych:

- projekty budowlane — 6 egz.

- projekty wykonawcze - 4 egz.

W/w egzemplarze dotygz tylko materialéw przekazanych dla Zamawiggo. Ponadto Wykonawca
sporadzi talg ilos¢ egzemplarzy poszczegoélnych opracawmojektowych, jaka jest potrzebna do
uzyskania wymaganych opinii, uzgodfjeecyzji.

Oprocz wersji papierowej Wykonawca przegadwniez opracowanie projektowe w wersji cyfrowej w
formacie PDF (1 egz.).

Do odbioru kadécowego Wykonawca robot przeka Zamawiajcemu 2 egz. dokumentacji
powykonawczej, w tym wykaz zrealizowanych prac zliozenie rzeczowe ( mb, szt. itp...) oraz
inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz w 4 egz.

Wykonawca przed odbiorem robot przygotowuje ,opétalaudacyjny” , czyli zbior wszystkich
dokumentéw umownych, z uwzglnieniem zmian zaistniatych w czasie realizacjiotdp: zestawienie
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przekazanych dokumentow ,deklaracje, atesty, ogygiriennika budowy wraz z kagiesli dotyczy),
szkice tyczenia (j# dotyczy), égwiadczenia kierownika budowy o zgodid wykonania obiektu
budowlanego z projektem technicznym i przepisamnaizoo doprowadzeniu do najgego stanu i
porzadku terenu budowy, a ta& w razie korzystania — drogi, ulicyyssedniej nieruchomiei, budynku
lub lokalu, protokoty badai sprawdzé, w razie zmian nieodgbujgcych w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu, dokonanych podczas wykamjav robot, naley dolczy¢ odpowiednie
informacje (rysunek i opis) dotygzy tego odsipienia, zestawienie rodzajow i #id wykonanych rob6t
podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadza geodet - stanowicych podstaw odbioru
koncowego. Potwierdzaen inwentaryzagj geodezyjs powykonawcz Wykonawca dostarczy w
terminie 60 dni od podpisania protokadbioru kaicowego Do operatu kolaudacyjnego Wykonawca
zakczy 1 egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej powylecee] podpisany przez uprawnionego
geodet.

Uzupetnienie ksizki drogi w terminie do 120 dni od odbioru dapwego i wprowadzeniu Stalej
Organizacji Ruchu.

Akceptacija projektu przez Zamawiajaceqo nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzial$ci za bledy
projektowe lub niezgodnd¢ ze stanem istniejcym.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWIORdy uzywane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalnegodchylenia w ramach okilenego podziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugavykazywa zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonania robot oraz ich zgoditoz dokumentagj
projektow, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbionbét, zaleceniami inspektora nadzoru
oraz sztul budowlan.

Przy wykonywaniu rob6t naly uwzgkdni¢ instrukcje producenta materialbw oraz przepisy
obowizujgce i zwhzane, w tym réwniete, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikat@probat technicznychwiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obggmjagcych Wykonawca ma réwnie obowigzek
stosowania gido ich tréci i postanowié.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentacprojektows lub
STWIOR i wptynie to na niezadawadaj jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko&a@onownie na wiasny koszt Wykonawcy.
Roboty drogowe powinny ldywykonane w optymalnych warunkach pogodowych z aaemiem
wiasciwego dla danej grupy robotaenu technologicznego.

Roboty powinny by oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem orgaji ruchu. W obgbie
urzadzen podziemnych prace mugadyé prowadzone pod nadzorem wdmieli tych uradzen z
uwzgkdnieniem wymogow stawianych przez tych édaieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchagze w sklad zagospodarowania terenu powinny spetnia
wymagania okrdone w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022w. sprawie
przepiséw techniczno-budowalnych dotycych drég publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518)
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r.sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 20Q3Nr 47, poz. 401).

Zamawiajicy przewiduje biggca kontrot wykonywanych robot budowlanych i ustala obgeidowe
odbiory robot zanikagych i ulegajcych zakryciu. W przypadku nie zgtoszenia do odbioobot
zanikapcych i podlegajcych zakryciu, Wykonawcaghzie zobowizany do dokonania odkrycia bez
dodatkowej zaptaty.
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Zamawiajcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonywanepassb powoduagcy najmniejsze
utrudnienia ruchu drogowego i pieszego. Wykonavatzowigzany jest do zapewnienia doia i
dojazdu do posesji. O braku migvosci dojazdu Wykonawca winien zawiadanmieszkacow
odpowiednio wczeniej, w Sposob zwyczajowo przyy — pisemne ogtoszenie w terenie, strona
internetowa itpWykonawca zapewni dagi pojazdow uprzywilejowanych.

Zjazdy indywidualne oraz ddajia do budynkow nie magby¢ wylaczone na czas digzy ni
uzgodniony z #ytkownikiem zjazdu oraz jego zgad

Wykonawca odpowiada za ochronstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp.

Wykonawca bdzie odpowiadata za wszelkie spowodowane przezdgegdania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych wykazanych w dokumentach. Wykonawpawai teren
na zaplecze budowy.

Wykonawca bdzie zobowizany do przejcia odpowiedzialngi od nasgpstw i za wyniki dziatalngci

w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia 0s6b trzecich,

- ochronysrodowiska,

- warunkoéw bezpieczstwa pracy,

- warunkow bezpieczstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robo6t przed dgsm o0sob trzecich,

- zabezpieczenie terenu od rastw zwizanych z budow

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywanl@otdudowlanych, majspetnid wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawcaedzie posiadat dokumenty potwierdzeg, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawyrobach budowlanych i posiagdayymagane
parametry. Materiaty nieodpowiadag wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Kady rodzaj robot, w ktorym znajdyjsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyka, §cask z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.
Zamawiajcy przewiduje biggca kontrok wykonywanych robot. Kontroli zamawigiego leda w
szczegolnéci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie i specyfikdeghnicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych — przed ich skierowaniem do Wykonavatyot budowlanych —w aspekcie ich zgosiio
z programem funkcjonalnozytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesietou dokumentow potwierdzgjych ich
dopuszczenia do obrotu oraz zgogmgarametrow z danymi zawartymi w specyfikacjineicznej
wykonania i odbioru robét budowalnych,

- Sposob wykonywania robo6t budowlanych w aspekay@dndci wykonania z projektami i
specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kierowmikdobot bragowych posiadajcych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zamawiajicy ustala nagpujace rodzaje odbiorow:

-odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

-odbidr czsciowy,

-odbior kaicowy,

-odbior po okresiegkojmi i gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli ¢xla podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robo6t bwtimych elementy obiektu w odniesieniu do
ich parametrow oraz ich zgodimd z dokumentami budowy,
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- jakaé¢ wykonania i doktadn&@ prac wykaczeniowych,
- poprawn@¢ polgczen i szczelné¢ (préby dranosci i szczelnéci ) w sieciach i instalacjach.

Zamawiajcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy

Platng¢ za elementy rozliczeniowe obiektedzie obejmowaréwniez zaptat za wykonanie rysunkow
wykonawczych i specyfikacji technicznych, awanych z realizagj robdt obgtych elementem
rozliczeniowym oraz spogdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego.

Pfatng¢ bedzie odbywata si z Programem: Rglowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych  wg  wytycznych  Uchwaly nr  84/2021 YRadMinistrow z dnia

1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowieniagBawego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych wraz z zaknikiem do tej uchwaly pn.: Szczegdlowe zasady rybt
dofinansowania z Rdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycjit8fi@znych oraz Uchwaty
nr 176/2021 Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2022mieniajcej uchwa¢ w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji t8tiaznych.

Wykonawca bdzie zobowizany do wykonania i utrzymywania w stanie nadgn st do wytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezimych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajcy wymaga zatrudnienia przez Wykongwa podstawie umowy 0 praosob wykonujcych
nastpujace czynnéci wchodzce w zakres robot budowlanych etigch Przedmiotem Umowy:

1) prace rozbiorkowe

2) prace ziemne, w tym:

a) prace zwjzane z wykonaniem ggow komunikacyjnych;

3) prace brukarskie

4) obstuga maszyn budowlanych

5) wykonanie czynniei z zakresu robot bitumicznych

6) instalacyjne — kanalizacja deszczowa, koliz§gyietlenie uliczne.

Obowigzki zatrudnienia oso6b wykoryglych powysze czynngci, na podstawie umowy 0 prac
dotyczy réwniez podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawek, j i podwykonawca
zobowhgzany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowsedniz podwykonawg lub dalszym
podwykonawg obowizek zatrudnienia przez podwykonawclub dalszego podwykonawrzy
wykonywaniu czynngci, o ktorych mowa powagj, 0sob na podstawie umowy o prac

Okres zatrudnienia 0sOb wykogoych powysze czynnéci nie mae by krétszy ni okres
wykonywania tych prac wynikagy z przediéonego przez Wykonawcharmonogramu rzeczowo —
terminowo -finansowego. W przypadku zmiany terminéw wynikajacych

z harmonogramu, Wykonawca zobgrany jest do dostosowania postanawiendéw o prag¢ do tych
zmienionych warunkow.

Wykonawca robét budowlanych zobamaény jest przed rozpogziem wykonywania robét
budowlanych przekaza inspektorowi nadzoru inwestorskiego digiracownikow zaangawanych w
realizacg Przedmiotu Umowy i dokonywatate] jej aktualizaciji, a tak zapewni identyfikacg swoich
pracownikéw. Niedopetnienie povyzego obowizku maze skutkowa wstrzymaniem robét do czasu
potwierdzenia realizacji Umowy przez uprawniony demel Wykonawcy rob6t budowlanych, a w
przypadku naruszenia tego oba@rku — naliczeniem kar umownych lub ogseniem od Umowy z
winy Wykonawcy robét budowlanych.

Zamawiajcy kontrolowat lgdzie spetnienie przez Wykonagvpowyzszego obowizku na kadym
etapie realizacji inwestycji poprzez:
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1) zwrocenie gi do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terenicswiadczé lub
dokumentéw potwierdzggych spetnienie powgzego obowzku, poprzez
przedstawienie gwiadczonych za zgod&éz oryginatem np.:

a) kopii umow o pragcz zaczernionymi danymi osobowymi z wikiem imienia i nazwiska,

b) kopii zgtoszenia pracownika do ubezpieczenia;

2) zwrécenie si do Wykonawcy o zhkgenie w wyznaczonym terminie wyjaien dotyczacych

ztozonych dwiadcze lub dokumentéw lub ich uzupetnienia;

3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy.

Wymagania dotycee przygotowania placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyezérasy, wyniesienie punkow pomiarowych i
ich oznaczg, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzewmiavtasny koszt.

Przewiduje si usungcie wszelkich drzew i krzewdéw rogtych na terenie planowanego
przedsgwziecia. Uzyskanie zezwolenia na wycinttrzew lery po stronie Zamawiagego, w oparciu o
dostarczon przez Wykonawg inwentaryzagj drzew i krzewow do wycinki. Ewentualnvycinke
Wykonawca uwzgldni w kosztach realizacji inwestycji.

Miejsce skladowania materiatow potrzebnych do budourobku naley uwzgkdni¢c z Zamawiajcym.
Wszystkie wymagania zagospodarowania placu budoowirmy spetnid wymagania okrdone w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r.sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2008 47, poz. 401)

Wymagania dotycgce architektury
Ze wzgkdu na rodzaj zamowienia wymagania dotgezarchitektury nie dotygz

Wymagania dotycgce konstrukcji nawierzchni

Droga powinna posiad&onstrukcg spetniagca wymogi obowgzujace w przepisach prawa. Rodzaje
warstw konstrukcyjnych oraz ich gruddopowinna by opracowane na podstawie obgmijacych
katalogéw, przepisdw, norm i rozpadze.

Technologia robot musi Byzgodna z okrdong w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne
wszystkich elementow przekroju poprzecznego, sppdkiuzne i poprzeczne powinny odpowigda
przyjetym w projekcie rozwgzaniom.

Wymagania dotycice instalaciji

Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przefoe — w razie konieczio przetazenia wszelkich
istniejgcych uradzer obcych w strefie rob6t w uzgodnieniu i pod nadroratasciwych zaradcow sieci
na wtasny koszt, zgodnie z uzyskanymi warunkamrieznymi na usugcie kolizji. Siet kanalizaciji
deszczowej/ przytza kanalizacji deszczowej wg warunkéw technicznygtidanych przez Zaktad
Ustug Komunalnych w Warce. @ietlenie uliczne wg warunkoéw wydanych przez RejepZaktad
Energetyczny w Grgjcu.

Wymagania dotycice prac wykaczeniowych
Prace wykdaczeniowe bda realizowane zgodnie ze Szczegotowymi Specyfikacjdethnicznymi,
zaaprobowanymi przez Zamavgeggo.

Wymagania dotycice zagospodarowania terenu
Po wykonaniu roboét nakg uporzdkowa teren w maksymalnym stopniu przywragagtan otoczenia
obiektu, z przed rozpoezia rob6t budowlanych.
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[I. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-u zytkowego

[1.1 Oswiadczenie Zamawiagego stwierdzape jego prawo do dysponowania nieruchéonpna cele
budowlane.

Zamawiajcy posiada prawo do dysponowania terenem w pasgodrym.

W przypadku wyjcia poza istnigicy pas wiasnai, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i
uzgodnienia oraz wszelkie materiaty do ich pozyskammaliwiajace wegcie w teren dla wykonania
robot. Prace te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Zamawiajcy bedzie wymagat aby organizacja robot, j&kozytych materiatdw i wyrobow oraz jaké
wykonania byly co najmniej w standardzie. Zamayagjbedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania
Wykonawcy.

[1.2 Przepisy prawne i normy zgdane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia llaoego:

- Ustawa z dnia 21 marca o drogach publicznyciDfj.U. z 2022 r., poz. 1693 z 0 zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.202@% 1sprawie przepiséw techniczno-
budowalnych dotycgcych drog publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo Budowlapedt. U. z 2021 r. ,

poz. 2351 ze zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolmatadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. pbz6 ze zm.).

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 winga 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 r., p&879),

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 @inia 2021 r. w sprawie oldlenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamopeh kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budoyatdn okrélonych

w programie funkcjonalno —zytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458).

- Rozporadzeni Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 gnigl 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyffkéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego (Dz.U.2021. poz. 2454)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2008 47, poz. 401)

Innych ustaw i rozpoeglzeh oraz wytycznych dotygrych projektowania, Polskich Norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca na bigco winien uwzgidniat zmiany w/w rozporadzen, ustaw, przepisow itp. oraz
uwzgledniat je w opracowaniu. Dokumentacja powinn& lagodna z prawnymi obowaujagcymi na
dzien wystpienia o pozwolenie na budewzgtoszenia robot.

Zamawiajcy oczekujeze przedmiot zaméwienia w zakresie zaprojektowamigkionania otrzyma do
konca IV kw 2023 rSrodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwiertistan zabezpieczone
w budzecie gminy. Zamawiagy korzystat bdzie zesrodkdéw przyznanych w ramach dofinansowania
Z Rzzdowego Funduszu Polski tad: Fundusz Inwestycjit&gjiaznych.

Wykonawca opracowa¢ harmonogram realizacji przedmiotu zamoOwienia irnfanogram
przewidywanych ptatnei, uwzgkdni wymagania zapisane w SWZ oraz wzorze umowy.

[11.3 Inne posiadane informacje i dokumenty nigdie do zaprojektowania robét budowlanych.

Inne posiadane informacje, dokumenty oraz oprac@wvamezlzdne do zaprojektowania robot
budowlanych, a dmlace w posiadaniu Zamawigjego zostamn przekazane Wykonawcy w trakcie
opracowania dokumentaciji projektowej.
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