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Otrzymuja:

- strona prowadzonego postgpowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/891408

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o
warto$ci zamowienia ponizej progu unijnego na dostawe implantéw ortopedycznych.

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

W zwigzku z otrzymanymi zapytaniami dotyczacymi tresci Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, Zamawiajacy na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r - Prawo
zamowien publicznych, udziela nastgpujacych wyjasnien:

Zapytania do w/w post¢powania, dot. wzoru umowy:

1. Czy Zamawiajacy zmieni wysokos¢ kar umownych okreslonych w § 9 ust. 1
a. lit.az 2% na 0,5%,
b. lit. d. z 200 zt na 50 zi
c. litez2000 na 100 zI?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne naktadaja na Wykonawcg obowigzek zaptaty zbyt
wygorowanej kary umowne;.

Ponadto nalezy wykazaé, iz w przypadku nieterminowej platnosci Wykonawcy przyshuguje
naliczenie odsetek ustawowych, natomiast Zamawiajgcy wnosi o okreslenie kar umownych w wysokosci 2%
za kazdy dzien zwloki.

Majac na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
stanowigcym Zalgcznik do SWZ zwracamy si¢ 0 zmiang wysokosci zastrzezonych kar umownych.

Podkresli¢ nalezy, ze w doktrynie prawa zamoéwien publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie
KIO ustanawianie przez Zamawiajagcego w umowie razgco wysokich kar umownych, bezwzglgdnie nalezy
uznaé, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, ktére moze by¢ uzasadniong podstawa do
zadania uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego z uwagi, iz postgpowanie jest
obarczone wadg uniemozliwiajacg zawarcie waznej umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiajacego zbyt wygoérowanych kar umownych dla wykonawcow stanowi
zatem naruszenie prawa w zakresie rownosci stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzecznosci
celu takiej umowy z zasadami wspotzycia spotecznego i skutkowaé¢ winno bezwzgledng niewazno$¢
czynno$ci prawnej na podstawie przepisu art. 353'k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorac pod uwage powyzsze zmiana kar umownych jest w pelni uzasadniona.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisow w §9 ust. 1 lit. a) i d) wzoru umowy , natomiast
modyfikuje zapis w zakresie lit. €) i nadaje mu brzmienie ,, za brak konsultacji i wsparcia , o ktorych
mowaw § 7 ust. 3 w wysokosci 200,00 7t brutto za kaidy dzien wloki”.


https://platformazakupowa.pl/transakcja/891408
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2. Czy Zamawiajacy dookresli w §12 ust. 3, iz termin zalatwienia reklamacji bedzie liczony od dnia
przestania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Reklamowany towar powinien zosta¢ przestany Wykonawcy w celu ustosunkowania sig
Wykonawcy do zlozonej reklamacji. Proponowany przez Panstwa zapis naklada na Wykonawce obowiazek
wymiany towaru jedynie w oparciu o przestane zgtoszenie bez mozliwosci ustosunkowania si¢ do niego.

Odpowiedz: Zgodnie z projektem umowy

3. Czy Zamawiajacy dookresli w §15 ust. 1, iz rozpoczeciem drogi polubownego rozstrzygniecia sporu
dotyczacego zaplaty za dostarczony towar bedzie przestanie wezwania do zaplaty?
Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidlowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak
jest przestanek do tego aby wystepowala potrzeba przeprowadzania oddzielnego postegpowania w czesci
dotyczacej ustalenia terminu zaptaty za dostarczony towar.

Odpowiedz: Zgodnie z projektem umowy

Z powazaniem

Signature Not Verified
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