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2.Podstawa i zakres opracowania

Dotyczy: projekt techniczny instalacji elektrycznej dla zasilania dzwigu windy.

Podstawa opracowania projektu:
— uzgodnienia z inwestorem,

— projekt budowlany budynku,

— wytyczne inwestora,

— obowigzujace normy i przepisy.

Zatozenia projektowe:
— zasilanie dzwigu windy oraz dodatkowych urzadzen windy bedzie zrealizowane za pomocg obwodu
wyprowadzonego z tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym w przyziemiu

istniejgcego budynku

Zakres projektu:

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje:

— schemat ideowy dla zasilania obwodu dedykowanego dla dzwigu windy,
— instalacje linii zasilajacej dzwig windy,

— uwagi koncowe.



3.0pis techniczny:

Instalacja linii zasilajacej

Z istniejace] tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym w przyziemiu nalezy
wyprowadzi¢ obwod zasilajacy dzwig windy przewodem YKY 5x4mm2. Dodatkowo wyprowadzi¢ linie
zasilajaca o$wietlenie kabiny/szybu windy i gniazda potrzeb wtasnych przewodem YDY 3x2,5mm2 oraz
linig zasilajaca grzejnik w podszybiu windy. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie
N SEP E-004 i doprowadzi¢ do miejsca zabudowy sterownika z zapasem 4mb w przedsionku windy na
pietrze. Wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym oraz planem instalacji dotagczonym do projektu

technicznego.

Instalacja oswietlenia ogélnego i awaryjnego
Z tablicy sterowniczej dzwigu windy wyprowadzi¢ obwdd o$wietleniowy w kierunku szybu windy oraz
zamontowa¢ oprawy oswietlenia szczelne w odstepach max. 3m. W podszybiu nalezy zabudowaé
gniazdo 1-faz potrzeb wiasnych szczelne w odlegtosci 0,5m od posadzki. Do obwodu oswietleniowego
podtaczy¢ lampe przy windzie na poziomie parteru. Obwody zasilajace oswietlenie oraz gniazdo potrzeb
wtasnych beda posiadaty oddzielne zabezpieczenia na tablicy sterowniczej dzwigu windy.
Zgodnie z wymogami producenta o$wietlenie naturalne lub sztuczne na przystanku na poziomie podtogi
musi wynosi¢ min. 50Ix. Przed sterownikiem o$wietlenie na poziomie podtogi powinno wynosi¢ min.
200Ix. Wytgcznik oswietlenie powinien znajdowac sie w poblizu sterownika.
Budowa windy wymusza sprawdzenie i dostosowanie istniejagcego o$wietlenia w budynku do
zapewnienia minimalnych wymagan dla natezenia o$wietlenia w obrebie dzwigu windy.
Poziomy natezenia o$wietlenia w poszczegolnych pomieszczen wynosza;

» obszary ruchu / windy: 100Ix.
W budynku na kazdej korytarzach na kazdej kondygnacji znajduje sie awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne.
Budowa windy wymusza zainstalowanie dodatkowych opraw o$wietlenia awaryjnego.
Na drogach ewakuacyjnych budynku przewidziano oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego tj.:

» zapewniajace poziom natezenia o$wietlenia wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejszy niz
1.0lx, zrealizowa¢ za pomocg indywidualnych ukfadéw awaryjnych montowanych w oprawach o$wietlenia
podstawowego;

» wskazujace kierunek ewakuaciji, zrealizowane za pomocg opraw kierunkowych $wiecacych na state;

Wszystkie oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalez wyposazy¢ w diody Swiecace wskazujace sprawno$¢ uktadu
awaryjnego. Czas podtrzymania min. 1h. Zastosowano oprawy z piktogramami wyposazone we wiasne zrédta

zasilania w postaci akumulatoréw, o czasie dziatania min. 1 godzina, po zaniku zasilania podstawowego. Znaki



kierunkowe pracujg w trybie jasnym. Obwody w sktad, ktérych wchodza oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy

wykona¢ kablem N2XH-J 4x1,5 mm2. Przewody uktada¢ natynkowo w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Uktadanie przewodow

Rozprowadzenie przewoddw przedstawiono na planach instalacji elektrycznej. Przewdd uktada¢ pod

tynkiem oraz w rurze instalacyjnej w przekroju odpowiednim do przekroju przewodu.

Mocowanie oraz prowadzenie kabli i przewodow

>
>

linie kablowe nN: stosowac kable na napiecie 0,6/1 kV:

w instalacji wewnetrznej do zasilania urzadzen odbiorczych nalezy stosowac przewody na napiecie
znamionowe 450/750 V,

kable i przewody prowadzi¢ po trasach w koordynacji z innymi instalacjami i urzadzeniami,

instalacje proponuje sie prowadzi¢ pod tynkiem, w posadzce oraz w rurach instalacyjnych RL

> W wolnych przestrzeniach $cian kartonowo-gipsowych przewody uktada¢ w rurkach zgodnie w

wymogami ppoz.

przy przejéciach kabli i przewodéw przez $ciany, stropy oraz pod posadzkg nalezy stosowac rury
przepustowe oraz ostonowe,

przy przejéciach tras kablowych przez mury i stropy oddzielenia pozarowego stosowaé ostony
ognioodporne spetniajgce wymagania ppoz.,

konce kabli obustronnie nalezy oznaczy€, oznaczenia muszg by¢é zgodne z uzytymi w
dokumentaciji,

sposdb prowadzenia instalacji musi wykluczy€ rozprzestrzenianie sie ognia na wypadek pozaru,
kable silnopragdowe muszg by¢ odseparowane od instalacji teletechnicznej na catej dtugosci

instalaciji,

Wszystkie zastosowane w instalacji urzadzenia musza odpowiada¢ najnowszemu stanowi

techniki i posiadac atesty.

Pod pojeciem elementy tras kablowych rozumie si¢ rowniez przepusty kablowe wykonywane przez

stropy lub $ciany.

>

Przepusty przez przegrody budowlane nie stanowigce oddzielenia stref pozarowych nalezy wykonaé
w postaci rur stalowych lub PCV o odpowiednio dobranej $rednicy. Przepust nalez zamocowa¢ w
taki sposéb by uniemozliwi¢ jego przemieszczanie si¢ w warunkach normalnej pracy. Krawedzie
przepustéw licowaé z ptaszczyzng przegrody i wykonaC fazowanie krawedzi uniemozliwiajace

uszkodzenie powiok izolacyjnych. Po zakonczeniu prac instalacyjnych uszczelni¢ przepust



obustronnie stosujac wypetnienie gipsowe, tynkarskie lub silikonowe w zalezno$ci od warunkow
montazu.

> Wszystkie przepusty, ktérych montaz jest konieczny w przegrodach budowlanych stanowigcych
oddzielenie stref pozarowych nalezy wykonywaé w postaci elementoéw systemowych zapewniajgcych
wiasciwe wypetnienie i uszczelnienie. Wszystkie przepusty instalacyjne muszg by¢ uszczelnione
przy uzyciu specjalnych mas ognioodpornych spetniajgcych wymogi w zakresie odporno$ci ogniowej
i posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia CNBOP. Generalng zasadg wykonania
przepustoéw jest zapewnienie odpornosci ogniowej przepustu nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa
danej przegrody budowlanej. W zakresie prawidtowego wykonania omawianych przepustéw
(prawidtowej odpornosci ogniowej przepustow) rozstrzygajgce sq postanowienia branzy
architektoniczno-budowlane;.

> Wykonanie przepustow przez Sciany zewnetrze nalezy wykona¢ wytaczenie przy uzyciu elementéw
systemowych. Sposob montazu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta
przepustu.

» Prace z zakresie wykonania tzw. przepustdw pozarowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej
kwalifikacje potwierdzone odpowiednim certyfikatem, kazdy przepust powinien by¢ oznakowany z
podaniem nazwiska montera, ktory wykonat przepust

» Przy wykonywaniu przepustéw kablowych prowadzacych na dach nalezy zastosowac rury typu
AROT lub inne grubo$cienne o gtadko$cienne zakoriczone kolanem systemowym tak obsadzonym
na rurze, aby uniemozliwi¢ dostawanie sie¢ wilgoci do wnetrza obiektu. Samo miejsce montazu rur
przepustowych musi zosta¢ wiasciwie uszczelnione. Roboty w tym zakresie powinny zosta¢
wykonane przez branze budowlang lub dekarska. Nalezy stosowa¢ sie do wytycznych podanych w

czesci architektonicznej opracowania wielobranzowego.

Uwaga:

Zmiana uktadu tras lub sposobu prowadzenia przewodoéw i kabli moze powodowa¢ konieczno$¢
powtdrnego doboru kabli i przewodéw w stosunku do danych podanych w opracowaniu. W
przypadku koniecznos$ci wprowadzenia istotnych zmiana w stosunku do stanu projektowanego -
zmiany uzgodni¢ z projektantem.

Wykonawca moze samodzielnie wprowadzi¢ zmiany w trasach linii teletechnicznych pod
warunkiem, ze wprowadzone zmiany beda zgodne z wymaganiami technicznymi prowadzenia tras

i spowoduja skrocenie drog kabli i przewodéw w stosunku do rozwigzan projektowych.



Instalacja potaczen wyréwnawczych

W podszybiu nalezy przygotowac miejsce uziemienia urzadzen dzwigowych.
Z uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ przewod uziemiajacy. System nalezy uziemi¢ przytaczajac do uziomu
budynku ptaskownikiem Fe/Zn 40x5mm. Instalacja zaprojektowana zostanie zgodnie z PN-IEC 60364.
Wszystkie potaczenia przewodow bioracych udziat w ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w
sposob pewny, trwaty w czasie i chroniony przed korozja.

Celem stworzenia ekwipotencjalizaciji dla czesci przewodzacych dostepnych i obcych w obiekcie nalezy wykonaé
system potaczen wyrownawczych:
a) gtéwnych - do ktdrego nalezy przytaczyc:

» zbrojenie plyty fundamentowej

» uziom otokowy

» inne elementy przewodzace obce (konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznych i pozostatych, elementy

konstrukgji budynku, i.t.p.)
Pofaczenia nalezy wykonac przewodem wyréwnawczym miejscowym i giéwnym CC-LY25mm2, potaczonym z

uziomem budynku.

Whytyczenie tras rurek musi dokona¢ wykonawca robét elektrycznych w fazie wykonywania robot betoniarskich

lub wykonawca rob6t budowlanych pod nadzorem elekiryka i przejmuje odpowiedzialno$¢ za ich drozno$é.

Instalacja odgromowa

Na istniejgcym budynku znajduje sie instalacja odgromowa. W celu ochrony dobudowywanej windy wykonac
instalacje odgromowg zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305. Wszystkie metalowe czesci obiektu
znajdujace sie na dachu nalezy potaczyé zwodami poziomymi niskimi drutem Fe/Zn @8mm z istniejacymi
zwodami poziomymi na dachu budynku. Wszelkie konstrukcje stalowe znajdujace sie w podszybiu nalezy
potaczy¢ bednarkg FeZn 40x5mm doprowadzong z zewnatrz i potgczong z uziomem instalacji odgromowe;.
Przewody odprowadzajace potaczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi niskimi.

» uziom naturalny — wykorzystane zbrojenie ptyty fundamentowej obiektu

» uziom sztuczny — otokowy - ptaskownik Fe/Zn40x5mm utozy¢ w ziemi 1,0m ponizej terenu w odlegtosci 1,0m

od Sciany zewnetrznej.

Uziom naturalny nalezy potaczy¢é metalicznie z uziomem otokowym i przewodami odprowadzajacymi. Zwody
odprowadzajace podtaczyé do uziomu fundamentowego wykonanego na etapie zalewania fundamentéw z
bednarki Fe/Zn 30x4mm. Wszelkie urzadzenie oraz elementy windy wystajace ponad krawedz dachu nalezy

obja¢ strefami ochronnymi za pomocy iglic odgromowych, ktére musze wystawaé minimum 0,5m ponad obiekt



chroniony Wszystkie potgczenia nalezy wykona¢ przez spawanie oraz zabezpieczy¢ przed korozjg. Rezystancja

uziomu nie powinna przekracza¢ wartosci 10 Q.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elekirycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania poprzez zastosowanie wytgcznikdw roznicowopradowych, wytgcznikéw
nadmiarowo pradowych w poszczegdinych obwodach oraz zastosowanie potgczen wyréwnawczych.
Uktad sieci typu TN-S. Rozdzielczos¢ PEN na PE i N w tablicy rozdzielczej. Przewdd neutralny powinien
miec¢ izolacje koloru niebieskiego za$ przewdd ochronny izolacje dwubarwng koloru zielono — zéttego.
Zacisk PE potaczy¢ w tablicy rozdzielczej z gtéwng szyng uziemiajacq budynku przewodem LY 16mm2.
Szyne uziemiajacg SW potaczy¢ z istniejacym na zewnatrz budynku uziomem sztucznym za pomocq
taSmy FeZn 30x4mm poprzez ztacze kontrolne. Z uwagi na prawidtowe dziatanie wytgcznikow
roznicowo — pradowych jakiekolwiek potaczenie przewodu N’ i ,PE” za wylgcznikiem jest
niedopuszczalne. Ochrona przeciwporazeniowa w budynku musi spetnia¢ wymagania PN-IEC 60 364-
4-41 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.
Jako dodatkowy system ochrony przeciwporazeniowej przewiduje sie:
» samoczynne wytaczenie zasilania z czasem wytgczenia 5sek — dotyczy wszystkich rozdzielnic
» samoczynne wytgczenie zasilania z czasem wytgczenia 0,4sek wspomagane wytgcznikami
roznicowo-pragdowymi — dotyczy obwodow oswietleniowych
» samoczynne wytgczenie zasilania z czasem wytgczenia 0,4sek wspomagane wytgcznikami
roznicowo-pragdowymi klasy A — dotyczy obwodow gniazd wtykowych
» druga klasa izolacji — dotyczy to opraw oswietleniowych w weztach sanitarnych
» ochronie podlegajg czesci przewodzace dostepne.

> rezystancja uziemienia rozdzielnic gtownych powinna by¢ mniejsza niz 5Q.

Analogowa linia telefoniczna

Zgodnie z wytycznym producenta do kazdego urzadzenia dzwigowego nalezy doprowadzi¢ analogowg
linie telefoniczng PTSN typu 4xlinka 28AWG wraz z aktywnym numerem abonamentowym, ktory
umozliwi tacznos¢ pomiedzy kabing urzadzenia dzwigowego a zewnetrznymi stuzbami. Analogowa linie
telefoniczng doprowadzi¢ do istniejacego Gtdwnego Punktu Dystrybucyjnego sygnatu telefonicznego w
budynku. W przypadku braku mozliwo$ci zainstalowania ww. linii telefonicznej nalezy uzgodni¢ z

dostawcg urzadzenia dzwigowego dostarczenie dodatkowo modutu GSM. Rozprowadzenie przewodu



przedstawiono na planach instalacji elekirycznej. Przewdd uktada¢ pod tynkiem oraz w rurze

instalacyjnej w przekroju odpowiednim do przekroju przewodu.

Do najwyzszego przystanku urzadzenia dzwigowego nalezy doprowadzié wymagang ilo$¢ kabli
sygnatowych z zapasem ok. 4m z pomieszczenia monitoringu/ochrony. Wymaganie to dotyczy
szczegblnie potaczen telefonicznych i sygnatu pozarowego EFO (taczno$¢ telefoniczna kabiny dzwigu z

zewnetrznymi stuzbami ratowniczymi wg odrebnych przepisow).

Uwagi koncowe:

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z BHP. Prowadzenie przewodoéw instalacji elektrycznej oraz potaczenia
wyréwnawcze wraz z gtowng szyng wyrdwnawczg wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie
N SEP-E-002, N SEP-E-004 oraz arkuszami normy PN-IEC 60364 oraz niniejszym projektem
technicznym.

Przed rozpoczeciem prac uzyska¢ pozwolenia na budowe.

Po wykonaniu prac nalezy dokonac:

— pomiardw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

— pomiardw rezystancji izolacji przewodow,

— pomiardw rezystancji uziemienia,

— sprawdzi¢ ciggto$¢ potaczen wyréwnawczych.



4. Obliczenia techniczne

Zestawienie mocy zapotrzebowanej
Przyjeto do obliczen moc zainstalowanego urzadzenia dzwigu Pi=5,4kW

Dobdr zabezpieczeni dla projektowanego zasilania dzwigu windy

p.
I,= —— 2400 =7,95A
V3 U,cosa V3 400 0,98
Z uwagi na prad rozruchu dzwigu windy zaprojektowano zabezpieczenie S303 B16.
Dobdr kabla zasilajacego projektowany dzwig windy

Dobieram kabel zasilajacy projektowany budynek typu YKY 5x4mm2 o obcigzalnosci dtugotrwate;
lga=56A

Sprawdzenie warunkow doboru zabezpieczenia i kabla zasilajacego
Io<Iy<1,,
7,95A< 16 A< 56 A
1,45 1,2 k I,
1,45 56> 3 16 A
81,2> 48A
Powyzej dobrane zabezpieczenie oraz kabel zasilajacy spetniajg wymagania normy ze wzgledu

na dtugotrwatg obcigzalno$¢ przewodu.

Spadek napiecia w linii kablowej zasilajacej proj. rozdzielnie gtdwne RG
Y P,=P; L k,=5400 30- 1=162kWm

U 100% L P, _ 100 1000- 162
' ysUy 566 400°

=0,30%

AU1 - spadek napiecia na kablu YKY 5x4mmz2, ztacze kablowe — proj. rozdzielnia RG

Spadek napiecia miesci sie w granicach dopuszczalnych ( AU :<5% )



5.Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.Podstawa opracowania

2.Zakres oraz kolejnos¢ realizacji rob6t budowlano-montazowych

3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

4 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

5.Zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlano-montazowych

6.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot szczegdinie
niebezpiecznych

7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania

rob6t w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

8.Przepisy zwigzane

1.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (wraz z pdzniejszymi zmianami) art. 20 pkt.1.1b,
art.21a pkt. 4.1a)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnie 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126)

2.Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robét budowlano-montazowych

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona dla robot budowlano-
montazowych polegajacych na montazu instalacji elektrycznej i teletechniczne;.

Roboty budowlano-montazowe objete zakresem prac inwestycyjnych nalezy wykonywa¢ w nastepujacej
kolejnosci:

- budowa nowej instalacji

- wykonanie pomiaréw powykonawczych

- przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego



3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie prowadzonych robdt moze wystepowaé sie¢ uzbrojenia podziemnego doprowadzonego do

budynku.

4.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia to:
- czynne urzadzenia elektroenergetyczne

- czynne dojazdy do poses;ji

5.Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robdt budowlano-montazowych

Elementy stwarzajgce zagrozenie:

- roboty prowadzone w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych,

- prace na wysokosci.

Zagrozenia dotyczace pracownikéw budowy oraz uzytkownikdw pasa drogowego przy czynnym ruchu
drogowym przez caty czasy prowadzenia robot.

W zwigzku z powyzszym wazne jest:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie rob6t w czasie catego okresu prowadzenia robét,

- prowadzenie robét wg. obowigzujacych przepiséw BHP.

6.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegoélnie
niebezpiecznych

Szkolenie i instruktaz pracownikow przed przystapieniem do wykonywania robét przy montazu instalacii
wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalno$ci z prowadzeniem ksigzki
szkolen na budowie, w ktorej prowadzi sie zapisy tematu szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac
budowlanych czy transportowych pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu
zawodowym. Stosowa¢ odpowiedni sprzet i narzedzia do danego rodzaju robdt. Kierownik budowy
winien zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni sprzet BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju
wykonywanych prac na budowie, szczegélnie tych niebezpiecznych.

Przedmiotowe szkolenia pracownikow wykonywac nalezy, gdy:

- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy — odcinku robét,



- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.

Dotyczy to szczegdlnie robdt:

- wykonywaniu rob6t sprzetem mechanicznym, elektronarzedzia itp.,

- zabezpieczenie stanowisk pracy wg. przepisow BHP szczegoinie w sasiedztwie intensywnego ruchu

drogowego pojazdow uzytkujacych droge.

7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania roboét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

Dla spetnienia wymogow zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie BIOZ powinny
by¢ objete czynnosci zwigzane z:

- spetnieniem wymogow zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanie robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401),

- spetnienie  wymogow rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych i budowlanych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263),

- spetnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogdInych przepisdéw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U 1997 nr 129 poz. 844 wraz z pozniejszymi
zmianami).

Srodki techniczne:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robét,

- stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnianie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robot,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy,

- stosowanie odziezy ochronnej i kamizelek odblaskowych oraz rekawic i butéw ochronnych,
obowigzkiem na budowie jest noszenie okrycia gtowy — kask.

Ponadto nalezy przewidzie¢:

- zabezpieczenie statej tacznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami budowlanymi
od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktdcenia w robotach budowlanych, zaktdcenia
ruchu drogowego na odcinku robdt, usuwania kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru, awarii itp.,

- przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzonego

przez kierownika budowy.



