Europaiskie Rzeczpospolita DOLNY  unia Buropeiska
Program Regionalny - Polska SLASK Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa DolnoSlgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT
w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej "

‘. Dolnoslaski Park
.e Innowaciji i Nauki S.A.

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zwana dalej ,,SWZ”)
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego

pn.

1. ,,Dostawa urzadzen, mebli i oprogramowania do Inkubatora ICT w budynku
Dolnoslgskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porebie, w
pomieszczeniach przeznaczonych na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS)”, w
ramach projektu pn.: ,Wsparcie przedsiebiorcow sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora
ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 1
Przedsiebiorstwa i innowacje, Dziatanie: 1.3 Rozwdj przedsiebiorczosci, Poddziatanie: 1.3.2
Rozwdj przedsiebiorczosci — ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury
przeznaczonej dla przedsiebiorcow.

2. ,Wykonanie projektu koncepcyjnego i projektu wykonawczego instalacji
dedykowanych dla urzadzen, wykonczenia wnetrz i aranzacji stanowisk
ekspozycyjnych oraz przygotowanie i wdrozenie scenariuszy zajeé
multimedialnych, kontentu i systemu sterujgcego dla poszczegodlnych

stanowisk ekspozycyjnych”.

o wartosci, ktora przekracza rownowartoSc kwoty, o ktérej mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1w zw. z ust. 2
pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy Pzp, ogfoszone zgodnie z informacjg Prezesa Urzedu Zaméwien

Publicznych w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski", oraz
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zamieszczane na stronie internetowej Urzedu Zamoéwienr Publicznych, stosownie do postanowien

art. 3 ustawy Pzp.

NUMER POSTEPOWANIA

ZP/PN/03/2021

Niniejsza SWZ sktada sie z nastepujgcych czesci:

o .
Lp. Zg::ziime Nazwa Czesci
1. Czesc | Instrukcja dla Wykonawcéw
2. Czes¢ i Wzér Umowy
3. Czesc lll Opis Przedmiotu Zamoéwienia
Czes¢é Il - Wz6r Umowy
UMOWA NR ...
zawartaw dniu ............... roku, we Wroctawiu pomiedzy:

Dolnoslaskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A. z siedzibg we Wroctawiu, wpisanym do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonym przez Sgd Rejonowy dla Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu, VI
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000319739, adres: ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wroctaw,

zwany dalej Zamawiajgcym,

a
...................................... zsiedzibgw .............ooooo Ul L, Wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow ...l , pod numerem .................... , NIP: .l , REGON:
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...................... o kapitale zaktadowym w wysokosci .......................... , reprezentowang przez
zwang/ym dalej Wykonawca,

zwanymi dalej tagcznie Stronami,

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej
zwana ustawa PZP, o wartosci, ktéra przekracza réwnowarto$¢ kwoty, o ktérej mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy Pzp, ogtoszone zgodnie z informacjg Prezesa Urzedu
Zamoéwien Publicznych w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski", oraz
zamieszczane na stronie internetowej Urzedu Zamoéwienh Publicznych, stosownie do postanowien art.
3 ustawy Pzp., prowadzonego pod nazwa:

1) ,,Dostawa urzadzen, mebli i oprogramowania do Inkubatora ICT w budynku Dolnoslaskiego
Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porebie, w pomieszczeniach
przeznaczonych na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS)”, w ramach projektu pn.: ,Wsparcie
przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki
zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na
lata 2014-2020, Os$ priorytetowa 1 Przedsiebiorstwa i innowacje, Dziatanie: 1.3 Rozwoj
przedsiebiorczosci, Poddziatanie: 1.3.2 Rozwdj przedsiebiorczosci — ZIT WrOF, Schemat 1.3.B
Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiebiorcow.

2) ,Wykonanie projektu koncepcyjnego i projektu wykonawczego instalacji dedykowanych dla
urzadzen, wykonczenia wnetrz i aranzacji stanowisk ekspozycyjnych oraz przygotowanie i
wdrozenie scenariuszy zaje¢ multimedialnych, kontentu i systemu sterujacego dla
poszczegdlnych stanowisk ekspozycyjnych”.

Strony zawierajg Umowe nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:
1) ,,Dostawa urzadzen, mebli i oprogramowania do Inkubatora ICT w budynku Dolnoslaskiego
Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porebie, w pomieszczeniach
przeznaczonych na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS)”,
2) ,Wykonanie projektu koncepcyjnego i projektu wykonawczego instalacji dedykowanych dla
urzadzen, wykonczenia wnetrz i aranzacji stanowisk ekspozycyjnych oraz przygotowanie i
wdrozenie scenariuszy zaje¢ multimedialnych, kontentu i systemu sterujgcego dla
poszczegdlnych stanowisk ekspozycyjnych”.
2. Integralng cze$¢ Umowy i szczegbtowy jej zakres stanowig:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana w dalszej tresci umowy SWZ) wraz z
ewentualnymi udzielonymi odpowiedziami i zmianami — Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy
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Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy okreslony
w ust. 1.
Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostat szczegétowo okreslony w:

1) Czesci lll SWZ - Opis Przedmiotu Zamdwienia, ktéra stanowi Zatacznik nr 1 do

niniejszej Umowy.

2) Ofercie Wykonawcy, ktéra stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

3) W tresci niniejszej Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz dostarczone urzadzenia i instalacje wchodzace w sktad przedmiotu
umowy sg fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad, o wysokim standardzie pod wzgledem
jakosci i funkcjonalnosci oraz zgodne z opisem parametrow technicznych zawartych w Czesci lll
SWZ — Opis Przedmiotu Zaméwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot niniejszego zamowienia z zachowaniem
nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, w
zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca oswiadcza, ze posiada uprawnienia
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie
oraz dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wifasciwego wykonania
przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu i uznaje jg za kompletng oraz wystarczajgcag do wykonania Przedmiotu Umowy.

§2

Szczegobltowy opis realizacji przedmiotu Umowy

Przedmiot Umowy obejmuje:

1) W zakresie dostaw:

a) Dostawe i montaz niezbednych urzgadzeh i umeblowania w pomieszczeniach Sali ICS 0.108,
Sterowni ICS 0.108.A oraz Laboratorium 2.62,

b) Dostawe i montaz niezbednego sprzetu komputerowego i zainstalowanie dedykowanego
oprogramowania do w/w pomieszczen,

¢) Wykonanie niezbednych prob, testéw i pomiarow,

d) Szkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikdw personelu wraz z
przygotowaniem niezbednej dokumentacji, instrukgcji i requlamindw (instrukcje i regulaminy w
jezyku polskim) korzystania z systemu przez inkubowane przedsigbiorstwa.

2) W zakresie prac towarzyszacych:

a) Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu projektu koncepcyjnego wykonhczenia wnetrz i
aranzacji stanowisk ekspozycyjnych dla pomieszczeh Sali ICS 0.108 i Sterowni ICS 0.108.A,

b) Woykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu Projektu Wykonawczego instalacji dedykowanych
pod konkretne urzgadzenia, wykonczenia wnetrz i aranzacji stanowisk ekspozycyjnych,
kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét oraz STWIORB dla w/w pomieszczen,

¢) Nadzor autorski nad pracami budowlanymi w zakresie instalacji, wykonczenia wnetrz oraz

(/]
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d)

e)

aranzacji stanowisk ekspozycyjnych,

Przygotowanie i wdrozenie scenariuszy zaje¢ multimedialnych i kontentu dla poszczegdlnych

stanowisk ekspozycyjnych,

Rozruch systemu sterujgcego wraz z jego testowaniem.

Opisany w ust.1 pkt 2) lit. ¢) projekt koncepcyjny wykornczenia wnetrz i aranzacji stanowisk

ekspozycyjnych dla pomieszczen Sali ICS 0.108 i Sterowni ICS 0.108.A powinien:

1)

2)

3)

4)

5)

mie¢ forme dokumentacji ztozonej do formatu A4 i by¢ przekazany Zamawiajgcemu w 2
egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD lub pamieci
przenosnej w formatach do edycji w rozszerzeniach dwg (dotyczy rysunkéw) oraz docx
(dotyczy opiséw) oraz w formatach pdf.

zawierac co najmniej rzut catosci zamierzenia projektowego, koncepcje zagospodarowania
kazdej ze stref ICS, w tym niezbedne przekroje i elewacje, w oparciu o informacje z kart
opisanych w ,Aktualizacji koncepcji adaptacji sali wielofunkcyjnej w obiekcie Dolnoslgskiego
Centrum Sportu na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS) w ramach inkubatora ICT” i w
oparciu orysunkiDCS_PW_2.1_04.EiDCS_PW_2.1_14.B, bedgce Zatgcznikiem do Czesci
Il SWZ oraz zawiera¢ zestawienia dotyczgce robot budowlanych i instalacyjnych
niezbednych do wykonania wraz z szacunkowym zestawieniem kosztéw wykonania tych
robot.

zawiera¢ opisowg karte kazdej ze stref zawierajgcg nazwe, opis jej celéw edukacyjnych i
szkoleniowych, szczegétowy opis funkcjonowania strefy wraz z przewidywanym czasem
przeprowadzenia czynnosci w strefie, instrukcje wykonania wszystkich czynnosci przez
uzytkownika strefy, wymiary stanowisk w ramach strefy i wszystkich elementéw jej
wyposazenia, wskazanie materiatow, z ktérych majg byé wykonane stanowiska,
szczegotowy opis urzadzen wchodzgcych w sktad strefy, ich zapotrzebowania na energie
elektryczng i warunkow przytgczenia do instalacji niskoprgdowych oraz sposob
dostosowania poszczegdlnych stanowisk do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

zawieraC¢ wizualizacje cafo$ci zamierzenia projektowego — minimum 2 ujecia oraz
wizualizacje kazdej ze stref — minimum 2 ujecia.

by¢ uzgodniony i zaakceptowany pisemnie przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do
wykonania projektu wykonawczego wchodzgcego w skifad przedmiotu Umowy, poprzez
podpisanie protokotu akceptacji i odbioru dokumentaciji projektowej, przy czym Wykonawca
musi uwzglednié, fakt, ze uzgodnienie i akceptacja dokumentacji projektowej z
Zamawiajgcym musi by¢ dokonana w terminie odpowiednim, aby Wykonawca dochowat
terminéw umownych wskazanych w § 3 Umowy.

Opisany w ust.1 pkt 2) lit. b) projekt wykonawczy instalacji dedykowanych pod konkretne
urzadzenia, wykonczenia wnetrz i aranzacji stanowisk ekspozycyjnych, kosztorysy inwestorskie i
przedmiary robét oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla w/w pomieszczen
powinny by¢:

1)

2)

wykonane w zakresie branzy architektonicznej i branzy elektrycznej przez uprawnionych
projektantéw z branzy architektonicznej i elektrycznej.

opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013. poz.1129 z pdzniejszymi zmianami). Projekty wykonawcze,

L)
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specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiary robot
winny by¢ opracowane w duzym stopniu szczegétowosci w zakresie rozwigzan, okreslenia
parametréw technicznych i wykonczenia umozliwiajgcym realizacje robét budowlanych, a
w szczegolnosci w zakresie przewidzianym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z p6zniejszymi zmianami).

3) uzgodnione i pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawce ds. bezpieczenstwa
przeciwpozarowego i rzeczoznawce ds. bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w przypadku
koniecznosci lub uzasadnionego zgdania Zamawiajgcego — przez odpowiednie instytucje w
tym zakresie.

4) przekazane Zamawiajacemu w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wers;ji elektronicznej na
ptycie CD/DVD lub pamigci przenosnej w formatach do edycji w rozszerzeniach dwg
(dotyczy rysunkéw) oraz docx (dotyczy opiséw) oraz w formatach pdf. Ponadto Wykonawca
sporzgdzi takg ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka bedzie potrzebna do
uzyskania wymaganych uzgodnien i opinii.

5) uzgodnione i zaakceptowane pisemnie przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do
dostawy i montazu sprzetu i oprogramowania wchodzacego w skfad przedmiotu Umowy,
poprzez podpisanie protokotu akceptacji i odbioru dokumentacji projektowej, przy czym
Wykonawca musi uwzgledni¢, fakt, ze uzgodnienie i akceptacja dokumentacji projektowej
z Zamawiajacym musi by¢ dokonana w terminie odpowiednim, aby Wykonawca dochowat
termindw umownych wskazanych w § 3 Umowy.

6) W przypadku, gdyby mimo wskazanego powyzej zakresu prac projektowych i czynnosci
zwigzanych z uzgodnieniami, zaistniataby koniecznos$c¢ - na uzasadnione zadanie organéw
wydajgcych opinie, uzgodnienia i decyzje w trakcie procesu projektowego lub
realizacyjnego lub na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego - wykonania innych niz
wskazane prac projektowych, zlecenia zewnetrznych opinii i ekspertyz, sporzgdzenia
dokumentdéw czy innych czynnosci niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz
dotrzymania termindéw okreslonych w § 3 niniejszej Umowy, zostang one wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

4. Opisane w ust. 1 pkt 2) lit. d) i e) dziatania polegajgce na przygotowaniu i wdrozeniu
scenariuszy zaje¢ multimedialnych i kontentu dla poszczegdlnych stanowisk
ekspozycyjnych oraz rozruchu systemu sterujgcego wraz z jego testowaniem powinny by¢:

1) przedstawione Zamawiajgcemu w postaci prezentacji multimedialnej w siedzibie
Zamawiajgcego oraz poddane testowaniu przez Zamawiajgcego w przypadku systemu
sterujgcego,

2) przekazane Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na
ptycie CD/DVD lub pamieci przenosnej w formatach do edycji w rozszerzeniach mov lub
mp3, mp4 itp. (dotyczy plikéw multimedialnych) oraz docx (dotyczy opiséw) oraz w formatach
pdf.

3) uzgodnione i zaakceptowane pisemnie przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do
dostawy i montazu sprzetu i oprogramowania wchodzacego w skfad przedmiotu Umowy,
poprzez podpisanie protokotu akceptacji i odbioru dokumentacji projektowej, przy czym
Wykonawca musi uwzglednié, fakt, ze uzgodnienie i akceptacja dokumentacji projektowej z
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Zamawiajgcym musi by¢ dokonana w terminie odpowiednim, aby Wykonawca dochowat
terminéw umownych wskazanych w § 3 Umowy.

5. Wykonawca dofgczy do przekazywanej dokumentacji projektowej opisanej w ust. 3
odwiadczenie, ze przekazywana dokumentacja jest zgodna z umowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. W
oswiadczeniu zawarte bedzie pisemne potwierdzenie, ze zapis cyfrowy przekazywanej
Dokumentaciji Projektowej jest zgodny w 100 % z wersjg papierowa.

6. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia poprawnosci wykonania dokumentac;ji projektowej pod katem
jej zgodnosci i kompletnosci z Umowg w terminie 7 dni od dnia dostarczenia dokumentaciji
projektowej Zamawiajgcemu przez Wykonawce. W przypadku nieprzystgpienia bez
uzasadnienia do odbioru dokumentacji projektowej w powyzej zakreslonym terminie uznaje sie,
ze Zamawiajgcy akceptuje dokumentacje projektowg bez uwag, a Wykonawca uprawniony jest
do dokonania jednostronnego odbioru dokumentacji projektowej za skutkiem dla
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi poprawnosé wykonania Dokumentacii
Projektowej, potwierdzi akceptacje i odbiér dokumentacji poprzez podpisanie protokotu
akceptacji i odbioru dokumentacji, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 5). W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajgcego w toku sprawdzania poprawnosci wykonania dokumentacji projektowej
wystgpienia istotnych niezgodnosci lub wad, odbiér dokumentacji projektowej nie bedzie miat
miejsca. W takim przypadku Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na
dostarczenie dokumentacji projektowej, a Wykonawca przystgpi niezwtocznie do prac majgcych
na celu jak najszybsze wyeliminowanie niezgodnosci lub wad, a wraz z ich usunieciem
ponownie zgtosi dokumentacja projektowej do odbioru i dostarczy jg Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy dokona ponownie sprawdzenia poprawnosci dokumentacji, i jezeli Zamawiajacy
stwierdzi poprawnos¢ wykonania dokumentacji projektowej, potwierdzi odbiér dokumentac;ji
projektowej protokotem odbioru, ktéry zostanie podpisany przez obie Strony. W razie
ponownego wystgpienia niezgodnosci lub wad, Strony bedg ponawia¢ procedure odbioru
Dokumentacji Projektowej. Termin wyznaczony na usuniecie stwierdzonych wad nie jest nowym
terminem realizacji Umowy i Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych,
zgodnie z § 5 Umowy, jezeli akceptacja i odbiér Dokumentacji Projektowej ma wptyw na terminy
realizacji Umowy okreslone w § 3 Umowy.

7. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji projektowej, systemu
sterujgcego i kontentu nie oznacza wytagczenia zgtaszania zastrzezen do dokumentacji i
oprogramowania na dalszym etapie realizacji przedmiotu umowy. Zastrzezenia, btedy, usterki i
braki mogg by¢ zgtaszane na kazdym etapie realizacji Umowy i bedg przez Wykonawce
nieodptatnie uzupetnianie i poprawiane przez caly okres realizacji Umowy, w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego, kazdorazowo nie kroétszych niz 7 dni. W wypadku
odmowy lub nieterminowej realizacji, Zamawiajgcy zleci wykonanie tych czynnosci innej osobie,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Zatwierdzenie i odbior prac przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za wady, przewidzianej Umowa lub odpowiedzialnosci wynikajgcej z przepisow prawa.

9. Opisane w ust. 1 pkt 1. lit. od a) do c) i pkt 2) lit. ) czynnosci dostawy i montazu oraz rozruch,
testy, pomiary i programowanie systemu zostang wykonane zgodnie z zapisami Czesci lll SWZ
- Opis Przedmiotu Zaméwienia oraz zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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10. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy tak, aby materiaty i urzgdzenia, ktére

beda zaprojektowane odpowiadaty wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz posiadaty certyfikat zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, co musi uwzgledni¢ juz na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej.

11. Zamawiajgcy przekaze pisemnie (na podstawie porozumienia pomiedzy Wykonawcg a

Zamawiajgcym) cze$¢ obiektu niezbedng do realizacji Przedmiotu Umowy w maksymalnym
terminie 30 tygodni od dnia podpisania Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i
akceptacji fakt, ze teren budowy niezbedny do realizacji Przedmiotu Umowy znajduje sie w
obrebie terenu budowy, ktéry zostat przekazany przez Zamawiajgcego dla Generalnego
Wykonawcy (Konsorcjum firm: PORR S. A. - Lider Konsorcjum;,Akme” - Zdzistaw Wisniewski
Sp. z 0.0. — Partner Konsorcjum; ELEKTROMONTAZ Rzeszéw S.A. — Partner Konsorcjum)
robo6t budowlanych budowy Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie
— Jakuszycach, niemniej Zamawiajgcy spodziewa sie, ze zakonczy kontrakt z Generalnym
Wykonawcg do 18 listopada 2021 r. i w momencie pisemnego przekazania czesci obiektu
niezbednej do realizacji Przedmiotu Umowy, obiekt bedzie posiadat czesciowe pozwolenie na
uzytkowanie.

12. W trakcie realizacji prac opisanych w ust. 1 pkt 1. lit. od a) do c) i pkt 2) lit. ) Wykonawca

zobowigzuje sie do:

1) Wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w Ustawie -
Kodeks Pracy (Dz.U. 1974 nr 24, poz 141, z p6zn. zmianami, Dz.U z 2020 r., poz.
1320), w tym w szczegdlnosci zgodnie z art. 207 oraz zgodnie z art. 208, w tym
Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér
nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym
samym miejscu.

2) Wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzji
wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia
19.10.2017 roku, ktéra stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy.

3) Postepowania z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i
wymaganiami ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzuje sie usungc¢ na
wiasny koszt wszelkie odpady i czesci niewykorzystanych materiatéw. W przypadku
niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do jego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym uptywie
terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢
powyzsze czynnos$ci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a nastepnie
obcigzy¢ Wykonawce fakturg na kwote stanowigcg koszt posprzatania oraz usuniecia
i utylizacji odpaddéw. Zlecenie przez Zamawiajgcego powyzszych czynnosci osobie
trzeciej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wytworzone odpady.
Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem wszelkich odpaddw powstajgcych w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy. W zwigzku z powyzszym, cigzy na nim obowigzek
prawidtowego zagospodarowania odpadow tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi
i Srodowiska warunkéw gromadzenia odpaddéw w miejscu realizacji Przedmiotu
Umowy oraz transportu z tych miejsc do miejsc magazynowania, przetwarzania
odpaddéw (odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw) oraz petnienia nadzoru nad takimi
dziataniami w zakresie przekazywania odpaddéw wytgcznie uprawnionym odbiorcom,
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posiadajgcym wazne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, czyli zbierania
lub przetwarzania odpadéw. W celu udokumentowania prawidtowego postepowania z
wytworzonymi odpadami, Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu
w cyklach miesiecznych oraz w dniu Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
dokonanego zgodnie z procedurg opisang w Umowy, informacje w formie pisemnej o
sposobie postepowania z wytworzonymi w zwigzku realizacjg Przedmiotu Umowy
odpadami, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 4 do Umowy.

12. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie
budowy powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwigzane z
przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczgce szkdd osob trzecich, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢é w petnej wysokosci. Powyzsze obowigzuje w okresie od
dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

13. Zamawiajgcy po podpisaniu Umowy przekaze Wykonawcy w celu odpowiedniej koordynacji
prac opisanych w ust. 1 pkt 1. lit. od a) do c) i pkt 2) lit. ), projekty wykonawcze zamienne
uszczegotowiajgce Projekt Architektoniczno — Budowlany Zamienny (PABZ) nr 3 z dnia 10
marca 2020 r. dla ktérego to Projektu Starosta Jeleniogérski dnia 12 maja 2020 r. wydat
decyzje o zmianie decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe obiektu DCS.

14. Dokumentacja powykonawcza dla prac opisanych w ust. 1 pkt 1. lit. od a) do c) i pkt 2) lit. €)
powinna zawierac:

1) oryginaty uzyskanych przez Wykonawce wszystkich opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy (jesli dotyczy),
2) protokoty z przeprowadzonych prob, testow i badan,
3) protokoty z przeprowadzonych odbioréw (jesli dotyczy),
4) dokumentacje techniczno-rozruchows,
5) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
6) zestawienie kluczowych urzadzen i wyposazenia zamontowanego przez Wykonawce
z podaniem ich parametréw technicznych, producenta, nazwy urzgadzenia, numeru
katalogowego, okresu uptywu gwaranciji,
7) instrukcje obstugi (ksigzki serwisowe obejmujgce w szczegdlnosci zasady
eksploatacji) i ksigzki lub karty gwarancyjne,
8) wykaz czedci i materialdw zuzywalnych niezbednych dla biezgcej eksploatacji
przedmiotu Umowy,
9) protokoty szkoleh wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikow personelu oraz
listy obecnoéci,
10) instrukcje i regulaminy korzystania z uruchomionego systemu przez klientow w
jezykach polskim, niemieckim i angielskim.
Catos¢ dokumentaciji, ktéra jest przywotana powyzej bedzie opracowana przez Wykonawce
w jezyku polskim (w szczegolnosci dotyczy to kart katalogowych, kart technicznych, DTR —
dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obstugi i eksploatacji oraz kart gwarancyjnych, itp.).
Wykonawca odpowiedzialny jest wzgledem Zamawiajgcego za wady dokumentacji
powykonawczej zmniejszajgce jej wartos¢ Ilub uzytecznosé. Wykonawca przediozy
dokumentacje powykonawczg na 7 dni przed planowang datg osiggniecia gotowosci do Odbioru
Korhicowego jako zatgcznik do zgtoszenia gotowosci do Odbioru Konncowego. Dokumentacje
powykonawcza bedzie dostarczona jako dwa komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji
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elektronicznej w formacie pdf, dodatkowo projekty powykonawcze: pliki tekstowe w formacie
edytowalnym oraz pdf, a rysunki w formacie dwg oraz pdf) oraz w odpowiedniej ilosci kompletow
w celu przedtozenia wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie (o ile dotyczy).

15. O gotowosci do przeprowadzenia szkolen opisanych w ust. 1 pkt 1) lit d) Wykonawca powiadomi

Zamawiajgcego z trzydniowym wyprzedzeniem drogg elektroniczng na adresy mailowe wskazane
w § 14 Umowy. Szkolenia odbeda sie w Osrodku Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej
Porebie — Jakuszycach bezposrednio w pomieszczeniach wymienionych w Czesci Ill SWZ, a
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu protokoty z tych szkoleh oraz listy obecnosci.

§3

Termin realizacji przedmiotu Umowy

Realizacja Przedmiotu Umowy zrealizowana zostanie w terminach:

1) W zakresie wykonania projektu koncepcyjnego instalacji dedykowanych dla urzadzen,
wykonczenia wnetrz i aranzacji stanowisk ekspozycyjnych — w terminie 2 miesiecy od dnia
podpisania Umowy, tj. do dnia ...

2) w zakresie wykonania projektu wykonawczego instalacji dedykowanych dla urzadzen,
wykonczenia wnetrz i aranzacji stanowisk ekspozycyjnych - w terminie 4 miesiecy od dnia
podpisania Umowy, tj. do dnia ...

3) w zakresie dostawy urzadzen, mebli i oprogramowania do Inkubatora ICT w pomieszczeniach
przeznaczonych na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS), przygotowania i wdrozenia
scenariuszy zaje¢ multimedialnych, kontentu i systemu sterujgcego dla poszczegdinych
stanowisk ekspozycyjnych, montazu, prob i rozruchu urzgdzen i oprogramowania oraz
szkolen wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikéw personelu wraz z przygotowaniem
niezbednej dokumentac;ji, instrukcji i regulaminéw korzystania z systemu oraz podpisaniem
przez Strony Odbioru Korncowego - w terminie 10 miesiecy od dnia podpisania Umowy, tj. do
dnia ...

Realizacja przedmiotu Umowy opisana w ust. 1 pkt 3) musi by¢ poprzedzona wykonaniem,

przediozeniem Zamawiajgcemu i podpisaniem przez Stronu protokotu akceptaciji i odbioru

dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 Umowy.

Przedmiot Umowy opisany w ust. 1 pkt 3) zostanie dostarczony do wyszczegdlnionych w Czesci

Il SWZ pomieszczen Dolnoslgskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej

Porebie oraz zainstalowany w kompletacji pozwalajgcej na wykonywanie pracy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem i miejscem wykonania przedmiotu Umowy i

oswiadcza, ze wykonanie Umowy w ustalonym w ust. 1 powyzej terminie jest mozliwe.

Wykonawca oswiadcza, iz znane mu sg warunki w ktérych uzytkowane bedg systemy w

pomieszczeniach ICS i ze przedmiot Umowy nadaje sie do zatozonego i uméwionego uzytku.

O dokfadnym terminie realizacji przedmiotu Umowy w zakresie ust. 1 pkt 3), Wykonawca

poinformuje Zamawiajgcego z trzydniowym wyprzedzeniem drogg elektroniczng na adresy

mailowe wskazane w § 14 Umowy.

Zamawiajgcy moze odmoéwié przyjecia dostawy w zakresie ust.1 pkt 3), jezeli termin tej dostawy

nie byt z nim uprzednio uzgodniony. Z tego tytutu Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia

jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Zamawiajgcego.

L)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Korzysci iciezary zwigzane z dostawg przedmiotu Umowy oraz niebezpieczenstwo jego
uszkodzenia, przechodzg na Zamawiajgcego z chwilg zakonczenia przez Wykonawce kompletu
czynnosci opisanych w ust.1 pkt 3), podpisania przez Strony protokotu Odbioru Koncowego.

Za chwile realizacji przedmiotu Umowy w zakresie ust. 1 pkt 3) uwaza sie dzien, w ktérym zostanie
ona odebrana przez Zamawiajgcego i a fakt odbioru potwierdzony protokotem Odbioru
Koncowego, stwierdzajgcym przez Zamawiajgcego wykonanie Umowy przez Wykonawce bez
zastrzezen.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy oraz
planowany termin osiggniecia gotowosci do przeprowadzenia Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy, na 3 dni przed planowang datg osiggniecia gotowosci do Odbioru Koncowego. Do
zgtoszenia nalezy dotagczy¢ kompletne i prawidtowe dokumenty odbiorowe.

Odbiér koncowy winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg starannoscig. Jezeli
roboty nie zostaty zakonczone lub zgtoszenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 10 nie jest
kompletne, Zamawiajgcy stwierdza, ze Wykonawca nie osiggngt gotowosci do odbioru. W takim
przypadku Zamawiajgcy wyznaczy date Odbioru koncowego po zakohczeniu robdt lub
uzupetnieniu dokumentow.

Zamawiajgcy obowigzany jest przystgpi¢ do Odbioru KoAcowego Przedmiotu Umowy w terminie
3 dni roboczych od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w formie pisemne;j,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ust. 10 i 11 powyzej. Date i godzine odbioru wyznacza
Zamawiajgcy powiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej lub za posrednictwem poczty
elektronicznej. Odbiér w razie braku Wad lub usterek nie bedzie trwat dtuzej niz 2 dni robocze.

W Odbiorze koncowym uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym:

a) osoby sprawujgce nadzor inwestorski tj. Inzynier Kontraktu;

b) przedstawiciele Zamawiajgcego;

C) wyznaczeni kierownicy robot Wykonawcy;

d) inni przedstawiciele Zamawiajgcego powotani do uczestnictwa w pracach komisji
odbiorowe;j.

W toku odbioru Zamawiajgcy zweryfikuje, czy dostarczone urzgdzenia, meble i oprogramowanie
odpowiadajg tresci i warunkom Przedmiotu Umowy.

Odbiér koricowy bedzie potwierdzony podpisanym przez Strony protokotem Odbioru Koncowego.
Zamawiajgcy dokona Odbioru Koncowego i przejecia Przedmiotu Umowy do eksploatacji po
zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy. W przypadku zastrzezen
do jakosci wykonanych prac Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru i sporzgdzic¢
protokét warunkowy, w ktorym zostang wskazane braki lub wady przedmiotu odbioru oraz terminy
ich usuniecia. Taki protokét warunkowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez
Wykonawce. Jezeli w toku Odbioru Koncowego zostang stwierdzone braki lub wady,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

15.1 jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze wyznaczy¢ termin ich usuniecia i dokonac¢
odbioru lub odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, z zachowaniem prawa do
naliczenia kar umownych;

15.2 jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia
w odpowiednim stosunku, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych;

L)
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odmawia odbioru i moze odstapi¢ od Umowy lub zgdaé wykonania Przedmiotu
Umowy w sposéb wiasciwy. Zamawiajgcy moze rowniez powierzy¢ na koszt i ryzyko
Wykonawcy wykonanie prac innemu wybranemu przez siebie podmiotowi.

Jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg bezpiecznego uzytkowania Przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze przejgé Przedmiot Umowy do eksploatacji
pomimo wystepowania Wad i wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na ich usuniecie. Jezeli

w zakreslonym terminie Wykonawca nie usunie wad wéwczas Zamawiajagcemu przystuguje
uprawnienie okreslone w ust. 15 pkt 15.2 ppkt 1). Do czasu usuniecia wad Zamawiajgcy moze
zatrzymaé odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, jako dodatkowe zabezpieczenie
uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 15 pkt 15.2 ppkt 1).

Wykonawca nie moze odméwié¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspotmierny do efektow uzyskanych w nastepstwie
ich usuniecia, poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim przypadku stosuje sie
postanowienia zawarte w ust. 15 pkt.15.2. ppkt 1), o ile stwierdzone wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo usuniecia w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko

wad nieusunietych przez Wykonawce w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 15.1. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw

wraz z odsetkami ustawowymi za kazdy dzieh, liczonymi od dnia poniesienia tych kosztéw przez

Zamawiajgcego. Takie usuniecie wad, w tym takze powierzenie tych czynnosci podmiotom trzecim
nie wytgcza w zaden sposob wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi
lub gwarancji w stosunku do Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunieciu wad.

Do czasu podpisania przez Strony protokotu Odbioru Kohcowego, o ktorym mowa w ust. 9, ryzyko
wszelkich niebezpieczenstw zwigzanych z ewentualnym uszkodzeniem, zniszczeniem Ilub
zaginieciem elementéw Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bez uzasadnienia nie przystapi do odbioru w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania zgtoszenia Wykonawcy, Wykonawca moze wezwa¢ Zamawiajgcego do
odbioru w terminie dodatkowych 3 dni roboczych. Ponowne nieprzystapienie przez
Zamawiajgcego do odbioru, uprawnia Wykonawce do jednostronnego podpisania protokotu
Odbioru Koncowego skutkujgcego wystawieniem faktury VAT przez Wykonawce i obowigzkiem
zapfaty dla Zamawiajgcego.

Obowigzkiem Wykonawcy, w przypadku gdy montaz niektérych elementéw Przedmiotu Umowy,
nie bedzie mozliwa z przyczyn technicznych, np. ze wzgledu na trwajgce jeszcze prace
wykonczeniowe w pomieszczeniach, gdzie przewidziany w dokumentac;ji projektowej jest montaz
elementéw Przedmiotu Umowy, bedzie montaz i uruchomienie tych czesci w pdzniejszym
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Obowigzek ten dotyczy wytgcznie przypadku, kiedy
taka potrzeba zostanie zgtoszona Wykonawcy przez Zamawiajgcego w formie pisemnie pod
rygorem niewaznosci z okresleniem zakresu podlegajgcego poézniejszemu montazowi i
uruchomieniu. W takim przypadku w protokole Odbioru Koncowego zostanie poczyniona przez
Strony odpowiednia wzmianka i Wykonawcy przystuguje prawo do otrzymania petnego
wynagrodzenia po podpisaniu protokotu Odbioru Koncowego, z zastrzezeniem postanowien
powyzej niniejszego paragrafu Umowy.

L)
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§4

Wynagrodzenie

1. Za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

w kwocie: ...... brutto: ............ Zb (StOWNIe: ... ztotych), w tym:

a) warto$é netto wynosi: ..ot zb(stownie:.......oooviiiii ztotych);

b) podatek VAT naliczony zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa wedtug
stawki ... %, co stanowi kwote ..................coeni zt (stownie: ... Zlotych).

przy czym:

1.1. Za zadanie pn. ,Dostawa urzgdzen, mebli i oprogramowania do Inkubatora ICT w budynku
Dolnoslgskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porebie, w
pomieszczeniach przeznaczonych na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS)”, w ramach projektu
pn.: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie
sportu i profilaktyki zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 1 Przedsiebiorstwa i
innowacje, Dziatanie: 1.3 Rozwdj przedsiebiorczosci, Poddziatanie: 1.3.2 Rozwdj
przedsiebiorczosci — ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla

przedsiebiorcéw - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie: ...... brutto:
............ zt (stownie: .........cceoiiiiiiiiec e ZhOtych), W tym:
a) wartosé netto wynosi: ...l zb(stownie:.....cooovviiiiii ztotych);
b) podatek VAT naliczony zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa wedtug
stawki ... %, co stanowi kwote ... zt (stownie: ... Ziotych).

1.2. Za zadanie pn. ,Wykonanie projektu koncepcyjnego i projektu wykonawczego instalacji
dedykowanych dla urzgdzen, wykonczenia wnetrz i aranzacji stanowisk ekspozycyjnych oraz
przygotowanie i wdrozenie scenariuszy zaje¢ multimedialnych, kontentu i systemu sterujgcego

dla poszczegdlnych stanowisk ekspozycyjnych” - - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie: ...... brutto: ............ zZt (stownie: ...
Ztotych), w tym:
a) wartosé netto wynosi: ... zZt (stownie:... ..o Ztotych);
b) podatek VAT naliczony zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa wedtug
stawki ... %, co stanowi kwote ... zt (stownie: ... Ziotych).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej ma charakter wynagrodzenia ryczattowego, jest state
inie podlega zmianie przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem
postanowien zawartych w § 10 Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej:

3.1. obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy; niedoszacowanie, pominiecie lub brak nalezytego rozpoznania zakresu Umowy nie
moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia;

3.2. obejmuje wszelkie optaty, podatki, cta i inne daniny publiczne, jakie mogg mie¢ zastosowanie
w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy;
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3.3. jest state w tym sensie, ze podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych
postanowieniami § 10 Umowy lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa;

4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzaciji.

5. Podstawg do wystawienia faktur VAT bedg protokoty Odbioru, o ktérych mowa w § 2 ust.2 pkt 5)
i ust. 3 pkt 5) oraz § 3 ust. 15 Umowy.

6. Termin ptatnosci prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur:

6.1. Po wykonaniu zakresu prac opisanych w § 2 ust.2 - 3 i zaakceptowanych i podpisanych
przez Zamawiajgcego protokotow akceptacji i odbioru dokumentacji projektowej nastgpi w
terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury i protokotow.

6.2. po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy i Odbiorze korcowym, nastgpi w terminie do
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy.

7. Strony postanawiajg, iz zaptata nastepuje w dniu obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

8. W przypadku nieterminowej ptatnosci naleznosci Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajgcemu
odsetki ustawowe za kazdy dzien zwioki.

9. Za date zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. Wytgcza sie uprawnienie do jednostronnego potrgcenia przez Wykonawce wierzytelnosci
przystugujacych mu wobec Zamawiajgcego .

11. Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP ..., i jest uprawniony do
wystawiania faktur.

12. Zamawiajacy jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP .......................... i jest uprawniony do
przyjmowania faktur.

§5
Kary umowne
1. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zapftaty kar umownych:

1) za opodznienie w terminie zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy, okreslonych w § 3 ust.
1 Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, za kazdy przypadek z osobna,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy Odbiorze Koncowym - w wysokosci 500,00
zt za kazdy dzien opdznienia liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie Wad, za kazdy
przypadek z osobna,

3) za opdznienie w usunieciu wad w czasie uzytkowania w okresie gwarancji i rekojmi - w
wysokoéci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia liczony od terminu wyznaczonego na
usuniecie wad okreslonego w § 7 Umowy, za kazdy przypadek z osobna,

4) w przypadku opdznienia w rozpoczeciu usuniecia zgtoszonych wad (czas reakcji) w okresie
gwarangciji i rekojmi zgodnie z § 7 Umowy — w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia,
za kazdy przypadek z osobna,

5) w przypadku opdznienia w wykonaniu w terminie obowigzku ustanowienia ubezpieczen,
utrzymania ich w mocy, doreczenia kopii polis ubezpieczeniowych lub przedtuzenia umowy
ubezpieczenia - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzieh nieobjety ochrong ubezpieczeniowg
zgodng z wymogami okreslonymi w § 9 Umowy lub kazdy dzier opdznienia w dostarczeniu
kopii polisy lub kopii warunkéw umowy ubezpieczeniowej;
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6) za kazdy przypadek z osobna, naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 1 ust. 10 Umowy, w
wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek z osobna,

7) ztytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

8) w przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, ktérych nie da sie
usungg, a jest mozliwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
naliczy kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 umowy.

9) za przekroczenie limitu fgcznego przestoju Przedmiotu Umowy na skutek Wad w okresie
Gwarancji, wskazany w § 7 ust. 29 Umowy — za kazdy przekroczony ponad limit dzien
kalendarzowy w wysokosci 2 000,00 zi.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub
przysziej, jaka bedzie sie naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie
przez Zamawiajagcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
Z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez
Zamawiajgcego z pozostatych srodkéw prawnych okreslonych niniejszg Umowa.

4. W przypadku, gdyby wskutek niedopetnienia przez Wykonawce jakiegokolwiek obowigzku
okreslonego w Umowie, Zamawiajagcy zobowigzany zostat do zaptaty na rzecz osoby trzeciej lub
organu administracji jakichkolwiek kwot z tytutu odszkodowan, kar badz innych roszczeh, albo
kwoty takie w catosci bgdz w czesci zaptacit, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zwolni¢
Zamawiajgcego z zobowigzania, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zwrdcic Zamawiajgcemu
uiszczone przez Zamawiajgcego naleznosci oraz wszelkie z tym zwigzane koszty w terminie 30
dni kalendarzowych od doreczenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnego wezwania do
zaptaty.

5. Podpisanie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy nie moze byé interpretowane jako okoliczno$¢ zwalniajgca Wykonawce
z odpowiedzialnosci z tytutu nienalezytego wykonania Umowy.

6. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania kar umownych w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, a nastepnie z Zabezpieczenia.

7. Postanowienia Umowy dotyczgce kar umownych z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci lub
w czesci zachowujg moc pomimo odstgpienia od Umowy.

8. Zadanie odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej jest
dopuszczalne, a tym samym Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

9. taczna odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych ograniczona jest do 30 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

10. Zamawiajgcemu nie przystuguje kara umowna, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego
paragrafu w zakresie nieukonczenia czesci Przedmiotu Umowy w terminach wskazanych w § 3
ust. 1 pkt 1) oraz punkt 2), jesli pomimo ich nieukonczenia w tych terminach, Przedmiot Umowy
zostanie wykonany w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt. 3) Umowy. W takim przypadku,
naliczona kara umowna za nieukonczenie czesci Przedmiotu Umowy w terminach wskazanych
w § 3 ust. 1 pkt 1) oraz punkt 2) zostanie anulowana.
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2)

3)

4)

6)

1)
2)

3)

4)

5)

§6
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
Wykonawca nie rozpoczagt robét lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminach
wskazanych w umowie i nie przystepuje do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczyna ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, a zwioka zostata spowodowana z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy i wynosi wiecej niz 21 dni.
Wykonawca przerwat, z przyczyn lezgcych po jego stronie, realizacje Przedmiotu Umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni.
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny ze wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowag, jednakze odstgpienie takie jest uzaleznione od wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.
Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.
5) Pozostaje w opdznieniu w nalezytej realizacji ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w § 3
ust. 1 Umowy przez okres przekraczajgcy 30 dni kalendarzowych.
Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, przez co Zamawiajgcy odmawia podpisania Odbioru Kohcowego.
W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego, obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych;
W terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegbdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robo6t wedtug stanu na dzieh odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce; w przypadku, gdy
Wykonawca nie przystgpi do czynnosci sporzadzenia protokotu, Zamawiajgcy, w terminie 7 dni,
sporzadzi go we wtasnym zakresie, o0 czym uczyni wzmianke;
Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
wszelkie urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone;
Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu robét w ciggu 14 dni od daty podpisania
przez Strony protokotu inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia.
Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:
1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstagpienia.

L)
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5.

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych przyczynach, jednak nie pdzniej niz 10 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy. Odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci nie powoduje utraty roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
istniejgcych na dzien odstgpienia, w tym takze roszczenh o zaptate kar umownych na podstawie §
10 Umowy.

Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§7

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwaranciji jakosci (dalej jako: Gwarancja) za wady
fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i wady prawne (zwane dalej: Wada) Przedmiotu Umowy,
z zastrzezeniem ponizszych postanowien w tym rozdziale Umowy. W ramach Gwaranciji
wymagane jest, aby:
1) Gwarancja obejmowata wszystkie elementy sktadowe mebli i urzadzen oraz ich czesci,
podzespoty i komponenty i zastosowane oprogramowanie i urzgdzenia peryferyjne,
2) Gwarancjg objete byly wszelkie Wady i usterki, wykryte podczas uzytkowania mebli,
urzgdzen i oprogramowania stanowigcego przedmiot zamoéwienia.
3) Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji obejmowata szkody Zamawiajgcego
i o0sOb trzecich spowodowane istnieniem Wad ukrytych mebli, urzgdzen Iub
oprogramowania oraz szkody powstate przy usuwaniu tych Wad.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji na Przedmiot Umowy na okres .... miesiecy.
Niezaleznie od Gwarancji o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu karty
gwarancyjne producenta mebli, urzadzen i sprzetu. Gwarancja producenta jest udzielona na
okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiajgcy wedtug swojego wyboru moze wykonywac
uprawnienia z Gwarancji udzielonej przez Wykonawce lub gwarancji okreslonej w karcie
gwarancyjnej, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.
Okres Gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, rozpoczyna bieg od daty podpisania protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy.
Jezeli w okresie Gwarancji, Zamawiajgcy stwierdzi wystgpienie Wady Przedmiotu Umowy,
uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej jako: Reklamacja), pocztg
elektroniczng, faksem Ilub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie
potwierdzi¢ na piSmie lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w
terminie 1 dnia roboczego od zgtoszenia Reklamacji przez Zamawiajgcego Wykonawca
nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sige, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg
uptywu tego terminu.
Reklamacje, o ktérych mowa w ust. 5, mogg by¢ sktadane w imieniu Zamawiajgcego na adres
poczty elektronicznej Wykonawcy, zgodnie z ust. 28 niniejszego paragrafu przez osoby tam
wymienione. Wykonawca niezwlocznie potwierdza otrzymanie Reklamacji - w imieniu
Wykonawcy uprawnione do jednoosobowego dziatania w tym zakresie sg osoby wymienione ust.

L)
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11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

28 niniejszego paragrafu Umowy. Zmiana oso6b wskazanych po stronie Zamawiajgcego lub
Wykonawcy nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ usungé¢ Wade Przedmiotu Umowy niezwtocznie, jednak nie pozniej
niz w terminie okre$lonym w ust. 27 niniejszego paragrafu, poprzez wymiane lub naprawe
wadliwego elementu lub poprzez ponowne wykonanie wadliwie wykonanej ustugi wchodzace;j
w zakres Przedmiotu Umowy. Usuniecie Wady nastgpi bez uszczerbku dla parametréw
technicznych i funkcjonalnych Przedmiotu Umowy.

W uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci ze wzgledéw technologicznych, Zamawiajgcy,
na wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode na przedituzenie terminu
przewidzianego w ust. 27.

Prace polegajgce na usunieciu Wady bedg prowadzone w terminach uzgodnionych
z Zamawiajgcym.

Okres Gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuwania Wady Przedmiotu Umowy, z tym
zastrzezeniem, ze w odniesieniu do wymiany wadliwego elementu, urzgdzenia lub ponownego
wykonania wadliwie wykonanej roboty budowlanej lub ustugi wchodzacej w zakres Przedmiotu
Umowy, okres Gwaranciji biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy.
Usuniecie Wady zostanie kazdorazowo potwierdzone w protokole podpisanym przez Strony.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego Gwarancja lub jego
wadliwej czesci na nowa, na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do odbioru
od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu objetego Gwarancjg albo jego wadliwej czesci
i usuniecia wszelkich skutkow tego odbioru.

W razie nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawce wykonania czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 12, maszyna, urzadzenie, instalacja lub materiat bedzie sktadowany przez Zamawiajgcego
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli w okresie Gwarancji zastosowana maszyna, urzadzenie, instalacja lub materiat, dwukrotnie
bedzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od Wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$é jego naprawy. Postanowienie to nie
ma zastosowania, jezeli Wykonawca wykaze, ze odpowiedzialnos¢ za przyczyne powtarzajgcego
sie uszkodzenia ponosi Zamawiajgcy.

Jezeli Wykonawca odmowi usuniecia Wady przedmiotu objetego Gwarancjg lub jego czesci albo
nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 27 lub okreslonym na podstawie ust. 8, albo tez
nie wykona prawidtowo ustugi objetej Gwarancjg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
samodzielnego lub za posrednictwem osoby trzeciej, usuniecia zgtoszonej Wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy i bez uszczerbku dla zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z udzielonej
Gwarancji i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w czasie usuwania Wad.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przed uptywem terminu Gwarancji odbioru
gwarancyjnego, ktory przeprowadzi komisja powotana przez Zamawiajgcego. O przewidywanym
terminie odbioru gwarancyjnego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, z co najmniej 14 -
dniowym (14 dni kalendarzowych) wyprzedzeniem. Wykonawca uprawniony bedzie do
wskazania nie wiecej niz 5 oséb do udziatu w komisji. W przypadku niewskazania takich oséb lub
ich nieprzybycia w terminie odbioru, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania odbioru
jednostronnego.

W protokole odbioru gwarancyjnego Strony, a w przypadku, o ktérym mowa w ust. 17 zdanie
czwarte - Zamawiajacy, okresli zakres Wad. Wykonawca na swoj koszt usunie Wady stwierdzone
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w trakcie odbioru gwarancyjnego w takim terminie, jaki Umowa przewiduje dla usuwania Wad
stwierdzonych w okresie Gwarancji, chyba ze Strony ustalg inny termin.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji takze po uptywie okreséw Gwarancji,
jezeli Wady ujawnig sie przed ich uptywem i Zamawiajgcy przed uptywem okreséw Gwarancji
zgtosit Wykonawcy Reklamacije.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg ani nie ograniczajg uprawnieh Zamawiajgcego
z tytulu rekojmi za Wady przystugujacych mu na zasadach ogdlnych, z uwzglednieniem
postanowien ust. 21 - 27.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na caty Przedmiot Umowy na okres 60 miesiecy,
liczgc od daty podpisania protokotu Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt Wady zgtoszone przez Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w ust. 27 niniejszego
paragrafu. W uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledéw technologicznych,
Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode na przedtuzenie
terminu przewidzianego w zdaniu pierwszym.

Niezaleznie od mozliwosci sktadania reklamacji, o ktérych mowa w ust. 5, przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej, reklamacje te moga by¢ skladane w imieniu Zamawiajgcego na adres poczty
elektronicznej Wykonawcy wskazany w ust. 6 zdanie pierwsze, przez uprawnione przez
Zamawiajgcego osoby tam wskazane.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego przystugujace mu wzgledem Podwykonawcow
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy i gwarantuje, ze przeniesienie
to jest skuteczne. Przeniesienie uprawnien z tytutu rekojmi, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
oznacza, iz Zamawiajacy jest uprawniony do domagania sie od Podwykonawcy odpowiedzialnego
za Wade jej usuniecia, z pominieciem Wykonawcy. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom z rekojmi
przystugujagcym Zamawiajacemu wzgledem Wykonawcy i nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za Wady wzgledem Zamawiajgcego. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
bedg realizowane w pierwszej kolejnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze wykonywacé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu
Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Gwaranciji.

Wykonawca rozpocznie usuwanie zgtoszonych Wad w terminie (czas reakcji tj. przystapienie do
usuwania Wady) umozliwiajgcym przywrdcenie ich petnej sprawnosci w czasie okreslonym ust.
27, przy czym przez rozpoczecie usuwania Wad rozumie sie przybycie na miejsce stwierdzenia
Wady lub powstatych w jej wyniku awarii/usterek — specjalisty Wykonawcy w zakresie danej
Wady.

Wymagania w zakresie realizacji czynnosci wynikajgcych z uprawnien z tytutu Gwarang;ji:

L)
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Sposoéb przyjmowania zgtoszen - czas reakcji Czas usuniecia Wady

Zgtoszenia bedag przyjmowane przez
Wykonawce 8 godz./dobe w godzinach od 8.00
do 16.00 w dni robocze, przy czym przez dni | Czas usunigcia usterki/wady (naprawy) nie dtuzszy
robocze nalezy rozumie¢ dni tygodnia od | niz 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia, a w
poniedziatku do piagtku, z wylgczeniem | przypadku koniecznosci zamdwienia czesci
przypadajgcych w tym okresie dni ustawowo | zamiennych — nie dluzszy niz 14 dni
wolnych od pracy, zgodnie z zasadami opisanymi | kalendarzowych.
w ust. 5 niniejszego paragrafu. Czas reakcji — 24
godziny.

28. Strony ustanawiajg nastepujacych przedstawicieli do wspotpracy w ramach realizacji uprawnienh
w zakresie gwarancji i rekojmi:
28.1. Ze strony Zamawiajgcego:
1) Jtelo o Jtel. kom. ...l , e-mail: ....
& -tel ytel.kom. ..ol , e-mail: ...
- petnigcego obowigzki Przedstawiciela Zamawiajgcego

28.2 Ze strony Wykonawcy:

e-mail: .... — adres poczty elektronicznej do zgtaszania Wad z tytutu gwaranc;ji lub rekojmi
........ — adres do zgtaszania Wad z tytutu gwaranc;ji lub rekojmi pisemnie

2) i, Jtelo oo Jtel.kom. oo , e-mail: ....

L -tel o Jtel.kom. oo , e-mail

- petnigcego obowigzki Przedstawiciela Wykonawcy

29. W okresie trwania Gwarancji taczny czas przestoju Przedmiotu Umowy na skutek Wad nie moze
przekroczy¢ 21 dni kalendarzowych w okresie jednego roku.

30. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonaé nieodptatnie, co najmniej raz w roku, serwis gwarancyjny
Przedmiotu Umowy w terminie ustalonym z Zamawiajgcym. Serwis gwarancyjny obejmuje co
najmniej:

1) stan mebli dostarczonych w ramach Przedmiotu Umowy,

2) stan urzadzen i systeméw komputerowych,

3) jakos¢ i sprawnos$é multimedialnego kontentu w obrebie ICS,

7) kontrole i ewentualng aktualizacje oprogramowania sterujgcego,
8) proby, uruchomienie poserwisowe i kontrole pracy urzgdzen,

§8

Ubezpieczenie

1. Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowg (w tym w okresie
Gwaranciji), oraz zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktérej rodzaj
dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach Umowy.
Ubezpieczenie to bedzie spetniato tgcznie nastepujgce warunki:

1) Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawce polisie ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej bedzie nie mniejsza niz 4 000 000,00 zt (stownie: cztery
miliony ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.
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2) Zakres ochrony objgé powinien odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu czynow
niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ delikiowg) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za
szkody wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
(odpowiedzialno$¢ kontraktowa), jak réwniez odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody
wyrzgdzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt bgdz wykonang ustuge.
Ochrong objete zostang szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.
Dodatkowo, zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony o / bedzie uwzgledniat: jezeli
do realizacji prac zostang zatrudnieni Podwykonawcy (dalsi podwykonawcy), ochrong
objete zostang szkody za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, a ktére zostaty
wyrzgdzone przez Podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw). Dopuszcza sie
zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy bedgcego sprawcg szkody.

3) Franszyza redukcyjna nie moze by¢ wieksza niz 4.000 zt (stownie: cztery tysigce
ztotych) dla szkéd w mieniu.

4) Zaréwno suma gwarancyjna, jak i wszystkie limity odpowiedzialnosci sg okreslone
w formule na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

5) Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: teren Polski.

2. Wylgczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem
rynkowym.

3. Kopie polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z wszystkimi warunkami umowy
ubezpieczeniowej potwierdzonej przez Wykonawce za zgodnosé z oryginatem, Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu najpozniej w dniu zawarcia Umowy. Dowody optacenia skifadek
Wykonawca dostarczy niezwtocznie Zamawiajagcemu na jego pisemne zadanie.

4. Jezeli w trakcie trwania Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonych przez
Wykonawce umow ubezpieczenia, jest on zobowigzany niezwtocznie i bez odrebnego wezwania
dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy przedtuzenie biezgcej lub zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami okreslonymi w niniejszym paragrafie. Wykonawca
ma przy tym obowigzek zapewnic¢ ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej.

5. Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajgce jej
zawarcie (w tym optacenie skfadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie
odbiegat na niekorzys¢ Zamawiajgcego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub
Wykonawca w jakikolwiek sposdb i stopniu zmieni postanowienia umowy na niekorzy$é
Zamawiajgcego bez jego zgody badz gdy Swiadomie wprowadzi w btagd Zamawiajgcego co do
istnienia lub warunkoéw tejze umowy ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie zawrze¢
stosowng umowe ubezpieczenia we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce sktadkg za tak zawartg umowe ubezpieczenia, wzywajgc go do zaptaty lub dokonujgc
potracenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Umowy ubezpieczenia winny zosta¢ zawarte z ubezpieczycielem Iub ubezpieczycielami
na warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana
w warunkach zawartych ubezpieczen powodujgca pogorszenie warunkéw ubezpieczenia
w poréwnaniu z Umowa.

7. Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych ubezpieczen nie moze
by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajgcej
Z niniejszej Umowy.

8. Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami posiadajgcymi jednostki
organizacyjne w Polsce, odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny, bedacy zdolnym do
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obstugi zawartych umow ubezpieczenia i likwidacji szkdd. Mozliwe jest jednak zawarcie umowy
u innego ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o wspotpracy
z podmiotem posiadajgcym jednostki organizacyjne, o ktérych mowa powyzej, na terenie Polski.
Umowy ubezpieczenia powinny by¢ zawarte w jezyku polskim. Prawem wtasciwym dla tych uméw
powinno by¢ prawo polskie, a jurysdykcje powinien mie¢ sad polski.

10.Jezeli nie postanowiono inaczej, poszkodowany prowadzi korespondencje z ubezpieczycielami

11.

celem likwidacji szkod. W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego
zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy i montazu udzielajg sobie rozsgdnej pomocy
i wspotpracujg przy likwidacji szkéd tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegat
szybko i bez zaktécen.

Wykonawca obowigzany jest wypetni¢, jak rowniez zapewni¢, aby wszyscy jego pracownicy,
przedstawiciele i Podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) wypetniali powinnosci ubezpieczajgcego
lub ubezpieczonego, w tym zwigzane z postepowaniem w razie szkody i z procedurg likwidac;ji
szkod.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady (dalej jako:
Zabezpieczenie) w wysOKOSCi ................... ztotych (stownie: ...t ztotych),
co stanowi 5 % ceny catkowitej podanej w Ofercie, w formie ............................
Zabezpieczenie bedzie stuzy¢é Zamawiajgcemu do pokrycia roszczen z tytutu nlewykonanla lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnoci
roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie zachowato moc wigzgcg w catym
okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie rekojmi za wady.

Okres waznosci Zabezpieczenia wynosi dla:

4.1. 100% Zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej - od dnia wystawienia do 30 dni od
daty Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy termin Odbioru
Koncowego nie zostanie dotrzymany lub zostanie zmieniony, Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ ciggtos¢ Zabezpieczenia - najpdzniej na 7 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego Zabezpieczenia - z datg waznosci nie krétszg niz przewidywany faktyczny
termin wykonania Umowy plus 30 dni, pod rygorem zrealizowania przez Zamawiajgcego na
jego rzecz ztozonego Zabezpieczenia przed uptywem jego terminu waznosci w kwocie
odpowiadajgcej wysoko$ci nie ztozonego zabezpieczenia;

4.2. 30% Zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej — od daty Odbioru Kohcowego do
15 dni od daty uptywu okresu gwaranc;ji i rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwroci wraz z odsetkami wynikajgcymi
z Umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w formie stosownego dokumentu
zostanie zwrécone poprzez zwrot oryginatu dokumentu.
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6. Tres¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej powinna by¢ zgodna
ze wzorem zabezpieczenia stanowigcym Zatacznik nr 5 do Umowy i podlega uprzedniej
akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje tre$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wytgcznie w przypadku, gdy bedzie ona zgodna ze wzorem zabezpieczenia
stanowigcym Zatacznik nr 5 do Umowy.

§ 10
Warunki zmiany umowy

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowieh Umowy w zakresie okreslonym w art. 455 Ustawy PZP.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian Umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt
1 Ustawy PZP, kiére mogg dotyczy¢ nastepujgcych przypadkow:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

zmiana postanowien Umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla

realizacji Przedmiotu Umowy, w tym m. in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug;

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- z zastrzezeniem postanowien ust. 3 niniejszego paragrafu.

zmiany terminu wykonania zaméwienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy

wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku, termin wykonania

przedmiotu zamowienia moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o okres niezbedny do
usuniecia skutkow wskazanych przyczyn oraz prawidtowego zrealizowania Przedmiotu

Umowy;

zmiany warunkéw i termindéw ptatnosci wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te wynikac

bedg z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikajgcej z postanowie umowy Zamawiajgcego

z Dolnoslaska Instytucja Posredniczaca, jezeli zmiany takie nastgpia po udzieleniu

zamowienia;

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku

zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegodlnosci wynikajgcych

z zasad dofinansowania Inwestycji w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu

rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego;

zmiana postanowienn Umowy w zakresie terminu lub wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji

wystgpienia zamoéwien dodatkowych lub innych zamdéwien powigzanych, niezbednych do

prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére majg wptyw na realizacje Umowy;

zmiana postanowien Umowy na skutek powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w

zakresie majgcym wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy;

zmiana postanowienn Umowy powstata w wyniku rozbieznos$ci lub niejasnosci w umowie,

ktorych nie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
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10.

rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien
przez Strony Umowy;

2.9. zmiana terminéw realizacji Umowy spowodowana dziataniem Sity WyZszej uniemozliwiajgcej
badz utrudniajgcej realizacje Przedmiotu Umowy;

2.10. zmiana termindw realizacji Umowy spowodowana dziataniem oséb trzecich, za ktére zadna
ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci.

Zmiany prawa, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1-3 mogg by¢ podstawg do zmiany Umowy

wylgcznie w razie wykazania przez Wykonawce, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1-3 obowigzywaé¢ one bedg od dnia

wejscia w zycie zmiany i zostang wprowadzone w nastepujgcy sposob:

4.1. w wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1 wynagrodzenie Wykonawcy nie
zmieni sie, a zostanie doliczony podatek VAT na podstawie nowych przepiséw;

4.2. wwypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych Przedmiot Umowy do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

4.3. wwypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych Przedmiot Umowy.

Kazda ze zmian Umowy moze by¢ powigzana zaréwno z podwyzszeniem, jak i z obnizeniem

wynagrodzenia Wykonawcy oraz zmiang terminu wykonania Umowy.

Strona wnioskujgca o zmiane Umowy wystepuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem

0 zmiane Umowy zawierajgcym proponowany zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz

informacjg, co do wptywu proponowanej zmiany na warunki realizacji Umowy. Druga Strona

w terminie 14 dni kalendarzowych pisemnie ustosunkowuje sie do wniosku o zmiane Umowy.

Nie wymagajg zmiany Umowy zmiany dotyczace:

7.1. oznaczeh indywidualizujgcych Strony, zawartych na wstepie Umowy;

7.2. danych wskazanych w § 19 Umowy z zastrzezeniem ust. 2 pkt. 2.8 niniejszego paragrafu;

7.3. danych wystawcy i odbiorcy faktury, a takze danych adresowych dotyczacych wystawiania
i doreczania faktur;

Wykonawca nie moze domagacC sie zmian w Umowie w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

Okolicznosci i warunki dokonania zmian opisane w niniejszym paragrafie nie oznaczajg

roszczenia zadnej ze Stron o zmianeg, stanowigc jedynie prawng mozliwos¢ dokonania zmiany

Umowy za zgodg Stron.

W przypadku zmiany Umowy, Strony nie pdzniej niz w terminie 7 dni od zmiany, dostosujg do niej

wszystkie dokumenty i zabezpieczenia. W szczegdlnosci w przypadku zmiany wynagrodzenia lub

terminu wykonania Umowy, Wykonawca przediozy zaktualizowane polisy i zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

§11

L)
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Sita Wyzsza

1. Za przejawy Sity Wyzszej Strony uznajg w szczegdlnosci:

1.1. kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powodz, inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne;

1.2. akty wtadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy;

1.3. dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce
porzadkowi publicznemu;

1.4. strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
Z wytgczeniem strajkdéw u Stron.

2. Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z jakiegokolwiek
zobowigzania objetego Umowa, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w terminie 2 dni roboczych od wystgpienia Sity Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone na pismie
o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Site Wyzszg wymieniajgc przy tym zobowigzania,
z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywigzaé oraz wskazujgc przewidywany okres,
w ktérym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dgzy¢ do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzan w rozsadnym zakresie oraz podjgé dziatania niezbedne do
zminimalizowania skutkéw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

3. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w catosci lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostato to spowodowane wystgpieniem Sity
Wyzszej. W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze diugotrwatym, powodujgcej
niewykonywanie Umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych, Strony bedg prowadzié¢
negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.

4. Negocjacje, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezeli
po uptywie 14 dni kalendarzowych od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiagng porozumienia, chyba
ze przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie
i okresla inng date zakonczenia negocjacji.

5. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4,
kazda ze Stron jest uprawniona do odstgpienia od Umowy.

§12
Prawa Autorskie

1. Ustepy 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdujg zastosowanie, jezeli w ramach realizacji Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu utworéw w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze
zm.).

2. Wykonawca gwarantuje, ze przystugujg mu wytaczne autorskie prawa majgtkowe do wszelkich
takich utworéw objetych Przedmiotem Umowy, wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich w stosunku do utworéw oraz wytgczne prawo do rozporzgdzania
utworami na polach eksploatacji okreslonych w ust. 4, lub tez - najpézniej w dniu wydania utworéw
Zamawiajgcemu — prawa te bedg Wykonawcy przystugiwaty. Wykonawca gwarantuje
i zobowigzuje sie, ze prawa powyzsze nie bedg niczym i przez nikogo ograniczone,
a w szczegolnosci beda wolne od wad prawnych i nie bedg narusza¢ praw majgtkowych ani débr
osobistych osoéb trzecich. Wobec powyzszego Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze utwory
bedg stanowity dzieta oryginalne, spetniajgce kryteria, wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia
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4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.),
natomiast nosniki, na ktérych utwory zostang utrwalone bedg stanowity wytgczng witasnosé
Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwolen osob
trzecich i nie narusza praw oséb trzecich.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do utworéw objetych
Przedmiotem Umowy na wymienionych ponizej polach eksploatacji:

4.1.

4.2

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

utrwalanie i zwielokrotnianie jakgkolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy
utworow lub ich elementéw, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, w pamieci komputera oraz technikg cyfrowg, jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nosnikach danych, witgcznie
Z czynnosciami przygotowawczymi do sporzgdzenia egzemplarzy utworow czy ich utrwalenia,
a takze poprzez wydruk komputerowy;

wprowadzanie oryginatu utwordéw lub ich elementéw oraz egzemplarzy nosnikéw, na ktérych
utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby nosnikow:
w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworéw lub ich elementéw do
obrotu drogg przeniesienia wiasnosci egzemplarza utworu (w sposob odpfatny albo
nieodptatny), przez rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w
szczegolnosci za pomoca sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy
oryginatu albo egzemplarzy utworéw, albo ich elementéw;

publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz
ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesytanie za posrednictwem sieci
multimedialnych, w szczegdélnosci Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku
badz wywotanych zdjeé¢, wykorzystanie w dziataniach wizualnych, audiowizualnych Iub
multimedialnych oraz publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy mdégt mie¢ do
utworéw dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie
na stronie internetowej i intranetowej Zamawiajgcego i innych stronach internetowych
i intranetowych oraz w tresci korespondencji i materiatéw przesytanych drogg elektroniczna,
a takze poprzez wprowadzanie do pamieci komputera lub innych urzgdzeh stuzgcych do
przetwarzania danych - jakgkolwiek technikg, wigcznie z tymczasowg (czasowg) postacig
pojawiajgcg sie np. w pamieci RAM;

wykorzystanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatow reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., a takze
wykorzystanie utworéw oraz ich elementéw do korzystania z oraz rozpowszechniania
opracowan, strategii, koncepcji, planéw itp., oraz wyrazanie zgody na dokonywanie
powyzszedo przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

ttumaczenie utworéw w catosci lub w czeéci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu bgdz system;

wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do zaprojektowania
i realizacji innych obiektéw.

Dokonywania zmian, adaptacji i aktualizacji dokumentacji oraz na modyfikowanie,
adaptowanie i tgczenie dokumentacji z innymi opracowaniami oraz wykonywania na
podstawie Dokumentacji Projektowe] dziet zaleznych w postaci projektéw szczegétowych i
innych.

L)
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10.

11.

12.

4.8. Sporzadzania opracowan Dokumentacji Projektowej lub kazdej innej wykonanej w ramach
Umowy przez Wykonawce dokumentaciji.

4.9. Korzystania ze sporzgdzonych opracowan.

4.10. Rozporzgdzania prawami do sporzgdzonych opracowan.

4.11. Atakze na innych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy.

. Autorskie prawa majagtkowe do utworéw jako catosci oraz ich elementéw przechodzg na

Zamawiajgcego z chwilg ustalenia utworéw (przy czym utwory uwaza sie za ustalone najpdzniej z
chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarza nosnika, na ktérym utwor zostat utrwalony). Z tg
samg chwilg przechodzi na Zamawiajgcego takze prawo wiasnosci egzemplarzy nosnikéw, na
ktérych utwory utrwalono, przekazanych Zamawiajgcemu.

. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych i za korzystanie z utworéw na

wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 i na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie, oraz z tytutu przeniesienia prawa wtasnosci egzemplarzy nosnikéw, na ktérych utwory
utrwalono jest objete kwotg wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 4
ust. 1 Umowy. W zwigzku z powyzszym Strony ustalaja, iz za przeniesienie powyzszych praw
i wtasnosci nosnikow nie przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.
Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia przez osobe trzecig
Z roszczeniami z tytutu praw autorskich, zwolni Zamawiajgcego od tych roszczen lub naprawi
poniesione przez niego szkody, wynikajgce w szczegolnosci z dziatan majgcych na celu
doprowadzenie do odstgpienia przez osobe trzecig od dochodzenia roszczeh lub z koniecznosci
zaspokojenia roszczeh osob trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci przedsgdowych
i ewentualnego postepowania sgdowego.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zgode twércy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji
utwordw oraz na modyfikowanie, adaptowanie i fgczenie utworéw z innymi utworami, a takze na
zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji okreslonych w ust. 4
bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody twércy, a takze jest upowazniony do udzielania
w imieniu twércy takiej zgody. W zwigzku z tym Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez
Zamawiajgcego powyzszego oraz na udzielanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody w tym
zakresie. Wykonawca jednocze$nie wyraza zgode na rozpowszechnianie i korzystanie przez
Zamawiajgcego z opracowan utwordw, ich czesci i poszczegdinych elementdw, a takze z dalszych
opracowan.
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ na wszystkich wymienionych w ust. 4 polach eksploatac;ji
prawo do korzystania i rozporzgdzania utworami, ich czesciami lub poszczegd6inymi elementami
w celach zwigzanych lub niezwigzanych z dziatalnoscig gospodarczg Zamawiajgcego. Dotyczy to
réwniez opracowan utworow, ich czescii poszczegodlnych elementdw, a takze dalszych opracowan.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
Wykonawca gwarantuje, ze twoérca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego
przystugujacych twércy praw osobistych do utwordéw i ich opracowan i ich dalszych opracowan,
w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze tworca nie bedzie wykonywat wobec
Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do utworéw, w szczegdlnosci gwarantuje, ze tworca
wyraza zgode na swobodny wybér przez Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego
publicznego udostepnienia utwordw.
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13. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego
paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majgtkowych do utworéw i ich opracowan oraz
udzielania dalszych upowaznier w sprawach, w ktérych Zamawiajgcy upowazniony zostat przez
Wykonawce na podstawie niniejszego paragrafu Umowy.

14. Postanowienia ust. 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdujg odpowiednie zastosowanie w zakresie
uprawnien Zamawiajgcego wobec dostarczonej przez Wykonawce dokumentaciji, ktéra nie jest
utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).

§13
Przeniesienie praw i obowigzkéw

1. Przeniesienie wynikajgcych z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
a w szczegoélnosci ustanowienie na nich zastawu lub objecie przekazem wymaga uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy, wyrazajagc zgode na przeniesienie praw lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na
osobe trzecig, moze uzalezni¢ swojg zgode od spetnienia przez Wykonawce okreslonych
warunkéw lub przestanek.

§14
Przedstawiciele Stron

1. Strony ustanawiajg nastepujgcych przedstawicieli do wspoétpracy w ramach realizacji Umowy:
1.1 ze strony Zamawiajgcego:

1A Jtelo o tel. kom. ..o , e-mail: ....
- pethigcego obowigzki Przedstawiciela Zamawiajgcego
112 -tel ytel. kom. ... , e-mail: ...

- pethigcego obowigzki Przedstawiciela Zamawiajgcego

1.2  ze strony Wykonawcy:

121, Jtel o ytel. kom. ...l , e-mail: ....
- petnigcego obowigzki Przedstawiciela Wykonawcy
1.2.2. Jtel o ytel. kom. ...l , e-mail: ....

- petnigcego obowigzki Przedstawiciela Wykonawcy
2. Przedstawiciele Zamawiajgcego wskazani w ust. 1 pkt 1.1 powyzej sg uprawnieni do kontaktow
roboczych, podpisywania protokotdw oraz innych czynnosci niezbednych do prawidtowej
realizacji Przedmiotu Umowy.
3. Przedstawiciele Wykonawcy wskazani w ust. 1 pkt 1.2 powyzej uprawnieni sg do sktadania
i przyjmowania wigzgcych Wykonawce oswiadczen woli i wiedzy.

§ 15
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Obowiazek informacyjny

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z klauzulg informacyjng zawartg w SIWZ dotyczgcyg
przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta zgodnie z prawem polskim.

2. Wszystkie zmiany postanowien zawartej Umowy, wymagajg zgody obu stron i zachowania formy
pisemnej (aneks) pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze, w jakiejkolwiek formie
przewidzianej obowigzujgcym prawem, zby¢ na osoby trzecie ani ustanawia¢ zabezpieczen
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy.

4. Ewentualne spory mogace wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, Strony
poddajg rozstrzygnieciu sgdowi powszechnemu wtasciwemu rzeczowo imiejscowo dla
Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy ogolne, w szczegdlnosci
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy o ochronie danych osobowych
i rozporzgdzenia RODO - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

6. Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

7. Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z ewentualnymi udzielonymi odpowiedziami i
zmianami w wers;ji elektronicznej na ptycie CD — Zatgcznik nr 1.

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami w wersji elektronicznej na ptycie CD — Zatgcznik
nr2.

3) Decyzja wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia
19.10.2017 roku w wers;ji elektronicznej na ptycie CD - Zatgcznik nr 3.

4) Wzér informacji o sposobie postepowania z wytworzonymi w zwigzku realizacjg
Przedmiotu Umowy odpadami w wersji elektronicznej na ptycie CD - Zatgcznik nr 4.

5) Zabezpieczenie nalezytego wzoru umowy zgodne z wzorem Zamawiajgcego — Zatgcznik
nrb5.

6) KRS Wykonawcy — Zatgcznik nr 6.

7) KRS Zamawiajgcego — Zatgcznik nr 7.
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