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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
1) wizja lokalna i pomiary wlasne w terenie,
2) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.),

3) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.
U.z2015r., poz. 329).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1. Lokalizacja

Odcinek drogi wojewodzkiej nr 227 Grabiny Zameczek — Trutnowy odcinek w km od 6+500 do
9+450 o dt. okoto 2,95 km, zlokalizowany w Gminie Suchy Dab oraz Cedry Wielkie, Powiecie
Gdanskim, Wojewddztwie Pomorskim — naktadka bitumiczna wraz z wyré6wnaniem | wzmocnieniem

nawierzchni siatkg do zbrojenia warstw asfaltowych.
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2. Stan istniejacy

Droga wojewo6dzka nr 227 w na odcinku Grabiny Zameczek — Trutnowy posiada nawierzchni¢
bitumiczng 0 przekroju drogowym i szerokosci jezdni 5,8 + 6,2 m. Przy obu krawgdziach znajduja
si¢ pobocza gruntowe, zawyzone wzglgdem jezdni o zmiennej szerokosci 1,2 + 1,5 m. Odcinek,
na ktorym nalezy wykona¢ naktadke bitumiczng znajduje si¢ w ciggu drogi Woj. nr 227, zaczyna si¢
w m. Grabiny Zameczek, dowigzanie do remontu wykonanego w 2020 roku, konczy w m. Truthnowy
dowigzaniem do remontu wykonanego w 2020 roku. Odcinek mierzy 2950 m. Na nawierzchni
wystepujg nierownosci, spekania zmeczeniowe, lokalne pgkniecia podtuzne, poprzeczne oraz ubytki
nawierzchni uzupetniane betonem asfaltowym, remontami czastkowymi w technologii emulsji

i grysu oraz mieszankami mineralno-bitumicznymi na zimno.









3. Stan projektowany

W ramach modernizacji po uprzednim sfrezowaniu korekcyjnym nawierzchni na gr. 1 = 5 cm
przewiduje si¢ oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, utozenie siatki
przeciwspekaniowej oraz wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-
60 KR3-4 gr. 5 cm oraz warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 KR 3-4
gr. 4 cm. W miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego nalezy wykona¢ wzmocnienie konstrukeji
W przedstawionej technologii. Nalezy réwniez wykona¢ nawierzchni¢ zjazdow przylegajacych
do modernizowanego odcinka wg. zamieszczonego wykazu i dodatkowe roboty wykazane w zakresie
robot 1 kosztorysie.

Na calej dlugosci nalezy uzupetni¢ pobocza z mieszanki: pozyskanego destruktu asfaltowego (60%)
z mieszanka niezwigzang kruszywa tamanego 0/31,5 mm (C90/3) (40%) o szer. 1,00 m z kazdej
strony do nowego poziomu niwelety jezdni — $rednio o grubosci 12 cm.

Modernizacja obejmuje remont skrzyzowania z droga powiatowa 2224G z sygnalizacjg $wietlna.
Nalezy odtworzy¢ petle indukcyjne wzdhuz drogi wojewddzkiej nr 227.

Na catej dhugosci modernizowanego odcinka nalezy odtworzy¢é oznakowanie poziome
grubowarstwowe (0§ jezdni, linie krawedziowe, przejscia dla pieszych, linie zatrzymania)
wg projektu stalej organizacji ruchu.

Powyzsza dokumentacja bedzie udostepniona Wykonawcy przez RDW w Gdansku w chwili
przekazania placu budowy (pasa drogowego).

3.2 Przekroj podluzny i poprzeczny.

Przekr6j poprzeczny nalezy zachowac jak w stanie istniejagcym zblizonym do przekroju daszkowego
o warto$ci spadkow w zakresie od 1% do 3%, natomiast w obszarze lukow poziomych istniejgce
spadki jednostronnie w oparciu o wtasne pomiary kontrolne.

Pochylenie podluzne zalezy zachowac jak w stanie istniejacym.
Pochylenie poprzeczne pobocza nalezy wykona¢ ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku
granicy pasa drogowego.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa Scieralna — 7 betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 grubosci 4 cm

- warstwa wigigco-wyréwnawcza — Z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 grubosci 5 cm

- siatka przeciwspekaniowa wstepnie przesqczona asfaltem z wiokien szklanych o wytrzymatosci
120x120 kNm

- frezowanie korekcyjne nawierzchni na gtebokosé¢ 1-5 cm

- istniejgca konstrukcja jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach wzmocnien:

- warstwa Scieralna — 7 betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 grubosci 4 cm
- warstwa wigigco-wyréwnawcza — Z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 grubosci 5 cm

- siatka przeciwspekaniowa wstepnie przesqczona asfaltem z widkien szklanych o wytrzymatosci
120x120 kNm
- podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 grubosci 7 cm
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- podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5 mm (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

- ulepszone podioZe — z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4 grubosci 20 cm
- grunt rodzimy
Konstrukcja zatoki autobusowej:

- warstwa Scieralna — 7 betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 grubosci 4 cm

- warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 grubosci 5 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej — z betonu asfaltowego AC22P 35/50 grubosci 7 cm

- warstwa podbudowy pomocniczej — z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5 mm
(C90/3) stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

- ulepszone podioZe — z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4 grubosci 20 cm

- grunt rodzimy

Konstrukcja zjazdéw (nawierzchnia bitumiczna):

- warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 grubosci 5 cm
- istniejgca konstrukcja zjazdu

3.3 Zakres robot obejmuje:

frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej na gltgbokos¢ 1 - 5 cm (wcinki oraz lokalne
nierownosci), pozyskany destrukt stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego i nalezy go przewiesé
W miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

wykonanie wzmocnienia nawierzchni w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego,
oczyszczenie oraz skropienie pod warstwe wigzaco - wyréwnawczg emulsja asfaltows

(w ilosci 0,6 kg/m?),

utozenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych z wtdkien szklanych wstgpnie
przesaczonych asfaltem 120x120 kNm,

wykonanie warstwy wigzaco - wyrownawczej Z mieszanki AC 16W 35/50 KR 3-4 o grubosci
warstwy 5 cm,

oczyszczenie oraz skropienie pod warstwe $cieralng emulsja asfaltowa (w ilosci 0,5 kg/m?),
wykonanie  warstwy  $cieralnej z  mieszanki AC 11S PMB  45/80-55
KR 3-4 o grubos$ci warstwy 4 cm,

zdjecie humusu z poboczy na modernizowanym odcinku grubosci 10-15 cm z wywozem na
odktad,

wykonanie poboczy z mieszanki: pozyskanego destruktu asfaltowego (60%) z mieszanka
niezwigzang kruszywa tamanego 0/31,5 mm (C90/3) (40%) gr. 12 cm na szerokosci 1,00 m
obustronnie,

wykonanie zjazdéw z warstwy $cieralnej grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S PMB
45/80-55 — KR 3-4,

regulacja wysokos$ciowa istniejgcych zjazdoéw z kostki betonowe;,

usunigcie pnia po wycince drzewa,



e 0CzyszCzenie oraz poglebienie rowu przydroznego,

e mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzewow i1 podszycia wraz z utylizacjg materiatu
z wycinki,

e wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego linii segregacyjnej, krawedziowych
1 drobnych elementow na odcinku prowadzonych roboét bitumicznych,

e odtworzenie petli indukcyjnych sygnalizacji $wietlne;.

3.4 Wykaz zjazdow do wykonania

Kilometraz Strona Rodzaj nawierzchni Powierzchnia (m2)
6+680 P masa bitumiczna 30,5
6+700 L masa bitumiczna 31,5
6+700 P masa bitumiczna 44,5
6+730 L kostka do przetozenia 35
6+740 L kostka do przetozenia 33

masa bitumiczna +
6+790 P podbudowa 12
7+325 P kostka do przetozenia 27
7+830 L masa bitumiczna 26
7+830 P masa bitumiczna 24
8+070 P masa bitumiczna 21
8+180 P masa bitumiczna 16
8+185 P masa bitumiczna 34
8+345 L masa bitumiczna 13
8+670 P masa bitumiczna 26
8+675 P kostka do przetozenia 26
8+950 L masa bitumiczna 29
9+220 L masa bitumiczna 29
9+300 L masa bitumiczna 33
9+350 L kostka do przetozenia 24
9+360 L masa bitumiczna 18
9+360 P masa bitumiczna 34

4. Oznakowanie

Wykonawca wlasnym staraniem i na wtasny koszt wdrozy tymczasowsg organizacj¢ ruchu w oparciu
0 zatwierdzony projekt dostarczony przez Zamawiajacego lub o zatwierdzony projekt wykonany
przez Wykonawce oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem ewentualnych objazdow w
czasie prowadzenia robot budowlanych, na zasadach 1 w zakresie wynikajacym z uzgodnien z
wlasciwymi zarzadcami drog.

5. POSTANOWIENIA KONCOWE

5.1. Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.



W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na $rodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprz¢tu cigzkiego w celu zminimalizowania halasu.

Materiaty pochodzace z rozbiorki nawierzchni nalezy doktadnie usuna¢ z terenu budowy i1 obszaréw
do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatdéw budowlanych na przylegtych
terenach zielonych.

5.2. Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych rob6t budowlanych) na jakiekolwiek instalacje
nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ r¢eznie.

Sporzadzit:

Przemystaw Mtynski



