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ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ DZIALANIA | MATERIALY DYDAKTYCZNO -
EDUKACYJNE W RAMACH ZADANIA PN.:
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CPV - 79823000-9 - Ustugi drukowania i dostawy

CPV - 75240000-0 - Ustugi w zakresie bezpieczenstwa, prawa i porzadku publicznego

Zamawiajacy:

MIEJSKI ZARZAD DROG



W KIELCACH
25-395 Kielce, Prendowskiej 7

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji, realizowanej w trybie ,zaprojektuj i
wybuduj" i stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg
realizacje zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie
wszelkich robot budowlanych oraz wykonania i dostarczenie materiatow dydaktyczno-
edukacyjnych zwigzanych z realizacjg projektu obejmujacego poprawe bezpieczenstwa
3 przejs¢ dla pieszych, na al. Legiondw w rejonie VII Liceum Ogdlnoksztatcagcego
im. J. Pitsudskiego i Technikum nr 8 w Kielcach oraz na ul. Ks. P. Sciegiennego w rejonie
| Liceum Ogoélnoksztatcacego im. Stefana Zeromskiego i Stadionu Suzuki Arena w
Kielcach.

1.1.Przedmiotem zamowienia jest:
a) opracowanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-

budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

b) opracowanie projektu technicznego,

c) wykonaniem robo6t budowlanych, montazowych i pomiarowych wraz z
uruchomieniem,

d) wykonania i dostarczenia materiatébw dydaktyczno-edukacyjnych oraz plakatéw
informacyjnych,

e) Wykonanie i montaz tablicy informacyjne;j.

1.2.W ramach przedmiotowych prac nalezy zaprojektowac i wykonac:

A. Budowe 6 kompletnych stupéw oswietleniowych o wysokosci do 6,0m,

B. Montaz 6 kompletéw opraw oswietleniowych LED na stupach lub wysiegnikach,

C.Budowe okoto 90m (dtugo$¢ trasy) nowej linii kablem YAKXs 4x35 mm? wraz
z wykonaniem niezbednych przeciskow lub przewiertow,

. Montaz 6 kompletédw znakdéw D-6 na tle fluorescencyjnym,

. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego 3 kpl. przejs¢ dla pieszych
wraz z robotami towarzyszacymi,

. Wykonanie nawierzchni z ptyt chodnikowych z wypustkami gr. 8cm w kolorze zéttym,

. Pomiary powykonawcze, obstuga geodezyjna,

. Odtworzenie do stanu pierwotnego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone, itp.)
po robotach ziemnych zgodnie z Warunkami Odtworzenia Elementow Pasa
Drogowego dostepnymi na  stronie internetowej MZD w  Kielcach
(https://www.mzd kielce.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2852&lte
mid=37),

|. Wykonanie i dostarczenia materiatow dydaktyczno-edukacyjnych oraz plakatow

informacyjnych,

J. Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej.
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1.3.Wykonanie robét
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie zatwierdzong dokumentacjg projektowa, z

obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi, Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi, Warunkami Odtworzenia Elementéw Pasa Drogowego
dostepnymi na stronie internetowe;j MZD w Kielcach
(https://www.mzd kielce.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2852&Itemid
=37).

2. WYMAGANIA OGOLNE

Projekt, wykonanie robot i zakonczone roboty oraz dziatania promocyjne musza byc
zgodne z Polskim Prawem, przepisami wydanymi przez wladze lokalne, normami
technicznymi, regulacjami dot. budowy i ochrony $rodowiska majacymi zastosowanie do
niniejszych robot.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie prawa, przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Programem Funkcjonalno-Uzytkowym a normami
narodowymi (Polskimi Normami), wazne sa te szczegbtowe ustalenia, ktére zapewnig
najbardziej poprawne wykonanie peinego zakresu dostaw i robdt odnosnie
bezpieczenstwa, wydajnosci i ptynnosci prac. W kazdym przypadku Wykonawca winien
na pismie zglosi¢ takie rozbieznosci Zamawiajacemu i $cisle przestrzegac jego zalecen.

2.1. Odpowiedzialnosé Wykonawcy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

o wszelkie sprawy zwigzane z pracami projektowymi, robotami budowlanymi i
montazowymi oraz poprawnos$c¢ dziatania poszczegolnych urzadzen,

e SpOjnosE pomiedzy podwykonawcami zapewniajaca catkowitg kompatybilnos¢
sprzetu i robét, zardwno na poziomie poszczegolnych czesci jak i catych systemow;

e kompletnos¢ i poprawne funkcjonowanie wszystkich systemow,

e zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych, robét budowlanych oraz
wykonania ustug z wymaganiami Umowy, Harmonogramem rob6t oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego projektu nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za projekt.

Wartos$é oferty winna obejmowac wszystkie roboty niezbgdne do wykonania przedmiotu
zamdwienia, odtworzenie terenu oraz materialy i sprzet. W tym celu wykonawca
skiadajacy oferte, zobowigzany jest do szczegdtowego zapoznania sig z przedmiotem
zamowienia wraz z wizjg lokalng w terenie.



Prowadzenie Robot

Z uwagi na to, ze ulice i ciagi piesze beda normalnie funkcjonowacé w czasie prowadzenia
robot, ograniczenia w korzystaniu z ulicy i ciggow pieszych i dostgpnosci do niej winny
by¢ uzgadniane przez Wykonawce na biezgco z Zamawiajgcym.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét i zgodnie z nim prowadzi¢ prace. Projekt nalezy
uzgodni¢ z jednostkami terytorialnymi Policji oraz organem =zarzadzania ruchem.
Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie schematow powtarzalnych dostepnych na
stronie internetowej MZD Kielce pod warunkiem analogi miejsca zastosowania.
Wykonawca winien, projektujgc, zastosowac sie do obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa, wymogow dla dojazdow i prowadzenia prac na obiekcie.

Wykonawca wszystkie prace na sieciach obcych wykona za zgodg
i uzgodnieniem gestorow sieci poprzez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Koszty ubezpieczenia Robét beda ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca powinien podjaé wszelkie konieczne srodki ostroznosci, majgce na celu
zabezpieczenie wszystkich urzadzen, konstrukciji, drég dojazdowych
itp. przed uszkodzeniami zwigzanymi z wykonywaniem przez niego robot.
W razie spowodowania przez Wykonawce jakichkolwiek uszkodzen, powinien
on bezzwtocznie te uszkodzenia naprawi¢. Niedopetnienie tego warunku spowoduje
wykonanie napraw przez Zamawiajacego i obcigzenie Wykonawcy zwigzanymi
z tym kosztami.

Wszelki materiat stosowany przy realizacji przedmiotowego zadania musi posiadac
atesty i certyfikaty. W przypadku zastonigcia opraw przez konary i gatezie, Wykonawca
winien wiasnym kosztem i staraniem dokona¢ podcinki gatezi w sposob zapewniajacy
wiasciwy rozsyt strumienia Swietinego. Prace nalezy prowadzi¢ nie dopuszczajac
do wytaczanie o$wietlenia catych ciggdw ulic. Materiat z demontazu nalezy przekazac do
magazynu ich wiasciciela zlokalizowanego nie dalej niz 20km od rejonu prowadzonych
prac.

2.2. Ochrona srodowiska
Podczas wykonywania robét Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci

i przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska.

Wszystkie roboty budowlane w poblizu drzew i krzewéw Wykonawca bedzie prowadzit
zgodnie z obowigzujacym opracowaniem Urzedu Miasta Kielce ,Ochrona drzew
i krzewdw na placu budowy”

2.3. Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej
Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi takich

jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie izabezpieczenie
przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania robat.



W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét
lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie
przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania
ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ podzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystapienia.

2.4. Bezpieczenstwo prowadzenia prac
Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych

przepisow BHP.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robo6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegélnosci wymagania
dotyczace:
a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich
oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
b) warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania
robot budowlanych,
c) utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
d) przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,
e) organizacji pracy na budowie,
f) sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.5. Materiaty

Pozyskiwanie i proby materiatow

Przed przystapieniem do wykonawstwa robét Wykonawca winien przedstawic
Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegdtowy wykaz materiatow, ktorych zamierza
uzyc¢, wraz z wszelkimi swiadectwami badan.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw, przedstawiania
$swiadectw, atestow i aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédita w sposob ciagty spetniajg wymagania umowy
w czasie postepu robot.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymogi norm polskich i norm branzowych i
posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty.



Dokumentem potwierdzajagcym mozliwos$¢ zastosowania danego wyrobu jest aprobata
techniczna dopuszczajgca do stosowania.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyskac¢ powinien
dostawca wyrobow, na ktorym cigzy taki obowigzek. Na podstawie certyfikatu zgodnosci
dostawca moze uzyskac znak zgodnosci.

Od dostawcy wyrobu wymagana jest réwniez deklaracja zgodnosci, wystawiona
wytacznie na jego odpowiedzialno$¢, potwierdzajaca zgodnos¢ danego wyrobu
znormami lub innymi dokumentami normatywnymi, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty i informacje powinny by¢ dostarczone
na zyczenie Zamawiajgcego (np. informacje o systemie jakosci, wyniki badan).

Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty,
do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Odtworzenie chodnikéw
Chodnik z elementéw betonowych nalezy odtworzy¢ uzywajac materiaty jakie istniaty
pierwotnie z zachowaniem réwnosci i spadkoéw wykonujac konstrukcje:

— nawierzchnia z kostki betonowej

— podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

— warstwa mieszanki stabilizowanej cementem C 5/6 o wytrzymatosci nie mniejszej

niz 6,0 MPa - grubosci 25 cm

Wbudowane elementy nie mogg by¢ zniszczone ani uszkodzone (kostka, krawezniki,
obrzeza). Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢é na nowe. Nawierzchnie nalezy
zawibrowac i zamuli¢ piaskiem.
Przy przejsciach dla pieszych nalezy wykonac¢ nawierzchnie z ptyt chodnikowych z
wypustkami gr. 8cm w kolorze zottym, w miejscach gdzie sg istniejgce uszkodzone piyty
chodnikowe koloru zottego nalezy je wymieni¢ na nowe.

Place sktadowe

Place sktadowe przeznaczone do sktadowania materiatow budowlanych przeznaczonych
do wbudowania nalezy lokalizowaé¢ zgodnie z ogolnymi zasadami sktadowania tych
materiatdw oraz w zaleznosci od planowanej organizacji robét budowlanych. Miejsca,
gdzie wyznaczono place skladowe wymagaja wilasciwego zabezpieczenia podioza
gruntowego od zanieczyszczen.

2.6. Sprzet
Wykonawca na wlasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w zakresie

koniecznym do wykonania catosci robot przewidzianych umowa,.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét.

Sprzet winien spetia¢ wszystkie przepisy i wymagania dotyczace ochrony srodowiska
i sposobu jego uzywania.

Postugiwac sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby,
mogace sie okazac¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

Sprzet i narzedzia muszg posiada¢ wazne konieczne atesty i Swiadectwa, Przedtuzenie
robot nie ogranicza w zaden sposob obowigzku posiadania waznych swiadectw i atestow
rowniez w prolongowanym czasie. Wykonawca ma obowigzek na kazde zadanie
Inspektora okaza¢ $wiadectwa i atesty. Nie okazanie swiadectwa, jego brak lub
nieaktualnos$¢ jest wystarczajgcym powodem do wydania polecenia przez Inspektora do
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usunigcia
zpalcu budowy. Sprzet lub narzedzia moga zosta¢ zwolnione do ponownego
uzytkowania po przedstawienia waznych swiadectw czy atestow.

Sprzet i narzedzia uzywane do realizacji wszelkich prac w ramach umowy
bedg wiasnoscig lub w wytgcznej i niczym nie obcigzonej dyspozycji Wykonawcy.

2.7. Transport
Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane

do przewozenia materiatbw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie. Nie moga one wplywaé niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wikasciwosci przewozonych materiatow.

2.8. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na
biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska raz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

Przechowywanie dokumentoéow

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg umowy beda przechowywane
na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inspektora powinny
byé przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru Budowlanego



i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego.

Okres rekojmi

Okres Rekojmi i Gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi zgodnie z umowa.
Wykonawca przedstawi sposob organizacji serwisu gwarancyjnego dla dostarczonych
urzadzen zapewniajacy reakcje w czasie nie dtuzszym niz 48 godzin od momentu
otrzymania informacji o awarii.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:
a) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot;
b) Protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy;
c) Harmonogram robot;
d) Dokumenty zapewnienia jakosci;
e) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;
f) Protokoty Odbiorow Robot;

2.9. Odbiory
Wykonawca (kierownik) budowy zobowigzany jest:

o Zgtaszac do odbioru roboty ulegajace zakryciu w dalszych czgsciach prac.

e Prowadzenia budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

e Przygotowania dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkim zmianami w
stosunku do projektu. Zmiany te muszg by¢ zaakceptowane przez Projektanta i
Inwestora.

e Zgloszenia do odbioru. Zgtoszenie to powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

¢ Przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami.

Odbiory czesciowe

Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory tych prac , ktore ulegajg zakryciu.

Z odbioru czesciowego nalezy sporzadzié protokdt, w ktorym nalezy zapisa¢ ewentualne
stwierdzone usterki i terminy ich usuniecia. Dokona¢ wpis w dzienniku budowy.

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza przedstawiciel Inwestora. Powotywana jest do tego celu
odpowiednia komisja skladajgca sie ze specjalistow, przedstawicieli inwestora
i odpowiednich instytuciji.

Odbiér koncowy potaczony jest z odbiorem majacym na celu przekazanie instalacji
do uzytkowania.

Do przeprowadzenia odbioru koncowego konieczne jest przygotowanie
przez wykonawce dokumentacje powykonawczg wykonanych robét oraz inne niezbgdne
dokumenty.



Podczas odbioru koncowego sprawdza si¢ m. in.:
e przedstawiong dokumentacje powykonawcza
e zgodnos$¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa
e protokoty préb i pomiardw
¢ komisje odbiorowa powotuje inwestor.

W skiad komisji musza wchodzi¢ przynajmniej trzy osoby:

e przedstawiciel inwestora

e inspektor nadzoru

e kierownik budowy

e uzytkownik obiektu

e projektant
Komisja moze przerwaé prace jesli stwierdzi sig, ze nie zostaty ukonczone, wykonane
roboty budowlane majg powazne wady, wykonane zostaly niezgodnie z umowa,
dokumentacja powykonawcza jest niekompletna.

Po dokonaniu odbioru sporzadza sie odpowiedni protokot zawierajacy:

o tytut, date nazwe i adres obiektu

e imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz ich funkcje

e date wykonania badan odbiorczych

e potwierdzenie uzycia wyrobow oraz urzadzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

e o$wiadczenie komisji o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z umowa,
projektem i przepisami

e decyzje o przekazaniu (nie przekazaniu) instalacji do eksploatacji

e uwagi i zalecenia komisji

e podpisy cztonkow komisji

e dokumenty zwigzane z protokotem takie, jak protokoty badan i pomiaréw instalacji
elektrycznych.

Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy :

e dokonaé wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiaréw i prob kontrolnych.

e do podstawowego zakresu pomiarow i prob nalezy pomiar rezystancji izolacji kabli
i obwodéw, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar ochrony przeciwporazeniowej -
wyniki z tych czynnoéci powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokotach

e sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji

e sprawdzi¢ zastosowane urzadzenia zabezpieczajace i prawidtowo$¢ zadziatania
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej

e sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzaja zagrozenia pozarowego

e sprawdzi¢ prawidtowo$¢ umieszczenia oznakowania, schematéw w rozdzielnicach,
znakdéw ostrzegawczych, itp.



Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy:

e odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbidr koncowy robaét.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy

Odbior koncowy robot

Gotowos¢ do przekazania odcinka robot oraz catosci robdt bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbior koncowy robot bedzie dokonany przez Inspektora i Zamawiajgcego
na podstawie oceny prac zwigzanych z usunigciem ewentualnych usterek powstatych
w okresie rekojmi i gwarancji.

Pomiary
Po wykonaniu robét Wykonawca przeprowadzi badania i pomiary wymagane prawe |
przepisami oraz wynikajgcymi ze Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac Wykonawca dostarczy 2 egzemplarze Dokumentacji
powykonawczej.
W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:
— dokumentacja projektowa z ewentualnymi zmianami powstatymi w trakcie
prowadzonych prac potwierdzona akceptacjg inspektora nadzoru
— uaktualniona dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej wraz z kompletng
dokumentacjg fotograficzng i tabelaryczng zainstalowanych urzadzen
— protokoty pomiardw,
— karty katalogowe atesty, certyfikaty, aprobaty, gwarancje itp.

3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie materiaty niezbedne
do:

a) uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajgcych na rozpoczegcie i prowadzenie
robot budowlanych lub dokonania skutecznego zgtoszenia budowy/wykonania robot
budowlanych. Za skuteczne (niekwestionowane) zgtoszenie budowy/wykonania
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robot budowlanych uznaje sie zgtoszenie do ktérego organ administracji
architektoniczno-budowlanej nie wnidst sprzeciwu, potwierdzone zaswiadczeniem
wydanym przez ten organ,

b) realizacji inwestycji.

3.1. Wymagania ogolne

a)

b)

d)

f)

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za:
zgodnos$é procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami
Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiajgcego,
jakosé, rzetelnosé, zgodno$¢ z normami i wytycznymi, nowoczesnosc i
ekonomiczno$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych i organizacyjnych,
btedy projektowe ujawnione na etapie realizacji robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowacC wszystkie przepisy zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamoéwienia, w brzmieniu obowigzujacym w okresie
obowigzywania Umowy, a w szczegolnosci wymienione w niniejszej PFU oraz inne
ustawy, dostepne na rynku wytyczne i instrukcje zwiazane z projektowaniem i
wykonaniem przedmiotu zamowienia oraz Polskie normy.
Jezeli w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, zmianie ulegng
przytaczane w niniejszej PFU przepisy prawa, dokumentacje nalezy opracowac
zgodnie z przepisami obowiazujacymi w dniu zakonczenia prac projektowych (lub
poszczegolnych etapdw tych prac).
Wykonawca ma za zadanie przygotowa¢ komplet dokumentéw niezbednych do
zlozenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objetych
przedmiotem zamowienia, wydawanych przez wilasciwe organy lub dokonania
skutecznego zgtoszenia budowy/wykonania robét budowlanych.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajagcego zgody od witascicieli/zarzadcow
dziatek do prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje
Wykonawca.
Dokumentacja projektowa bedzie opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych do celdow projektowych sporzadzonych w wersji numeryczne;
(mapy w formacie *dwg) oraz w wersji papierowe;j.
Opracowanie projektowe nalezy wykonac¢ technika komputerowa.
Wykonawca w przypadku wystapienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji, uzgodnien,
opinii, warunkow itp. na mocy petnomocnictwa od MZD, przekaze Zamawiajgcemu
do wiadomosci kopie wniosku.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:
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uzyskania warunkéw technicznych, uzgodnien, decyzji, postanowien lub opinii
wydanych przez wiasciwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami,
koniecznych do zgtoszenia budowy/wykonania robét budowlanych lub wystapienia
z wnioskiem o pozwolenie na budowe wg obowigzujacych przepisow oraz
opracowanie materiatdbw zwiazanych z ich uzyskaniem wraz z poniesieniem
wszystkich kosztéw,

uzyskania prawa dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
uzyskania zgody / warunkow przeniesienia uktadu pomiarowego z istniejacej szafy
oswietleniowej do projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego,
ustosunkowania sie na pismie do uwag i wnioskow zawartych w opiniach i
uzgodnieniach oraz przekazywanych przez Zamawiajacego w trakcie uzgodnien i
odbioru dokumentacji projektowe;j,

informowania Zamawiajacego o wszelkich zaistniatych w trakcie prac
projektowych okoliczno$ciach majacych wplyw na realizacje przedmiotu
zamowienia,

przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej do uzgodnienia przed
przekazaniem jej do odbioru i uzgodnienia, w formie pisemnej z Zamawiajgcym
zawartych ~w  opracowaniu  projektowym  rozwigzan  materiatowych,
technologicznych i standardu wykonczenia.

sprawdzenia dokumentac;ji projektowej pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce
budowlanego,

konsultowania przyjetych rozwigzan projektowych z wiascicielami nieruchomosci.

3.2. Skiad dokumentaciji projektowej

Projekt budowlany

Zakres i forma projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania okreslone m. in. w:
a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2024 poz. 725)

— art. 34,

b) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 poz. 1679),

i zawiera¢ w szczegolnosci:

A. Projekt zagospodarowania terenu

Projekt powinien zawiera¢ czes¢ opisowa i czes$¢ rysunkowsg oraz by¢ sporzadzony na
aktualnej mapie do celéw projektowych oraz powinien rowniez obejmowac:

okreslenie granic dziatki lub terenu,
usytuowanie, obrys i uktady istniejacej i projektowanej sieci oswietleniowej,
informacje o obszarze oddziatywania obiektu.
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Projekt powinien by¢ sporzadzony na mapie w skali dostosowanej do rodzaju i wielkosci
obiektu lub zamierzenia budowlanego zapewniajacej jego czytelnosc.

Forma projektu powinna by¢ dostosowana do wymogdéw administracyjnych dotyczacych
wydania decyzji zezwalajgcej na rozpoczecie i prowadzenie robot.

B. Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno — budowlany powinien obejmowac:

- uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejacych i projektowanych
obiektéw budowlanych,

— charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych,

— opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego,

— projektowane rozwigzania materiatlowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie,
w tym srodowisko,

— charakterystyke ekologiczna,

— opis dostepnosci dla osob niepetnosprawnych,

- postanowienie udzielajace zgody na odstepstwo, jezeli zostato wydane;

Projekt zieleni nalezy wykona¢ w oparciu o Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) oraz opracowania Wydziatu Ustug Komunalnych

i Srodowiska UM Kielce pt.: ,Ochrona drzew i krzewéw na placu budowy”, ,Wytyczne
projektowania. Zakres dokumentacji zieleni” i ,Standardy urzadzania i pielegnowania
terenow zieleni w miescie” (dostepne na stronie Urzedu Miasta Kielce -
http://www.um.kielce.pl/standardy-zieleni/).

W przypadku potrzeby wykonywania projektu zieleni Wykonawca musi wystgpic i
uzyskac pozytywna opinie Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta
Kielce.

C. Projekt techniczny

Projekt techniczny nalezy wykona¢ na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz
architektoniczno - budowlanego, wskazujgc szczegdtowe rozwigzania m.in.: materiatowe,
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne. Projekt techniczny
powinien zawiera¢ rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu
widzenia potrzeb wykonawstwa robot budowlanych, a takze w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot i kosztorysu ofertowego.
Powinien by¢ podzielony na branze zgodne z podziatem przyjetym w  projekcie
architektoniczno — budowlanym.

D. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia,
pozwolenia i inne dokumenty celem uzyskania decyzji zezwalajace| na_rozpoczecie i
prowadzenie robot w tym m. in.
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— Protokét z narady koordynacyjnej

Czynnosci uzgadniania dokonuje zespot na Naradzie Koordynacyjnej. Materiaty
do uzgodnienia powinny spetnia¢ m.in. aktualne wymagania ustawy — prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie szczegétowych zasad
i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz uzgodnien i wspoidziatania w tym zakresie oraz powinny by¢ zgodne z
wymaganiami oraz zapisami regulaminu Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami
i Geodezji UM Kielce jako jednostki nadzorujgcej narady koordynacyjne.

Przed zlozeniem wniosku do uzgodnienia przez zespdt na Naradzie
Koordynacyjnej nalezy uzgodni¢c w MZD koncepcje projektowa Iub projekt
zagospodarowania terenu.

— Uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczegolnymi

Nalezy zamiesci¢ wykaz wszystkich opinii, pism, stanowisk, pozwolen i uzgodnien
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania (oryginaty w oddzielnej teczce
przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z materiatami projektowymi do ich uzyskania)
m.in. w tej czesci opracowania nalezy umiescic:

e Warunki techniczne i uzgodnienia rozwigzan projektowych wydane przez
wiascicieli lub zarzadcow sieci infrastruktury technicznej;
e Uzgodnienie projektu wydane przez Miejski Zarzad Drog w Kielcach.

Nalezy rowniez opracowac¢ dokumentacje techniczng dotyczgcg zmiany pionowego i
poziomego oznakowania w rejonie przejsc dla pieszych.

llos¢ egzemplarzy:

Wszelkie dokumenty powinny by¢ dostarczane w jezyku polskim w nastepujgcych

ilosciach egzemplarzy:

e Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany - 1 kpl. w
wersji papierowej,

¢ Projekt techniczny - 2 kpl. w wersji papierowe;j

e Decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty w wersji oryginalnej - 1 kpl

e Wersja elektroniczna na nosniku CD, DVD lub innym nos$niku danych (np. pendrive)
dokumentacje projektowa w wersji elektronicznej nieedytowalnej i edytowalne;.
Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentaciji
przekazane] w wersji papierowej (w tym zawiera¢ podpisy Projektantow) i zawierac
pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wersji elektronicznej z wersjq
papierowa projektu.

Wersja nieedytowalna

Dokumentacije projektowg nalezy zapisa¢ w postaci plikow formatu ,PDF”. Na nosniku
danych nalezy zachowac¢ taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na
poszczegdine czesci lub tomy. Nazwy poszczegdlnych folderow musza odpowiadac
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nazwom czesci lub tomdw. Pliki nalezy podzieli¢ na cze$¢ opisowg i czg$¢ rysunkowa.
Pliki musza by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek
powinien by¢ zapisany w oddzielnym pliku, ktérego nazwa odpowiada numerowi i nazwie
rysunku. Dla dtugich nazw plikéw i folderéw mozna stosowac¢ nazwy skrécone.

W niektorych przypadkach dla utatwienia odczytu mozna umiesci¢ wigcej niz jeden
rysunek z danej grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojéw poprzecznych. Pliki
muszg by¢ wolne od zabezpieczen przed drukowaniem.

Wersja edytowalna

Dokumentacije projektowa w wersji edytowalnej nalezy zapisac w plikach formatu ,DWG”
dla czesci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla czg$ci opisowej oraz

w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plikéw z obliczeniami. Na nosniku danych
nalezy zachowad taki uktad folderow, na jaki podzielono dokumentacje na poszczegolne
czesci lub tomy. Nazwy poszczegdlnych folderow muszg odpowiada¢ nazwom czgsci lub
tomow. Nalezy przygotowac oddzielne pliki dla czesci opisowej, rysunkowej i ewentualnie
obliczeniowej. Pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji.
Dane dla okreslonej grupy rysunkow sktadajgcych sie na jedng catosé np. plan
sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. nalezy przedstawi¢ w jednym pliku (lub z
ewentualnym podziatem na mniejsze cze$ci w przypadku duzego zakresu) z
zaznaczeniem w pliku poszczegdlnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej
warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowigzane do plikow
podstawowych muszg znajdowac sie w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie
dochodzito do gubienia $ciezek. Pliki muszg by¢ wolne od zabezpieczen przed
drukowaniem oraz edycja.

Trasa projektowanego oswietlenia w _,DWG” musi byé w obowigzujgcym uktadzie
wspoétrzednych geograficznym w oddzielnej warstwie.

4. DOKUMENTY WYKONAWCY
Wykonawca przygotuje swoje Dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity
uzyskaé wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom
i personelowi wykonawczemu wystarczajgce wskazowki do realizacji robot
oraz aby opisaly eksploatacje ukonczonych robét. Zamawiajacy bedzie miat prawo
dokonywac¢ przegladow Dokumentow Wykonawcy i dokonywac inspekcji ich
przygotowania, gdziekolwiek sg one sporzadzane.
Kazdy Dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sie¢ do uzytku,
przedtozony Zamawiajacemu do weryfikacji i zatwierdzenia
Na Dokumenty Wykonawcy sktadajq sie miedzy innymi:

e Projekt budowlany

¢ Szczegotowy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na placu budowy,

e Szczegotowe Harmonogramy realizacji robaét,

¢ Dokumentacja powykonawcza;

e Instrukcje obstugi i konserwacji;

e Wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia
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Wszystkie dokumenty Wykonawcy powinny by¢ zaprojektowane i sprawdzone
przez osoby do tego upowaznione zgodnie z polskim prawem.

5. WYKAZ NORM | PRZEPISOW

Przestrzeganie wytycznych opracowania jak rowniez obowiazujacych w Polsce
przepisoOw budowlanych, wchodzi w zakres $wiadczen wynikajgcych z umowy, nawet
w przypadku, gdy cato$¢ =zalecen =zbioru wytycznych nie zostata okreslona
W opracowaniu.

6. ZALACZNIKI NR:

SST nr 1 — Oznakowanie poziome i pionowe

SST nr 2 — Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych

SST nr 3 — Materiaty dydaktyczno-edukacyjne oraz promocyjne
SST nr GG 00.12.01 — Roboty geodezyjne

SST nr D-M.00.00.00 — Wymagania ogodlne

Al
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