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ODPOWIEDZIALNOSC ZA RODZAJ ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
LEZY PO STRONIE WYKONAWCY, W RAZIE POTRZEBY ZMIANY
PROPONOWANYCH ROZWIAZAN PROSIMY O KONTAKT Z NASZA
PRACOWNIA,

UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonac ze sztukg budowing, obowigzujgcymi normami oraz
instrukcjami producentéw,

2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sig z
projektantem,

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwic z projektantem,

4) Rzuty, przekroje oraz rysunki szczegétowe nalezy tacznie rozpatrywac ,

5) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na
miejscu budowy.

6) Przed zamowieniem materiatéw nalezy pomierzy¢ pomieszczenie

7) RYSUNKI ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI |
BRANZOWYMI Z ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

8) Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zmierzy¢ otwory okienne i
drzwiowe w celu weryfikacji wymiaréw otwéréw oraz sprawdzic ilosci na miejscu budowy
9) Nie bra¢ wymiarow ze skali

10) Przed zaméwieniem nalezy przeliczy¢ ponownie potrzebng ilo$¢ materiatéw, ilosci na
rysunkéw podane sa bez zapasu pogladowo
11) Przed wyprodt liem y
projektantem.

12) W razie wczes$niej: ierdzenia przez projektanta rysunkéw wykonawczych
projektant zastrzega sobie prawo nie przyjecia wyprodukowanych mebli. Ponowny koszt
wykonania mebla lezy po stronie wykonawcy.

j wszystkie rysunki nalezy potwierdzi¢ z

inwestor

KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. - ZORY

inwestycja

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ CZESCI BIUROWEJ W BUDYNKU A
W ZORACH

ustugi projektowe

BRAND'YS DESIGN

BRAND'YS DESIGN Sp. z o.0.
43-300 Bielsko-Biata ul. Krélewska 45B
NIP 5472235411  REGON 524140741

www.brandysdesign.com
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