
2.04_M3_A

UWAGA:
1) Wszystkie prace wykonać ze sztuką budowlną, obowiązującymi normami oraz 
instrukcjami producentów,
2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z 
projektantem,
3) Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem,
4) Rzuty, przekroje oraz rysunki szczegółowe należy łącznie rozpatrywać ,
5) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na 
miejscu budowy.
6) Przed zamówieniem materiałów należy pomierzyć pomieszczenie
7) RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I 
BRANŻOWYMI Z ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO
8) Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy zmierzyć otwory okienne i 
drzwiowe w celu weryfikacji wymiarów otwórów oraz sprawdzić ilości na miejscu budowy 
9) Nie brać wymiarów ze skali
10) Przed zamówieniem należy przeliczyć ponownie potrzebną ilość materiałów, ilości na 
rysunków podane są bez zapasu poglądowo
11) Przed wyprodukowaniem zabudowy meblowej wszystkie rysunki należy potwierdzić z 
projektantem. 
12) W razie wcześniejszego niezatwierdzenia przez projektanta rysunków wykonawczych 
projektant zastrzega sobie prawo nie przyjęcia wyprodukowanych mebli. Ponowny koszt 
wykonania mebla leży po stronie wykonawcy. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RODZAJ ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY, W RAZIE  POTRZEBY ZMIANY
PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ PROSIMY O KONTAKT Z NASZĄ
PRACOWNIĄ.

inwestor

inwestycja

usługi projektowe

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ CZĘŚCI BIUROWEJ W BUDYNKU A
W ŻORACH

nr rysunku

PROJEKT KONCEPCYJNY

branża

faza

skala

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

fazadata

nr upr. 16/SLOKK/2018
arch. Ł. BRANDYS
projektant

usługi projektowe

   www.brandysdesign.com

podpis

PK

opracował rysunek

-

M.BŁAŻYCA

KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. - ŻORY

J.BRANDYS
J.JUROSZEK

BRAND'YS DESIGN
BRAND'YS DESIGN Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała ul. Królewska 45B        
NIP 5472235411     REGON 524140741

2.04_M3
ZABUDOWA MEBLOWA

 ZABUDOWA MEBLOWA: 2.04_M3
POMIESZCZENIE 2.04 COWORKING
BUDYNEK A

KWIECIEŃ


