

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy zadania pn.: „Nadzór inwestorski nad budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w miejscowości Marzęcino.”

Zamawiający Powiat Nowodworski, działając zgodnie z art. 222, ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), informuje, że w dniu 05.03.2024 r., o godz. 09:12, odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał informację, że na sfinansowanie zamówienia przeznacza kwotę brutto w wysokości – 9.000,00 zł.

Poniżej Zamawiający prezentuje zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z informacjami o których mowa w art. 222, ust. 5, pkt 1 oraz pkt 2, ustawy Pzp:

1. VIAINVEST Robert Dobek, 85-799 Bydgoszcz, ul. Dorodna 2/42, woj. kujawsko-pomorskie, NIP: 9532282050, jednoosobowa działalność gospodarcza. Cena oferty: 9.900,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.
2. Inwest – Kontrol Mariusz Rodziewicz, 80-209 Tuchom, ul. Bolesława Prusa 12, woj. pomorskie, jednoosobowa działalność gospodarcza, NIP 8392188817, jednoosobowa działalność gospodarcza. Cena: 15.498,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.
3. Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne Sp. z o.o., 84-240 Reda, ul. Wodniaków 4/4, woj. pomorskie, NIP: 388244348, mikroprzedsiębiorstwo. Cena: 7.380,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.
4. TRASA Mirosław Klotzke, 63-010 Rotmanka, ul. Łąkowa 6, woj. pomorskie, NIP 5841431907, jednoosobowa działalność gospodarcza. Cena: 4.600,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.

W I C E S T A R O S T A

mgr inż. Barbara Ogrodowska