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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NR 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna 00.00.00 - Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Kielecki Rower Miejski — Zadanie | ,,Budowa
i przebudowa $ciezek rowerowych” ul. Sandomierska - od ul. Zrédlowej
do ul. Szczecinskiej

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z SST.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien w dokumentach umowy lub danych kontraktowych, normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno- uzytkowg (droge) albo jego czesc¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dtugos¢é mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostow tukowych z nadsypkg — odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.4. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak
pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbiorow
czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, ew. dziennik montazu,
Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki stuzgce realizacji budowy).

1.4.5. Dokumenty budowy - dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowg, stanowig
czes$¢ dokumentacji budowy.

1.4.6. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie
projektowe stanowigce samodzielng catos¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe,
wykonane przez kompetentne osoby.

1.4.7. Dokumenty projektowe - dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.



SST NR 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4.9. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.10. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania poleceh i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.11. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.12.Inspektor Nadzoru - osoba dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu, w zakresie przekazanych jej uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania jakosci wykonywanych
robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, sprawdzania i odbioru robét budowlanych
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz potwierdzania faktycznie wykonanych robdt,
usuniecia wad i wspotdziatania w kontrolowaniu rozliczeh budowy (zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy
Prawo Budowlane).

1.4.13. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofgczenia.

1.4.15. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta
na podporach mostowych dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.16. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowéw.

1.4.17. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgiji
nawierzchni.

1.4.18. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.4.19. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakoséci wyrobéw budowlanych oraz Robat.

1.4.20. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodna z Dokumentacjg
Projektowg i SST, zaakceptowana przez Inzyniera. Do trwatego zastosowania w obiekcie
budowlanym mozna wykorzysta¢ wytgcznie takie materiaty, ktére zostalty wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych. (zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych). Moga to by¢ elementy pojedyncze lub potgczone w zestawy.
1.4.21.Nadzér Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna Iub prawna, ktorej
Zamawiajgcy przekazuje swoje uprawnienia wynikajgce z realizacji umowy i/lub umowy
szczegobtowej na zasadach w nich przewidzianych.

1.4.22. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych;

b) warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

c) warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni;



SST NR 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

d) podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podfoze. Podbudowa moze skfadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

e) podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukciji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw;

f) podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podtoza.

Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajgcg lub odcinajacg;

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu;

h) warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;

i) warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzania wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.23.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.24. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.25. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.26. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.27. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona
do geodezyjnego tyczenia projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzgdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczenh
i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

1.4.28.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzeh chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.29. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.30. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.31. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.32. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowe.

1.4.34. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.35. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy do
przeptywu ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego
i pieszego.
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1.4.36. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.37.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, itp.

1.4.38.Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciag z projektu budowlanego
i wykonawczego) - czes¢ dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot oraz wszystkie podstawowe
elementy konstrukcyjne i technologiczne niezbedne do zrozumienia i wyceny obiektu bedgcego
przedmiotem robot.

1.4.39. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komoér.

1.4.40. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.41.Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

1.4.42. Szerokos$¢é catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.43.Szerokos¢é uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.44.Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania robo6t budowlanych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
budowlanych.

1.4.45.Teren budowy — przestrzen, w ktérej sg prowadzone roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.46. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ nalezy przez to rozumie¢ kazdy wyrob
lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach
budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe
obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow
budowlanych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.

1.4.47.Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.48. Zamawiajacy - Miejski Zarzad Drog ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, Polska.

1.4.49. WGKiS — Wydziat Gospodarki Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta Kielce.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgace Robot

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z uzgodniong Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Zamawiajgcy w terminie
okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspotrzedne punktow gtéwnych
trasy oraz reperéw i Dziennik Budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone
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przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie opracowana przez Wykonawce i po uzyskaniu wszystkich
wymaganych uzgodnieh, dostarczona Zamawiajgcemu w formie i ilosci okre$lonej w
dokumentacji przetargowej. Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.56.3. Zgodnosc roboét z Dokumentacjg Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub brakow w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i SST. Parametry okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za
wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. W Dokumentacji Projektowej dla nawierzchni drogowych
obowigzuje opis robét oraz uzytych do nich rodzajéw materiatéw zawarty w odnosnych SST.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnieciem oséb
postronnych. Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu
Budowy z tego tytulu obcigzajg Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia
i odbioru koncowego robodt. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany
utrzymywaé teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac
wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac¢ zbedne przedmioty z terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy oraz wykonania i utrzymania placéw budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Miejsce zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we witasnym zakresie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:
- wykonanie czynnosci niezbednych do zapewnienia podigczenia i dostaw mediow oraz
pomiaru ich zuzycia,
- ponoszenie kosztow zwigzanych ze zuzyciem mediow do celow zwigzanych z wykonaniem,
probami i odbiorami robét,
- o$wietlenie terenu budowy w niezbednym zakresie,
- zapewnienie odprowadzenia $ciekdéw z terenu budowy,
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- utrzymanie porzgdku na terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje
wykonywanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy wraz z zapleczem i przekazac
go we wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru
koncowego robaot.

1.56.5. Roboty tymczasowe (Organizacja ruchu, zabezpieczenie roslinno$ci)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét zgodnie z opracowanym przez siebie projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakornczeniu robot.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajagcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Organizacja ruchu po
zakonczeniu robot musi odpowiadaC statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidliowe oznakowanie
i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz
za jego utrzymanie przez caty czas wykonywania robot.

W opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczegdélnych etapéw budowy
nalezy ujg¢ problematyke funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz ruchu pieszego. Projekty
te podlegajg zatwierdzeniu przez organ zarzgdzajgcy ruchem oraz niezaleznie wymagajg
uzgodnieh z przedsiebiorstwami organizujgcymi funkcjonowanie komunikacji zbiorowej.
Wszelkie planowane przerwy w ruchu komunikacji autobusowej powinny by¢ zgtaszane przez
Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem (min 14 dni) w przedsiebiorstwach komunikaciji
miejskiej.

Wykonawca odpowiada za ochrone roslinnosci na terenie prowadzonych robdt.
Wykonawca wykonana projekt zabezpieczenia roslinnosci na czas wykonywania robot oraz
uzyska uzgodnienie zaproponowanego sposobu zabezpieczenia z WGKiS. Przed
przystgpieniem do wykonywania robot wymagajgcych opracowania projektu i wykonania
zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu
zabezpieczenia uzgodnionego przez WGKiS. Wykonanie zabezpieczen nalezy zgtosié¢ do
odbioru Zamawiajacemu i pracownikowi WGKiS przed planowanym przystapieniem do
roboét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe zabezpieczenie roslinnosci oraz za
jego utrzymanie przez caty czas wykonywania robot.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatéw
odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz
Ustawy — o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest odwozi¢ odpady na sktadowisko odpadéw
komunalnych do Promnika. Zamawiajgcy dopuszcza odwdz odpadédw w inne miejsce
wyznaczone zgodnie z przepisami Ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska, Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach i Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
0 utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach oraz ponosi¢ optaty za korzystanie ze srodowiska
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
Jjednostkowych stawek optat za korzystanie ze $rodowiska, po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajgcego o lokalizacji sktadowiska. Przed rozpoczeciem robodt, zobowigzuje sie
Wykonawce do poinformowania wtasciwego wydziatu Urzedu Miasta w Kielcach o odpadach
oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, ktére powstang w trakcie realizacji
inwestycji, zgodnie z ww. przepisami prawa. W trakcie realizacji Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego przyjecie odpadéw w miejsce
zgodne z Ustawg o odpadach (pokwitowanie winno by¢ przekazane Zamawiajgcemu przy
sktadaniu faktury do zapfaty).

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia od 6:00 do 22:00 a jakiekolwiek
wydtuzenia czasu pracy po godz. 22:00 wymagajg zgody Inzyniera. Ze wzgledu na lokalizacje
inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia, technologie i zabezpieczenia ktore
nie spowodujg przekroczenia norm ochrony $rodowiska w odniesieniu do obiektow
budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony Srodowiska oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zapisy tego
punktu nalezy czytac tgcznie z pkt 1.5.1 ,0gdlne wymagania dotyczgce Robot”.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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1.56.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robo6t urzadzen
podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi innych niz wykazane w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego do Wykonawcy nalezy obowigzek ich zinwentaryzowania,
ustalenia wtasciciela oraz dokonania ich przetozenia lub zabezpieczenia. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia
powinny by¢ prowadzone recznie i pod nadzorem wiascicieli sieci (Wykonawca poinformuje
z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowane strony o rozpoczeciu robét drogowych
i branzowych). Nalezy sie stosowa¢ do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji projektowe;j
i decyzji administracyjnej na podstawie ktorej realizowane sg roboty budowlane. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania roboét lub
na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca
na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pézniej niz
w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie powstate w wyniku jego dziatan uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Podczas wykonywania wykopow
w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane i niewykazane w Dokumentacji Projektowej
obiektow kubaturowych np.: fundamenty, gruzowiska, szamba itp. Wykonawca taki fakt zgtosi
Inzynierowi i uzgodni z nim sposob postepowania oraz rozliczenia w ramach robét
dodatkowych/nieprzewidzianych.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa witascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unika¢ spowodowania w odniesieniu do nich
jakichkolwiek zaktocen lub szkoéd. Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny byé
wykonywane w taki sposéb, aby nie zaktdécac bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na
drogach publicznych, prywatnych, przejsciach oraz terenach nalezgcych do Zamawiajgcego lub
0s0b trzecich.

1.5.10. Zabezpieczenie drog i obiektow inZynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ wszelkie srodki celem zabezpieczenia drog
i obiektow inzynieryjnych prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, kitére mogag
spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego dostawcow i podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on niepotrzebnych szkéd na drogach i obiektach inzynierskich. Trasy przewozéw fadunkow
ponadnormatywnych lub specjalnych, ktorych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogag
zagrazac¢ uszkodzeniu drogi lub obiektow inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy
zarzad drogi. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
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nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ kary zwigzane z uszkodzeniem
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub
obiektow inzynierskich. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6ét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan
BiOZ”) wynikajacy z art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i uzgodni
go z Inzynierem. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia izdrowia o0soOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.56.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia (wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 8 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy. Do
obowigzkow wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt
wszelkie zabezpieczen i urzgdzehn niezbednych w powyzszym celu. Wykonawca jest
zobowigzany opracowac i przedtozyé Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
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czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa iochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robot.

1.5.15. Wykopaliska archeologiczne

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem
archeologicznym w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Wykopaliska, w szczegdlnosci
monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym
lub archeologicznym bagdz tez przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na
terenie budowy, stanowig wlasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca jest zobowigzany poczyni¢
niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Nadzor archeologiczny Zamawiajgcego oraz
wiasciwy organ panstwowy o dokonanych odkryciach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie
z nimi i dalszego trybu postepowania.

1.56.16. Obstuga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robét.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie 2z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju | zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoSci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Zasady przy wykonywaniu prac w trakcie budowy:

1. Podstawe prac geodezyjnych stanowi zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy.
Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ rozwigzanie wysokosciowe w stosunku
do istn. terenu przed przystgpieniem do robdt.

3. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw
kontrolnych na Zadanie nadzoru inwestorskiego Ilub autorskiego oraz udostepniac
wykonywane przez siebie pomiary.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych
i wysokosciowych. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znakdéw geodezyjnych,
o ktérych mowa powyzej, wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wilasny
koszt.

5. Wykonawca robot geodezyjnych zapewni obstuge geodezyjna w trakcie realizacji inwestycji
(szczegodtowy zakres prac realizacyjnych w trakcie budowy okresli kierownik budowy).

6. Po zakonczeniu robot objetych zamdwieniem Wykonawca prac geodezyjnych sporzgdzi
oswiadczenie o wykonaniu robét zgodnie z projektem (lub nie) oraz dostarczy
Zamawiajgcemu mape z inwentaryzacjg powykonawczg przyjetg do osrodka geodezyjno —
kartograficznego wraz z wykazem zmian gruntowych.

2. MATERIALY

2.1. Jakos¢ materiatow
Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:
- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
(a) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
(b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
- by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,
- posiada¢ wymagane przepisami prawa dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie materiatéw
do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,
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- by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

- byC przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt,

- by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametréw eksploatacyjnych, wgladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji, fatwosci obstugi, funkcjonalnosci, tatwosci
wymiany lub naprawy,

- by¢ wolne od obcigzen na rzecz osdéb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania pomiarow i badan materiatdw oraz
robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robét okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

(a) usuniecie okreslonych materiatéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

(b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie spetniajg

wymagan specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatéw, Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usuniecie

oraz zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.

2.2. Zrédta uzyskania materiatlow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
W przypadku roslin przewidzianych do nasadzen, majg one odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym w Projekcie Wykonawczym i SST. Rosliny te przed posadzeniem podlegajg
zatwierdzeniu przez WGKIS. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédfa nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zroédta uzyskajg zatwierdzenie.

Do zastosowania w obiekcie budowlanym mozna wykorzystaC wytgcznie takie materiaty,
ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zasady wprowadzania do obrotu lub udostepniania na rynku wyrobdéw budowlanych
okreslone sg przepisami:

o Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG,

o Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymogi SST i posiada¢ wymagane
przepisami prawa dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie materiatdw do stosowania
w budownictwie. Dokumentem potwierdzajgcym mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu
w budownictwie jest stosowna deklaracja wlasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem
CE lub B.

Wyroby znakowane znakiem CE:
e wyroby, dla ktérych stworzone zostaty tzw. normy zharmonizowane, ktérych wymagania
produkt musi spetniac,
e wyroby, dla ktérych Komisja Europejska stworzyta tzw. Europejskie Oceny/Aprobaty
Techniczne.
Wyroby znakowane znakiem budowlanym B:
e wyroby, dla ktérych nie zostaty stworzone tzw. normy zharmonizowane,
e wyroby, ktére spetniajg wymagania polskich norm budowlanych,
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e wyroby, ktére ze wzgledu na brak norm polskich i norm zharmonizowanych, posiadajg
Ocene/Aprobate Techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania deklaracji wiasciwosci uzytkowych lub
krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych oraz prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane =z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych i Umowy w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ do Inzyniera wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia ijakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagahn umowy lub
wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoblnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatlow

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Jezeli wytwornie
materiatdw nie nalezg do Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zgode osoby
uprawnionej na ich kontrole przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki materiatdw mogag
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspodiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
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Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo do chwili, gdy bedag
potrzebne do wbudowania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoje
parametry i byly dostepne do kontroli Inzyniera. Miejsca czasowego skfadowania bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub SST przewiduja mozliwos¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.8. Materialy z rozbiorek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiorek nie nadajgce sie do ponownego wbudowania
stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposob i terminie
nie kolidujgcym zwykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki
wynikajgce z pozyskania materiatdbw z rozbiérek w cenie ofertowej. Wykonawca dokona
utylizacji materiatdw pozyskanych zrozbiérek zgodnie z przepisami z zakresu ochrony
Srodowiska.

Materiaty pochodzace z rozbidrki, ktére zdaniem Przedstawiciela Zamawiajgcego —
Inzyniera nadajg sie do ponownego wbudowania stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego (chyba ze
z pomocniczego kosztorysu ofertowego wynika inaczej). Inzynier okresli wpisem do dziennika
budowy ktére materiaty pochodzgce z rozbidrki podlegajg przekazaniu Zamawiajgcemu i okresli
ich ilo§¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. Wykonawca na wtasny koszt odwiezie
i zdeponuje te materiaty w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego:

- baza Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach, Kielce, ul. Biesak
- bezposrednio na inng budowe (na terenie miasta Kielce).

3. SPRZET

Wykonawca na wiasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w zakresie
koniecznym do wykonania catosci robét przewidzianych umowg. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni uzyskanie wtasciwej jakosci wykonanych
robot okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST oraz pozostatej dokumentacji
projektowej. Uzyty sprzet powinien spetnia¢ takze wymogi wynikajgce z opracowanego przez
Wykonawce programu monitoringu i zabezpieczenia ludzi, srodowiska, obiektéw budowlanych
i urzgdzenh. Zastosowany rodzaj sprzetu i sposéb jego pracy muszg zapewni¢ bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo
terenoéw, na ktorych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi
robotami. Postugiwaé sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby,
mogace sie okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami. Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i
sprzetu oraz sposéb i warunki ich pracy muszg zapewni¢ skuteczng ochrone w szczegolnosci
przed:

- hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw i dymow.
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Sprzet i narzedzia muszg posiada¢ wazne konieczne atesty i swiadectwa. Przedtuzenie
robét nie ogranicza w zaden sposob obowigzku posiadania waznych sSwiadectw i atestow
réwniez w prolongowanym czasie. Wykonawca ma obowigzek na kazde zadanie Inspektora
okazaC swiadectwa i atesty. Nie okazanie swiadectwa, jego brak lub nieaktualnosc¢ jest
wystarczajgcym powodem do wydania polecenia przez Inspektora do natychmiastowego
wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z palcu budowy. Sprzet lub
narzedzia mogg zosta¢ zwolnione do ponownego uzytkowania po przedstawienia waznych
Swiadectw czy atestéw.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Pracujacy sprzet i urzadzenia powinny byc¢
wyposazone m. innymi w:

- sygnat poruszania sie do tytu,
- sygnat podniesionej platformy w samochodach ciezarowych i tadowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
iinnych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, za zgodg zarzadcy
drogi, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane pojazdami budowy na ciggach pieszych i
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy — w szczegolnosci btoto wynoszone na
kotach pojazdéw budowy. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe niezwtocznie, lecz nie pozniej niz
w 8 godzin po otrzymaniu tego polecenia w sposdb uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera.
W przypadku nie podjecia roboét utrzymaniowych na wezwanie Inzyniera Zamawiajgcy ma
prawo natozy¢ na Wykonawce kary umowne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine dotyczace organizacji robot

Wykonawca w razie potrzeby udostepni plac budowy w celu przebudowy badZz budowy
sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w podstawowym zakresie robét (np. wodocigg, gazociag,
linie Swiattowodowe itp) wtascicielom sieci, badz ich podwykonawcom. W przypadku realizaciji
wycinki drzew przez innego Wykonawce, Wykonawca umozliwi wycinke drzew i krzewdéw
Wykonawcy prowadzgcemu roboty zgodnie z obowigzujgcg odrebng umowg na wycinke drzew
i krzewdw na przedmiotowym zadaniu. Wykonawca bedzie stosowat sie do zalecen WGKIS,
w zakresie wycinki, zabezpieczenia zieleni, nasadzen i urzgdzania terenéw zieleni pod rygorem
wstrzymania przez Inzyniera tych robdt.

5.2. Ogélne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
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Projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych
w odniesieniu do:

- technologii wykonania

- materiatéw

przyjetych w dokumentaciji projektowe;j.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskac¢ akceptacje Inzyniera, wiasciciela bgdz
instytucji eksploatujgcej dany obiekt oraz zgode Zamawiajgcego na zasadach okreslonych
w warunkach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoséci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje
Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne Projekty wymagane w SST np.: projekt
zabezpieczenia wykopow, projekt obnizenia zwierciadta wody na czas budowy, projekt
rusztowan i deskowan elementéw betonowych itp. W Cenie Kontraktowej nalezy ujaé wszelkie
koszty sprzetu, materiatow, robot i ich zabezpieczenia (np. zabicie i wyciggniecie $cianek
szczelnych, obnizenie zwierciadta wody przy pomocy iglofiltréw itp.) oraz koszty prac
wynikajgcych z technologii robét. Cena jednostkowa robdt ziemnych obejmuje rowniez
usuniecie warstw konstrukcyjnych jezdni iinnych elementéw koniecznych do usuniecia (np.
korzenie drzew, nieczynne elementy starego uzbrojenia terenu itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzynierowi programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp — szczegdtowy Plan BiOZ,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robot,
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- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis akredytowanego laboratorium
lub wiasnego akredytowanego laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegodtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardéw i badanh (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngC zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatdow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
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przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piSmie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badah jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych oraz zasady kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu okresla
o Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG,
o Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi,
w tym:
o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg oceng/aprobatg techniczng

2) oznakowany B, co oznacza, ze dla wyrobu nie ma obowigzujgcej normy zharmonizowanej
ani europejskiej oceny/aprobaty technicznej i dla ktérego dokonano oceny jego zgodnosci
z polskg normg budowlang lub krajowg ocenag/aprobatg techniczna,

Dla wyrobéw tych producent zobowigzany jest wystawi¢ odpowiednig deklaracje wtasciwosci

uzytkowych (dla wyrobow znakowanych znakiem CE zgodnie z zatgcznikiem Il do

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.)

oraz krajowej deklaracji zgodnosci (dla wyrobédw znakowanych znakiem B zgodnie z

zatgcznikiem Nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada

2016 r.).

Ponadto, wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym normg zharmonizowang albo

europejska aprobatg techniczng moze by¢ udostepniany na rynku krajowym, jezeli:

3) zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej
lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i instrukcje obstugi oraz informacje
dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza podczas
stosowania i uzytkowania. Powyzsze oznacza, ze takie wyroby budowlane nieobjete
jeszcze zharmonizowanymi przepisami, mogg by¢ wprowadzane swobodnie na rynek
polski bez potrzeby ich znakowania znakiem budowlanym

Materiaty budowlane (kazda partia materiatdw) dostarczone do wykonania rob6t muszg
posiadaé dokumenty potwierdzajgce spetnienie ww. wymagan. Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg ww. wymogi oraz wymogi niniejszych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych. W razie potrzeby do dokumentu
krajowej deklaracji zgodnosci zostang dotgczone wyniki badan prowadzonych przez
producenta, ktérych kserokopie zostang nastepnie dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
trwania robot budowlanych. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu irozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
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zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,

dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika iopatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzynierowi. Do Dziennika

Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji

Projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe / zgtoszenie zamiaru przystgpienia do robdt,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
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¢) harmonogram robot,

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e) protokoty odbioru robat,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposob
i 0znaczone wg wskazan Inspektora powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie
przez niego zalecone. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w pomocniczym kosztorysie
ofertowym. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w pomocniczym kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych
robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé pomnozona
przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg odrebnych przepisow.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw
robot, atakze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy ijednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na w karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Odbioru robot
dokonuje Inzynier lub Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier lub Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbiorow
czesciowych dokonuje sie w celu odbioru elementu robdt lub dla rozliczehA miesiecznych.
Odbioru robét dokonuje Inzynier. Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza
jego zakohczenie oraz gotowos¢ do odbioru tej czesci poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy i zawiadamia Nadzor Inwestorski o dokonaniu wpisu. Dokonanie odbioru czesciowego
nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce zestawienia wartosci wykonanych
robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Inzyniera, w terminie 5 dni roboczych liczac
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci robét do odbioru czesciowego.
Odbiorom czesciowym podlegajg wszystkie prace branzowe wykonywane na sieciach
infrastruktury technicznej bedacych wiasnoscia podmiotéw innych niz Miejski Zarzad
Drég w Kielcach, dokonane przy udziale witasciciela sieci. Warunkiem dokonania
zgtoszenia odbioru koncowego robét jest dokonanie bezusterkowego odbioru
czesciowego ww. robét branzowych.
Odbiorowi czesciowemu podlega réwniez przygotowanie terenu pod urzadzanie terenéw
zielonych.
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8.4. Odbiér kornicowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbiorem kohcowym bedzie objete cate zadanie inwestycyjne

(caty zakres robot) jednoczesnie niezaleznie od czasowego oddawania do ruchu. Odbidr

koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika budowy
i zawiadamia Nadzér Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajecia stanowiska.
O gotowosci do odbioru i o powyzszym wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia
odrebnie Zamawiajgcego na pismie.

2) Nadzor inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru
(w zakresie wykonania wszystkich robot objetych niniejszg umowg oraz przedstawienia
kompletu dokumentow o ktérych mowa w pkt 8.4.2 w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze
od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zamawiajgcy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwtocznie po otrzymaniu
pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcego, ze wszystkie roboty
zostaty objete niniejszg umowg zostaty wykonane oraz ze Wykonawca przedtozyt komplet
dokumentéw o ktorych mowa w pkt 8.4.2.

4) Czynnosci odbiorowe winny zakonczy¢ sie w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6.

5) Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. W pracach komisji odbiorowej wezmie udziat przedstawiciel WGKiS.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjag Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

6) Komisja moze odmoéwic¢ odbioru robot, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.

7) W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisje (stwierdzenia wystgpienia istotnych wad
lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacjg techniczng, dokumentacjg
techniczng, sztukg budowlang i polskimi normami badz innymi normami obowigzujgcymi
w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie okreslony w protokole powdd
nieodebrania robot. W takim przypadku roboty uwaza sie za nieukohczone.

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieistotnych wad czynnosci odbiorowe zostang
zawieszone. Protokét bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot, liste
wad oraz ustalony przez strony termin ich usuniecia. Po usunieciu wskazanych w protokole
wad Wykonawca zgtosi przedmiot umowy do odbioru. Odbidr robot uwaza sie za dokonany
z chwilg terminowego usuniecia wad, zgodnie z terminem okreslonym przez Komisje
w protokole.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie wad
ujawnionych w trakcie czynnosci odbiorowych wowczas Zamawiajgcy jest uprawniony:

1/ do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajgcej sumie o jakg
ujawnione wady umniejszajg warto$¢ wykonanych robot lub,

2/ do dalszego zgdania usuniecia wad przez Wykonawce po bezskutecznym uptywie terminu na
usuniecie wad Zamawiajgcy jest uprawniony do powierzenia usuniecia wad wybranej przez
siebie osobie trzeciej na wylgczny koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci wyznaczania
Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich wykonania.

Kwota wynagrodzenia za zastepcze wykonanie robot zostanie potrgcona z
wynagrodzenia Wykonawcy. Niezaleznie od powyzej wskazanych uprawnien Zamawiajgcy
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zachowuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych
oraz realizacji wszelkich innych roszczen i uprawnieh przewidzianych w niniejszej umowie i
warunkach ogdinych.
10) Koncowy odbioér przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie podpisania
przez strony protokotu korncowego odbioru potwierdzajgcego wykonania robot.
Za potwierdzenie odbioru robét nie uwaza sie w szczegoélnosci rozpoczecia uzytkowania
obiektu, rozruchu, odbioru przez wtasciwe organy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korncowego robot

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot
odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé min. w 2 egz. nastepujgce
Dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu
i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych zgodne z SST iew.
PZJ.

6. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robét towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbiorow czesciowych wszystkich
prac branzowych wykonywanych na sieciach infrastruktury technicznej bedgcych wtasnoscia
podmiotow innych niz Miejski Zarzad Drog w Kielcach, dokonanych przy udziale wtaSciciela
sieci.

9. Geodezyjng inwentaryzacje (Dokumentacje) powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Dokumentacje powykonawczg, ewentualnie naniesione poprawki na dokumentacje
podstawowa.

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietleniowej, itp.) oraz protokoty potwierdzajgce
prawidtowosc tej realizacji przez wiascicieli urzadzen.

13. Dokumenty rozliczeniowe w tym:

a) zestawienie wartosci wykonanych robot,

b) raport koncowy.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robdt jezeli wady bedg nieistotne lub odmowi odbioru
w przypadku stwierdzenia wad istotnych. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

N

8.5. Odbiory gwarancyjne
Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg corocznie, w okresie rekojmi za wady fizyczne
i gwarancji jakosci. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
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upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, WGKiS i Wykonawcy. Odbiory gwarancyjne,
polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci. Odbiory gwarancyjne odbywac¢ sie bedg raz w roku
(w | potroczu), w okresie obowigzywania rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci w wymaganym terminie, Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o zamiarze zlecenia
tych robot innemu Wykonawcy. Kosztem usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady
fizyczne, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce lub potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci obcigzy Wykonawce. Odbiory
gwarancyjne potwierdzane sg protokotem, sporzgadzanym po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

8.6. Odbiér pogwarancyjny (ostateczny)

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior koncowy robot”. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu gwarancji jakosci. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu prawidtowego
wykonania robét oraz usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci. W odbiorze ostatecznym biorg udziat
przedstawiciele Zamawiajgcego, Uzytkownika obiektu budowlanego (jezeli jest nim inny
podmiot niz Zamawiajgcy) oraz Wykonawcy. Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokoét
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest kompletnie wykonany przedmiot inwestycji wraz ze wszystkimi
robotami, ktore pojawi¢ sie mogg w trakcie realizacji oraz z opracowaniem mapy
powykonawczej obejmujgcej przedmiot inwestyciji. Podstawg pfatnosci jest ryczatt. Do kwoty
ryczattowej nalezy wlicza¢ podatek VAT.

10. INNE ISTOTNE USTALENIA
10.1. Uzgodnienia harmonogramu
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ szczegdétowy harmonogram rzeczowo -—
finansowy z Zamawiajgcym.
10.2. Zimowe utrzymanie
Zimowe utrzymanie jest po stronie Zamawiajgcego w przypadku gdy roboty budowlane

zostang rozpoczete przed okresem zimowym i bedg kontynuowane po jego zakonczeniu.
Wykonawca przystosuje na okres przerwy zimowej jezdnie i chodniki do zimowego utrzymania.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoSci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wifa$ciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
zZnakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu irozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 88, str. 5 z pézn.
zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych
stawek optat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U. poz. 2490 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystos$ci i porzgdku w gminach (t.j. Dz. U.
22019 r. poz. 2010 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1396 z pdzn. zm.).

Warunki umowy.
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