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PRZYKANALIKI KSIĄŻENICE CICHOCIEMNYCH ZAD. 5 01,2020KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów w terenie
równinnym

km

0.345 km 0.345
RAZEM 0.345

2
d.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

345*(1.0+2*0.3) m2 552.000
RAZEM 552.000

3
d.1

KNR-W 4-01
0109-11
analogia

Wywiezienie tłucznia z rozbiórki spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km - tymczasowe składowisko

m3

345*(1.0+2*0.3)*0.15 m3 82.800
RAZEM 82.800

4
d.1

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości
koryta

m2

345*(1.0+2*0.3) m2 552.000
RAZEM 552.000

5
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

345*(1.0+2*0.3) m2 552.000
RAZEM 552.000

6
d.1

KNR 2-31
0115-01 z.o.
2.12. 9901-
02

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszający-
mi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - roboty
na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - kruszywo oprócz
dodatków z odzysku

m2

345*(1.0+2*0.3) m2 552.000
RAZEM 552.000

7
d.1

KNR 4-04
0901-05
analogia

Wykonanie rynny drewnianej do podwieszenia istn. uzbrojenia m

36*1.0 m 36.000
RAZEM 36.000

8
d.1

KNR 4-04
0901-06
analogia

Ustawienie rynny drewnianej do podwieszenia istn. uzbrojenia m

36*1.0 m 36.000
RAZEM 36.000

9
d.1

KNR 4-04
0901-07
analogia

Demontaż  rynny drewnianej podwieszającej istn. uzbrojenie. m

36*1.0 m 36.000
RAZEM 36.000

2 45232000-2 ROBOTY ZIEMNE
10
d.2

KNR-W 2-01
0310-0501

Wykopy liniowe szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun-
tach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głę-
bokość do 3.0 m

m3

[{2.46+0.1}*1.0*345}*0.3 m3 264.960
RAZEM 264.960

11
d.2

KNR-W 2-01
0208-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km - odwóz urobku z wykopów ręcznych

m3

264.96 m3 264.960
RAZEM 264.960

12
d.2

KNR-W 2-01
0203-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3
w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km - 70% kubatury wykopu całkowitego

m3

[{2.46+0.1}*1.0*345}*0.7 m3 618.240
RAZEM 618.240

13
d.2

KNR-W 2-01
0314-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m pala-
mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (sze-
rokość do 1m)

m2

[{2.46+0.1}*345}*2 m2 1766.400
RAZEM 1766.400

14
d.2

KNR-W 2-01
0312-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i sze-
rokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II - kubatura wykopów ręcznych

m3

264.96 m3 264.960
RAZEM 264.960

15
d.2

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - kubatura zasypki
mech.

m3

264.96+618.24 m3 883.200
RAZEM 883.200
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PRZYKANALIKI KSIĄŻENICE CICHOCIEMNYCH ZAD. 5 01,2020KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.2

KNR-W 2-01
0208-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km dowóz gruntu do zasypki z tymczasowego od-
kładu

m3

883.2 m3 883.200
RAZEM 883.200

3 45232400-6 ROBOTY MONTAŻOWE
17
d.3

KNR 2-18
0501-01
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

345*1.0 m2 345.000
RAZEM 345.000

18
d.3

KNR-W 2-18
0408-02
analogia

Przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

345 m 345.000
RAZEM 345.000

19
d.3

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4.
9908
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione wkładka "in situ" w studzience 425 mm

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

20
d.3

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4.
9908
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - korki w przykanaliku na granicy nieruchomości

szt

59 szt 59.000
RAZEM 59.000

4 ROBOTY  ODWODNIENIOWE
21
d.4

KNR-W 2-01
0604-01
analogia

Pompowanie z igłofiltrów agregatem spal.  Przyjęto średnio 8 godz. /przykanalik
przy realizacji kanału dla 40% pzykanalików tj. 0.4*59=24 szt

godz.

24*8 godz. 192.000
RAZEM 192.000
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PRZYKANALIKI KSIĄŻENICE CICHOCIEMNYCH ZAD. 5 01,2020KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa kanałów w terenie równinnym

km 0.345

2
d.1

KNR 2-31 0802-
07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-
nego o grubości 15 cm

m2 552.000

3
d.1

KNR-W 4-01
0109-11
analogia

Wywiezienie tłucznia z rozbiórki spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1 km - tymcza-
sowe składowisko

m3 82.800

4
d.1

KNR 2-31 0102-
01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.
II-IV - 10 cm głębokości koryta

m2 552.000

5
d.1

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 552.000

6
d.1

KNR 2-31 0115-
01 z.o. 2.12.
9901-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z do-
mieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % -
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - roboty na po-
szerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m -
kruszywo oprócz dodatków z odzysku

m2 552.000

7
d.1

KNR 4-04 0901-
05
analogia

Wykonanie rynny drewnianej do podwieszenia istn. uzbro-
jenia

m 36.000

8
d.1

KNR 4-04 0901-
06
analogia

Ustawienie rynny drewnianej do podwieszenia istn. uzbro-
jenia

m 36.000

9
d.1

KNR 4-04 0901-
07
analogia

Demontaż  rynny drewnianej podwieszającej istn. uzbroje-
nie.

m 36.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
2 45232000-2 ROBOTY ZIEMNE

10
d.2

KNR-W 2-01
0310-0501

Wykopy liniowe szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru-
rociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
ku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do
3.0 m

m3 264.960

11
d.2

KNR-W 2-01
0208-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km - odwóz urobku z wykopów
ręcznych

m3 264.960

12
d.2

KNR-W 2-01
0203-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km - 70% kubatury wykopu całkowitego

m3 618.240

13
d.2

KNR-W 2-01
0314-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szerokość do
1m)

m2 1766.400

14
d.2

KNR-W 2-01
0312-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II -
kubatura wykopów ręcznych

m3 264.960

15
d.2

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat.
I-III - kubatura zasypki mech.

m3 883.200
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PRZYKANALIKI KSIĄŻENICE CICHOCIEMNYCH ZAD. 5 01,2020KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
16
d.2

KNR-W 2-01
0208-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km dowóz gruntu do zasypki z
tymczasowego odkładu

m3 883.200

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
3 45232400-6 ROBOTY MONTAŻOWE

17
d.3

KNR 2-18 0501-
01
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
10 cm

m2 345.000

18
d.3

KNR-W 2-18
0408-02
analogia

Przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm

m 345.000

19
d.3

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4. 9908
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łą-
czone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
wkładka "in situ" w studzience 425 mm

szt 3.000

20
d.3

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4. 9908
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łą-
czone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korki w przykanaliku
na granicy nieruchomości

szt 59.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
4 ROBOTY  ODWODNIENIOWE

21
d.4

KNR-W 2-01
0604-01
analogia

Pompowanie z igłofiltrów agregatem spal.  Przyjęto średnio
8 godz. /przykanalik przy realizacji kanału dla 40% pzyka-
nalików tj. 0.4*59=24 szt

godz. 192.000

- 5 -
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PRZYKANALIKI KSIĄŻENICE CICHOCIEMNYCH ZAD. 5 01,2020PODSUMOWANIE

ROBOTY  ODWODNIENIOWE
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

- 6 -
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PRZYKANALIKI KSIĄŻENICE CICHOCIEMNYCH ZAD. 5 01,2020TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM j.
e
l.

l.
j.
e
l

wa
rt
j.
el

1 ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE

2 ROBOTY ZIEMNE
3 ROBOTY MONTAŻOWE
4 ROBOTY  ODWODNIENIO-

WE
RAZEM

Słownie:

- 7 -
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PRZYKANALIKI KSIĄŻENICE CICHOCIEMNYCH ZAD. 5 01,2020TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn.
miary

Ilość
jedn.

Wskaźnik
na jednost-

kę
zł

Udzi
ał

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 10 - 16 ROBOTY ZIEMNE
3 17 - 20 ROBOTY MONTAŻOWE
4 21 - 21 ROBOTY  ODWODNIENIOWE

RAZEM
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

- 8 -
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PRZYKANALIKI KSIĄŻENICE CICHOCIEMNYCH ZAD. 5 01,2020PODSUMOWANIE

ROBOTY  ODWODNIENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

- 9 -
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PRZYKANALIKI KSIĄŻENICE CICHOCIEMNYCH ZAD. 5 01,2020ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 4337.2787

RAZEM

Słownie:

- 10 -
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PRZYKANALIKI KSIĄŻENICE CICHOCIEMNYCH ZAD. 5 01,2020ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena
jedn.

Wartość Grupa

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.0720 0.0720
2. bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III m3 1.8724 1.8724
3. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.6120 0.6120
4. drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 1.6428 1.6428
5. gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 18.3600 18.3600
6. klamry ciesielskie kg 211.9680 211.9680
7. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm
szt. 59.0000 59.0000

8. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z
uszczelką o śr. zewn. 160 mm wkładka in situ

szt. 3.0000 3.0000

9. pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.4593 0.4593
10. piasek m3 1.7112 1.7112
11. pospółka m3 86.8296 86.8296
12. pospółka - kruszywo nienormowane m3 42.0900 42.0900
13. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
m 351.9000 351.9000

14. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0359 0.0359
15. tłuczeń kamienny niesortowany t 34.3344 34.3344
16. woda m3 11.0400 11.0400
17. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:

- 11 -
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PRZYKANALIKI KSIĄŻENICE CICHOCIEMNYCH ZAD. 5 01,2020ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 114.2596
2. pompa  spal.do 240 m3/h m-g 192.0000
3. samochód dostawczy 0.9 t m-g 2.5875
4. samochód samowyładowczy 5 t m-g 376.3183
5. samochód skrzyniowy m-g 8.1335
6. samochód skrzyniowy 5 t' m-g 1.9200
7. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 36.3680
8. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.3608
9. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.3736

10. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 15.8976
11. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 23.9016
12. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 27.3792
13. zrywarka przyczepna m-g 4.3608

RAZEM

Słownie:
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