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PRZYKANALIKI KSIĄŻENICE ZAD. 2 01,2020 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów w terenie
równinnym

km

0.2685 km 0.269
RAZEM 0.269

2
d.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

268.5*(1.0+2*0.3) m2 429.600
RAZEM 429.600

3
d.1

KNR-W 4-01
0109-11
analogia

Wywiezienie tłucznia z rozbiórki spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km - tymczasowe składowisko

m3

268.5*(1.0+2*0.3)*0.15 m3 64.440
RAZEM 64.440

4
d.1

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości
koryta

m2

268.5*(1.0+2*0.3) m2 429.600
RAZEM 429.600

5
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

268.5*(1.0+2*0.3) m2 429.600
RAZEM 429.600

6
d.1

KNR 2-31
0115-01 z.o.
2.12. 9901-
02

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszający-
mi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - roboty
na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - kruszywo oprócz
dodatków z odzysku

m2

268.5*(1.0+2*0.3) m2 429.600
RAZEM 429.600

7
d.1

KNR 4-04
0901-05
analogia

Wykonanie rynny drewnianej do podwieszenia istn. uzbrojenia m

112*1.0 m 112.000
RAZEM 112.000

8
d.1

KNR 4-04
0901-06
analogia

Ustawienie rynny drewnianej do podwieszenia istn. uzbrojenia m

112*1.0 m 112.000
RAZEM 112.000

9
d.1

KNR 4-04
0901-07
analogia

Demontaż  rynny drewnianej podwieszającej istn. uzbrojenie. m

112*1.0 m 112.000
RAZEM 112.000

2 45232000-2 ROBOTY ZIEMNE
10
d.2

KNR-W 2-01
0310-0501

Wykopy liniowe szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun-
tach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głę-
bokość do 3.0 m łączna długość przykanalików 245,5 m  ;H śr 2.46m

m3

[{2.46+0.1}*1.0*268.5}*0.3 m3 206.208
RAZEM 206.208

11
d.2

KNR-W 2-01
0208-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km - odwóz urobku z wykopów ręcznych

m3

206.21 m3 206.210
RAZEM 206.210

12
d.2

KNR-W 2-01
0203-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3
w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km - 70% kubatury wykopu całkowitego

m3

[{2.46+0.1}*1.0*268.5}*0.7 m3 481.152
RAZEM 481.152

13
d.2

KNR-W 2-01
0314-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m pa-
lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką
(szerokość do 1m)

m2

[{2.46+0.1}*268.5}*2 m2 1374.720
RAZEM 1374.720

14
d.2

KNR-W 2-01
0312-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i sze-
rokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II - kubatura wykopów ręcznych

m3

206.21+481.15 m3 687.360
RAZEM 687.360

15
d.2

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - kubatura zasypki
mech.

m3

687.36 m3 687.360
RAZEM 687.360

- 2 -

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS



PRZYKANALIKI KSIĄŻENICE ZAD. 2 01,2020 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.2

KNR-W 2-01
0208-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km dowóz gruntu do zasypki z tymczasowego
odkładu

m3

481.15 m3 481.150
RAZEM 481.150

3 45232400-6 ROBOTY MONTAŻOWE
17
d.3

KNR 2-18
0501-01
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

268.5*1.0 m2 268.500
RAZEM 268.500

18
d.3

KNR-W 2-18
0408-02
analogia

Przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

268.5 m 268.500
RAZEM 268.500

19
d.3

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4.
9908
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione wkładka "in situ" w studzience 425 mm

szt

34 szt 34.000
RAZEM 34.000

20
d.3

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4.
9908
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - korki w przykanaliku na granicy nieruchomości

szt

49 szt 49.000
RAZEM 49.000

4 ROBOTY  ODWODNIENIOWE
21
d.4

KNR-W 2-01
0604-01
analogia

Pompowanie z igłofiltrów agregatem spal.  Przyjęto średnio 8 godz. /przykanalik
przy realizacji kanału dla 40% pzykanalików tj. 0.4*49=20 szt

godz.

20*8 godz. 160.000
RAZEM 160.000
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PRZYKANALIKI KSIĄŻENICE ZAD. 2 01,2020 KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa kanałów w terenie równinnym

km 0.269

2
d.1

KNR 2-31 0802-
07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-
nego o grubości 15 cm

m2 429.600

3
d.1

KNR-W 4-01
0109-11
analogia

Wywiezienie tłucznia z rozbiórki spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1 km - tymcza-
sowe składowisko

m3 64.440

4
d.1

KNR 2-31 0102-
01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.
II-IV - 10 cm głębokości koryta

m2 429.600

5
d.1

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 429.600

6
d.1

KNR 2-31 0115-
01 z.o. 2.12.
9901-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z do-
mieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % -
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - roboty na po-
szerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m -
kruszywo oprócz dodatków z odzysku

m2 429.600

7
d.1

KNR 4-04 0901-
05
analogia

Wykonanie rynny drewnianej do podwieszenia istn. uzbro-
jenia

m 112.000

8
d.1

KNR 4-04 0901-
06
analogia

Ustawienie rynny drewnianej do podwieszenia istn. uzbro-
jenia

m 112.000

9
d.1

KNR 4-04 0901-
07
analogia

Demontaż  rynny drewnianej podwieszającej istn. uzbroje-
nie.

m 112.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
2 45232000-2 ROBOTY ZIEMNE

10
d.2

KNR-W 2-01
0310-0501

Wykopy liniowe szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru-
rociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
ku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do
3.0 m łączna długość przykanalików 245,5 m  ;H śr 2.46m

m3 206.208

11
d.2

KNR-W 2-01
0208-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km - odwóz urobku z wykopów
ręcznych

m3 206.210

12
d.2

KNR-W 2-01
0203-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km - 70% kubatury wykopu całkowitego

m3 481.152

13
d.2

KNR-W 2-01
0314-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szerokość do
1m)

m2 1374.720

14
d.2

KNR-W 2-01
0312-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II -
kubatura wykopów ręcznych

m3 687.360

15
d.2

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat.
I-III - kubatura zasypki mech.

m3 687.360
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PRZYKANALIKI KSIĄŻENICE ZAD. 2 01,2020 KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
16
d.2

KNR-W 2-01
0208-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km dowóz gruntu do zasypki z
tymczasowego odkładu

m3 481.150

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
3 45232400-6 ROBOTY MONTAŻOWE

17
d.3

KNR 2-18 0501-
01
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
10 cm

m2 268.500

18
d.3

KNR-W 2-18
0408-02
analogia

Przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm

m 268.500

19
d.3

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4. 9908
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łą-
czone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
wkładka "in situ" w studzience 425 mm

szt 34.000

20
d.3

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4. 9908
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łą-
czone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korki w przykanaliku
na granicy nieruchomości

szt 49.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
4 ROBOTY  ODWODNIENIOWE

21
d.4

KNR-W 2-01
0604-01
analogia

Pompowanie z igłofiltrów agregatem spal.  Przyjęto średnio
8 godz. /przykanalik przy realizacji kanału dla 40% pzyka-
nalików tj. 0.4*49=20 szt

godz. 160.000
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PRZYKANALIKI KSIĄŻENICE ZAD. 2 01,2020 PODSUMOWANIE

ROBOTY  ODWODNIENIOWE
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:
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PRZYKANALIKI KSIĄŻENICE ZAD. 2 01,2020 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM j.
e
l.

l.
j.
e
l

wa
rt
j.
el

1 ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE

2 ROBOTY ZIEMNE
3 ROBOTY MONTAŻOWE
4 ROBOTY  ODWODNIENIO-

WE
RAZEM

Słownie:
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PRZYKANALIKI KSIĄŻENICE ZAD. 2 01,2020TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn.
miary

Ilość
jedn.

Wskaźnik
na jednost-

kę
zł

Udzi
ał

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 10 - 16 ROBOTY ZIEMNE
3 17 - 20 ROBOTY MONTAŻOWE
4 21 - 21 ROBOTY  ODWODNIENIOWE

RAZEM
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

- 8 -
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PRZYKANALIKI KSIĄŻENICE ZAD. 2 01,2020 PODSUMOWANIE

ROBOTY  ODWODNIENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:
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PRZYKANALIKI KSIĄŻENICE ZAD. 2 01,2020 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena
jedn.

Wartość Grupa

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.2240 0.2240
2. bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III m3 1.4572 1.4572
3. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 1.9040 1.9040
4. drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 1.2785 1.2785
5. gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 57.1200 57.1200
6. klamry ciesielskie kg 164.9664 164.9664
7. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm
szt. 49.0000 49.0000

8. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z
uszczelką o śr. zewn. 160 mm wkładka in situ

szt. 34.0000 34.0000

9. pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.3574 0.3574
10. piasek m3 1.3318 1.3318
11. pospółka m3 67.5761 67.5761
12. pospółka - kruszywo nienormowane m3 32.7570 32.7570
13. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
m 273.8700 273.8700

14. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0280 0.0280
15. tłuczeń kamienny niesortowany t 26.7211 26.7211
16. woda m3 8.5920 8.5920
17. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:
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PRZYKANALIKI KSIĄŻENICE ZAD. 2 01,2020 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 75.2316
2. pompa  spal.do 240 m3/h m-g 160.0000
3. samochód dostawczy 0.9 t m-g 2.0175
4. samochód samowyładowczy 5 t m-g 253.3643
5. samochód skrzyniowy m-g 9.2836
6. samochód skrzyniowy 5 t' m-g 1.6000
7. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 22.1588
8. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.3938
9. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.8473

10. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 12.3725
11. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 18.6017
12. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 21.3082
13. zrywarka przyczepna m-g 3.3938

RAZEM

Słownie:
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