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Il. INFORMACJE — DANE OGOLNE
lll. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | CEL INWESTYCJI

IV. CZESC OPISOWA

IV/1 OPIS OGOLNY przedmiotu zaméwienia
1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ zamierzenia
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
2.1 Dokumenty formalno-prawne opracowania wymagane w ramach
przedmiotu zamowienia
2.2 Wymagania ogélne Zamawiajgcego
2.3 Zasilanie w media
2.4 Uwarunkowania techniczne
2.5 Opis stanu istniejgcego
3.0géblne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
3.1 Lokalizacja obiektu
3.2 Forma obiektu
3.3 Gitowne zatozenia funkcjonalno-uzytkowe
3.4 Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych
3.5 Warunki ochrony przeciwpozarowej
4.Szczegbtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
4.1 Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z
okresleniem ich funkcji
4.2 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
4.3 Inne powierzchnie , ktére nie sg pochodng powierzchni uzytkowej
opisanych wczesniej wskaznikéw
4.4 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow
4.5 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow

IV/2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO w stosunku do przedmiotu
zamowienia :
1. Przygotowanie terenu budowy
2. Architektura i konstrukcja
2.1 Rozwigzania budowlane
2.2Slusarka / stolarka ( wewnetrzna, zewnetrzna )
2.3 Materiaty konstrukcyjne i wspétczynniki zuzycia stali
3. Instalacje
3.1instalacje sanitarne
3.1.1. Instalacja wodna i kanalizacyjna
3.1.2. Instalacja grzewcza c.o.
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3.1.3. Instalacja hydrantowa
3.1.4. Instalacja c.t.
3.1.5. Instalacja gazéw medycznych
3.1.6. Instalacja klimatyzaciji
3.1.7. Instalacja wentylacji
3.2 instalacje elektryczne
3.2.1 Zatozenia ogdlne
3.2.2 Zasilanie obiektu
3.2.3 Rozdzielnice
3.2.4 Wewnetrzne linie zasilajgce
3.2.5Instalacje sitowe, technologiczne
3.2.6Instalacja o$wietlenia podstawowego
3.2.7Instalacja oswietlenia awaryjnego
3.2.8Instalacja gniazd wtyczkowych ogbélnego przeznaczenia
3.2.9Dedykowana instalacja zasilajgce urzadzenia komputerowe,
medyczne
3.2.10Instalacja potgczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych
3.2.11Instalacja przeciwprzepieciowa
3.2.12Pionowe oraz poziome trasy kablowe.

3.3 sie¢ LAN
3.3.1 Okablowanie teleinformatyczne LAN.
3.3.2 Punkty przytgczeniowe LAN uzytkownikow
3.3.3 Punkt dystrybucyjny LAN
3.3.4 Trasy kablowe instalacji teleinformatycznych LAN.
3.3.5 Pomiary okablowania miedzianego LAN
3.4 Instalacja Telewizji Uzytkowej — CCTV
3.5 System sygnalizacji alarmu pozarowego
3.6 System przyzywowy w toalecie dla os6b niepetnosprawnych
3.7 System kolejkowy
3.8 System domofonowy
3.9 System sygnalizacji wlamania i napadu

4. Wykonczenie wewnetrzne, zewnetrzne
4.1 Wyktadziny posadzkowe
4.2 Tynki wewnetrzne
4.3 Sufity podwieszone
4.4 Malowanie
4.5 Oblicowanie scian
4.6 Szyby instalacyjne
4.7 Listwy odbojowe
4.8 Pochwyty wewnetrzne
4.9 Parapety
4.10 Roboty blacharskie, konstrukcje stalowe
4.11 Wyposazenie
4.12 Wykonhczenie zewnetrzne

5. Elementy zagospodarowania terenu
5.1 Schody zewnetrzne wraz z podestem
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5.2 Opaska wokét budynku, chodniki, nawierzchnie istniejgce
i projektowane

IV/3 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

V. CZESC INFORMACYJNA PF-U

V/1 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA

V/2. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE
DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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KODY’ROBOT BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO S£OWNIKA
GLOWNEGO WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Zakres prac projektowych

71220000-8 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

79932000-6 Ustugi projektowania wnetrz

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu
realizacji 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45312000-7
Instalowanie systeméw alarmowych

45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45232460-4 Roboty sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

24111500-0 Gazy medyczne

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 Uktadanie stropéw podwieszonych
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45421152-4- Instalowanie scianek dziatowych

45432130-4 Pokrywanie podtdg

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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Il. INFORMACJE — DANE OGOLNE

1. Dane ewidencyjne:

1.1.  Nazwa inwestycji :
PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA BUDYNKU WIELOFUNKCYJINEGO )
NA POTRZEBY PRACOWNI BADAN ENDOSKOPOWYCH ORAZ GABINETOW
SPECJALISTYCZNYCH PRZYCHODNI MEDYCYNY PRACY | CHOROB TROPIKALNYCH

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

1.2. Nazwa i adres Inwestora:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Gdynia 81-519, ul. Powstania Styczniowego 9b

lll. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | CEL INWESTYCJI
1. Przedmiot opracowania:

Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego stuzgcego
do sprecyzowania zakresu wymaganych prac projektowych i rob6t budowlanych dla realizacji

inwestycji p.n.:
Przebudowa czesci | pietra Budynku Wielofunkcyjnego na potrzeby Pracowni Badan
Endoskopowych  oraz gabinetow specjalistycznych Przychodni Medycyny Pracy i Chordb
Tropikalnych.

Opracowanie postuzy jako zatgcznik do SIWZ w ramach przetargu publicznego obejmujgcego
wykonanie prac projektowych i wykonawczych.

Wykonawca w ramach realizacji projektu budowlanego moze, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
zweryfikowa¢ zaproponowany ukfad funkcjonalny w spos6b zgodny z przepisami:
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg Dz.U. Poz.
595 z 26 marca 2019 r. z pozn.zm.,

warunkami zainstalowania poszczegéinych urzadzen medycznych wydanych przez Dostawcow
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pozn.zm. ( tj. Dz. U.
z 2019r poz. 1065 oraz z 2020, poz. 1608 i 2351 ) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcym porzgdkiem
prawnym.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy stanowi podstawe do oszacowania planowanych kosztéw prac
projektowych i rob6t budowlanych, sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje
zadania obejmujgcego:

wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami
i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe
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- wykonanie rob6t budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia robot
( o ile bedg one wymagane ).

2. Cel inwestyciji

Spodziewanym efektem inwestycji jest powstanie, w ramach adaptowanej powierzchni,
nowoczesnej, odpowiadajgcej aktualnym standardom oraz spetniajgcej obowigzujgce wymogi
i przepisy Pracowni Badan Endoskopowych, a takze szeregu specjalistycznych gabinetow
dziatajgcych na rzecz Przychodni Medycyny Pracy i Choréb Tropikalnych.

Przebudowa i dostosowanie czesci | pietra istniejacego budynku wielofunkcyjnego ,
zlokalizowanego na terenie szpitala, pozwoli na przeniesienie Pracowni Badar Endoskopowych

i Przychodni, zapewniajgc pracownikom tych jednostek odpowiednie warunki pracy ( w zakresie
powierzchni i wyposazenia ) i zapewni mozliwosé swiadczenia ustug dla pacjentéw na najwyzszym
poziomie.

Powstata w ramach adaptowanych pomieszczen Pracownia Badan Endoskopowych

oraz Przychodnia Medycyna Pracy i Chordb Tropikalnych pozwoli na realizacje zadan w zakresie
udzielania swiadczen zdrowotnych w ramach NFZ i ustug komercyjnych, spetniajgcych wymagania
zawarte w Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonywajgcego
dziatalnos¢ leczniczg Dz. U. 2019 poz. 595, oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22
listopada 2013 r. w sprawie $wiadczen gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Dz. U. 2013
poz. 1520.
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IV. CZESC OPISOWA

IV/1. OPIS OGOLNY przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowa realizacja inwestyciji: p.n.

Przebudowa czesci i pietra budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Pracowni Badanh
Endoskopowych oraz gabinetéw specjalistycznych Przychodni Medycyny Pracy
i Choréb Tropikalnych.

W ramach zaméwienia nalezy wykona¢ kompleksowg dokumentacje projektowg
oraz na jej podstawie wykona¢ prace budowlano instalacyjne i wykonczeniowe,
a nastepnie przeprowadzic wszelkie niezbedne czynnosci odbiorowe, az
do uzyskania decyzji o uzytkowaniu obiektu ( o ile bedzie wymagana ).

Zamawiajacy moze podzieli¢ realizacje prac na etapy, zgodnie ze swoimi planami
inwestycyjnymi.

Zamawiajacy, zaréwno na etapie projektowania jak i wykonawstwa zastrzega sobie prawo
do ingerowania w przyjety harmonogram realizacji zadania na kazdym etapie inwestycji.

Inwestycja bedzie finansowana przez Zamawiajgcego do  wysokosci  posiadanych
srodkébw i zgodnie z opracowanym przez Wykonawce harmonogramem realizacji
inwestycji, zatwierdzonym przez Zamawiajacego. W przypadku wszelkich watpliwosci
lub niezgodnosci poszczegbinych elementédw w planach, opisach, czy przedmiarach nalezy
zwrdci¢ sie na pismie z prosbg o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych w ustawie
i specyfikacji form i terminéw, elementow oraz zgtoszenia wszelkich niezgodnosci
w trakcie trwania procedury przetargowe;.

Wykonawca (oferent) obowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w celu przewidzenia
trudnosci technicznych, organizacyjnych oraz logistycznych zwigzanych z realizacjg
przedmiotowej inwestycji.
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1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢é zamierzenia

Inwestycja obejmuje czes¢ powierzchni | pietra istniejacego budynku wielofunkcyjnego,
wskazang w opracowaniu rysunkowym koncepcji programowo-przestrzennej i obejmuje
gtéwnie wnetrze istniejgcego budynku.

Powierzchnia brutto przeznaczona do przebudowy: 576,96m2
Kubatura objeta zakresem projektu: 1387,92m3

Dodatkowo, w ramach dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. przewiduje
sie koniecznos¢ ingerencji w elementy zewnetrzne : elewacja budynku oraz wykonanie
konstrukcji zewnetrznych przy istniejgcym obiekcie ( zewnetrzna, otwarta klatka
schodowa zapewniajgca normatywng droge ewakuacyjng — zejscie na poziom terenu ).

Szczegdtowe powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen, wskazane w punkcie 6 nalezy
zweryfikowa¢ w projekcie budowlanym.

Parametry powierzchni projektowych mogg ulec zmianie na etapie rozwigzan
szczegétowych po weryfikacji dostepnej powierzchni ( szczegb6towa inwentaryzacja
wielobranzowa ) i dopracowaniu rozwigzan konstrukcyjnych oraz branzowych.
Dopuszcza sie w ramach obowigzujgcych unormowan prawnych, zachowania
racjonalnosci ekonomicznej lub funkcjonalnej, mozliwo$¢ zmian wielkosci powierzchni
niektéorych  pomieszczen i wprowadzenia innych rozwigzah  uzgodnionych
lub wskazanych przez Zamawiajgcego w procesie projektowym.

Zapotrzebowanie na media

Lp.

1 Energia elektryczna 40 kKW

2 Woda zimna 1,5 m3/dobe
3 Woda ciepta 1,0 m3/dobe
4 Kanalizacja sanitarna, deszczowa 0,9 m3/dobe
5 Ogrzewanie grzejnikowe 30 kW

6 Wentylacja mechaniczna (moc cieplna) 28 kW

7 Klimatyzacja i wentylacja (moc elektryczna) 20 kW

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.1.Dokumenty formalno-prawne, opracowania wymagane w ramach
przedmiotu zaméwienia:

- Sporzagdzenie wszystkich analiz, ekspertyz niezbednych do zaprojektowania
i realizacji inwestycji

- Wykonanie szczegb6towej inwentaryzacji pomieszczen objetych zakresem
opracowania.

- Weryfikacja wstepnych zatozen programowo-przestrzennych  przedtozonych
przez Zamawiajgcego ( w zatgczeniu do powyzszego opracowania ).

- Wykonanie projektu koncepcyjnego i uzgodnienie go z Zamawiajgcym

i uzytkownikiem pomieszczen.

10
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Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz wymaganych projektéw
technicznych branzowych, uzgodnionych z rzeczoznawcami ds. ppoz. i higieniczno-
sanitarnych.

Ztozenie projektu budowlanego do wtasciwych organéw administracji, celem
uzyskania Pozwolenia na Budowe / zgody na wykonanie prac.

Wykonanie projektéw wykonawczych wszystkich branz.

Opracowanie przedmiardw robét i kosztoryséw inwestorskich wszystkich branz,
Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t,

Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztow zadania (WKI), harmonogramu
realizacji zadania, harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2.2.Wymagania oqolne Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca prac projektowych przeprowadzat z nim
konsultacje i uzgodnienia proponowanych rozwigzan.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego kolejnych etapéw projektu.

Opracowanie projektowe winno obejmowaé caly zakres realizowanego zadania,
a dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé
oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego i przyjete normy techniczno-
budowlane, przepisy branzowe.

Projekty budowlane i wykonawcze nie mogg wskazywa¢ wyrobéw budowlanych
okreslonych konkretnymi znakami towarowymi, jako wymaganych do zastosowania.

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy uzyska¢ (takze uaktualni¢
lub zweryfikowa¢ w zaleznosci od potrzeb) wszelkie decyzje administracyjne
i uzgodnienia niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia.
Wszelkie optaty i koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo dysponowania obiektem na potrzeby
budowlane.

Zestawienie ilosciowe dotyczgce dokumentacji projektowych zostanie zapisane
i uzgodnione przy podpisaniu umowy z Wykonawcg robét.

Opracowanie catosciowej dokumentaciji, projektéow wykonawczych, wymaganych
pozwolen, zgloszen lezy po stronie wykonawcy, ktéry zostanie wytoniony
w trybie postepowania przetargowego zaprojektuj i wybuduij.

11
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2.3.Zasilanie w media

Inwestycja zasilana bedzie z istniejgcych przytaczy obstugujgcych szpital, w ramach
przebudowy istniejgcych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych nalezgcych
do Inwestora ( instalacje sanitarne wod.-kan., c.0., gazoéw technicznych,
przeciwpozarowe SSP i hydrantowa, instalacje elektryczne i teleinformatyczne, telewizji
uzytkowej CCTV, alarmowa, systemu kolejkowego, systemu przyzywowego w toalecie
dla niepetnosprawnych, systemu domofonowego ).

Dla przestrzeni objetej opracowaniem zaprojektowana zostaje wentylacja mechaniczna
z rekuperacjg oraz klimatyzacja.

Szczeg6towe zasady i wytyczne dot. instalacji wewnetrznych — wg projektow
technicznych i wykonawczych branzowych.

2.4.Uwarunkowania techniczne

Zamierzenie realizowane jest w obrebie istniejgcego i uzytkowanego obiektu,
co nalezy uwzgledni¢ w trakcie prac projektowych, opracowania harmonogramu prac
budowlano-instalacyjnych i ich realizacji.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ wielobranzowg inwentaryzacje
pomieszczen szpitala podlegajgcych przebudowie oraz wykona¢ ekspertyze
konstrukcyjng. W obliczeniach oraz rozwigzaniach projektowych nalezy uwzglednié
wnioski z ekspertyzy konstrukcyjne;j.

2.5.0pis stanu istniejaceqo

Zakres prac obejmuje czes¢ | pietra istniejgcego, czterokondygnacyjnego budynku
wielofunkcyjnego zlokalizowanego na terenie szpitala.

W zawigzku z lokalizacjg budynku na skomplikowanym terenie, o znacznym spadku,
obiekt posiada wejscia na réznych poziomach, w tym oprécz przyziemia i parteru,
wejscia z poziomu terenu na | pietrze.

W obiekcie wystepujg obecnie trzy gtbwne, wewnetrzne klatki schodowe ewakuacyjne
taczgce poszczegblne kondygnacje oraz jedna klatka tgczaca jedynie poziom parteru
i | pietra ( obecnie nieuzywana ). Powierzchnia objeta opracowaniem posiada trzy
bezposrednie wejscia z zewnatrz oraz jedno wejscie poprzez korytarz ogélnodostepny.
Pomieszczenia adaptowane na potrzeby Pracowni Badan Endoskopowych
oraz gabinetéw specijalistycznych Przychodni Medycyny Pracy i Choréb Tropikalnych
nie sg aktualnie uzytkowane. Wczesniej miescity one bar obstugujacy szpital ( sale
konsumpcyjng oraz pomieszczenia zaplecza kuchennego ).

Strefa | pietra bezposrednio przylegajagca do czesci adaptowanej i potgczona z nig
komunikacyjnie, miesci obecnie Zaktad Radiologii.

Pozostata czes¢ kondygnacji | pietra, parter ( ponizej strefy adaptacji ) oraz Il pietro (
powyzej strefy adaptacji ) uzytkowane sg przez najemce — laboratorium medyczne
Bruss.

Kondygnacje piwnicy ponizej zajmujg pomieszczenia techniczne i wspomagajgce.
Poza tym w obiekcie znajdujg sie jeszcze pomieszczenia administracyjne.

Obiekt wzniesiono w technologii stupowo-ryglowej zelbetowej z murowanymi $cianami
ostonowymi.
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Wewnetrzny ukfad pomieszczen korytarzowy z szachtami kominowymi wentylaciji
grawitacyjnej murowanymi z cegly petnej gr. 12 i 6,5 cm, usytuowanymi
w ukfadzie poprzecznym, wzdtuz podciggéw

sciany zewnetrzne murowane warstwowe o grubosci 40 cm

sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane — lokalnie przy klatkach schodowych
oraz jako sciany przesztywniajgce

stropy zelbetowe prefabrykowane z ptyt kanatowych

wysokos¢ kondygnacji w swietle 300 cm

klatki schodowe zelbetowe - wylewane szyby windowe zelbetowe

Stan techniczny dobry, w zakresie adaptowanych pomieszczen wymagajgcy remontu
w zakresie wykonczenia

3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

3.1.Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy obszar przeznaczony do przebudowy i adaptacji na nowe potrzeby
( zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen ) znajduje sie na poziomie | pietra
budynku Wielofunkcyjnego nr ew. 1117 na terenie Uniwersyteckiego Centrum
Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9A.

3.2.Forma obiektu

Nie przewiduje sie zmiany zasadniczej formy obiektu istniejgcego. Inwestycja wigze sie
natomiast z lokalnymi korektami elewacji obiektu ( dodatkowe drzwi , okna,
przemurowania ) oraz wykonaniem elementéw dodatkowych wynikajgcych
ze spetnienia przepisbw ppoz. — zapewnienie normatywnej ewakuacji poprzez
wykonanie zewnetrznej klatki schodowej ewakuacyjne;.

3.3.Glowne zalozenia funkcjonalno-uzytkowe

Powierzchnia obejmujgca czes¢ | pietra budynku zaadaptowana zostaje, zgodnie
z wstepng koncepcja  programowo-przestrzenng, do potrzeb Pracowni Badan
Endoskopowych. Przeznaczona na nowe potrzeby powierzchnia zostaje wykorzystana
w maksymalny sposéb. Zlikwidowana zostaje nieuzywana klatka schodowa
oraz pozostatosci po szybach windowych towarowych i uzupetnione zostajg stropy nad
parterem w tych strefach, uzyskujgc dodatkowg powierzchnie uzytkowa.
Pomieszczenia przebudowywane przylegaja do Zaktadu Rentgenowskiego, gdzie
zlokalizowana jest obecnie rejestracja, ktéra docelowo obstugiwaé bedzie takze
Pracownie Endoskopows.
W strefie przeznaczonej na Pracownie przywraca sie uktad korytarzowy i wydziela:

- gabinety gastro- i kolonoskopii potgczone pomieszczeniem zmywalni i wyposazone

w toalety dla badanych pacjentéw

- pokdj wybudzeniowy sagsiadujgcy z gabinetem kolonoskopii

- gabinet badan dr6g oddechowych
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- pokdj biurowy dla pielegniarek

- pomieszczenie socjalne dla personelu

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentéw ( dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych ) i dla pracownikéw

- magazyn na sprzet endoskopowy

- magazyn bielizny

- magazyn porzgdkowy

- strefe komunikacji z miejscem oczekiwania dla pacjentéw

Pozostata adaptowana powierzchnia przeznaczona zostaje na rzecz Przychodni
Medycyny Pracy i Choréb Tropikalnych. W strefie przychodni pozostawia sie jedno
z istniejgcych wejs¢ z zewnatrz oraz zachowuje potgczenie wewnetrznym korytarzem
z pozostatg czescig kondygnacji , poprzez Pracownie Endoskopowa. Dodatkowo, aby
zapewnic¢ spetnienie wymagan ppoz., przewiduje sie wykonanie wyjscia ewakuacyjnego
na zewnatrz z potozonej w gtebi budynku czesci Przychodni. W elewacji wykonane
zostajg dodatkowe drzwi wejsciowe oraz przy budynku — lekka zewnetrzna, otwarta
klatka schodowa, umozliwiajgca zejscie na poziom terenu.

W tej czesci wydzielone zostajg :

- rejestracja

- szereg gabinetow lekarskich - zgodnie z aranzacjg we wstepnej koncepciji
programowo-przestrzennej;

- magazynek podreczny

oraz zmodernizowane istniejgce toalety dla personelu i pacjentdéw oraz pomieszczenie
porzadkowe.

3.4.Dostepnos¢ obiektu dla os6b niepetnosprawnych

Adaptowana powierzchnia posiada wejscia bezposrednio z zewnatrz, z poziomu terenu
oraz potgczenie z pozostatg czescig obiektu poprzez korytarz wewnetrzny.

Wejscia z terenu oraz z pozostatej czesci obiektu zapewniajg dostep osobom
niepetnosprawnym — drzwi maja szerokos¢ min. 90cm w swietle przejscia i progi

0 Wys. max. 2cm.

Wewnetrzny dzwig w budynku zapewnia mozliwo$¢ komunikacji pomiedzy adaptowang
powierzchnig, a pozostatg czescig budynku i dalej ( poprzez tgcznik w poziomie
obnizonego parteru ) z sgsiednim budynkiem szpitalnym. Zapewniony jest wiec dostep
i mozliwos¢ przewiezienia pacjenta szpitala na badania diagnostyczne .

W ramach adaptowanej powierzchni zapewniona zostaje toaleta dostosowana dla oséb
niepetnosprawnych.

3.5.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Istniejgcy obiekt, mieszczgcy pomieszczenia laboratorium medycznego,
pomieszczenia administracyjne i Zaktad Radiologii zaliczony byt do kategorii ZLIII.

Przewiduje sie, ze powierzchnia objeta opracowaniem z racji sposobu uzytkowania,
zaliczona zostanie do Il kategorii zagrozenia ludzi, przy czym zaktada sie ewentualng
koniecznos¢ wydzielenia adaptowanej powierzchni jako odrebna strefa pozarowa.
Zakres niezbednych wydzielen w zakresie $cian oraz zamknie¢ otworéw drzwiowych
i okiennych o odpowiedniej odpornosci ppoz. okreslony zostanie szczegdtowo na etapie
opracowania projektéw wielobranzowych.
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Dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych winna wynosié:

- przy jednym kierunku ewakuacji — max.30m ( w tym nie wiecej niz 20m w poziomie ),

- przy min. dwoch dojsciach — max. 60m

W ramach przebudowywanej czesci kondygnacji przewiduje sie wymagane przepisami
korekty instalacji hydrantowej z hydrantami szafkowym DN 25 o odpowiednim cisnieniu.

Budynek w czesciach poza zakresem opracowania chroniony jest instalacjg SSP, ktéra
steruje klapami wentylacyjnymi oddymiajgcymi pionowe drogi ewakuacyjne w budynku

( wydzielone klatki schodowe ) .

W zwigzku z wystepowaniem instalacji SSP w obiekcie, zaktada sie konieczno$é
wykonania jej rowniez w adaptowanej strefie adaptaciji.

Dla obiektu wykonana byta ekspertyza pozarowa w momencie adaptacji czesci budynku
na laboratoria medyczne.

Budynek znajduje sie w zakresie dwoch hydrantéw zewnetrznych o odpowiednigj
wydajnosci.

Drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia nie oswietlone swiattem dziennym, wyposazone
zostajg w oswietlenie ewakuacyjne.

Powierzchnia objeta opracowaniem wymagac¢ bedzie wyposazenia w sprzet gasniczy wg
normatywu jedna jednostka masy $rodka gasniczego rowna 2 kg (lub 3 dm3) zawartego
w gasnicy (jednostce sprzetu) na kazde 100 m2 powierzchni budynku.

Projektowana strefa pozarowa ( w przypadku jej wydzielenia ) wymagaé¢ bedzie
wyposazenia W przeciwpozarowy wytgcznik pradu i oznakowania znakami
ewakuacyjnymi wg wzoru okreslonego w PN-EN-ISO 7010;2012 oraz PN-92-N-01256-02
znakami ochrony przeciwpozarowej wg. PN-EN-ISO 7010;2012 Zasady umieszczania
znakdéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacji okresla PN-N-01256-5.

Szczegétowe i ostateczne wymagania dla adaptowanej powierzchni wynika¢ bedg
Z opracowanego na potrzeby adaptacji projektu wielobranzowego uzgodnionego
w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Ewentualna koniecznos¢ wykonania aktualizacji
ekspertyzy ppoz., czy uzyskania odstepstwa od przepiséw ppoz. zostanie rozstrzygnieta
na etapie opracowania projektéw, zaleznie od przyjetych ostatecznie rozwigzan
w zakresie ochrony ppoz.

4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

4.1 Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem

ich funkciji
Zestawienie pomieszczen i powierzchni uzytkowych i ruchu
Nr pom. [Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1 2 3
| pietro —
Pracownia Badan Endoskopowych
2.20 [Gabinet Badan Gastroskopia 24,21
2.21 |Toaleta 2,39
2.22 |[Zmywalnia 20,08
2.23 |Gabinet Badan Kolonoskopia 26,36
2.24 |Toaleta 3,51
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2.25 |Pokoj wybudzeniowy 20,09
2.26 |Gabinet Badan Dr6g Oddechowych 16,41
2.27 [Magazyn bielizny 6,00
2.28 [Pom. socjalne 9,69
2.29 [Magazyn na sprzet endoskopowy 14,18
2.30 |[Toaleta personelu 5,02
2.31 [Toaleta dla pacjentow 4,46
2.32 [Komunikacja / poczekalnia 62,93
2.33 |Pokdj biurowy pielegniarek 12,46
2.34 [Magazyn porzgdkowy 2,72
| pietro —

Przychodni Medycyny Pracy i Choréb Tropikalnych
2.35 [Przedsionek 2,22
2.36 |Rejestracja 6,85
2.37 |[Komunikacja / poczekalnia 67,96
2.38 [Magazyn porzgdkowy 2,79
2.39 |[Toaleta personelu 5,20
2.40 [Toaleta dla pacjentow 3,20
2.41 |Gabinet 20,02
2.42 |Gabinet 13,14
2.43 |Gabinet 14,78
2.44 [Magazyn 5,94
2.45 |Gabinet 12,53
2.46 |Gabinet 11,38
2.47 |Gabinet 12,20
2.48 |Gabinet 12,80
2.49 |Gabinet 14,12
2.50 |Gabinet 11,42
2.51 |Gabinet 13,07
2.52 [Pom. techn. 2,51

Razem: 462,64

4.2 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Powierzchnia przeznaczona do przebudowy (uzytkowa + ruchu ):  462,64m2
Kubatura objeta zakresem projektu: 1387,92m3
Wskaznik powierzchni ruchu do powierzchni netto ok. 27,5.

4.3 Inne powierzchnie , ktére nie sg pochodna powierzchni uzytkowej
opisanych wczesniej wskaznikéw

Szacunkowa powierzchnia schodéw zewnetrznych wraz z podestem ok. 25m2.
Szacunkowa powierzchnia chodnika do wykonania ok. 11,5m2
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4.4 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

- Dopuszcza sie tolerancje w powierzchni i wymiarowaniu £10%, pod warunkiem
spetnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych
okre$lonych w niniejszym opracowaniu oraz spetnienia wymagan Uzytkownika
i obowigzujacych przepisow budowlanych.

- Pomieszczenia technicznej obstugi budynku- w dostosowaniu do koniecznych
projektowanych rozwigzan technicznych. Zaleca sie ograniczenie powierzchni
tych pomieszczen do niezbednego minimum.

- Kubatury, podane w programie, sg orientacyjne; ich wielkosci w znacznym
stopniu uzaleznione bedg od konkretnych rozwigzan projektowych.

IV/2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO w stosunku do przedmiotu
zamowienia

1. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy obejmuje fragment istniejgcego obiekiu medycznego oraz lokalnie
strefe bezposrednio przy budynku i wymaga wykonania nastepujgcych prac
przygotowawczych:

- Wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenu sktadowego dla materiatéw
budowlanych, wedtug przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu
budowy, uzgodnionego z Zamawiajgcym ( w zakresie prac zewnetrznych );

- Zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych do strefy prowadzenia prac

- Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych wedtug wytycznych
BIOZ;

- Zapewnienie organizacji transportu materiatbw budowlanych i dojazdu
do wydzielonej strefy budynku objetej pracami, w sposoéb powodujacy jak
najmniej utrudnien i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

- Uzgodnienie z Zamawiajgcym zasad korzystania z energii elektrycznej i wody
do zasilania placu budowy

- Oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem prac ( w razie
takiej koniecznosci )

- Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy

2. Architektura i konstrukcja

2.1 Rozwiazania ogdélnobudowlane

Inwestycja obejmuje przebudowe i prace remontowe w obrebie czesci | pietra
istniejgcego budynku.

Prace dotyczg gtébwnie wnetrza istniejgcego obiekiu oraz lokalnie wykonania
dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego z zewnetrzng klatkg zapewniajgcg zejscie
na teren.

Przewiduje sie:

- wyburzenia w zakresie $cian dziatowych oraz nosnych wewnetrznych ( po wykonaniu
nadprozy stalowych zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym ); wykonanie nowych
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okien i drzwi w $cianach zewnetrznych ( po wykonaniu nadprozy stalowych zgodnie
z opracowaniem konstrukcyjnym );  korekty istniejacych otworéw drzwiowych
w $cianach wewnetrznych ( wymiana drzwi na normatywne, przesuniecia otwordéw )

- demontaz zewnetrznej stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej wewnetrznej
i czesciowo zewnetrznej

- demontaz nieuzywanej klatki schodowej zelbetowej i szybdw dzwigébw towarowych

- demontaze zbednych instalaciji

- lokalnie - demontaze nawierzchni przy budynku w miejscu wykonania/ montazu
elementéw schodow zewnetrznych

- skucia oktadzin posadzek, scian i lokalnie sufitow

- wykonanie Scian dziatowych lekkich z ptyt g-k oraz przemurowan w scianach nosnych
wewnetrznych i zewnetrznych

- uzupetnienie stropu w miejscach likwidowanej klatki schodowej oraz szybow
windowych

- montaz stolarki zewnetrznej i wewnetrznej

- wykonanie prac instalacyjnych zgodnie z projektami wykonawczymi, branzowymi

- wykonanie prac wykonczeniowych w zakresie $cian, posadzek i sufitow
podwieszonych, malowanie, montaz odbojow, pochwytow

- wykonanie zewnetrznej klatki schodowej w konstrukgciji lekkiej stalowe;

- wykonanie dojscia utwardzonego do nowoprojektowanych schodéw i niezbednych
korekt w nawierzchniach istniejgcych

- uzupetnienia tynkdéw i malowanie elewacji, wynikajgce z realizacji prac zewnetrznych

2.2 Slusarka / stolarka ( wewnetrzna, zewnetrzna )

Slusarka okienna

Przewiduje sie¢ wymiane stolarki okiennej w obrebie adaptowanej powierzchni.
Wymoagi techniczne:
Izolacyjnos¢ termiczna: wspétczynnik U( max ) = 0,9 W/ m2xK

Przepuszczalnos¢ powietrza i wodoszczelno$é: zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Klasa odpornosci na wtamanie - bez wymagan.

Szklenie min. podwdjne zestawem ztozonym z szyby zespolonej, uszczelnianych.
Okna nalezy zaprojektowaé w systemie S$lusarki PCV; a w przypadku okien
o0 wymaganej odpornosci pozarowej - $lusarki aluminiowe;.

Izolacyjno$¢ akustyczna- Rw nie mniejsza niz 32Db

Wszystkie okna muszg spetnia¢ wymog tatwego dostepu do mycia.

Okna w pomieszczeniach gabinetow i pomieszczen higieniczno-sanitarnych —
rozwierno-uchylne.

Slusarka zewnetrzna drzwiowa aluminiowa
Drzwi rozwierne, malowane proszkowo z progiem max. 2cm.
Izolacyjno$¢ termiczna wspétczynnik U( max ) = 1,3 W/m2K
Szklenie szkiem bezpiecznym.
Klasa podwyzszonej odpornosci na wtamanie Klasyfikacja: KL2 wg. ENV 16-27

Stolarka/ Slusarka drzwiowa wewnetrzna
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- podstawowo do pomieszczen - stolarka drewniana, typowa, gtadka, obustronnie
laminowana; w pomieszczeniach gabinetow Pracowni Endoskopowej i pokoju
wybudzen — drzwi z kopniakiem

Skrzydto zawieszone na 3 zawiasach o konstrukcji wzmocnionej

Okleina HPL — lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz wymieniony.
Oscieznice stalowe, regulowane.

Zamki wewnetrzne na wktadke do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie
wykonawstwa lub projektu wykonawczego.

W drzwiach do pomieszczen sanitarnych — samozamykacze, zamki tazienkowe oraz
nawiewy w dolnej czesci skrzydta.

Drzwi wyposazone w klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

- w pom. technicznych — oscieznica stalowa ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo.

- Slusarka aluminiowa wewnetrzna — systemowa, przeszklona szkiem bezpiecznym,
malowana proszkowo

Slusarka przeciwpozarowa ( wskazane okna i drzwi )
- przeszklona i petna, atestowana wyposazona w komplet wymaganych przepisami
akcesoriow dla zapewnienia prawidtowych warunkéw ewakuacji.
Drzwi nalezy montowa¢ po uprzednim wykonaniu posadzek na gotowo, a przed
wykonczeniem $cian. Nalezy przewidzie¢ podpiecie drzwi przeciwpozarowych
do instalacji p.poz. oraz wyposazenie ich w wymagany osprzet ( w razie takigj
koniecznosci ).

2.3 Materialy konstrukcyjne i wspoétczynniki zuzycia stali

Dla uzupetnianych stropdw, korekt otworéw w Scianach nosnych oraz zewnetrznych
konstrukcji obejmujgcych drogi ewakuacyjne :

Beton C25/30, stal zbrojeniowa Alll N, szacunkowy wspéiczynnik zuzycia stali
80kg/m3 betonu

3. Instalacje:
3.1 _Instalacje sanitarne

3.1.1 Instalacja wodna i kanalizacyjna

Gabinety:

- dla kazdego z gabinetdéw nalezy przewidzie¢ po jednej umywalce. Umywalke nalezy
podtagczy¢ do kanalizacji sanitarnej przewodem o srednicy dn50 oraz podtgczyé do wody
zimnej i cieplej srednicg dn15.

Rodzaj materiatu przewodow przyjmowac zgodnie z projektem technicznym

i wykonawczym,

Projektowane umywalki podtgczy¢ do istniejgcej instalacji wod-kan znajdujacej sie

w rozpatrywanej przestrzeni tworzonej pracowni badan endoskopowych

oraz gabinetow specjalistycznych przychodni medycyny pracy i chordb tropikalnych
zgodnie z zaproponowanymi rozwigzaniami w projekcie technicznym i wykonawczym;

Gabinet badan drég oddechowych:
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- dla gabinetu nalezy przewidzie¢ jedng umywalke. Umywalke nalezy podtaczy¢

do kanalizacji sanitarnej przewodem o $rednicy dn50 oraz podtgczy¢ do wody zimnej
i cieplej srednicg dn15.

Rodzaj materiatu przewodéw przyjmowac zgodnie z projektem technicznym

i wykonawczym,

Projektowang umywalke podtgczy¢ do istniejgcej instalacji wod-kan znajdujgcej sie

w rozpatrywanej przestrzeni tworzonej pracowni badan endoskopowych oraz
gabinetéw specjalistycznych przychodni medycyny pracy i chordb tropikalnych zgodnie
Z zaproponowanymi rozwigzaniami w projekcie technicznym i wykonawczym;

Pomieszczenie socjalne:

- dla pom. nalezy przewidzie¢ jeden zlewozmywak. Zlewozmywak nalezy podtgczyé
do kanalizacji sanitarnej przewodem o srednicy dn50 oraz podtgczy¢ do wody zimnej
i cieplej srednicg dn15.

Rodzaj materiatu przewoddéw przyjmowac zgodnie z projektem technicznym

i wykonawczym,

Projektowany zlewozmywak podtgczy¢ do istniejgcej instalacji wod-kan znajdujgcej sie
w rozpatrywanej przestrzeni tworzonej pracowni badarn endoskopowych

oraz gabinetow specjalistycznych przychodni medycyny pracy i chordb tropikalnych
zgodnie z zaproponowanymi rozwigzaniami w projekcie technicznym i wykonawczym;

Gabinet badan kolonoskopii:

- dla gabinetu nalezy przewidzie¢ jedng umywalke. Umywalke nalezy podtgczy¢

do kanalizacji sanitarnej przewodem o srednicy dn50 oraz podtgczy¢ do wody zimnej
i cieplej srednicg dn15.

Rodzaj materiatu przewoddéw przyjmowac zgodnie z projektem technicznym

I wykonawczym,

Projektowang umywalke podtgczy¢ do istniejgcej instalacji wod-kan znajdujgcej sie

w rozpatrywanej przestrzeni tworzonej pracowni badarn endoskopowych oraz
gabinetéw specjalistycznych przychodni medycyny pracy i chordb tropikalnych zgodnie
Z zaproponowanymi rozwigzaniami w projekcie technicznym i wykonawczym:;

Toaleta przy kolonoskopi:

- dla toalety nalezy przewidzie¢ jedng umywalke oraz miske ustepowsg i bidet.
Urzadzenia sanitarne nalezy podtgczy¢ do kanalizacji sanitarnej przewodem o srednicy:
umywalka dn50, miska ustepowa dn110 oraz poditgczy¢ do wody zimnej i cieplej
umywalke - $srednicg dn15 a do wody zimnej miske ustepowg — srednica dn15.

Rodzaj materiatu przewodéw przyjmowac zgodnie z projektem technicznym

i wykonawczym.

Projektowane urzgdzenia podtgczy¢ do istniejgcej instalacji wod-kan znajdujgcej sie
w rozpatrywanej przestrzeni tworzonej pracowni badan endoskopowych oraz
gabinetéw specjalistycznych przychodni medycyny pracy i chordb tropikalnych zgodnie
Z zaproponowanymi rozwigzaniami w projekcie technicznym i wykonawczym;
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Gabinet badan gastroskopii:

- dla gabinetu nalezy przewidzie¢ jedng umywalke. Umywalke nalezy podtaczy¢

do kanalizacji sanitarnej przewodem o $rednicy dn50 oraz podtgczy¢ do wody zimnej
i cieplej srednicg dn15.

Rodzaj materiatu przewodéw przyjmowac zgodnie z projektem technicznym

i wykonawczym,

Projektowang umywalke podtgczy¢ do istniejgcej instalacji wod-kan znajdujgce;j sie
w rozpatrywanej przestrzeni tworzonej pracowni badan endoskopowych

oraz gabinetow specjalistycznych przychodni medycyny pracy i chordb tropikalnych
zgodnie z zaproponowanymi rozwigzaniami w projekcie technicznym i wykonawczym;

Toaleta przy gastroskopii:

- dla toalety nalezy przewidzie¢ jedng umywalke oraz jedng miske ustepowg
Urzagdzenia sanitarne nalezy podtgczy¢ do kanalizacji sanitarnej przewodem o $rednicy:
umywalka dn50, miska ustepowa dn110 oraz poditgczy¢ do wody zimnej i cieplej
umywalke - $rednicg dn15 a do wody zimnej miske ustepowg — srednica dn15.

Rodzaj materiatu przewoddéw przyjmowac zgodnie z projektem technicznym

I wykonawczym,

Projektowane urzadzenia podtgczy¢ do istniejgcej instalacji wod-kan znajdujgcej sie
w rozpatrywanej przestrzeni tworzonej pracowni badarn endoskopowych

oraz gabinetow specjalistycznych przychodni medycyny pracy i chordb tropikalnych
zgodnie z zaproponowanymi rozwigzaniami w projekcie technicznym i wykonawczym;

Zmywalnia:

- dla zmywalni nalezy przewidzie¢ myjki:
-np. CLEANTOP WM-S prod. CLEANTOP; ETD-4 PAA prod. OLYMPUS lub materiat
rownowazny o parametrach nie gorszych niz wymieniony

dla myjek nalezy przyja¢ nastepujace srednice:
- woda zimna 3/4 7 ( zmiekczona )
- kanalizacja sanitarna - odprowadzenie dn50;

Dla myjek nalezy zamontowa¢ uzdatniacz wody. Dla uzdatniacza przewidzie¢ podejscie
wody zimnej 3/4 7.
Uzdatniacz dobra¢ na etapie projektu technicznego i wykonawczego.

Dodatkowo dla pom. zmywalni nalezy przewidzie¢ jeden zlewozmywak 2 komorowy.
Zlewozmywak nalezy podtgczy¢ do kanalizacji sanitarnej przewodem o $rednicy dn50,
oraz podtgczy¢ do wody zimnej i cieplej srednicg dn15 .

Rodzaj materiatu przewodéw przyjmowac zgodnie z projektem technicznym
i wykonawczym,

Projektowane urzgdzenia podtgczy¢ do istniejgcej instalacji wod-kan znajdujgcej sie
w rozpatrywanej przestrzeni tworzonej pracowni badan endoskopowych
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oraz gabinetow specjalistycznych przychodni medycyny pracy i chordb tropikalnych
zgodnie z zaproponowanymi rozwigzaniami w projekcie technicznym i wykonawczym;

Magazyny porzadkowe:

- dla kazdego z magazynu nalezy przewidzie¢ jeden zlewozmywak gospodarczy.
Zlewozmywaki nalezy podtaczyé do kanalizacji sanitarnej przewodem o Srednicy dn50
oraz podtgczy¢ do wody zimnej i cieplej Srednicg dn15.

Rodzaj materiatu przewoddéw przyjmowac zgodnie z projektem technicznym

i wykonawczym,

Projektowane zlewozmywaki podtgczy¢ do istniejgcej instalacji wod-kan znajdujgcej sie
w rozpatrywanej przestrzeni tworzonej pracowni badan endoskopowych oraz
gabinetéw specjalistycznych przychodni medycyny pracy i chordb tropikalnych zgodnie
Z zaproponowanymi rozwigzaniami w projekcie technicznym i wykonawczym;

Toalety personelu:

Toaleta istniejgca z natryskiem, adaptowana ( Przychodnia Medycyny Pracy i Chorob
Tropikalnych )

- w toalecie nalezy wymieni¢ w ramach remontu jedng umywalke, jedng miske
ustepowg oraz natrysk, wyposazy¢ go w drzwi ze szkta bezpiecznego matowego.

Rodzaj materiatu przewodéw przyjmowac zgodnie z projektem technicznym
i wykonawczym,

Wymieniane urzgdzenia podtgczy¢ do istniejgcej instalacji wod-kan znajdujgcej sie
W pomieszczeniu;

Toaleta projektowana ( Pracownia Badan Endoskopowych )

- dla tej toalety nalezy przewidzie¢ jedng umywalke oraz jedng miske ustepowa.
Urzadzenia sanitarne nalezy podtgczy¢ do kanalizacji sanitarnej przewodem o srednicy:
umywalka dn50, miska ustepowa dn110 oraz podtgczy¢ do wody zimnej i cieplej
umywalke - $srednicg dn15 a do wody zimnej miske ustepowg — srednica dn15.

Rodzaj materiatu przewodow przyjmowaé zgodnie z projektem technicznym i
wykonawczym,

Projektowane urzgdzenia podtgczy¢ do istniejgcej instalacji wod-kan znajdujgcej sie w
rozpatrywanej przestrzeni tworzonej pracowni badan endoskopowych oraz gabinetow
specjalistycznych przychodni medycyny pracy i chordb tropikalnych zgodnie z
zaproponowanymi rozwigzaniami w projekcie technicznym i wykonawczym:;

Toalety pacjentéw:

Toaleta istniejgca z natryskiem, adaptowana ( Przychodnia Medycyny Pracy i Chorob
Tropikalnych )

- w toalecie nalezy wymieni¢ w ramach remontu jedng umywalke, jedng miske
ustepowg oraz natrysk, wyposazy¢ go w drzwi ze szkta bezpiecznego matowego.
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Rodzaj materiatu przewodéw przyjmowac zgodnie z projektem technicznym
i wykonawczym,

Wymieniane urzgdzenia podtgczy¢ do istniejgcej instalacji wod-kan znajdujgcej sie
W pomieszczeniu;

Toaleta projektowana ( Pracownia Badan Endoskopowych )

- dla toalety nalezy przewidzie¢ jedng umywalke oraz jedng miske ustepowa
dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Pomieszczenie wyposazy¢

w pochwyty state i uchylne dla niepetnosprawnych.

Urzadzenia sanitarne nalezy podtgczy¢ do kanalizacji sanitarnej przewodem o srednicy:
umywalka dn50, miska ustepowa dn110 oraz podtgczy¢ do wody zimnej i cieplej
umywalke - $srednicg dn15 a do wody zimnej miske ustepowg — srednica dn15.

Rodzaj materiatu przewodow przyjmowac¢ zgodnie z projektem technicznym

i wykonawczym,

Projektowane urzgdzenia podtgczy¢ do istniejgcej instalacji wod-kan znajdujgcej sie
w rozpatrywanej przestrzeni tworzonej pracowni badan endoskopowych

oraz gabinetow specjalistycznych przychodni medycyny pracy i chordb tropikalnych
zgodnie z zaproponowanymi rozwigzaniami w projekcie technicznym i wykonawczym.

3.1.2 Instalacja grzewcza c.o.

Dla pom. pracowni badan endoskopowych oraz gabinetéw specjalistycznych
przychodni medycyny pracy i chordb tropikalnych zastosowac grzejniki higieniczne.
Grzejniki wigczy¢ w istniejgcy system instalacji c.o0. budynku.

Rodzaj i lokalizacje grzejnikow przyjmowac zgodnie z projektem technicznym

i wykonawczym.

3.1.3 Instalacja hydrantowa

Dla pom. pracowni badan endoskopowych oraz gabinetéw specjalistycznych
przychodni medycyny pracy i chordb tropikalnych zastosowac hydranty HP25.

Istniejgca instalacje hydrantowg doprowadzi¢ do zgodnosci z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

oraz Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. nr 124/2009, poz. 1030);

llos¢ i rozmieszczanie hydrantéw wykonac¢ zgodnie z opinig rzeczoznawcy ds. ppoz.
oraz projektami technicznymi i wykonawczymi.

3.1.4 Instalacja c.t.

Dla central wentylacyjnych nalezy przyja¢ nagrzewnice wodno/glikolowe.
Czynnikiem zasilajgcym centrale bedzie woda/glikol 35 %.

W celu dostarczenia tego czynnika do nagrzewnic konieczne jest wykonanie w istn.
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pomieszczeniu posrednim wezta cieplnego wymiennika ciepta woda/glikol nowego
odejscia instalacji c.t. oraz zastosowanie odpowiedniej armatury i urzgdzen zgodnej
z zaprojektowang i przedstawiong w projektach technicznych i wykonawczych.

3.1.5 Instalacja gazéw medycznych

Dla gabinetu badan gastroskopii oraz kolonoskopii przewidzie¢ doprowadzenie dwdch
gazéw medycznych:

- tlenu O2 — srednica ( przewody miedziane ) 10 x 1,0;

- prézni VAC — srednica ( przewody miedziane ) 12 x 1,0.

Instalacje przewidzie¢ z istniejgcej nitki gazé4w medycznych biegngcg w kanale
pod drogg wzdtuz budynku.
Doprowadzenia zgodne z projektem technicznym i wykonawczym.

3.1.6 Instalacja klimatyzacji

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé nowg instalacje klimatyzacji dla wskazanych
pomieszczen gabinetéw wraz z elekiryczng instalacjg zasilajgcg jednostki zewnetrzne
oraz jednostki wewnetrze. Jednostki zewnetrzne projektowanego systemu klimatyzaciji
nalezy posadowi¢ na zewnatrz, na dachu nad 2 pietrem, z zachowaniem wszystkich
niezbednych wymagan dotyczacych akustyki. Pod agregaty nalezy zaprojektowac
I wykonac konstrukcje wsporcza.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu VRF zasilanego
ekologicznym czynnikiem chtodniczym R410a. Ponadto ze wzgledu na charakter
klimatyzowanych pomieszczen poziom cisnienia akustycznego generowany przez
jednostki wewnetrzne nie powinien przekraczac¢ na najwyzszym biegu wentylatora 32dB.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania sterownikédw przewodowych z menu w jezyku
polskim z mozliwoscia odczytywania parametrow serwisowych dla jednostki
wewnetrznej oraz dla jednostek zewnetrznych z poziomu sterownika.

Uwagi:
1.Wszystkie zastosowane materiaty, urzgdzenia i armatura muszg posiadac¢
odpowiednie atesty lub aprobaty techniczne.

3.1.7 Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacja

W pomieszczeniach gabinetéw, magazynéw pomieszczen biurowych wentylacja
mechaniczna na odrebnych uktadach nawiewno — wywiewnych podzielonych na dwie
centrale wentylacyjne N1W1 Pracownia Badan Endoskopowych i N2W2 Przychodni
Medycyny Pracy i Choréb Tropikalnych zgodnie z tabela ponizej. Dla gabinetéw
zapewni¢ dwukrotng wymiane powietrza.

Wentylacja pomieszczenia zmywalni gabinetow gastroskopii i kolonoskopii nawiewno -
wywiewna zapewniajgca minimum 10w/h.

Centrale wentylacyjne wyposazy¢ w nagrzewnice glikolowa, chtodnice freonowa, odzysk
ciepta na wymienniku obrotowym oraz filtracje minimum F5. Centrale wentylacyjne
oraz agregaty skraplajgce nalezy posadowi¢ na zewnatrz, na dachu nad 2 pietrem,
z zachowaniem wszystkich niezbednych wymagan dotyczacych akustyki. Pod centrale
i agregaty nalezy zaprojektowac i wykona¢ konstrukcje wsporcza.

Wywiewy mechaniczne zaprojektowaé i wykona¢ w pomieszczeniach WC, toalet
i zmywalni i usungé ponad dach budynku w miare mozliwosci wykorzysta¢ kanaty
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grawitacyjne. Przed wigczeniem do przewodu grawitacyjnego kazdorazowo nalezy
sprawdzi¢ droznos¢ kanatu grawitacyjnego.

Uwagi:
1.Wszystkie zastosowane materiaty, urzgdzenia i armatura muszg posiadac
odpowiednie atesty lub aprobaty techniczne.

Bilans powietrza wentylacyjnego

Krotnosé Uktad went /
Kub. \' . - .
Nazwa Pow. [m3] wymian klimatyzacja
Nr. | pomieszczenia| [m2] nawiew | wywiew | nawiew | wywiew
Gabinet Badan N1W1 /
2.2 , 24,21 1 1 2,1 2,1
0 Gastroskopia ’ 72,6 S0 S0 ’ ’ Klimatyzacja
WC1/
2.21 | Toaleta 2,39 50 50 7,0 7,0 nawiew
7,2 z2.20
. N1/WZzZ1/

2.22 | Zmywalnia 20,08 60.2 630 630 10,5 10,5 Klimatyzacja
Gabinet Badan N1W1 /

2.2 : 2 1 1 2 2

3 Kolonoskopia 6,36 79,1 60 60 0 0 Klimatyzacja
WC2/
2.24 | Toaleta 3,51 80 80 7,6 7,6 nawiew
10,5 z2.23
Pokdj

2.25 wybudzeniowy 20,09 60.3 200 200 3,3 3,3 NTWA
Gabinet Badan

2.26 | Drog 16,41 120 120 2,4 2,4  [N1W1/
Oddechowych 49,2 Klimatyzacja
Magazyn

2.27 bielizny 7,67 23.0 30 30 1,3 1,3 NTWA

2.28 | Pom. socjalne 9,69 29,1 90 90 3,1 3,1 N1W1
Magazyn na

2.29 | sprzet 14,18 120 120 2,8 2,8
endoskopowy 425 N1/WTH1

WC3/

2,30 | I0dleta 5,02 50 50 3,3 33 |nawiew

personelu 151 7230
WC3/

0 31| 1oaleta dia 4,46 50 50 37 | 37 |nawiew
pacjentow 13,4 22.32
Komunikacja /

2.32 poczekalnia 62,93 188.8 300 300 1,6 1,6 NTW1
Pokéj biurowy

2.33 pielegniarek 12,46 37.4 90 90 2,4 2,4 NTW1
Magazyn WG4/

2.34 orzadkow 2,72 30 30 3,7 3,7 |nawiew
porzadkowy 8,2 22.32

2.35 | Przedsionek 2,22 6,7 20 20 3,0 3,0 N2W2

2.36 | Rejestracja 6,85 20,6 60 60 2,9 29 N2wW2
Komunikacja /

2.37 poczekalnia 67,96 203,9 330 330 1,6 1,6 N2W2
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Magazyn WC‘.‘ /
2.38 porzadkowy 2,79 30 30 3,6 3,6 nawiew
8,4 z2.37
Toaleta WC‘.‘ /
2.39 personelu 5,2 50 50 3,2 3,2 nawiew
15,6 z2.37
Toaleta dla WC‘.‘ /
2.40 pacjentow 3,2 130 130 13,5 13,5 |nawiew
9,6 z2.37
2.41 | Gabinet 20,02 60,1 120 120 2,0 2,0 N2W?2
2.42 | Gabinet 13,14 39,4 90 90 2,3 2,3 N2Ww2
2.43 | Gabinet 14,78 443 90 90 2,0 2,0 N2W2
2.44 | Magazyn 9,3 27,9 40 40 1,4 1,4  |N2W2
2.45 | Gabinet 12,53 | 37,6 80 80 2,1 2,1 N2w2
2.46 | Gabinet 11,38 34,1 70 70 2,1 2,1 N2W2
2.47 | Gabinet 12,2 36,6 80 80 2,2 2,2 N2W?2
2.48 | Gabinet 12,8 38,4 80 80 2,1 2,1 N2W2
2.49 | Gabinet 14,12 42 4 90 90 2,1 2,1 N2W2
2.50 | Gabinet 11,42 34,3 70 70 2,0 2,0 [N2w2
2.51 | Gabinet 13,07 | 39,2 80 80 2,0 2,0 |[N2w2
3.2 _Instalacje elektryczne
3.2.1 Zatozenia ogolne.
Przewiduje sie wykonanie i zaprojektowanie nizej wymienionych instalacji:
a) Instalacji elektrycznych
b) Instalacji Telewizji Uzytkowej — CCTV
c) Instalacje teleinformatyczng
d) Instalacje alarmu wtamania i napadu
e) Instalacje systemy sygnalizacji pozarowej, wraz ze scenariuszem pozarowym
f) Instalacje systemu kolejkowego w rejestracii
g) Instalacje systemy przyzywowego w toalecie dla os6b niepetnosprawnych
h) Instalacje systemu domofonowego

Dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych / niskopradowych nalezy opracowaé
kompletng dokumentacje projektowg (projekt budowalny, techniczny, wykonawczy)
zapewniajgcy petng funkcjonalno$¢ i dziatanie, zasilanie, sterowanie wszystkich
urzadzen elektrycznych zamontowanych w szpitalu i powigzanych z jego rozbudowg
i przebudowg. Projekt musi by¢ skoordynowany z innymi branzami i zosta¢ wykonany
zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, obowigzujgcymi na dzien ich
wykonania przepisami polskiego prawa uzyskujgc wszystkie niezbedne uzgodnienia,
opinie, decyzje w tym uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych.
Dokumentacja projektowa musi zosta¢ zaakceptowana przez Inwestora i opiera¢ sie
o zatozenia PFU. Dokumentacja projektowa i roboty budowalne muszg zapewnic¢ petng
realizacje celu Inwestycji i zawiera¢ wszystkie elementy nawet, jezeli nie sg one ujete
w zadnym dokumencie odniesienia, ale mogty wynikngé nieprzewidzianie w trackie
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realizacji inwestycji i sg niezbedne dla prawidtowej pracy lotniska. W projekcie nalezy
w uzgodnieniu z przedstawicielem szpitala zakwalifilkowa¢ pomieszczenie
do odpowiedniej grupy medycznej (0, 1, 2) i odpowiednio wykona¢ instalacje.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w szpitalu sg skomplikowane technicznie instalacje
i urzadzenie, z ktoérych czes¢ musi funkcjonowaé w sposéb ciagty. Urzgdzenia te
i instalacje mogg wymagac¢ szczegblnego zabezpieczenia w trakcie prowadzenia robdt
oraz przebudowy w sposéb zapewniajacy ciggtos¢ zasilania, monitorowania parametréw
i wspétpracy z systemami teleinformatycznymi szpitala.

Przedmiary projektu muszg by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Na podstawie zaakceptowanej przez Inwestora kompletnej dokumentacji projektowej
nalezy przystgpi¢ do wykonania rob6t budowalnych.

Zaprojektowane systemy i instalacje muszg by¢ wzajemnie skoordynowane zaréwno
w czesci budowlanej jak i funkcjonalno-uzytkowe;.

W ramach wszystkich zainstalowanych systeméw, instalacji oraz ich wzajemnej
wspotpracy Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, zarébwno w kwestii ich
obstugi jak i serwisu. Odbycie szkolenia nalezy potwierdzi¢ imiennymi protokotami.

Zawarte w opracowaniu rozwigzania techniczne sg aktualne na przetom roku 2022.
W przypadku budowy instalacji w czasie znacznie pdzniejszym nalezy wszystkie
wymagania zaktualizowa¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.

Wykonawca ma prawo zgtasza¢ rozwigzania zamienne o parametrach rownorzednych
do opisanych w niniejszym PFU. Wszystkie zgtoszone propozycje nalezy uzasadnié
zardbwno od strony technicznej jak i ekonomicznej, a na ich ewentualne wprowadzenie
uzyskaé¢ jednoznaczng akceptacje Inwestora.

Istniejgce instalacje w remontowanej czesci sg przeznaczone do demontazu. Szpital w
trakcie prowadzenia robot musi funkcjonowaé, nalezy wiec przewidzie¢ opracowania
szczegOtowego harmonogramu rob6t obejmujgcego terminy prac oraz sposéb ich
wykonywania.

W pomieszczeniach medycznych instalacje wykona¢ zgodnie z postanowieniami
przedmiotowej normy PN-HD 60364-7-710.

Catos¢ oprzewodowania wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem 305/2011 Unii
Europejskiej (rozporzadzenie CPR).

Szczeqotowy zakres robot:
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Instalacje elektryczne i teletechniczne nalezy zaprojektowaé i wykona¢ uwzgledniajgc
ponizsze wytyczne, specyfikujgce podstawowe elementy instalacji i prac:

a) Wykonanie inwentaryzacji wtasnej dla potrzeb projektowych
b) Opracowanie projektow instalacji (dla celéw uzyskania pozwolenia na budowe,
projektéw technicznych oraz projektéw wykonawczych):
» Elektrycznych. Jako zatgczniki do projektu nalezy dotgczy¢ m. in.:
i. Obliczenia spadkdéw napie¢
ii. Szczegétowy bilans mocy dla zasilania podstawowego,
rezerwowanego, gwarantowanego
iii. Obliczenia  ochrony przeciwporazeniowej dla zasilania
podstawowego, rezerwowanego, gwarantowanego
iv. Dobér oprzewodowania
v. Obliczenia natezenie oswietlenia podstawowego i awaryjnego
» teleinformatycznych
» SSWIN (system sygnalizacji wiamania i napadu)
» CCTV (telewizja dozorowa)
» SSP (system sygnalizacji pozarowej) wraz ze scenariuszem rozwoju
pozaru
» System kolejkowy do rejestracji
» Systemu przyzywowego
» Systemu domofonowego
¢) Uzgodnienie projektéw z Inwestorem i zatwierdzenie projektéw
d) Uzgodnienie projektdéw z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych
e) Uzgodnienie projektéw z technologig medyczng
f)  Koordynacja miedzybranzowa projektow
g) Zakres prac projektowych i robét budowlanych wg. uzgodnionych projektow
i harmonogramow z Inwestorem:
» Demontaze instalacji elektrycznych, niskoprgdowych
» Budowa (wymiana) nowych wiz-6w zasilajgcych — zasilania
podstawowego i rezerwowanego ze stacji transformatorowej szpitala do
RG budynku wielofunkcyjnego
» Przebudowa rozdzielnicy gtéwnej budynku wielofunkcyjnego — sekcji
podstawowej i rezerwowane;j

» Budowa rozdzielnic odbiorczych — rozdzielnice ogoélne zasilane
podstawowo, osobne dla przychodni oraz pracowni badan
endoskopowych

» Budowa rozdzielnic odbiorczych — rozdzielnice ogoélne zasilane
rezerwowo, osobne dla przychodni oraz pracowni badan
endoskopowych

» Budowa rozdzielnicy zasilania gwarantowanego zasilanej podstawowo
i rezerwowo, z wtasnym uktadem SZR, przystosowana do podtgczenia
centralnego zasilacza UPS. Rozdzielnica zasila rozdzielnice
gwarantowane przychodni oraz pracowni badan endoskopowych
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>

VVVVYYVYYY \ 2%

\ 2%

>
>

3.2.2

Budowa rozdzielnic odbiorczych — rozdzielnice og6lne zasilana
gwarantowanego, osobne dla przychodni oraz pracowni badan
endoskopowych
WiIz-ty gtéwne i odbiorcze
Instalacje sitowa, technologiczng (zasilajgcg urzadzenia technologiczne
jak wentylacja, klimatyzacja, urzadzenia medyczne, pozarowe etc)
Instalacje oswietlenia podstawowego
Instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w systemie centralne;j
baterii
Instalacje gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia
Dedykowang instalacje zasilajgcg urzadzenia wymagajgce zasilania
gwarantowanego

i. Rozdzielnice odbiorcze zasilania gwarantowanego

ii. Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V

iii. Wypusty / gniazda do urzgdzen medycznych wymagajgcych

zasilania gwarantowanego
iv. Wypusty zasilania dla urzadzeh teleinformatycznych (szafy
dystrybucyjne, przetaczniki etc.)

Instalacje potaczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych
Dostosowanie Instalacji odgromowej, dla urzgdzeh montowanych
na dachu budynku
Instalacje przeciwprzepieciowag
Pionowe oraz poziome trasy kablowe
Budowe sieci LAN
Budowe instalacji CCTV
Budowe systemu SSP
Budowe systemu SSWIN
Budowe systemu kolejkowego do rejestracji
Budowe systemy przyzywowego w toalecie dla oséb niepetnosprawnych

Budowe systemy domofonowego

Wykonanie komplekséw préb i pomiarow wszystkich instalacji (w tym
dziatanie, funkcjonowanie instalacji i urzgdzen w roéznych stanach
zasilania)

Przeprowadzenie szkoleh

Opracowanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej

Zasilanie obiektu.

W stanie obecnym budynek wielofunkcyjny jest zasilany ze stacji transformatorowe;j
szpitala (2 x transformator 630 kVA oraz agregat prgdotwdérczy rezerwujgcy zasilanie)
czterema liniami kablowymi.

- 2 x YAKY 4 x 120 ze stacji transformatorowej szpitala — istniejgce zasilanie
podstawowe RG bud. wielofunkcyjnego
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- YAKY 4 x 120 ze stacji transformatorowej szpitala — istniejgce zasilanie rezerwowane
RG bud. wielofunkcyjnego

Oraz dodatkowe dwa zasilania dla laboratorium BRUSS oraz urzadzenia RTG — bez
zmian.

WiIz-ty budynku wielofunkcyjnego nalezy wymieni¢ odpowiednio, na:

- 2 Xx YAKXS 4x240 - projektowane zasilanie podstawowe RG bud. wielofunkcyjnego
- YAKXS 4 x 240 — projektowane zasilanie rezerwowane RG bud. wielofunkcyjnego

W budynku wielofunkcyjnym gtéwna dystrybucja zasilania odbywa sie za pomoca:

» rozdzielnicy gtéwnej RG (starego typu), z ktérej sg zasilane obwody
budynkowe, za wyjgtkiem obwoddw zasilanych z rozdzielnic RTG
i BRUSS. Rozdzielnica dwu sekcyjna (sekcja podstawowa i rezerwowa)

» rozdzielnica RTG (starego typu)

» Rozdzielnica BRUSS — nowa

Rozdzielnice gtbwng RG nalezy przebudowaé - zamontowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia dla projektowanych rozdzielnic odbiorczych przychodni i pracowni
endoskopii.

Dla przychodni oraz pracowni endoskopii nalezy wykonac i zaprojektowaé nastepujgce
rodzaje zasilan wraz z systemami dystrybyciji:

- zasilanie podstawowe (ZP) - obwody ogoélne oswietlenia oraz gniazd wtyczkowych
i technologii — nie wymagajgce podtrzymania zasilania.

- zasilanie rezerwowe (ZR) - zasilanie jest rezerwowane poprzez istniejgcy agregat
prgdotwdérczy zamontowany przy abonenckiej stacji transformatorowe;j.

Zasilaniem rezerwowym zostanie objeta cze$¢ oswietlenia na drogach ewakuacyjnych, w
pomieszczeniach medycznych grupy 1, gabinetach lekarskich (patrz pkt. oswietlenie),
wybrane obwody gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach medycznych, gabinetach,
systemy, przyzywowe, SSP, zasilania gazéw technicznych oraz wszystkie inne systemy
wptywajgce na bezpieczenstwo.

- zasilanie gwarantowane (ZG) — nalezy przygotowaé centralng rozdzielnice zasilania
gwarantowanego, przystosowang do przylgczenia centralnego urzadzenia UPS
oraz BYPASS, ktora bedzie zasila¢ rozdzielnice odbiorcze zasilania gwarantowanego dla
przychodni oraz pracowni endoskopii. Zasilanie gwarantowane nalezy zapewnic
dla wszystkich urzgdzen komputerowych oraz urzgdzen medycznych.

Urzadzenie  stuzgce  ochronie  przeciwpozarowej nalezy  zasilaé  sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zespotami kablowymi.
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3.2.3

Rozdzielnice

Ponizej wyszczegdblniono wymagania ogolne dotyczgce wszystkich rozdzielnic:

>

Chtodzenie aparatéw i urzagdzen w rozdzielnicach konwekcyjne — nalezy
przeliczy¢ straty mocy aparatury zamontowanej w rozdzielnicy
i porébwna¢ z maksymalnymi dopuszczalnymi stratami mocy
dla projektowanej rozdzielnicy.

Rozdzielnice na ciggach komunikacyjnych ogdlnie dostepnych wykonacé
w Il klasie izolaciji

Stosowac¢ rozdzielnice o stopniu IP dobranym do warunkéw
Srodowiskowych [ wysokiej wytrzymatosci mechanicznej
na uszkodzenia (IK), korozje oraz srodki chemiczne (np. malowane
proszkowo).

Wytrzymatosé prgdowa oraz zwarciowa dostosowana do dokonanych w
projekcie obliczen.

W rozdzielnicy nalezy zachowa¢ minimum 20% wolnego miejsca
dla dalszej rozbudowy.

Rozdzielnice wykona¢ na prad obcigzenia przynajmniej o jeden rzad
wyzszy niz wynikajgce z obliczen;

Rozdzielnice wyposazy¢ w kieszen na dokumentacje, zawierajgcg
aktualng dokumentacje rozdzielnicy

Na drzwiach naklei¢ znaki bezpieczenstwa oraz oznakowanie
wytgcznika gtéwnego rozdzielnicy.

Obwody rozdzielnicy projektowa¢ w taki sposob, aby optymalizowaé
rownomiernos$¢ obcigzenia poszczegdlnych faz.

Dla wszystkich zabezpieczen stosowaé petng selektywnosé zadziatania
Rozdzielnice wyposazyé w optyczng kontrole obecnosci napiecia oraz
zabezpieczenia przecwiprzepiecowe

Wszystkie aparaty w rozdzielnicy winny byé w sposéb trwaty
i jednoznaczny opisane, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Rozdzielnice nie mogg by¢ zabudowane pod pionami kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, wod-kan, c.o., klimatyzacji — w miejscu
narazonym na zalanie

Miejsce montazu rozdzielnic winno zosta¢ poddane koordynaciji
projektowej miedzybranzowe;j

Obiekt nalezy wyposazy¢, co najmniej w ponizej wyszczegoblnione rozdzielnice:

VVVVYVYY

Rozdzielnica odbiorcza — zasilanie podstawowe przychodni

Rozdzielnica odbiorcza — zasilanie rezerwowane przychodni

Rozdzielnica odbiorcza — zasilanie gwarantowane przychodni

Rozdzielnica odbiorcza — zasilanie podstawowe pracownia badan endoskopii
Rozdzielnica odbiorcza — zasilanie rezerwowane pracownia badan endoskopii
Rozdzielnica odbiorcza — zasilanie gwarantowane pracownia badan endoskopii
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> Rozdzielnica zasilania gwarantowanego — przystosowana do zasilania przez
zewnetrzne urzadzenie UPS oraz BYPASS. Rozdzielnica zasilana podstawowo
i rezerwowo z wilasnym uktadem SZR. Nalezy zatozy¢, ze moc dla centralnego
urzgdzenia UPS nie bedzie mniejsza niz 40 kW.

3.2.4 Wewnetrzne linie zasilajgce

Wszystkie wlz-ty nalezy dobra¢ osobno, na podstawie danych projektowych wg.
ponizszych kryteriow:

» Napiecia znamionowe i czestotliwos¢

> Miejsce i sposOb utozenia (temperatura, warunki $rodowiskowe,
narazenia mechaniczne)

Liczbe przewoddéw biegngcych w jednej ostonie, torze kablowym,
odlegtosci miedzy przewodami

Obcigzalnos¢ pragdowa

Dopuszczalne spadki napiec

Parametry zwarciowe

Spodziewane asymetria obcigzenia, harmoniczne - obcigzenie
przewodu neutralnego

Prawidtowe dziatanie wybranego sposobu ochrony przeciwporazeniowej

YV V VYV A\

A\

Przewidziang rezerwe mocy

Oddziatywanie elektromagnetyczne na inne przewody, instalacje
Reakcji na ogien zgodnie z klasyfikacjg wg. dyrektywy 305/2011 (dla
budynku)

» Wilz-ety dobiera¢ z zapasem umozliwiajgcym wymiane jego
zabezpieczenia na zabezpieczenie o jeden typoszereg wieksze niz
wynikajgce z obliczen

YV V V

Miedzy stacjg transformatorowa, a rozdzielnicg gtéwng budynku wielofunkcyjnego nalezy
utozy¢ w ziemi gtbwne wiz-ty zasilania podstawowego i rezerwowanego — odpowiednio
2x YAKXS 4x240 i YAKXS 4x240.

WiIz-ty zasilajgce rozdzielnice odbiorcze i technologiczne wykona¢ kablami jako
pieciozytowe o napieciu znamionowym (Uo /U) 0,6/1kV, gdzie Uo oznacza napiecie zyta-
ziemia, a U napiecie zyla-zyta. WIz- ty uktada¢ w normatywnych odlegto$ciach
od innych instalacji, zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.

WIiz-ty o przekroju znamionowym zyt roboczych do 25 mm? wykonaé¢ wytgcznie jako
miedziane.

3.2.5 Instalacje sitowe, technologiczne
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Nalezy wykona¢ zasilanie dla wszystkich urzgdzeh technologicznych zamontowanych
w obiekcie, zgodnie z ich parametrami technicznymi oraz dokumentacjg techniczno-
ruchowg. Projektowanie i montaz w Scistej koordynacji miedzybranzowej.

Zakonczenie obwodéw realizowa¢ za pomoca wypustédw kablowych (z odpowiednimi
zapasami dtugosci kabla/przewodu), puszek instalacyjnych lub gniazd wtykowych
w zaleznosci od wytycznych dokumentacji techniczno-ruchowych zasilanych urzadzen.
Dla urzadzenh technologicznych montowanych poza obszarem widocznosci rozdzielnic
(np. wentylatory dachowe wg. Dyrektywy Maszynowej), z ktérych sg zasilane nalezy
stosowac przy tych urzgdzeniach roztgczniki serwisowe bezposrednio przy urzadzeniu.
Urzadzenie technologiczne zasila¢ z dedykowanych obwodéw elektrycznych.

3.2.6 Instalacja oswietlenia podstawowego

W budynku nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje oswietleniowg ogdlng wg.
ponizszych wytycznych.

Wszystkie parametry oswietleniowe ($rednie natezenie oswietlenie, rownomiernose,
parametry UGR etc) muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 126464-1: 2012 ,Swiatto
i oswietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
Obliczenia natezenia o$wietlenia bedg stanowi¢ zatgcznik do projektu.

Wykonywana i projektowana instalacja oswietleniowa winna by¢ elastyczna (mozliwosé
rozbudowy oswietlenia) oparta o0 wysokowydajne oprawy oswietleniowe ze zrédtami LED.
Dobér opraw uzgodni¢c z Inwestorem na etapie projektu Wykonawczego
na podstawie parametréw opraw (moc, sprawnosc¢, trwatos¢ znamionowa, degradacija,
typy zasilaczy). W budynku nie nalezy stosowa¢ duzych kontrastow natezenia
oswietlenia (przej$cia miedzy pomieszczeniami).

W przypadku pomieszczen z dostepem do sSwiatta stonecznego stosowac grupowanie
opraw minimum w dwie grupy (taczniki $wiecznikowe); przy duzych pomieszczeniach
i wielu stanowiskach pracy ilos¢ grup odpowiednio zwiekszyc¢, tak by zapewni¢ komfort
pracy dla kazdego stanowiska oraz oszczednos¢ energii elektrycznej.

Sterowanie oprawami na ciggach komunikacyjnych realizowac¢ z kilku miejsc ogélnie
dostepnych, w tym pomieszczeh gdzie personel przebywa podczas pracy (recepcia,
dyzurka etc). Oswietlenie w sanitariatach zatgcza¢ czujkami ruchu i obecnosci.

Oprawy przed wejsciami nalezy sterowa¢ zegarem astronomicznym, nalezy takze
umozliwi¢ reczne zatgczenie tego oswietlenia.

Dodatkowo oprawy na korytarzach i przed wejsciami nalezy potgczyé z systemem
alarmowym (w przypadku wystgpienia alarm wtamaniowego gtosnego w danej strefie
zostanie zatgczone oswietlenie).

Ciggi komunikacyjne nalezy zasili¢ dwutorowo - pofowa opraw z zasilania
podstawowego, potowa opraw z zasilanie rezerwowego.

Pomieszczenia jak gabinety lekarskie, gabinety badan, pokéj wybudzen zasilaé
w catosci z obwoddw rezerwowanych.
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Pomieszczenia jak magazyny bielizny, pom. porzadkowe socjalne zasili¢ z obwodow
zasilania podstawowego.

Stosowacé oprawy charakteryzujace sie:

» Odpowiednim stopniem IP oraz wskaznikiem IK dla wystepujacych warunkéw
srodowiskowych w miejscu montazu opraw

» Oprawy natynkowe, zwieszane, kinkiety lub wpuszczane dobiera¢ w konsultacji
z architektem i Uzytkownikiem i odpowiednie do danego typu sufitu
w pomieszczeniach

Wymagania dla zrodet swiatta:

» Nalezy stosowac¢ zrédta swiatta LED

» Wskazniku oddawania barw nie mniejszym niz 80 dla pomieszczen ogdélnych jak
korytarze, toalety etc

» Wskazniku oddawania barw nie mniejszym niz 90 dla gabinetow medycznych,
pokoi badan, zabiegowych etc

> Zywotnosé min. 60 000 h

» Wskaznik L/B nie mniejszy niz 80/10

W gabinetach gastroskopii, kolonoskopoii, pokoju wybudzen stosowaé oprawy
przeznaczone do pomieszczen medycznych (IP65, atest higieniczny do pomieszczen
prowadzacych dziatalnosc¢ leczniczg i podwyzszonych wymaganiach higienicznych)

Nalezy stosowac¢ mozliwie ujednolicony typ opraw oswietleniowych.

W przypadku oswietlenia akcentowego, ozdobnego nalezy dobra¢ oprawy indywidualne,
ktére nie muszg spetnia¢ powyzszych parametrow — celem nadrzednym jest uzyskanie
maksymalnego efektu dla zamierzonego zadania.

3.2.7 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje oswietlania awaryjnego zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wszystkie parametry oswietleniowe muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 1838:2013
,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”. Obliczenia natezenia oswietlenia
bedg stanowi¢ zatgcznik do projektu.

W z 2zwigzku ze szczegblnym zadaniem oswietlenia ewakuacyjnego jakim
jest zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi z miejsca zagrozenia nalezy stosowac
do oswietlania ewakuacyjnego oprawy dedykowane (stuzgce wytgczne do oswietlenia
ewakuacyjnego) oparte na technice LED, ktéra pozwala na natychmiastowe
rozswietlanie i uzyskanie 100% natezenia oswietlenia zrodta.
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Stosowa¢ oprawy zasilane centralnie (system centralnej baterii). W budynku
w pomieszczeniu rozdzielnicy gtdwnej jest zamontowany zespét zasilania awaryjnego
(szafa centralnej baterii) typu CEAG ZB-S/26AM. W pierwszej kolejnosci przy
wykonywaniu oswietlenia awaryjnego szafe te nalezy rozbudowa¢ o dodatkowe moduty
i baterie akumulatoréw. W przypadku, gdy rozbudowa szafy okaze sie niewystarczajgca,
nalezy zamontowac kolejng szafe systemy centralnej baterii — jako podstacje. Szafy
nalezy potgczy¢ ze sobg w jeden system.

sterowanie i monitorowanie opraw (obwodami i oprawami niezaleznie)
programowanie trybu pracy obwodu

wskaz btedow

podtgczenie do sieci Ethernet

podtgczenie do systemu BMS

zywotnosc¢ baterii przynajmniej 10 lat (zalecana temperatura w pomieszczeniu nie
powinna przekraczac 20 °C, co zapewni wysokg zywotnos¢ baterii akumulatoréw).

VVVVYY

Na jeden cigg komunikacyjny projektowac przynajmniej dwa obwody opraw awaryjnych —
montowanych naprzemiennie. Zasilanie opraw wykona¢ zespotami kablowymi
podtrzymujgcymi swojg funkcje w czasie pozaru przez 90 min (E90).

Zadziatanie opraw awaryjnych nastepuje w wyniku zaniku zasilania lub uszkodzenia
w obwodach koncowych oswietlenia.

Oprawy ewakuacyjne stosowac takze w poblizu i na zewnatrz wyjs¢ ewakuacyjnych oraz
przy miejscach urzadzen ppoz, pierwszej pomocy i innych okreslonych normg PN-EN
1838.

Catos¢ rozwigzania oraz poszczegdélne elementy systemy winny spetniaé wymagania
przepisdw prawa i norm na dzien projektowania.

3.2.8 Instalacja gniazd wtyczkowych ogbélnego przeznaczenia

Instalacje odbiorczg gniazd wykona¢ w pomieszczeniach ogdélnodostepnych jako
wtynkowg. W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza sie wykonanie instalacji
natynkowej. Gniazda ogélne montowa¢ na wysokosci 0,3m, w sanitariatach na 1,4m
(IP44), nad blatami w pomieszczeniach socjalnych na h=1-1,1m, w pomieszczeniach
Zz gazami medycznymi — powyzej 1,6m. Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym
i przestonami toréw prgdowych, o napieciu znamionowym ~250V i prgdzie znamionowym
16A.

Zatozenia do ilosci gniazd ogdlnych dla danych pomieszczen:

» Ciagi komunikacyjne — gniazda oddalone od siebie nie wiecej niz 5m,
montowane po obu stronach ciggéw
» Sanitariaty — jedno gniazdo w okolicy umywalki na h=1,4m
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» Pomieszczenia biurowe / gabinety / gabinety badan / pracownie (przy
czym jedno gniazdo porzadkowe winno by¢é zlokalizowane
bezposrednio w okolicy wejscia do pomieszczenia):

' Pomieszczenia o powierzchni do 8 m? - 2 szt

. Pomieszczenia o powierzchni do 8-12 m?— 3 szt
il. Pomieszczenia o powierzchni do 12-20 m? - 4 szt
V- Pomieszczenia o powierzchni powyzej 20m?- 5 sz

» Pomieszczenia techniczne / magazyny — minimum dwa gniazda ogélne,
przy czym jedno zlokalizowane bezposrednio w okolic wejscia do
pomieszczenia

» Pomieszczenia socjalne — dodatkowe gniazda nad blatem, zasilanie
z min, dwoch réznych obwodow.

» Zestawy PEL, gniazda dedykowane okreslono w pkt Dedykowana
instalacja zasilajgcg urzgdzenia komputerowe.

Dla pomieszczen jak: pomieszczenia biurowe / gabinety / gabinety badan / pracownie /
recepcja nalezy zapewni¢ co najmniej 50 % gniazd ogélnych zasilanych z sekcji
rezerwowanej.

W przypadku zastosowania urzgdzen technologicznych wymagajgcych zasilania jak
np. pogrzewacze wody, kuchenki elektryczne, mikrofalowe, (w pom. socjalnych) suszarki
do ragk, elekirycznie zasilane urzadzenia sptukujgce wode (sanitariaty), urzadzenia
medyczne nalezy odpowiednio zwiekszy¢ ilos¢ gniazd, wypustow [
obwoddéw. Urzadzenia o mocy wiekszej niz 2 kW lub / i o wiekszych pragdach
rozruchowych lub / i o charakterze urzgdzen wymagajgcych wiekszej pewnosci zasilania
(w szczegdélnosci urzgdzenia medyczne) powinny byé zasilane z dedykowanych
obwoddw.

W przypadku gniazd ogodlnych wystepujgcych w punktach PEL (punkt elektryczno-
logiczny) nalezy stosowac jednakowe typy gniazd dla obwodéw komputerowych oraz
ogdlnych — np. typy modutowe 45x45). Zestawy gniazd urzgdzen komputerowych,
ogbélnych oraz RJ45 tgczy¢ w zestawy ramkowe — w uzgodnieniu z branzg
teleinformatyczna.

Na gniazdach nalezy umiesci¢ w sposob trwaty i pewny oznaczenie numeru obwodu.
Gniazda nalezy

W pomieszczeniach mokrych stosowac osprzet bryzgoszczelny, |P44.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone urzgdzeniami
roznicowoprgdowymi wysokoczutymi (30mA) typ A i nadmiarowo prgdowymi.

3.2.9 Dedykowana instalacja zasilajgce urzadzenia komputerowe, medyczne
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W budynku nalezy zaprojektowac¢ instalacje dedykowang dla zasilania urzadzen
komputerowych. W rozdzielnicy gtéwnej nalezy zaprojektowaé¢ odrebny obwdd zasilajgcy
rozdzielnice zasilania gwarantowanego, przystosowang do zasilania przeze urzgdzenie
UPS (zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu) oraz rozdzielnice odbiorcze dla
przychodni oraz pracowni endoskopii.

Obwody zasilania gwarantowanego nalezy wyprowadzaé wytagcznie z rozdzielnicy
obwodbéw gwarantowanych. Z rozdzielnicy tej nie wolno bez uzgodnienia z Inwestorem
zasila¢ zadnych innych urzadzen. Zasilanie obwodéw gwarantowanych zaprojektowac
i wykona¢ dla punktéw PEL i wybranych oraz uzgodnionych z Inwestorem urzgdzen
medycznych. Punkt PEL okreslony jako dwa gniazda elekiryczne ~250V, 16A
ze stykiem ochronnym i przestonami toréw prgdowych wyréznione kolorem czerwonym i
zabezpieczone kluczem sprzetowym zasilane z rozdzielnicy obwoddéw gwarantowanych,
dwa gniazda ogoélne zasilane z rozdzielnicy ogdlnej ~250V, 16A i trzy gniazda
teleinformatyczne RJ45. Gniazda w punktach PEL wykona¢ w standardzie 45x45.

Nalezy przewidzie¢ jeden punkt PEL na jedno stanowisko pracy (biurko), a w przypadku
gdy stanowiska pracy nie sg okreslone nalezy wykonac¢ przynajmniej jeden punkt PEL na
kazde rozpoczete 8 m2 powierzchni biurowe;.

Dodatkowo w kazdym pokoju jak gabinety medyczne, pracownie badah nalezy
przewidzie¢ jeden zestaw PEL wiecej niz wynika to z ilosci stanowisk pracy (biurek)

W recepcji ilos¢ punktéw PEL nalezy uzgodni¢ indywidualnie w trakcie procesu
projektowego.
Na gniazdach nalezy umiesci¢ w sposob trwaty i pewny oznaczenie numeru obwodu.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych urzgdzen komputerowych zabezpieczone
urzadzeniami réznicowoprgdowymi wysokoczutymi (30mA) o klasie wyzwalania A
i nadmiarowo prgdowymi. Urzadzenia wymagajgce zasilania gwarantowanego nalezy
zabezpieczen indywidualnie, nie nalezy stosowaé zabezpieczen grupowych.

3.2.10 Instalacje potgczen wyréwnawczych gtownych i dodatkowych

W obiekcie nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ instalacje potaczen wyréwnawczych
gtéwnych i dodatkowych. Przewdd uziemiajgcy, gtowny zacisk uziemiajgcy oraz
wszystkie metalowe rury zasilajgce instalacje wewnetrzne budynku (np. gaz, woda),
konstrukcyjne czesci obce przewodzgce dostepne w normalnym uzytkowaniu, metalowe
instalacje c.o. oraz klimatyzacji, metalowe wzmocnienia konstrukcji z betonu zbrojonego
gdzie zbrojenie jest dostepne i niezawodnie potgczone miedzy sobg winny by¢ objete
potaczeniem wyréwnawczym.

W okolicy rozdzielnic, przy szafach teleinformatycznych wykonaé miejscowe szyne
potaczen wyrownawczych. W pomieszczeniach medycznych instalacje wykonaé zgodnie
z postanowieniami przedmiotowej normy PN-HD 60364-7-710.
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Potaczenia wyrbwnawcze wykonac¢ na przejsciach stref z LPZ 0 do LPZ 1.

3.2.11 Instalacja przeciwprzepieciowa

W catym budynku nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé instalacje przeciwprzepieciowg
zgodnie ze strefowg koncepcjg ochrony, redukujgcg wartos¢ przepiecia do poziomu
bezpiecznego przed dotarciem fali przepieciowej do odbiornika.

3.2.12 Pionowe oraz poziome trasy kablowe.

W budynku nalezy zaprojektowaé i wykona¢ pionowe oraz poziome trasy kablowe
dla gtéwnych ciggow instalacji.

Trasy poziome wykona¢ jako koryta stalowe ocynkowane perforowane Iub koryta
siatkowe.

Wielkos¢ koryt (szerokos¢ wysokos¢) dobraé w zaleznosci od ilosci kabli/przewoddw
z zachowaniem 20% rezerwy dla instalacji elektrycznej.

Oprzewodowanie wykonac jako podtynkowe, kryte.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (EIS) wymagang dla tych elementéw. W obiekcie wystepuje
wewnetrzny podziat na strefy pozarowe.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60
lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Do wykonania zabezpieczen przepustow rur niepalnych, przewodow instalacji
elektroenergetycznej nalezy zastosowaé masy peczniejgce w wymaganej klasie
z wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta tych mas.

3.3 Sie¢ LAN

3.3.1 Okablowanie teleinformatyczne LAN.

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonac system okablowania strukturalnego,
ktéry ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej,
gwarantujgcg wystarczajgcy zapas parametréw transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych
i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogéw
jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

» Okablowanie miedziane spetniajgce wymagania kategorii 6 (klasy E).

» Okablowanie szkieletowe $wiattowodowe (12SM +120M) oraz
miedziane min. 6 szt. kat. 6A, ekranowane

» Okablowanie skretkowe w wersji ekranowane;j.
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» Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne
laboratorium badawcze Delta potwierdzajgce zgodnosé okablowania
miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania
strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010),
EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy przedstawi¢ certyfikaty
potwierdzajgce zgodno$¢ niezaleznych komponentéw okablowania
(kabel, moduty RJ45 w panelach rozdzielczych i gniazdach
przytagczeniowych).

» Wszystkie dostarczone produkty muszg byc¢ fabrycznie nowe.

» Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatna,
25-letnig systemowg gwarancjg niezawodnosci, ktéra obejmie tory
transmisyjne miedziane i $wiattowodowe w zakresie tgcza Channel
(kable instalacyjne, panele 197, zigcza, kable krosowe i
przytaczeniowe). Gwarancja musi by¢ tréjstronng umowa podpisana
pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem.

» Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest
wykonanie instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania
strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi
by¢ wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

Miejsce przytaczenia projektowanej szafy LAN do sieci teleinformatycznej szpitala nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem na etapie projektowania.

Catos¢ oprzewodowania wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem 305/2011 Unii
Europejskiej (rozporzadzenie CPR).

3.3.2 Punkty przytgczeniowe LAN uzytkownikow

Gniazda przytagczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowa¢ w
postaci 3 modutdbw RJ45 nieekranowanych. Ten uniwersalny standard montazowy
zapewni organizacje gniazd uzytkownikbw w zaleznosci od potrzeb, w formie
natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o0 osprzet
elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potgczeniu z gniazdami zasilania
230V, celem stworzenia punktow elektryczno logicznych (tzw. PEL).

Na ciggach komunikacyjnych zapewni¢ pod sufitem gniazda RJ 45 do podtgczenia
urzgdzen Access Point — min. 4 szt.

Wszystkie punkty RJ 45 nalezy trwale i jednoznacznie oznakowac.

3.3.3 Punkt dystrybucyjny LAN

Dla pomieszczen przychodni oraz pracowni endoskopii nalezy wykona¢ jeden wspdlny
punkt dystrybucyjny w postaci szafy wiszgcej lub stojacej 197, ktdrej lokalizacje nalezy
uzgodni¢ na etapie projekty wykonawczego. Lokalizacja szafy winna uniemozliwiac
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dostep / podglad osobom postronnym. Szafa nie winna byé montowa w
pomieszczeniach pracy. W przypadku szafy wiszgcej nalezy ja wykonac jako dzielona.
Dostep do szafy winie by¢ w petni umozliwiony z przodu oraz z co najmniej jednego
boku.

Stosowac¢ szafe 19” 600x600 o wielkosci wynikajgcej z projektu wykonawczego z
zapewnieniem co najmniej 30% rezerwy miejsca, po uwzglednieniu osprzetu aktywnego
montowanego przez Inwestora.

Szafa teleinformatyczna bedzie takze wyposazona w elementy systemy CCTV (jak
rejestrator, przetgcznik etc).

Wyposazenie szafy:

» panele rozdzielcze okablowania miedzianego =z portami RJ45
ekranowanymi kat. 6 oraz 6A dla okablowania szkieletowego

» Przetacznica sSwiattowodowa 12 SM oraz 12 OM, kompletnie

wyposazona

listwy krosowe,

listwe zasilajacg 19” 1U 8x230V z filtrem przepie¢ (osobna dla CCTV

osobna dla LAN)

panele 19” 1U porzadkujgce kable krosowe,

uchwyty do pionowego prowadzenia kabli krosowych

mozliwos¢ montazu wentylatoréw sufitowych

drzwi przeszklone z zamkiem (mozliwo$¢ obustronnego montazu)

demontowane ostony boczne

przepust szczotkowy

\ 2%

VVVVYY

| wszystkie inne elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowania sieci LAN.

Szafe LAN budynku szpitala, do ktérej zostanie przytagczona projektowana szafa nalezy
wyposazyé w przetgcznice Swiattowodowg 12SM +12 OM oraz panel rozdzielczy
z portami RJ45 kat. 6A ekran. — dla przytgczenia okablowania szkieletowego.

Wszystkie wymagane kable krosowe zostang dostarczone przez Wykonawce.

3.3.4 Trasy kablowe instalaciji teleinformatycznych LAN.

Kable strukturalne nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

» Okablowanie w pionie miedzy kondygnacjami nalezy uktada¢ w
bruzdach. Przejscia przez strop z wykorzystaniem dedykowanych
przewiertow,

» Korytach perforowanych (na gtéwnych ciggach okablowania)

» W rurach ostonowych p/t w pomieszczeniach

> Kable skretkowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem
nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Nie nalezy
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nalezy prowadzi¢ kabli telekomunikacyjnych i zasilajgcych w tej samej
rurze ostonowej.

3.3.5 Pomiary okablowania miedzianego LAN.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego Wykonawca musi przeprowadzié¢
odpowiednie pomiary sprawdzajgce (certyfikacyjne), wszystkich tgczy miedzianych
skretkowych i Swiattowodowych, potwierdzajace, iz wykonane okablowanie strukturalne
spetnia  wymagania norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warto$ciami
granicznymi zdefiniowanymi w 1ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiaréw
muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykonac¢ przyrzgdem w petni sprawnym,
posiadajgcym wazny certyfikat potwierdzajgcy przejscie procesu kalibracji u producenta,
co bedzie potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej
nalezy dotgczy¢ wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw
wszystkich tgczy okablowania skretkowego i Swiattowodowego.

3.4 Instalacja Telewizji Uzytkowej — CCTV

W obiekcie nalezy zabudowaé¢ system CCTV umozliwiajacy podglad i rejestracje
w czasie rzeczywistym obrazu z kamer monitoringu.

System telewizji przemystowej spetnienia trzy podstawowe zadania:

» umozliwia ochrone obiektu, zdalng kontrole wejs¢é, ciggow
komunikacyjnych oraz miejsc szczegdlnie waznych dla bezpieczehstwa
i ochrony obiektu.

» zapewnia rejestracje i archiwizacje zdarzen nie wykrytych bezposrednio
przez ochrone w celu poOzniejszej analizy przebiegu zdarzenia
lub okreslenie tozsamosci 0s6b biorgcych w nim udziat.

Nadzor kamer winien zapewnic¢ obserwacije:

» wszystkich wejs¢ do budynku, tgcznie z widokiem z zewnatrz (w tym
widok na kasety przywotawcze domofonow)

» Kkorytarzy, ciagdw komunikacyjnych, poczekalni

» Sali wybudzen

> rejestracji

Projektowany  system ma  dostarczy¢  Srodki  techniczne  zapobiegajgce
niebezpieczehstwom (napad, wymuszenie, szantaz, nieuprawnione wejscia, zastabniecie
etc) oraz w razie ich popetnienia dostarczy¢ mozliwie jak najwiecej materiatdw
dowodowych.

Zainstalowane kamery stuzy¢é bedg dla celéw zapewnienia mozliwosci weryfikacji
zdarzen. Zastosowaé¢ system kolorowych kamer IP min. 4 MPx przytaczonych do
cyfrowego rejestratora. Wewnatrz, w pomieszczeniach stosowac¢ kamery z obiektywami
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statoogniskowymi, natomiast na zewnatrz oraz na ciggach komunikacyjnych ze zmienng
ogniskowg 2,8 — 12 mm z motozoom. Wszystkie kamery z podswietleniem IR o zasiegu
min. 25m. Zasilanie w systemie PoE. Diugo$¢ okablowania od switcha do kamery nie
moze przekroczy¢ 90 m. Rejestrator min. 16 — kanatowy z mozliwoscig rejestracji
ostatnich 21 dni przy 10 kl/s przy zatozeniu 16 godzinnej rejestracji na dobe. Zapis w
postaci macierzy min,. 3 dyski HDD przeznaczone do zastosowan serwerowych.
Rejestrator musi umozliwia¢ przylgczenie min. 2 monitoréw. Zastosowac¢ odrebne
switche PoE dla systemu CCTV. Dane z rejestratora mozna pobiera¢ poprzez sie¢ LAN
(miejsce przytgczenia zapewni i wskaze uzytkownik). Zalogowanie po podaniu
poprawnego hasta mozliwe z kazdego miejsca LAN.

Kamery w budynku pozwolg rejestrowaé ruch osobowy na wejsciu do budynku,
rejestracje gosci i 0s6b postronnych oraz wejscia i wnetrze pomieszczenh o szczegdlnym
znaczeniu, jak pomieszczenie kasy.

Wszystkie kamery winny mie¢ mozliwos¢ pracowania w trybie detekcji ruchu.

W  pomieszczeniu recepcji nalezy wykona¢ gniazdo HDMI tgczace recepcje z
rejestratorem — umozliwiajgce podtgczenie monitora ze statym podgladem do systemy
CCTV. Rejestrator musi umozliwia¢ obstuge przez myszke i klawiature zaréwno
przewodows jak i bezprzewodows.

Zasilanie urzadzen CCTV nalezy wykona¢ z oddzielnych obwoddéw z rozdzielnicy
zasilania gwarantowanego. W szafie dystrybucyjnej nalezy zamontowac¢ bezprzerwowy
zasilacz UPS o czasie podtrzymania nie mniej niz 8 minut — zasilajgcy wszystkie
urzgdzenia CCTV.

3.5 System sygnalizacji alarmu pozaroweqo

Nalezy wykona¢ instalacje systemu sygnalizacji pozaru SSP. Zakres ochrony — ochrona
petna. Instalacje wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 52-14:2018
Systemy sygnalizacji pozarowe;.

W budynku szpitala na wartowni znajduje sie centrala systemu SSP, typu POLON 4200
potaczona ze strazg pozarng. Sygnaty alarmowe i uszkodzeniowe winny zostaé
przekazane do Wartowni.

Przewiduje sie zastosowanie automatycznego systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru,
ktéry sktada sie z adresowalnej, mikroprocesorowej centrali sygnalizacji pozarowej
wspotpracujgcej z nastepujgcymi urzgdzeniami peryferyjnymi:

multisensorowymi czujkami optyczno-temperaturowymi dymu,
wskaznikami zadziatania czujek w zamknietych przestrzeniach,
recznymi ostrzegaczami pozarowymi,

modutami sterujgcymi i monitorujgcymi,

sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi,

YV VYV VY
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Planowany system jest systemem adresowalnym tzn. indywidualnie identyfikujgcym
adres alarmujgcego urzgdzenia typu czujka/przycisk/modut.

Urzadzenia systeméw bezpieczenstwa pozarowego powinny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia w zakresie stosowania w ochronie ppoz. oraz krajowe lub europejskie
certyfikaty zgodnosci oraz krajowe swiadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum
Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;.

System powinien spetnia¢ nastepujace funkcje:

Funkcje wykrywania:

>

Kazde urzgdzenie alarmujgce, monitorujgce i sterujgce powinno mie¢ mozliwos¢
opisania indywidualnym komunikatem tekstowym automatycznie pojawiajgcym sie
w systemie w stanie alarmu / zadziatania, kt6ére precyzyjnie lokalizuje miejsce
wystgpienia alarmu / sygnatu i identyfikuje alarmujgce urzadzenie.

Urzadzenia detekcyjne powinny byé pogrupowane logicznie do grup dozorowych,
ktére zawiera¢ powinny detektory chronigce ten sam wydzielony z punktu
widzenia detekcji obszar obiektu. Kazda grupa dozorowa powinnna miec
mozliwos¢ opisania indywidualnym komunikatem tekstowym automatycznie
pojawiajgcym sie w systemie w stanie alarmu, ktéry precyzyjnie lokalizuje obszar,
w ktérym zgtoszony zostat alarm.

System musi zapewniac realizacje dwustopniowego alarmowania

System musi zapewnia¢ realizacje algorytmu weryfikacji alarmu (jednokrotnego
kasowania) — z kasowaniem wstepnym pierwszego alarmu zgtoszonego przez
czujke

Zastosowane czujki punktowe:

o multisensorowe czujki optyczno-temperaturowe wykrywajgce pozary min.
TF1-TF6 do ochrony pomieszczeh o powyzszonym ryzyku wystgpienia
pozaru - serwerownie, pomieszczenia biurowe, magazynowe, techniczne
itp.

o monosensorowe czujki temperatury do ochrony pomieszczeh o wysokim
zapyleniu / zadymieniu niepozarowym / wystepowaniu pary wodnej.

System powinien zapewnia¢ mozliwos¢ realizacji czasowego wytagczania
sensorow w detektorach

Wszystkie czujki, przyciski ROP, moduty monitorujgce i sterujgce w systemie
powinny by¢é wyposazone w zintegrowany izolator zwaré dla zwiekszenia
odpornoéci systemu na uszkodzenia i utatwienia serwisu systemu m.in. przez
precyzyjne lokalizowanie miejsca wystgpienia usterek petli dozorowych.

Czujki w przestrzeniach zamknietych nalezy wyposazy¢ we wskazniki zadziatania.
Dla pomieszczen, ktére majg by¢ stale zamkniete wskazniki zadziatania
przewiduje sie umiesci¢ nad wejsciem do pomieszczen.

Kazda czujka, ROP i modut muszg by¢ wyraznie oznakowane poprzez czytelny
opis: numer grupy / numer elementu w grupie, ktéry odpowiadac bedzie adresacii
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>

wg programu centrali, co pozwoli zablokowaé / zresetowac takie elementy wg
numeracji na opisie.

Wszystkie elementy petli dozorowych muszg by¢é w petni zdalnie programowo
adresowalne adresem logicznym i jednoczes$nie muszg posiada¢ unikalny numer
seryjny umieszczony na urzadzeniu i odczytywany zdalnie poprzez petle
dozorowa.

Funkcje monitoringu:

>

>

>
>

Monitorowanie potozenia klap pozarowych — zaktada sie monitorowanie obu
standéw klapy (pozycja zamknieta i otwarta) sygnalizujgce tylko niepoprawne stany
klapy pozarowej tzn. brak osiggniecia pozycji zamknietej po wysterowaniu w
zadanym czasie i brak osiggniecia pozycji otwartej po resecie wysterowania w
zadanym czasie. Deklaracja czasu ruchu klapy po wysterowaniu i po resecie
wysterowania powinna by¢ mozliwa indywidualnie dla kazdej klapy, co pozwoli
uwzglednic¢ zastosowanie roznych typéw i rozmiaréw klap pozarowych w obiekcie.

Monitorowanie systemow wentylacji — zaktada sie monitorowanie stanu usterki
systemu wentylacji

Monitorowanie zasilaczy ppoz.

Nadzorowanie linii sygnatowych

Funkcje sterowania:

>

>

>
>

Wylgczenie wentylatorow systemu wentylacji, klimatyzacji precyzyjnej i wtgczenie
wentylacji oddymiajgcej (w zaleznosci od miejsca wystgpienia pozaru),
Sterowanie klapami pozarowymi na kanatach wentylacji — wydzielenie strefy
pozarowej w ktdérej powstat pozar, zaktada sie wysterowanie indywidualne kazde;
klapy pozarowej za pomocg osobnego wyjscia sterujacego,

Wigczenie sygnalizacji ostrzegawczej

System musi zapewnia¢ automatyczne powiadomienie do wartowni

System nalezy programowaé zgodnie z przyjetym i uzgodnionym scenariuszem
pozarowym. W projekcie nalezy zawrze¢ réwniez:

>
>
>
>

Scenariusz pozarowy

Szczegbtowg matryce sterowan

Bilans mocy

Weryfikacje okablowania (dtugosci, pojemnosci etc)

3.6 System przyzywowy w toalecie dla oséb niepeitnosprawnych

W toalecie dla oséb niepetnosprawnych nalezy zamontowaé system przyzywowy
umozliwiajgcy wezwanie pomocy przez osobe niepetnosprawng. System przyzywowy
winien sktadaé¢ sie co najmniej z przycisku pociggowego stuzgcego do wezwania
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pomocy, kasownika wezwania oraz lamki alarmowej z buczkiem zamontowanej nad
drzwiami do toalety. Sygnat alarmowy (lamke z buczkiem) nalezy dodatkowo powtorzyé
przy recepcji.

3.7 System kolejkowy

Nalezy wykonaé¢ system kolejkowy, umozliwiajgcy integracje z system medycznym.
System kolejkowy winien umozliwia¢ funkcjonowanie wg. ponizszego schematu:

Pacjent bez uméwionej wizyty / rejestraciji:

» Pobrani biletu z automatu biletowego
» Przywotanie pacjenta przez recepcje wraz z wyswietleniem przywotanego numeru
na wyswietlaczu

Pacjent z umoéwiong wizytg:

Pacjent wprowadza nr PESEL do automatu biletowego

System weryfikuje dane, ich kompletnosé

Automat biletowy wydaje bilet

Lekarz / recepcja przywotuje pacjenta do gabinety

Na wyswietlaczu pojawia sie nr pacjenta inforumujgcy o wezwaniu.

YV VV VY

System winien sie sktadac, co najmniej z:

Automatow biletowych — 2 szt

Wyswietlaczy stanowiskowych — 4 szt

Drukarki umozliwiajgcej wydruk numeru w recepcji -1 szt
Terminala do przywotania pacjentow — 2 szt
Dedykowane i zintegrowanie oprogramowanie.

YV VYV VY

System nalezy programowac zgodnie z wytycznymi Inwestora.

3.8 System domofonowy

System domofonowy winien komunikowaé wszystkie wejscia do przychodzi oraz
pracowni endoskopii z recepcjg (3 szt). Przed wejsciami nalezy montowa¢ kasety
wywotawcze, podswietlane, szczelne. W pomieszczeniu recepcji nalezy zamontowac
urzadzenia domofonowe — unifony - pozwalajgce na komunikacje gtosowg z kasets, z
ktorej nastgpito wywotanie, a takze odblokowanie drzwi (z ktérych nastgpito wywotanie).
Drzwi wejsciowe nalezy wyposazy¢ w elektrozaczepy o podwyzszonej wytrzymatosci
oraz samozamykacze.

3.9 System sygnalizacji wlamania i hapadu
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Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ instalacje systemu sygnalizacji wlamania obejmujgca
pomieszczenia posiadajacg certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 50131 w zakresie
Systeméw Sygnalizacji Wtamania i Napadu oraz PN-EN 50136 w zakresie transmis;ji
alarmu dla stopnia (Grade) 3.

Instalacje te majg za zadanie ochrone wybranych pomieszczen przed wlamaniem lub
wejsciem niepozgdanych 0sOb oraz zapewni¢ bezpieczehstwo obstugi w przypadku
napadu. Ochrona pomieszczen przed wilamaniem bedzie realizowana poprzez
zastosowanie detektorow:

» kontaktronéw magnetycznych w oknach we wszystkich pomieszczeniach
» kontaktronédw magnetycznych we wszystkich drzwiach zewnetrznych oraz w
drzwiach do pracowni endoskopii, kolonoskopii, magazyny endoskopii, zmywalni,
pom. teleleinformatycznego
» czujek ruchu dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych w
pomieszczeniach z funkcjg antymaskingu
Ochrona przed napadem bedzie realizowana w oparciu o:

» reczne przyciski napadowe przewodowe (recepcja) lub/i  opcjonalnie
bezprzewodowe przyciski/piloty antynapadowe

Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewni wytworzenie stref ochronnych, ktore
obejmujg pomieszczenia okreslone przez Inwestora.

Systemu nalezy wyposazy¢ w manipulatory wewnetrzne zabudowane w dodatkowych
obudowach, przy kazdym wejsciu do projektowanej przestrzeni.

Przyjete rozwigzanie techniczne musi umozliwiaé elastyczng konfiguracje sprzetowg i
programowg - tatwg rozbudowe oraz wprowadzanie zmian. Moduty rozszerzajgce nalezy
instalowa¢ na gtéwnych magistralach systemu i stuzy¢ majg do przekazywania sygnatéw
od poszczegdlnych detektoréw (czujniki ruchu, czujniki stanu drzwi, przyciski alarmowe)
do jednostki centralnej. Sygnaty alarmowe zaprogramowac celem wyrdznienia wtamania,
napadu, kradziezy bagdz sabotazu. Oprocz funkcji i parametréw standardowych
systemu musi posiada¢ szeroki zakres funkcji i parametrow, ktorych
zmodyfikowanie umozliwia dostosowanie urzadzenia do spetniania lokalnych wymagan
danego systemu bezpieczenstwa.

System musi posiadaé rozbudowang strukture koddéw dostepu, co pozwala na
stosowanie kodéw numerycznych oraz przypisywanie poszczegélnym kodom tzw. stref
czasowych tj. godzin waznosci, terminbw waznosci a takze tymczasowych kodéw.
System musi posiadac kilka pozioméw autoryzacji (pozioméw uprawnien). Uzytkownik o
poziomie autoryzacji ,1" moze tylko uzbraja¢ system (lub jego czes¢) itd. System musi
posiada¢ osobny poziom dostepu dla obstugi serwisowej, co pozwoli na modyfikacje
parametréw systemu oraz na funkcje diagnostyczne.
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System dzieki przyjetej koncepcji konstrukcji bedzie adresowalny tzn. mozna tatwo
zidentyfikowa¢ kazdy element systemu alarmowego oraz okresli¢ jego stan bez
potrzeby stosowania dodatkowych elementéw adresowych.

System winien posiada¢ mozliwos¢ adresowania elementéw indywidualnie i grupowo
oraz by¢ wyposazony w uktady antysabotazowe chronigce centrale, konsole, linie
dozorowe oraz czujniki systemu. Wszystkie zdarzenia winny byC rejestrowane w
pamieci poszczegdlnej jednostki centralnej.

System musi umozliwiaé wspétprace z urzadzeniem transmisji i alarméw do operatoréw
zewnetrznych oraz podtgczenie do sieci LAN (modut Ethernet).

4. Wykonczenie wewnetrzne, zewnetrzne

4.1 Wykladziny posadzkowe

- Wyktadzina PCV rulowana, homogeniczna, zgrzewalna typu np. Tarkett Optima
lub materiat robwnowazny o parametrach nie gorszych niz wymieniony -
pomieszczenia ogélne oraz gabinety, komunikacja ogdina
Dobodr typu wyktadziny musi z zgodny z wymogami okreslonym w projekcie
technologicznym opracowanym w procesie projektowym , dostosowany do klasy
pomieszczenia medycznego

- Gres nalezy uktadaé¢ na kleju elastycznym i uszczelni¢ elastyczng zaprawg typu
flex oraz wykonac izolacje przeciwwodng powtokowg pod ptytkami — sanitariaty

Szerokos¢ fugi dla posadzek gresowych — nie wigksza niz 2,0mm,

Pod wyktadziny PCV nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujgce gr. 2-5mm,
wyktadziny nalezy wywing¢ na $ciane na wysokos¢ 10cm.

Listwy tgczeniowe nalezy zamontowac tylko na styku PCV — terakota/gres

kaczenia wyktadzin PCV — zespawane sznurem w kolorze wyktadzin.

Wymagania dla og6ine posadzek

wg normy EN 649 — Grupa P; odpornosé¢ na wgniecenie wg normy EN —685< 0,1 mm;
odpornos¢ ogniowa wg normy DIN 4102 — B1; klasa uzytkowa wg normy EN 685 — 34;
klasa twardo$ci-K5; wtasciwosci antyposlizgowe wg normy DIN 51 130 — R9, R11;
gwarancja — min. 5 lat.

Wymagania szczegdlne — okreslane na etapie projektowym w projekcie
technologicznym

4.2 Tynki wewnetrzne

Wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i sufitach.

Nowe tynki ( w miejscach przemurowan, korekt scian murowanych ) kategorii 1V

cementowo-wapienne z warstwg gtadzi gipsowej lub gipsowe.

Na narozach stosowac narozniki ochronne przy wykonaniu tynkéw.

Na naroznikach $cian w okolicy stolarki drzwiowej montaz katownikow
zabezpieczajgcych z pcv h= 80 cm

4.3 Sufity podwieszone
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Sufity podwieszone w pomieszczenia gabinetbw — brak, wykonanie gtadzi
szpachlowych na sufitach.

Sufity w pom. biurowych i socjalnych — sufity kasetonowe, rozbieralne, modut
60x60cm.

Sufity w komunikacji — sufity kasetonowe, rozbieralne, modut 60x60cm

Sufity w weztach sanitarnych - podwieszane z ptyt GK z ptyt wodoodpornych;

4.4 Malowanie

Sciany malowane
- Farby higieniczne odporne na $cieranie i mycie fagodnymi detergentami —
podstawowo ( $ciany i sufity )
- Farby emulsyjne w kolorze biatym — pomieszczenia techniczne tgcznie z sufitami

4.5 Oblicowanie scian

W gabinetach :

- fartuch przy-umywalkowy z wyktadziny winylowej homogenicznej np. Tarkett - przy
umywalkach i zlewach ceramicznych szerokosci 60 cm poza obrys urzadzenia
i wys.min.180cm

- przy kozetkach — fartuch z wyktadziny winylowej homogenicznej np. Tarkett szer. 2m
wys. 1,8m

W zmywalni:
- oblicowanie z wyktadziny winylowej homogenicznej np. Tarkett na petng wys. Sciany

W weztach sanitarnych, sktadzikach porzadkowych:

- wykonczenie glazurg do wys. min. 2,2m, pod kafelki na powierzchniach narazonych
na bezposredni kontakt z wodg nalezy zastosowac izolacje przeciwwodng powtokowg
np. EUROLAN TG2- gruntownik SUPERFLEX 1 — gr.imm/ zuzycie 1,6kg./m2 firmy
Deiterman lub uzy¢ materiat rbwnowazny o parametrach nie gorszych niz wymieniony;

4.6 Szyby instalacyjne
Szyby instalacyjne (elekiryczne i teletechniczne) nalezy od wewnatrz obudowacé
ptytami g-k w razie koniecznosci w wymaganej odpornosci ppoz.

4.7 Listwy odbojowe

Na $cianach ciggdw komunikacyjnych nalezy przymocowac¢ odbojnice i porecze
przeciwuderzeniowe z pochwytami z zywicy akrylo-winylowej przeciwuderzeniowe;j
na profilach aluminiowych na wysokosci 90 i 30 cm od poziomu posadzki.

Odbojnice — np. TP200 firmy C/S Polska lub materiat rownowazny o parametrach nie
gorszych niz wymieniony;

Porecze np. HR 6 firmy C/S Polska lub materiat rbwnowazny o parametrach nie
gorszych niz wymieniony;

Narozniki wypukte zabezpieczy¢ naroznikami ochronnymi z materiatu jw.

4.8 Pochwyty wewnetrzne
W wezlach sanitarnych pacjentéw dostosowanych dla os6b niepetnosprawnych
przewiduje sie zastosowanie pochwytéw statych i ruchomych, wykonanych ze stali
nierdzewnej, atestowanych.
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4.9 Parapety
Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze biatym, wystajgce max 3 cm

poza wykonczone czesci pionowe muru podokiennego. Parapety zewnetrzne z blachy
aluminiowej, malowanej proszkowo.

4.10 Roboty blacharskie, konstrukcje stalowe

- parapety zewnetrzne okien z blachy aluminiowej, malowanej proszkowo.

- elementy konstrukcji stalowej schodéw i podestu zewnetrznego , zabezpieczone
antykorozyjnie

- stalowe konstrukcje nadprozy , podciggdw — poszerzenie przejs¢ w scianach nosnych,
wykonanie nowych otworow drzwiowych i okiennych

- konstrukcje montazowe pod elementy wyposazenia instalacyjnego ( w razie potrzeby )

4.11 Wyposazenie

Wyposazenie meblowe oraz urzgdzenia — zgodnie ze specyfikacjg w opracowaniu
technologii, wykonanym na etapie projektu.

Wyposazenie w zmywalni — ze stali nierdzewne;j.

Armatura sanitarna w gabinetach — baterie fokciowe.

4.12 Wykonczenie zewnetrzne

4.12.1 Tynki

Lokalnie uzupetnienia w miejscach prac na elewacji ( przemurowania / wyburzenia ).
4.12.2 Malowanie

Malowanie czesci elewacji w strefach prac na elewacji ( przemurowania / wyburzenia ).

5. Elementy zagospodarowania terenu

5.1 Schody zewnetrzne wraz z podestem

Przewiduje sie konieczno$¢ wykonania zewnetrznej klatki schodowej otwartej,
zlokalizowanej wzdtuz elewacji budynku z zejSciem na poziom terenu.

Zatozenia koncepcyjne do weryfikacji na etapie projektu :

- konstrukcja lekka z profili stalowych ( stupy, rygle nosne, belki policzkowe schodéw);
konstrukcja podestu i stopnic schodéw prefabrykowana, zelbetowa, wykonczenie —
np. beton polerowany lub posadzka z zywicy epoksydowe; ;

balustrady , pochwyty — z profili ze stali ocynkowanej, powlekanej, wypetnienie szkto
bezpieczne lub panele z siatki metalowe;j ;

fundamenty pod stupy konstrukcyjne schodéw i podestu — stopy fundamentowe
wylewane, zelbetowe

5.2 Opaska wokot budynku, chodniki, nawierzchnie istniejace i projektowane

Wokét budynku nalezy zdemontowaé chodniki / opaske, ewentualnie lokalnie
nawierzchnie drogi w zakresie koniecznym do wykonania fundamentéw zewnetrzne;j
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klatki schodowej.  Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ z uwzglednieniem  spadku
na zewnatrz od scian budynku.

Od projektowanych schodéw zewnetrznych nalezy wykonaé utwardzong kostkg
brukowg nawierzchnie chodnika do drogi / chodnika istn.

IV/3 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC | ROBOT
BUDOWLANYCH

Zakres prac projektowych :

Wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowe,

Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i pozwolen,

Projekty wykonawcze w petnym zakresie dla poszczegdlnych branz,

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

Przedmiary robét,

Kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztow

Harmonogramy,

Wszelkie inne opracowania i projekty wymagane przepisami prawa lub przez
Zamawiajgcego dla realizacji rob6t, w tym na przyktad: plan BIOZ i inne.

Warunki odbioru prac projektowych

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w petnej problematyce, zgodnie
z programem funkcjonalno - uzytkowym, decyzjg lokalizacji celu publicznego ( o ile
bedzie wymagana ), uzgodniong przez Zamawiajgcego koncepcjg, wymaganiami
przepisow Prawa Budowlanego, Polskich Norm i przepiséw branzowych oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa zostanie sporzagdzona w jezyku polskim.

Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu
( przeznaczony do uzyskania pozwolenia na budowe ) oraz projekty techniczne
branzowe, po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego rozwigzan
funkcjonalnych, stanowi¢ bedg podstawe opracowania dalszej dokumentacji
projektowej. Dla zaakceptowanego projektu budowlanego Wykonawca, na podstawie
upowaznienia przez Zamawiajgcego, uzyska ostateczng decyzje o0 pozwoleniu
na budowe ( o ile bedzie wymagana ) lub zgode na wykonanie prac.

Projekt wykonawczy wraz ze szczego6towymi specyfikacjami technicznymi musi zostaé
pisemnie zaakceptowany przez Zamawiajgcego pod wzgledem funkcjonalnym i jakosci
proponowanych rozwigzan i materiatow.

Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét beda podlegaty weryfikacji i akceptaciji
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni:

Uzgodnienie przez rzeczoznawcow ds. higieniczno-sanitarnych i p.poz projektu

zagospodarowania i uzbrojenia terenu, projektu architektoniczno-budowlanego
i projektéw technicznych branzowych w petnym zakresie wymaganym
dla poszczegéblnych branz;

Sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci i kompletnosci

z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez osobe
uprawniong (uprawnienia bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci)
lub rzeczoznawce budowlanego;

Dotagczenie do kazdego etapu dokumentacji wykazu opracowan oraz pisemnego
o$wiadczenia o kompletnosci i wykonaniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Wykonawca dostarczy:

Projekt budowlany- 4 egzemplarzy

Projekt techniczny- 4 egzemplarzy

Projekt wykonawczy- 5 egzemplarzy

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egzemplarze
Przedmiary robét — 2 egzemplarzy;

Kosztorysy inwestorskie — 2 egzemplarze

Dodatkowo — wersja elektroniczna catosci opracowania przekazana na nosniku typu
ptyta CD/ pendrive.

Projekt budowlany, projekty techniczne i wykonawczy muszg zosta¢ pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego protokotem zdawczo-odbiorczym w ciggu
czternastu dni od daty ich przekazania. W razie uwag Zamawiajgcego do danej fazy
projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzenia w dokumentacji
poprawek, a nastepnie przedstawienia dokumentacji powtérnie do akceptaciji.

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezbedne
do realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni sprawowanie, nadzoru autorskiego przez Projektanta w trakcie
trwania realizacji inwestycji , az do odbioréw kohcowych zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego i na warunkach okreslonych w umowie i uzyskania przez Wykonawce
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

Wymagania ogolne odbioru rob6t budowlanych:

Wymagania ogolne nalezy stosowa¢ w powiazaniu z ogélnymi i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwanej
dalej SST), opracowane przez Wykonawce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z roku 2021 poz.1129,
1598, 2054 i 2269), stanowi¢ bedg czes¢ projekiu wykonawczego i muszg uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z  zaakceptowang
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg , obowigzujgcymi przepisami prawa,
programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ze $rodkéw wiasnych zakupi i dostarczy materialy , konstrukcje
i urzgdzenia niezbedne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszgce
czynnos$ci niezbedne do zrealizowania zadania , z zastrzezeniem mozliwosci dostaw
inwestorskich.

Przewiduje sie nastepujacy podziat robot:

- projektowanie i uzyskanie niezbednych zgéd administracyjnych

- realizacja prac budowlanych wewnatrz istniejgcego obiektu medycznego wraz z
robotami instalacyjno- wykonczeniowymi, wykonanie elementéw zewnetrznych
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wraz z korektami infrastruktury technicznej
( o ile wystgpi taka koniecznosc ),

- uzyskanie ostatecznej decyzji o0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu ( o ile bedzie
wymagana ) / zgtoszenie zakonczenia prac.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca opracuje oraz przekaze Zamawiajgcemu do akceptaciji:

e harmonogram robét
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¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu ( w razie potrzeby )
Zamawiajacy w terminach kreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy
plac budowy oraz zapewni na czas budowy dostep do strefy realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w spos6b zgodny
z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami BHP,
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BlIOZ), a takze zapewnieni spetnienie
warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i strefy budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania oraz zapewni odpowiednie strefy i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia warunkéw korzystania z wszelkich
czynnikédw i medidw energetycznych na potrzeby budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania
z w/w czynnikdéw i medidéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich wymaganych w powyzszym zakresie
zgod, dokonanie uzgodnien itp.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0so6b
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego
do pracy, a takze zabezpieczy strefe przed dostepem osbéb nieupowaznionych,
na zewnatrz - przez wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzgdku w strefie budowy, a po zakonczeniu
rob6t usuniecie wszelkich maszyn, urzgdzen i materiatdw, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego obszaru budowy i robét oraz terendw przylegtych
w stanie uporzgdkowanym. Wykonawca zapewni ochrone strefy budowy oraz mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy
do daty przekazania do uzytkowania .

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na swdj koszt tablice informacyjne
budowy, zgodne z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbedne
tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki
drogowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét. W strefie prac zewnetrznych - teren budowy winien by¢é ogrodzony
i o$wietlony swiattem sztucznym. Ogrodzenie winno by¢ estetyczne i o wystarczajacej
trwatosci .

Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach
zadnych reklam i tablic informacyjnych bez wcze$niejszej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Szczego6towe warunki zwigzane z organizacjg robét budowlanych, zabezpieczeniem
interesbw o0séb trzecich, ochrong s$rodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy,
zapleczem dla potrzeb Wykonawcy, warunkami dotyczgcymi organizacji ruchu,
ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodnikbw i jezdni oraz wykonaniem prac
towarzyszgcych i robdét tymczasowych zawarte bedg w Szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawce.

Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw i materiatdw budowlanych

oraz urzadzen

Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane

przez Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadac¢, co do jakosci
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wymogom dla wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom
dokumentacji projektowe;j.

Aprobaty, atesty i certyfikaty jakosci materiatow i urzgdzen. Przed wykonaniem badan
i jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze dopusci¢é do uzycia
materiaty posiadajgce aprobate producenta stwierdzajgcg ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktérych aprobaty/atesty sg wymagane przez specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé aprobate okreslajgca
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ aprobaty
wydane przez producenta, KOT, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikbw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce aprobaty, a urzadzenia - wazne legitymacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$c¢ ich
wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatéw
lub urzadzen, uzyska¢ od Zamawiajgcego akceptacje zastosowania tych materiatow
przedktadajac probki oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiatéw lub urzadzen jezeli
nie bedg odpowiadaty mu kolorystycznie, nie bedg pasowaty pod wzgledem
estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatow lub urzadzen, jak réwniez jezeli
Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do zrédta ich uzyskania, ich
jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta. Wykonawca
zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty
do zbadania, na Zzgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowanych materiatdw
i wykonanych robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw. Zrodta
uzyskania materiatdw: co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
materiatéw i urzadzen przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje  dotyczace  proponowanego  zrédta  wytwarzania, @ zamawiania
i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz na zadanie probki do akceptacji przez Zamawiajgcego. Zaakceptowanie
wykorzystania pewnych materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskujg akceptacie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacii
technicznych w czasie postepu rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdow z jakichkolwiek zrédet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane =z dostarczeniem materiatdw i urzgdzeh na potrzeby robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot
lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy Ilub wskazan
Zamawiajgcego. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
rob6t. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktére wynikajg z dokumentacji projektowej. Materiaty nieodpowiadajgce
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, lub ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatbw do robét innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
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to koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiatly,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

Wymagania dotyczaca sprzetu i maszyn i urzadzen budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych rob6t i obiektu w ktorym
prace bedg wykonywane.

Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba
i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy, bgdz wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa Ilub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim
zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh na 0$ przy transporcie
materiatdw i sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on zezwolenie od Zamawiajgcego
i uzgodni szczegOly w zakresie przewozu i czasowego skiadowania na terenie
nietypowych fadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogag by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia
do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. W przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen, Wykonawca bedzie
zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego na wiasny koszt.

Wymagania dotyczace wykonania robot

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi. W przypadku zaistnienia
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw lub niedopowiedzen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé
instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym
rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
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certyfikatow,  instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw  dopuszczenia
niewyszczego6lnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do nich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementow robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

Zamawiajgcy moze sprawdzi¢ wytyczenie robo6t lub wyznaczenie wysokosci, czynnosé
ta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t, materiatdw i wyrobdw
budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
odpowiednio do charakteru prac - personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Zamawiajgcy
ma prawo zazgda¢ swiadectwa od Wykonawcy, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajgcy zastrzega sobie nieograniczony dostep do pomieszczen objetych
zakresem prac, w celu ich inspekcji. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzagdzen, sprzetu,
zaopatrzenia, pracy personelu. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na realizacje prac, czy obiekt w kiérym bedg realizowane,
Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je
do wuzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo przy zastosowaniu metod statystycznych. Zamawiajacy
bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek. Na Zagdanie
Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek:
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Normatywne pojemniki
do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio
opisane i oznaczone, w sposoOb przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
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pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego. Raporty z badan. Wykonawca bedzie
przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Planie, Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Dla celéw kontroli, jakosci i akceptacji, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, przy czym
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Zamawiajgcy moze tez pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy Iub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjach technicznych. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Dokumentacja budowy Dziennik budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy. Pozostate dokumenty
budowy to w szczegolnosci: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu
budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustaleh, korespondencja budowy.
Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na jego Zyczenie.

Odbiory

Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajgcemu zakonczone etapy prac, robdt
i czynnosci, roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, a takze odbiér koncowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4
dni przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia rob6t ulegajgcych
zakryciu, oraz o terminach zanikniecia robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego Zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt. Gotowos$¢é do odbiorow
kolejnych etapéw prac, rob6t i czynnosci okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym oraz robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Kierownik Budowy zgtasza
Zamawiajgcemu wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajagcy ma obowigzek
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przystgpi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu 4 dni od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu,
oznaczaé¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.
Z czynnosci odbioru kolejnych etapéw prac i rob6t sporzgdza sie protokoty,
zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia
poczynione w jego toku. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robdt,
czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wad,
lub brakéw w wykonanych pracach, robotach, czynnosciach, dokumentacji ich
dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybieh w stosunku do ich zamierzonego
na dzien odbioru stanu, Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ odbioru i wyznaczy¢ termin
do usuniecia tych wad. Odbi6r koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu
ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po, sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, prob technicznych,
rozruchdw instalacyjnych i innych.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie
pisemnej oraz wpisem do Dziennika Budowy, a takze udostepni Zamawiajgcemu
catlos¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. Najpbézniej w dniu
zgtoszenia zakonczenia robdét i gotowosci do odbioru, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu catos¢ wymaganej umowg dokumentacji powykonawcze;.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w ciggu 14 dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce na pismie. Z czynnosci odbioru koncowego, sporzgdzane sg protokoty,
zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia
poczynione jego toku. Protokét odbioru podpisany przez Strony, Zamawiajgcy dorecza
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Odbiér prac, robét, czynnosci
wykonanych przy realizacji inwestycji nastepuje z chwilg dokonania odbioru
koncowego inwestycji przez Zamawiajgcego od Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo
odmowic odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robé6t, prac lub czynnosci lub nie zostaty wiasciwie wykonane roboty, prace lub
czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez
niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych
prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych Iub
przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego
stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o
usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét, jako wadliwych. Zamawiajgcy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru
robét przed uptywem terminu gwarancji oraz date odbioru rob6t przed uptywem okresu
rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej.
Przy odbiorach tych stosowane bedg zasady, jak dla odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru robét.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

Specyfikacje techniczne,

Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajgcych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i ksiegi obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
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Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, $wiadectwa sanitarne
wbudowanych materiatéw,

Instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzgdzen wyposazenia technologicznego
obiektu, schematy technologiczne, dokumentacje techniczno — ruchowa, instrukcje
bezpieczenstwa eksploatacji, w tym instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

Protokoty z przeprowadzonych przez Wykonawce szkoleh personelu uzytkownika
(Zamawiajgcego) w zakresie obstugi urzadzen, wyposazenia i eksploatacji obiektu,
protokoty nadzoréw Autorskich.

Sposob rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizaciji
przedmiotu zamowienia. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje drogi
tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty
zwigzane z urzgdzeniem placu budowy itd. Wykonawca bedzie zobowigzany
do wykonania prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robét podstawowych
niezaliczanych do robét tymczasowych, w szczegdlnosci wykonania geodezyjnego
wytyczania i wykonania inwentaryzacji powykonawcze;.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét
(czesciowych i koncowego). Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia
zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Warto$¢ ryczattowa
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST i w dokumentacji projektowej, a takze
w obowigzujgcych przepisach. Ceny jednostkowe Ilub ryczattowe rob6t bedg
obejmowac: robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, wartosc
zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wyposazenie wraz z kosztami zakupu, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
ubezpieczenia i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wartos¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania rob6t wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody
stojacej, podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepis6w i norm dotyczgcych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania, glebe urodzajng z powierzchni rob6t
ziemnych nalezy zagospodarowaé na miejscu przy porzadkowaniu terendéw zielonych.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglagd na lokalizacje
magazynow / sktadowisk doraznych w czasie budowy.

Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji rob6t
albo przez jego personel.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji
lub jej czesci. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. ( wystepujgce w obrebie
terenu budowy ) oraz uzyska ( w przypadku takiej koniecznosci ) odpowiednie zgody
na prowadzenie prac od gestoréw/ wtasciciela instalacji / sieci. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji w obiekcie, na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.
W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego i wilasciwe wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy oraz powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét ( w razie takiej koniecznosci ).

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu roboét.

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé sie do zalecen Planu BIOZ.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz warunki dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Stosowanie sie do przepisow prawa.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisédw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
W szczegdlnosci Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow wynikajgcych
z nastepujacych aktéw prawnych:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami ( tj. Dz. U.
z 2020r poz. 1333,2127,2320 oraz z 2021, poz. 11, 234 ,282 , 784 )

- Ustawa o dziatalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. z pdzniejszymi zmianami
(tekst jednolity Dz. U.z 2021 r poz. 711)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pozn.zm.
(tj. Dz. U. 2 2019r poz. 1065 oraz z 2020, poz. 1608 i 2351 ).

- Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg Dz.U. Poz. 595 z 26 marca 2019 r. z pozn.zm.
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- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegétowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa Dz.U. 2010 nr 238 poz.
1579

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r.

w sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r.
poz. 1609 )

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454 )

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019r.w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 )

- Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.)

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych oraz autorskich i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen Ilub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc odnosne dokumenty.

Dokumenty odniesienia.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami zawartymi w poszczegdélnych
dokumentach, przyjmuje sie nastepujacg hierarchie waznosci dokumentdéw
odniesienia: umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym Program funkcjonalno —
uzytkowy oferta Wykonawcy

zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt budowlany

zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét,

aktualne normy techniczne, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje,
$wiadectwa dopuszczenia itp.,

przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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V. CZESC INFORMACYJNA PF-U

V/1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA

1. Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami ( tj. Dz.
U. z 2020r poz. 1333,2127,2320 oraz z 2021, poz. 11, 234 ,282 , 784 )

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
z pozn.zm. (tj. Dz. U. z2019r poz. 1065 oraz z 2020, poz. 1608 i 2351 ).

3. Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnosc¢ leczniczg Dz.U. Poz. 595 z 26 marca 2019 r. z pozn.zm

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.(tekst jednolity
Dz.U.2003 nr 169 poz.1650);

5. Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2018,p0z.1286);

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw z pozn.zm. (tj. Dz.U. 109 z 2010r z p6zn. zm. - Dz. U. z
2019, poz. 67);

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. nr 124/2009, poz. 1030);

8. Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu
Przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 , poz.741 z p6zniejszymi zmianami)

9. Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U.

z 2021,poz. 1565);

10. Woytyczne Projektowania Szpitali Ogélnych ,Instalacje i urzadzenia gazéw

medycznych i laboratoryjnych” wydane przez MZ i OS 1981 r.

11.  Obowigzujgce Polskie Normy i wymogi ISO.
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V/2. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE
DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

pogladowa mapy informacyjna (nalezy uzyskaé¢ mape do celéw projektowych)
Inwentaryzacja | pietra budynku — dokumentacja archiwalna do weryfikaciji

koncepcja programowo przestrzenna
czesc graficzna:
e rzut | pietra - fragment skala 1:100
e rzut | pietra — fragment SCHEMAT  skala 1:100
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