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Kosztorys Przebudowa hali nr VI w celu dostosowania powierzchni łącznika między halami V i 
VI do celów laboratoryjnych. - wg. projektu - branża budowlana

1 Element FUNDAMENTY

1 KNRW 
510/323/3

Cięcie nawierzchni mechanicznie, beton, grubość cięcia 5·cm

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*2 75,370000

-(1,00+1,80+1,80)*2 -9,200000

oś. 65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*2 75,370000

oś. I 5,90*2 11,800000

oś. III (5,90-1,80)*2 8,200000

oś. IV (5,900-1,80)*2 8,200000

oś. V 5,900*2 11,800000

oś. VII-VIII (5,90-2,00)*2 7,800000

RAZEM: 189,340000 m 189,340

2 KNRW 
510/323/4

Cięcie nawierzchni mechanicznie, beton, dodatek za każdy następny 1·cm grubości cięcia

Wyliczenie ilości robót:

189,340 189,340000

RAZEM: 189,340000 m 189,340

3 KNRW 
401/212/2

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15·cm, 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,25*0,15 1,413188

-(1,00+1,80+1,80)*0,25*0,15 -0,172500

oś. 65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,25*0,15 1,413188

oś. I 5,90*0,25*0,15 0,221250

oś. III (5,90-1,80)*0,25*0,15 0,153750

oś. IV (5,90-1,80)*0,25*0,15 0,153750

oś. V 5,90*0,25*0,15 0,221250

oś. VII-VIII (5,90-2,00)*0,25*0,15 0,146250

RAZEM: 3,550126 m3 3,550

4 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,25 9,421250

-(1,00+1,80+1,80)*0,25 -1,150000

oś. 65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,25 9,421250

oś. I 5,90*0,25 1,475000

oś. III (5,90-1,80)*0,25 1,025000

oś. IV (5,90-1,80)*0,25 1,025000

oś. V 5,90*0,25 1,475000

oś. VII-VIII (5,90-2,00)*0,25 0,975000

RAZEM: 23,667500 m2 23,668

5 KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za 
każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

23,668 23,668000

RAZEM: 23,668000 m2 23,668
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6 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,15*2 11,305500

-(1,00+1,80+1,80)*0,15*2 -1,380000

oś. 65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,15*2 11,305500

oś. I 5,90*0,15*2 1,770000

oś. III (5,90-1,80)*0,15*2 1,230000

oś. IV (5,90-1,80)*0,15*2 1,230000

oś. V 5,90*0,15*2 1,770000

oś. VII-VIII (5,90-2,00)*0,15*2 1,170000

RAZEM: 28,401000 m2 28,401

7 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

28,401 28,401000

RAZEM: 28,401000 m2 28,401

8 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompą - podwalina 
żelbetowa

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,25*0,15 1,413188

-(1,00+1,80+1,80)*0,25*0,15 -0,172500

oś. 65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,25*0,15 1,413188

oś. I 6,00*0,25*0,15 0,225000

oś. III (6,00-1,80)*0,25*0,15 0,157500

oś. IV (6,00-1,80)*0,25*0,15 0,157500

oś. V 6,00*0,25*0,15 0,225000

oś. VII-VIII (6,00-2,00)*0,25*0,15 0,150000

RAZEM: 3,568876 m3 3,569

9 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67,65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*5*0,888/1000*2 0,334643

-(1,00+1,80+1,80)*2*0,888/1000 -0,008170

oś. I, III, IV, V, VII-VIIII 5,90*2*0,888/1000*5 0,052392

-(2,00+1,80+1,80)*2*0,888/1000 -0,009946

RAZEM: 0,368919 t 0,369

10 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 
7·mm

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67,65 (13,97+5,74+5,74+12,235)/0,25*0,55*0,222/1000*2 0,036811

-(1,00+1,80+1,80)/0,25*0,55*0,222/1000 -0,002247

oś. I, III, IV, V, VII-VIIII 5,90/0,25*0,55*0,222/1000*5 0,014408

-(2,00+1,80+1,80)/0,25*0,55*0,222/1000 -0,002735

RAZEM: 0,046237 t 0,046

11 KNRW 
202/604/2 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,30 11,305500

-(1,00+1,80+1,80)*0,30 -1,380000

oś. 65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,30 11,305500

oś. I 5,90*0,30 1,770000

oś. III (5,90-1,80)*0,30 1,230000

oś. IV (5,90-1,80)*0,30 1,230000

oś. V 5,90*0,30 1,770000

oś. VII-VIII (5,90-2,00)*0,30 1,170000

RAZEM: 28,401000 m2 28,401
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2 Element ROBOTY MUROWE

12 NNRNKB 
202/181/4 (2)

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z bloczków "Ytong", grubość 24·cm, bloczki profilowane

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*2,57 96,850450

-(1,00+1,80+1,80)*2,00 -9,200000

oś. 65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*2,57 96,850450

oś. I 5,90*2,57 15,163000

oś. III 5,90*2,57-1,80*2,00 11,563000

oś. IV 5,90*2,57-1,80*2,00 11,563000

oś. V 5,90*2,57 15,163000

oś. VII-VIII 5,90*2,57-2,00*2,50 10,163000

RAZEM: 248,115900 m2 248,116

13 NNRNKB 
202/187/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych "Ytong" - transport materiałów wyciągiem, w ścianach nośnych

Wyliczenie ilości robót:

2,40*2*5 24,000000

1,50*2 3,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,000

14 NNRNKB 
202/181/1 (2)

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z bloczków "Ytong", grubość 15·cm, bloczki profilowane

Wyliczenie ilości robót:

(4,085+3,83+5,38+3,15+1,40)*2,75 49,073750

drzwi -1,00*2,00*5 -10,000000

RAZEM: 39,073750 m2 39,074

15 NNRNKB 
202/187/2

Ułożenie nadproży prefabrykowanych "Ytong" - transport materiałów wyciągiem, w ścianach działowych

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2*5 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

16 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67,65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*4*0,888/1000*2 0,267714

oś. I, III, IV, V, VII-VIIII 5,90*4*0,888/1000*5 0,104784

ścianki dzałowe (4,085+3,83+5,38+3,15+1,40)*4*0,888/1000 0,063385

RAZEM: 0,435883 t 0,436

17 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 
7·mm

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67,65 (13,97+5,74+5,74+12,235)/0,25*1,05*0,222/1000*2 0,070275

oś. I, III, IV, V, VII-VIIII 5,90/0,25*1,05*0,222/1000*5 0,027506

ścianki dzałowe (4,085+3,83+5,38+3,15+1,40)/0,25*1,05*0,222/1000 0,016639

RAZEM: 0,114420 t 0,114

18 KNR 202/210/5 
(1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,25*0,25 2,355313

oś. 65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,25*0,25 2,355313

oś. I 5,90*0,25*0,25 0,368750

oś. III 5,90*0,25*0,25 0,368750

oś. IV 5,90*0,25*0,25 0,368750

oś. V 5,90*0,25*0,25 0,368750

oś. VII-VIII 5,90*0,25*0,25 0,368750

ścianki dzałowe (4,085+3,83+5,38+3,15+1,40)*0,15*0,25 0,669188

RAZEM: 7,223564 m3 7,224
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19 NNRNKB 
202/181/4 (2)

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z bloczków "Ytong", grubość 24·cm, bloczki profilowane - 
podmurowanie pod płyte warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,18 6,783300

oś. 65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,18 6,783300

oś. I 5,90*0,18 1,062000

oś. III 5,90*0,18 1,062000

oś. IV 5,90*0,18 1,062000

oś. V 5,90*0,18 1,062000

oś. VII-VIII 5,90*0,18 1,062000

RAZEM: 18,876600 m2 18,877

3 Element DYLATACJA KONSTRUKCJI STALOWEJ HALI

20 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho

Wyliczenie ilości robót:

OŚ. 65 0,26*3,00*9 7,020000

OŚ. 67 0,26*3,00*9 7,020000

RAZEM: 14,040000 m2 14,040

21 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

OŚ. 65 3,00*0,25*2*9 13,500000

OŚ. 67 3,00*0,25*2*9 13,500000

RAZEM: 27,000000 m2 27,000

4 Element TYNKI

22 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne - na zewnątrz

Wyliczenie ilości robót:

(38,985+5,90+38,985)*3,00 251,610000

drzwi stalowe -2,00*2,50 -5,000000

drzwi stalowe -1,80*2,00*2 -7,200000

RAZEM: 239,410000 m2 239,410

23 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III - na zewnątrz

Wyliczenie ilości robót:

(38,985+5,90+38,985)*3,00 251,610000

drzwi stalowe -2,00*2,50 -5,000000

drzwi stalowe -1,80*2,00*2 -7,200000

RAZEM: 239,410000 m2 239,410

24 KNR 202/810/4 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3·m2, wykonywane ręcznie, 
tynki kategoria III-IV, na ościeżach 10·cm

Wyliczenie ilości robót:

drzwi stalowe (2,00+2,50*2) 7,000000

drzwi stalowe (1,80+2,00*2)*2 11,600000

RAZEM: 18,600000 m2 18,600

25 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne - wewnątrz

Wyliczenie ilości robót:

432,100 432,100000

RAZEM: 432,100000 m2 432,100
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26 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III - wewnątrz

Wyliczenie ilości robót:

0.1 (8,00+5,38)*2*3,00 80,280000

0.2 (3,00+1,40)*2*3,00 26,400000

0.3 (1,70+3,83)*2*3,00 33,180000

0.4 (2,235+1,70)*2*3,00 23,610000

0.5 (4,085+3,53)*2*3,00 45,690000

drzwi stalowe -1,80*2,00*2 -7,200000

0.6 (5,74+5,38)*2*3,00 66,720000

drzwi stalowe -1,80*2,00*2 -7,200000

0.7 (5,74+5,38)*2*3,00 66,720000

drzwi stalowe -1,80*2,00*2 -7,200000

0.8 (13,97+5,38)*2*3,00 116,100000

drzwi stalowe -2,00*2,50 -5,000000

RAZEM: 432,100000 m2 432,100

27 KNR 202/810/4 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3·m2, wykonywane ręcznie, 
tynki kategoria III-IV, na ościeżach 10·cm

Wyliczenie ilości robót:

0.5

drzwi stalowe (1,80+2,00*2)*2 11,600000

0.6

drzwi stalowe (1,80+2,00*2)*2 11,600000

0.7

drzwi stalowe (1,80+2,00*2)*2 11,600000

0.8

drzwi stalowe (2,00+2,50*2) 7,000000

RAZEM: 41,800000 m2 41,800

5 Element ROBOTY MALARSKIE

28 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

drzwi stalowe

1,00*2,00*6*2 24,000000

1,80*2,00*4*2 28,800000

2,00*2,50*2 10,000000

RAZEM: 62,800000 m2 62,800

29 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17

Wyliczenie ilości robót:

od zewnatrz

(38,985+5,90+38,985)*3,00 251,610000

drzwi stalowe -2,00*2,50 -5,000000

drzwi stalowe -1,80*2,00*2 -7,200000

ościeża

drzwi stalowe (2,00+2,50*2)*0,10 0,700000

drzwi stalowe (1,80+2,00*2)*2*0,10 1,160000

RAZEM: 241,270000 m2 241,270

30 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

241,270 241,270000

RAZEM: 241,270000 m2 241,270

31 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

od zewnatrz

(38,985+5,90+38,985)*1,00 83,870000

RAZEM: 83,870000 m2 83,870
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32 ZKNR C 1/101/7
(2)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CN·94

Wyliczenie ilości robót:

od wewnątrz

0.1 (8,00+5,38)*2*3,00 80,280000

0.2 (3,00+1,40)*2*3,00 26,400000

0.3 (1,70+3,83)*2*3,00 33,180000

0.4 (2,235+1,70)*2*3,00 23,610000

0.5 (4,085+3,53)*2*3,00 45,690000

drzwi stalowe -1,80*2,00*2 -7,200000

0.6 (5,74+5,38)*2*3,00 66,720000

drzwi stalowe -1,80*2,00*2 -7,200000

0.7 (5,74+5,38)*2*3,00 66,720000

drzwi stalowe -1,80*2,00*2 -7,200000

0.8 (13,97+5,38)*2*3,00 116,100000

drzwi stalowe -2,00*2,50 -5,000000

ościeża

0.5

drzwi stalowe (1,80+2,00*2)*2*0,10 1,160000

0.6

drzwi stalowe (1,80+2,00*2)*2*0,10 1,160000

0.7

drzwi stalowe (1,80+2,00*2)*2*0,10 1,160000

0.8

drzwi stalowe (2,00+2,50*2)*0,10 0,700000

RAZEM: 436,280000 m2 436,280

33 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

436,280 436,280000

RAZEM: 436,280000 m2 436,280

34 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17

Wyliczenie ilości robót:

436,280 436,280000

RAZEM: 436,280000 m2 436,280

35 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

436,280 436,280000

RAZEM: 436,280000 m2 436,280

36 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

od wewnątrz

0.1 8,00*5,38-3,15*1,55 38,157500

0.2 3,00*1,40 4,200000

0.3 1,70*3,83 6,511000

0.4 2,235*1,70 3,799500

0.5 4,085*3,53-2,13*1,85 10,479550

0.6 5,74*5,38 30,881200

0.7 5,74*5,38 30,881200

0.8 13,97*5,38 75,158600

RAZEM: 200,068550 m2 200,069

6 Element MONTAŻ BELEK STALOWYCH IPE 180

37 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
180·mm

Wyliczenie ilości robót:

5,85*14 81,900000

RAZEM: 81,900000 m 81,900
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38 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm - zakotwienie belek do 
wieńca

Wyliczenie ilości robót:

2,00*14,00*2 56,000000

RAZEM: 56,000000 szt 56,000

39 KNR 401/313/6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 
180·mm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*2*14 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

40 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

IPE 180 5,85*0,644*14 52,743600

RAZEM: 52,743600 m2 52,744

41 KNR 712/201/1 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje pełnościenne, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

52,744 52,744000

RAZEM: 52,744000 m2 52,744

42 KNR 712/202/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania olejne, konstrukcje pełnościenne, farba olejna ogólnego 
stosowania

Wyliczenie ilości robót:

52,744 52,744000

RAZEM: 52,744000 m2 52,744

43 KNR 712/209/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje pełnościenne, farba olejna 
nawierzchniowa ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:

52,744 52,744000

RAZEM: 52,744000 m2 52,744

7 Element PŁYTY STROPOWE

44 KNR 202/617/4 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, paskami z folii PCW szerokości 5·cm

Wyliczenie ilości robót:

(38,985+5,90)*2 89,770000

RAZEM: 89,770000 m 89,770

45 KSNR 7/602/3 Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10%, z płyt PW8/B-U2

Wyliczenie ilości robót:

38,985*5,90 230,011500

RAZEM: 230,011500 m2 230,012

46 KNR 205/1003/2 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż łączników

Wyliczenie ilości robót:

230,012*0,05 11,500600

RAZEM: 11,500600 kg 11,501

47 KNR 205/1003/1 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, izolacja folią z 
PCW

Wyliczenie ilości robót:

(38,985+5,90)*2 89,770000

5,90*3 17,700000

(4,085+3,83+5,38+3,15+1,40) 17,845000

RAZEM: 125,315000 m 125,315

48 KNR 205/1003/6 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, uszczelnienie 
styków pianką poliuretanowa

Wyliczenie ilości robót:

125,315 125,315000

RAZEM: 125,315000 m 125,315

49 KNR 205/1003/6 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, uszczelnienie 
styków pianką poliuretanowa

Wyliczenie ilości robót:

125,315 125,315000

RAZEM: 125,315000 m 125,315
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50 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

obróbka zamykająca (38,985+5,90)*0,30*2 26,931000

RAZEM: 26,931000 m2 26,931

51 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

listwa zamykająca

0.1 (8,00+5,38)*2*0,20 5,352000

0.2 (3,00+1,40)*2*0,20 1,760000

0.3 (1,70+3,83)*2*0,20 2,212000

0.4 (2,235+1,70)*2*0,20 1,574000

0.5 (4,085+3,53)*2*0,20 3,046000

0.6 (5,74+5,38)*2*0,20 4,448000

0.7 (5,74+5,38)*2*0,20 4,448000

0.8 (13,97+5,38)*2*0,20 7,740000

RAZEM: 30,580000 m2 30,580

8 Element POSADZKA

52 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm - posadzka

Wyliczenie ilości robót:

oś. 65-67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*5,38*0,08 16,219624

RAZEM: 16,219624 m3 16,220

53 KNR 401/211/3 
analogia

Wykucie z posadzki płyt stalowych, głębokość do 5·cm, na podłogach - płyty kanałowe

Wyliczenie ilości robót:

(6,00+8,00)*0,60 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,400

54 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 1,000

55 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na podłogach

Wyliczenie ilości robót:

oś. 65-67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*5,38 202,745300

RAZEM: 202,745300 m2 202,745

56 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

oś. 65-67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*5,38 202,745300

RAZEM: 202,745300 m2 202,745

57 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

oś. 65-67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*5,38 202,745300

RAZEM: 202,745300 m2 202,745

58 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

oś. 65-67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*5,38 202,745300

RAZEM: 202,745300 m2 202,745

59 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm

Wyliczenie ilości robót:

202,745 202,745000

RAZEM: 202,745000 m2 202,745

60 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

oś. 65-67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*5,38 202,745300

RAZEM: 202,745300 m2 202,745

61 NNRNKB 
202/1129/2 (2)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
8·m2, grubość 2.5·cm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

202,745 202,745000

RAZEM: 202,745000 m2 202,745
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62 NNRNKB 
202/1129/3 (2)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
8·m2, dodatek za zmianę grubości o 1·cm - średnia grubość wylewki 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

202,745 202,745000

RAZEM: 202,745000 m2 202,745

63 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

202,745 202,745000

RAZEM: 202,745000 m2 202,745

64 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie z włókien polipropylenowe

Wyliczenie ilości robót:

202,745 202,745000

RAZEM: 202,745000 m2 202,745

65 KNR 202/617/1 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, taśma dylatacyjna PCW nr·"0" zabetonowana

Wyliczenie ilości robót:

5,38*8 43,040000

RAZEM: 43,040000 m 43,040

66 DC 19/708/6 Przygotowanie podłoża posadzki - umycie

Wyliczenie ilości robót:

0.1 8,00*5,38-3,15*1,55 38,157500

0.2 3,00*1,40 4,200000

0.3 1,70*3,83 6,511000

0.4 2,235*1,70 3,799500

0.5 4,085*3,53-2,13*1,85 10,479550

0.6 5,74*5,38 30,881200

0.7 5,74*5,38 30,881200

0.8 13,97*5,38 75,158600

drzwi 1,80*0,26*4 1,872000

2,00*0,26 0,520000

1,00*0,15*5+1,00*0,26 1,010000

RAZEM: 203,470550 m2 203,471

67 DC 19/710/7 Gruntowanie podłoża betonowego dwuskładnikową farbą grubopowłokową poliuretanową np. SIGMADUR 
tm 520 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

203,471 203,471000

RAZEM: 203,471000 m2 203,471

68 DC 19/710/8 Wykonanie warstwy posadzkowej dwuskładnikową farbą grubopowłokową poliuretanową na bazie 
alifatyczno-akrylowej np. SIGMADUR tm 520 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

203,471 203,471000

RAZEM: 203,471000 m2 203,471

9 Element STOLARKA DRZWIOWA

69 KNRW 
202/1203/1

Drzwi stalowe, pełne, do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,00*6 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,000

70 KNRW 
202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2,00*4 14,400000

2,00*2,50 5,000000

RAZEM: 19,400000 m2 19,400

71 KNRW 
401/921/17

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z rozetami

Wyliczenie ilości robót:

6,00+4,00+1,00 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000
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10 Element ZABEZPIECZENIE ORWORU - PIWNICA

72 KNR 202/101/5 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(1,30+1,30)*2*4,00*0,25 5,200000

RAZEM: 5,200000 m3 5,200

73 KNR 202/120/9 Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych - skotwienie z ściankam bocznymi schodów

Wyliczenie ilości robót:

(1,30+1,30)*2*4,00 20,800000

RAZEM: 20,800000 m2 20,800

74 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, gruz

Wyliczenie ilości robót:

1,30*1,30*3,50 5,915000

RAZEM: 5,915000 m3 5,915

75 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

1,30*1,30*0,50 0,845000

RAZEM: 0,845000 m3 0,845

76 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

1,30*1,30*0,15 0,253500

RAZEM: 0,253500 m3 0,254

77 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:

1,30*24*0,888/1000*2 0,055411

RAZEM: 0,055411 t 0,055

78 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

1,30*1,30*0,20 0,338000

RAZEM: 0,338000 m3 0,338

79 KNR 202/1213/1 Drabiny wewnętrzne pionowe, do 3·m m 4,000

11 Element DEMONTAŻ SUWNICY

80 Kalkulacja 
indywidualna

Kalkulacja indywidualna - Demontaż suwnicy wraz z szynami zasilającymi w łączniku między halami V-VI
kpl 2,000

12 Element WYWÓZ GRUZU ORAZ OPŁATA ZA SKŁADOWANIE

81 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

pod fundament 3,550 3,550000

posadzka 16,220 16,220000

nierówności 0*0,01 0,000000

RAZEM: 19,770000 m3 19,770

82 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:

19,770 19,770000

RAZEM: 19,770000 m3 19,770

83 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km

Wyliczenie ilości robót:

19,770 19,770000

RAZEM: 19,770000 m3 19,770

84 Kalkulacja 
indywidualna

Kalk. ind. - Opłata za składowisko - gruzu

Wyliczenie ilości robót:

19,770 19,770000

RAZEM: 19,770000 m3 19,770
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Przebudowa hali nr VI w celu dostosowania powierzchni łącznika między halami V i VI do celów laboratoryjnych. - 
wg. projektu - branża budowlana
1 FUNDAMENTY
1 KNRW 510/323/3

Cięcie nawierzchni mechanicznie, beton, grubość cięcia 5·cm
189,340 m

Robotnicy r-g 0,0439 8,3120
Woda m3 0,008 1,5147
Materiały inne (Materiały) % 4
Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0698 13,2159
środek transportowy m-g 0,0104 1,9691
2 KNRW 510/323/4

Cięcie nawierzchni mechanicznie, beton, dodatek za każdy następny 1·cm grubości cięcia
189,340 m

krotność = 10,00
Robotnicy r-g 0,0068 12,8751
Woda m3 0,001 1,8934
Materiały inne (Materiały) % 4
Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0006 1,1360
środek transportowy m-g 0,0001 0,1893
3 KNRW 401/212/2

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15·cm, mechanicznie
3,550 m3

Robotnicy r-g 9,13 32,4115
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 
4-5·m3/min (1) m-g 2,7 9,5850
4 KNR 202/602/9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa
23,668 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0496 1,1739
Robotnicy grupa I r-g 0,0237 0,5609
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,65 15,3842
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0009 0,0213
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,0012 0,0284
5 KNR 202/602/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę
23,668 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0158 0,3740
Robotnicy grupa I r-g 0,0182 0,4308
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,35 8,2838
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0005 0,0118
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,0007 0,0166
6 KNR 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa
28,401 m2

Dekarze grupa II r-g 0,052 1,4769
Robotnicy grupa I r-g 0,0575 1,6331
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,75 21,3008
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0011 0,0312
7 KNR 202/603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę
28,401 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0237 0,6731
Robotnicy grupa I r-g 0,0265 0,7526
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,4 11,3604
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0006 0,0170
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8 KNR 202/202/1 (2)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompą - podwalina żelbetowa

3,569 m3
Betoniarze grupa II r-g 0,3478 1,2413
Cieśle grupa II r-g 2,76 9,8504
Robotnicy grupa I r-g 1,58 5,6390
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 3,6225
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,007 0,0250
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,005 0,0178
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste 
korowane m3 0,004 0,0143
Gwoździe budowlane gołe kg 0,53 1,8916
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,08 0,2855
środek transportowy m-g 0,05 0,1785
9 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm
0,369 t

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 15,8227
Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi· 
12·mm kg 1 020 376,3800
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 4,3 1,5867
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm m-g 5,8 2,1402
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych 
Fi·40·mm m-g 4,8 1,7712
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,8 0,2952
środek transportowy m-g 1,6 0,5904
10 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm
0,046 t

Zbrojarze grupa II r-g 35,72 1,6431
Pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia betonu fi 
do 7 mm (walcówka) kg 1 002 46,0920
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 3,6 0,1656
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm m-g 4,75 0,2185
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych 
Fi·40·mm m-g 4,03 0,1854
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,72 0,0331
środek transportowy m-g 1,3 0,0598
11 KNRW 202/604/2 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych
28,401 m2

Robotnicy r-g 0,525 14,9105
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3 8,5203
Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez 
wypełniaczy kg 3 85,2030
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podkładowa 
odm. P/333 m2 2,3 65,3223
Drewno opałowe kg 4,5 127,8045
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0136 0,3863
2 ROBOTY MUROWE
12 NNRNKB 202/181/4 (2)

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z bloczków "Ytong", grubość 24·cm, bloczki profilowane
248,116 m2

Murarze grupa III r-g 0,62 153,8319
Cieśle grupa II r-g 0,11 27,2928
Robotnicy grupa I r-g 0,42 104,2087
Bloczki YTONG 60x20x24,0·cm profilowane szt 8,58 2 128,8353
Zaprawa murarska YTONG kg 3,3 818,7828
Materiały inne (Materiały) % 1,5
13 NNRNKB 202/187/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych "Ytong" - transport materiałów wyciągiem, w ścianach nośnych
27,000 m

Murarze grupa III r-g 0,08 2,1600
Robotnicy grupa I r-g 0,07 1,8900
Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/240 dł. 239 cm szt 0,37037 10,0000
Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/150 dł. 149 cm szt 0,07407 2,0000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,018 0,4860
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14 NNRNKB 202/181/1 (2)
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z bloczków "Ytong", grubość 15·cm, bloczki profilowane

39,074 m2
Murarze grupa III r-g 0,42 16,4111
Cieśle grupa II r-g 0,11 4,2981
Robotnicy grupa I r-g 0,22 8,5963
Bloczki YTONG 60x20x11,5·cm profilowane szt 8,58 335,2549
Zaprawa murarska YTONG kg 2,06 80,4924
Materiały inne (Materiały) % 1,5
15 NNRNKB 202/187/2

Ułożenie nadproży prefabrykowanych "Ytong" - transport materiałów wyciągiem, w ścianach działowych
15,000 m

Murarze grupa III r-g 0,05 0,7500
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,7500
Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/150 dł. 149 cm szt 0,66667 10,0000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,011 0,1650
16 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm
0,436 t

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 18,6957
Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi· 
12·mm kg 1 020 444,7200
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 4,3 1,8748
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm m-g 5,8 2,5288
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych 
Fi·40·mm m-g 4,8 2,0928
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,8 0,3488
środek transportowy m-g 1,6 0,6976
17 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm
0,114 t

Zbrojarze grupa II r-g 35,72 4,0721
Pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia betonu fi 
do 7 mm (walcówka) kg 1 002 114,2280
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 3,6 0,4104
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm m-g 4,75 0,5415
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych 
Fi·40·mm m-g 4,03 0,4594
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,72 0,0821
środek transportowy m-g 1,3 0,1482
18 KNR 202/210/5 (1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, transport betonu taczkami, japonkami
7,224 m3

Betoniarze grupa II r-g 0,7 5,0568
Cieśle grupa II r-g 18,08 130,6099
Robotnicy grupa I r-g 17,44 125,9866
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02 7,3685
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,175 1,2642
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,115 0,8308
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste 
korowane m3 0,032 0,2312
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 8 57,7920
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,34 2,4562
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 4,56 32,9414
19 NNRNKB 202/181/4 (2)

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z bloczków "Ytong", grubość 24·cm, bloczki profilowane - podmurowanie pod płyte warstwowa
18,877 m2

Murarze grupa III r-g 0,62 11,7037
Cieśle grupa II r-g 0,11 2,0765
Robotnicy grupa I r-g 0,42 7,9283
Bloczki YTONG 60x20x24,0·cm profilowane szt 8,58 161,9647
Zaprawa murarska YTONG kg 3,3 62,2941
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3 DYLATACJA KONSTRUKCJI STALOWEJ HALI
20 KNR 202/613/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho
14,040 m2

Dekarze grupa II r-g 0,1397 1,9614
Robotnicy grupa I r-g 0,0163 0,2289
Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, 
o grubości 50 mm m2 1,05 14,7420
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0089 0,1250
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,0059 0,0828
21 NNRNKB 202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm
27,000 m2

Blacharze grupa II r-g 1,01 27,2700
Robotnicy grupa I r-g 1,14 30,7800
Blacha stalowa powlekana, płaska, foliowana w 
standardzie, grub. 0,70 mm m2 1,23 33,2100
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 27,5 742,5000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,0540
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,008 0,2160
4 TYNKI
22 KNR 23/2611/2

Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne - na zewnątrz
239,410 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 15,8489
Emulsja gruntująca, szybkoschnąca ATLAS 
UNI-GRUNT, opak. 5 kg kg 0,2 47,8820
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0001 0,0239
23 KNR 202/803/3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III - na zewnątrz
239,410 m2

Cieśle grupa II r-g 0,018 4,3094
Robotnicy grupa I r-g 0,1076 25,7605
Tynkarze grupa III r-g 0,4473 107,0881
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0206 4,9318
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0021 0,5028
Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 0,0027 0,6464
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,0378 9,0497
24 KNR 202/810/4

Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3·m2, wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 
10·cm

18,600 m2
Cieśle grupa II r-g 0,018 0,3348
Robotnicy grupa I r-g 0,1127 2,0962
Tynkarze grupa III r-g 2,8311 52,6585
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0217 0,4036
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0022 0,0409
Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 0,0027 0,0502
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,0397 0,7384
25 KNR 23/2611/2

Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne - wewnątrz
432,100 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 28,6050
Emulsja gruntująca, szybkoschnąca ATLAS 
UNI-GRUNT, opak. 5 kg kg 0,2 86,4200
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0001 0,0432
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26 KNR 202/803/3
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III - wewnątrz

432,100 m2
Cieśle grupa II r-g 0,018 7,7778
Robotnicy grupa I r-g 0,1076 46,4940
Tynkarze grupa III r-g 0,4473 193,2783
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0206 8,9013
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0021 0,9074
Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 0,0027 1,1667
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,0378 16,3334
27 KNR 202/810/4

Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3·m2, wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 
10·cm

41,800 m2
Cieśle grupa II r-g 0,018 0,7524
Robotnicy grupa I r-g 0,1127 4,7109
Tynkarze grupa III r-g 2,8311 118,3400
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0217 0,9071
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0022 0,0920
Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 0,0027 0,1129
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,0397 1,6595
5 ROBOTY MALARSKIE
28 ZKNR C 1/101/1

Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi folią malarską
62,800 m2

Robotnicy r-g 0,123 7,7244
Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,06 - 
0,10 mm m2 1,2 75,3600
Taśma malarska m 5 314,0000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,0005 0,0314
29 ZKNR C 1/101/7 (1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17
241,270 m2

Robotnicy r-g 0,0635 15,3206
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - 
Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,26 62,7302
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,001 0,2413
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,002 0,4825
30 KNR 202/1505/7

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne
241,270 m2

Malarze grupa II r-g 0,1083 26,1295
Robotnicy grupa I r-g 0,0673 16,2375
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań 
wewnętrznych - biała dm3 0,259 62,4889
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0003 0,0724
31 KNRW 401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
83,870 m2

Robotnicy r-g 0,057 4,7806
Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,06 - 
0,10 mm m2 0,357 29,9416
Materiały inne (Materiały) % 2
32 ZKNR C 1/101/7 (2)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CN·94
436,280 m2

Robotnicy r-g 0,0635 27,7038
Środek gruntujący CN·94 kg 0,05 21,8140
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,001 0,4363
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,002 0,8726
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33 KNR 202/815/3
Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa

436,280 m2
Cieśle grupa II r-g 0,018 7,8530
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 5,0172
Tynkarze grupa III r-g 0,3856 168,2296
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 1 090,7000
Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,043 18,7600
Woda m3 0,00175 0,7635
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0028 1,2216
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,0018 0,7853
34 ZKNR C 1/101/7 (1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17
436,280 m2

Robotnicy r-g 0,0635 27,7038
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - 
Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,26 113,4328
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,001 0,4363
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,002 0,8726
35 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
436,280 m2

Malarze grupa II r-g 0,1083 47,2491
Robotnicy grupa I r-g 0,0673 29,3616
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań 
wewnętrznych - biała dm3 0,276 120,4133
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0003 0,1309
36 KNRW 401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
200,069 m2

Robotnicy r-g 0,057 11,4039
Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,06 - 
0,10 mm m2 0,357 71,4246
Materiały inne (Materiały) % 2
6 MONTAŻ BELEK STALOWYCH IPE 180
37 KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm
81,900 m

Cieśle grupa II r-g 0,17 13,9230
Murarze grupa II r-g 1,18 96,6420
Robotnicy grupa I r-g 0,27 22,1130
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 8 655,2000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00518 0,4242
Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - 
normalne 80-550 mm kg 22,12 1 811,6280
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,018 1,4742
Woda m3 0,006 0,4914
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,03 2,4570
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,07 5,7330
38 ZKNR C 2/703/6

Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm - zakotwienie belek do wieńca
56,000 szt

Robotnicy r-g 0,16 8,9600
Kotwa chemiczna Ceresit CF 900 ml 11,6 649,6000
Pręt gwintowany ze stali nierdzewnej M 10x100 mm szt 1,03 57,6800
Podkładka zwykła ze stali nierdzewnej M10 szt 1,03 57,6800
Nakrętka ze stali nierdzewnej M10 szt 1,03 57,6800
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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39 KNR 401/313/6
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 180·mm

7,000 m
Cieśle grupa II r-g 0,17 1,1900
Murarze grupa II r-g 0,28 1,9600
Robotnicy grupa I r-g 0,09 0,6300
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 4 28,0000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00173 0,0121
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,004 0,0280
Woda m3 0,004 0,0280
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,01 0,0700
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,04 0,2800
40 KNR 712/105/1

Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne
52,744 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,042 2,2152
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,121 6,3820
Materiały inne (Materiały) % 1
41 KNR 712/201/1 (2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje pełnościenne, farba ftalowa
52,744 m2

Malarze grupa II r-g 0,1294 6,8251
Farba ftalowa do gruntowania, czerwona tlenkowa dm3 0,11 5,8018
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,0055 0,2901
Materiały inne (Materiały) % 0,9
Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0007 0,0369
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,0007 0,0369
42 KNR 712/202/1 (1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania olejne, konstrukcje pełnościenne, farba olejna ogólnego stosowania
52,744 m2

Malarze grupa II r-g 0,1176 6,2027
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,11 5,8018
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny dm3 0,0088 0,4641
Materiały inne (Materiały) % 0,9
Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0003 0,0158
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,0003 0,0158
43 KNR 712/209/1 (1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje pełnościenne, farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
52,744 m2

Malarze grupa II r-g 0,1011 5,3324
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,127 6,6985
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny dm3 0,01016 0,5359
Materiały inne (Materiały) % 0,9
Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0005 0,0264
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,0005 0,0264
7 PŁYTY STROPOWE
44 KNR 202/617/4

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, paskami z folii PCW szerokości 5·cm
89,770 m

Dekarze grupa II r-g 0,2794 25,0817
Robotnicy grupa I r-g 0,1107 9,9375
Drewno opałowe kg 0,9 80,7930
Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 0,6 53,8620
Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez 
wypełniaczy kg 0,6 53,8620
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,1 8,9770
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0041 0,3681
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,0032 0,2873
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45 KSNR 7/602/3
Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10%, z płyt PW8/B-U2

230,012 m2
Robotnicy r-g 0,774 178,0293
Blachy stalowe grube i uniwersalne grub. 3,0-12,0 
mm, walcowane na gorąco kg 0,05 11,5006
Elektrody do spawania stali niskowęglowych o 
Fi·3.25·mm szt 0,28 64,4034
Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z wełny 
mineralnej, z okładziną z blach stalowych 
powlekanych, grub. 150 mm m2 1,05 241,5126
Materiały inne (Materiały) % 4
Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny 
obc. 600kg 35m m-g 0,147 33,8118
Spawarka elektryczna prostownikowa 250A m-g 0,0165 3,7952
środek transportowy m-g 0,0419 9,6375
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,0393 9,0395
46 KNR 205/1003/2

Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż łączników
11,501 kg

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,105 1,2076
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 0,105 1,2076
Wkręty do mocowania płyt warstwowych kg 1 11,5010
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,0042 0,0483
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0052 0,0598
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,0052 0,0598
Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny 
obc. 600kg 35m m-g 0,105 1,2076
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,0315 0,3623
47 KNR 205/1003/1

Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, izolacja folią z PCW
125,315 m

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,1995 25,0003
Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC nr "3" 
(szerokość 200·mm) m 1,05 131,5808
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,005 0,6266
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,005 0,6266
Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny 
obc. 600kg 35m m-g 0,0998 12,5064
48 KNR 205/1003/6

Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, uszczelnienie styków pianką poliuretanowa
125,315 m

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,21 26,3162
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,105 13,1581
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - 
poliuretanowa dm3 0,2 25,0630
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0052 0,6516
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,0052 0,6516
Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny 
obc. 600kg 35m m-g 0,105 13,1581
49 KNR 205/1003/6

Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, uszczelnienie styków pianką poliuretanowa
125,315 m

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,21 26,3162
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,105 13,1581
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - 
poliuretanowa dm3 0,2 25,0630
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0052 0,6516
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,0052 0,6516
Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny 
obc. 600kg 35m m-g 0,105 13,1581
50 NNRNKB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm
26,931 m2

Blacharze grupa II r-g 0,64 17,2358
Robotnicy grupa I r-g 0,71 19,1210
Blacha stalowa powlekana, płaska, foliowana w 
standardzie, grub. 0,70 mm m2 1,23 33,1251
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 463,2132
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,0269
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,008 0,2154



strona nr: 20 Hala nr VI - Przebudowa hali w celu
dostosowania powierzchni łącznika do celów

laboratoryjnych

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

51 NNRNKB 202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm

30,580 m2
Blacharze grupa II r-g 1,01 30,8858
Robotnicy grupa I r-g 1,14 34,8612
Blacha stalowa powlekana, płaska, foliowana w 
standardzie, grub. 0,70 mm m2 1,23 37,6134
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 27,5 840,9500
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,0612
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,008 0,2446
8 POSADZKA
52 KNR 401/212/1

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm - posadzka
16,220 m3

Robotnicy grupa I r-g 13,81 223,9982
53 KNR 401/211/3 analogia

Wykucie z posadzki płyt stalowych, głębokość do 5·cm, na podłogach - płyty kanałowe
8,400 m2

Robotnicy grupa I r-g 4,8 40,3200
54 KNR 231/1406/3

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe
1,000 szt

Betoniarze grupa II r-g 5,9115 5,9115
Betoniarze grupa III r-g 2,961 2,9610
Robotnicy grupa II r-g 1,4025 1,4025
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,213 0,2130
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0123 0,0123
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,0234 0,0234
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,124 0,1240
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0215 0,0215
Woda m3 0,0091 0,0091
Materiały inne (Materiały) % 0,5
55 KNR 401/211/1

Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na podłogach
202,745 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,96 194,6352
56 KNR 23/2611/1

Przygotowanie starego podłoża, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
202,745 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,272 55,1466
57 KNR 23/2611/2

Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne
202,745 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 13,4217
Emulsja gruntująca, szybkoschnąca ATLAS 
UNI-GRUNT, opak. 5 kg kg 0,2 40,5490
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0001 0,0203
58 KNR 202/1102/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro
202,745 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,2714 55,0250
Robotnicy grupa I r-g 0,085 17,2333
Drewno opałowe kg 0,12 24,3294
Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji 
przeciwwilgociowej kg 0,07 14,1922
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 4,1765
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0003 0,0608
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,0309 6,2648
59 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm
202,745 m2

krotność = 3,00
Betoniarze grupa II r-g 0,0284 17,2739
Robotnicy grupa I r-g 0,0432 26,2758
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 6,3865
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,0158 9,6101
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60 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

202,745 m2
Dekarze grupa II r-g 0,3204 64,9595
Robotnicy grupa I r-g 0,0392 7,9476
Folia polietylenowa izolacyjna 0,30·mm m2 1,2 243,2940
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 0,18 36,4941
Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowa 
odm. 64 m2 1,13 229,1019
Emulsja asfaltowa kg 3,5 709,6075
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0068 1,3787
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,0112 2,2707
61 NNRNKB 202/1129/2 (2)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8·m2, grubość 2.5·cm, zatarte na gładko
202,745 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 1,06 214,9097
Robotnicy grupa I r-g 0,05 10,1373
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0123 2,4938
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,0324 6,5689
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0006 0,1216
Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji 
przeciwwilgociowej kg 0,085 17,2333
Drewno opałowe kg 0,15 30,4118
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0003 0,0608
Miksokret 28 kW m-g 0,28 56,7686
62 NNRNKB 202/1129/3 (2)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8·m2, dodatek za zmianę grubości o 
1·cm - średnia grubość wylewki 7 cm

202,745 m2
krotność = 7,50

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,05 76,0294
Robotnicy grupa I r-g 0,02 30,4118
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0043 6,5385
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,0125 19,0073
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0002 0,3041
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Miksokret 28 kW m-g 0,02 30,4118
63 KNR 202/1106/7

Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
202,745 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 13,7867
Robotnicy grupa I r-g 0,006 1,2165
Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi·1.2mm m2 1,02 206,7999
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0017 0,3447
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,0011 0,2230
64 KNR 202/1106/7

Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie z włókien polipropylenowe
202,745 m2

Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do 
betonu kg 3,73622 757,5000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0017 0,3447
65 KNR 202/617/1

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, taśma dylatacyjna PCW nr·"0" zabetonowana
43,040 m

Dekarze grupa II r-g 0,2112 9,0900
Robotnicy grupa I r-g 0,0245 1,0545
Płyta pilśniowa twarda zwykła, grubości 5,0 mm m2 0,32 13,7728
Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 1,05 45,1920
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0027 0,1162
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,0042 0,1808
66 DC 19/708/6

Przygotowanie podłoża posadzki - umycie
203,471 m2

Robocizna r-g 0,049 9,9701
Materiały inne (Robocizna) % 1
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67 DC 19/710/7
Gruntowanie podłoża betonowego dwuskładnikową farbą grubopowłokową poliuretanową np. SIGMADUR tm 520 - analogia

203,471 m2
Robocizna r-g 0,242 49,2400
Farba nawierzchniowa poliuretanowa, 
dwuskładnikowa, grubopowłokowa, na bazie 
alifatyczno-akrylowej Sigmadur 520 dm3 0,15 30,5207
Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych SIGMA 
THINNER 21-06 dm3 0,125 25,4339
Materiały inne (Materiały) % 1
środek transportowy m-g 0,025 5,0868
Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem m-g 0,036 7,3250
68 DC 19/710/8

Wykonanie warstwy posadzkowej dwuskładnikową farbą grubopowłokową poliuretanową na bazie alifatyczno-akrylowej np. SIGMADUR tm 520
- analogia

203,471 m2
Robocizna r-g 0,242 49,2400
Farba nawierzchniowa poliuretanowa, 
dwuskładnikowa, grubopowłokowa, na bazie 
alifatyczno-akrylowej Sigmadur 520 dm3 0,35 71,2149
Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych SIGMA 
THINNER 21-06 dm3 0,15 30,5207
Materiały inne (Materiały) % 1
środek transportowy m-g 0,035 7,1215
Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem m-g 0,036 7,3250
9 STOLARKA DRZWIOWA
69 KNRW 202/1203/1

Drzwi stalowe, pełne, do 2·m2
12,000 m2

Robotnicy r-g 3,25 39,0000
Drzwi stalowe pełne m2 1 12,0000
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,22 2,6400
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,21 2,5200
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,1200
Papier ścierny m2 0,08 0,9600
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,03 0,3600
70 KNRW 202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2
19,400 m2

Robotnicy r-g 2,9 56,2600
Drzwi stalowe pełne m2 1 19,4000
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,19 3,6860
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,18 3,4920
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,1940
Papier ścierny m2 0,08 1,5520
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,03 0,5820
71 KNRW 401/921/17

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z rozetami
11,000 szt

Robotnicy r-g 0,52 5,7200
Okucie stolarskie - klamka drzwiowa z długim 
szyldem szt 1 11,0000
Materiały inne (Materiały) % 8
10 ZABEZPIECZENIE ORWORU - PIWNICA
72 KNR 202/101/5

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
5,200 m3

Murarze grupa III r-g 2,72 14,1440
Robotnicy grupa I r-g 2,31 12,0120
Bloczek ścienny betonowy 38x25x14·cm szt 73,3 381,1600
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,18 0,9360
Materiały inne (Materiały) % 1,5
73 KNR 202/120/9

Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych - skotwienie z ściankam bocznymi schodów
20,800 m2

Murarze grupa III r-g 0,12 2,4960
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,8320
Bednarka stalowa 30-35/1.5-5·mm kg 1,2 24,9600
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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74 KNR 202/1101/7 (3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, gruz

5,915 m3
Robotnicy grupa I r-g 4,32 25,5528
Gruz z betonu żwirowego m3 1,08 6,3882
Materiały inne (Materiały) % 1,5
75 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
0,845 m3

Robotnicy grupa I r-g 4,32 3,6504
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 1,08 0,9126
Materiały inne (Materiały) % 1,5
76 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
0,254 m3

Betoniarze grupa II r-g 1,8 0,4572
Robotnicy grupa I r-g 1,1 0,2794
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,03 0,2616
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,1 0,0254
77 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm
0,055 t

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 2,3584
Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi· 
12·mm kg 1 020 56,1000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 4,3 0,2365
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm m-g 5,8 0,3190
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych 
Fi·40·mm m-g 4,8 0,2640
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,8 0,0440
środek transportowy m-g 1,6 0,0880
78 KNR 202/205/1 (2)

Płyty żelbetowe, płyty, beton podawany pompą
0,338 m3

Betoniarze grupa II r-g 0,2867 0,0969
Cieśle grupa II r-g 0,14 0,0473
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,0068
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 0,3431
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,002 0,0007
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,001 0,0003
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 0,0068
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,06 0,0203
środek transportowy m-g 0,01 0,0034
79 KNR 202/1213/1

Drabiny wewnętrzne pionowe, do 3·m
4,000 m

Cieśle grupa II r-g 0,1194 0,4776
Malarze grupa II r-g 0,2321 0,9284
Murarze grupa III r-g 0,8299 3,3196
Robotnicy grupa I r-g 0,212 0,8480
Drabiny stalowe kg 7,19 28,7600
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,0307 0,1228
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,0288 0,1152
Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 0,156 0,6240
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,003 0,0120
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0058 0,0232
11 DEMONTAŻ SUWNICY
80 Kalkulacja indywidualna

Kalkulacja indywidualna - Demontaż suwnicy wraz z szynami zasilającymi w łączniku między halami V-VI
2,000 kpl

Razem pozycja (z narzutami) kpl 1 2,0000
12 WYWÓZ GRUZU ORAZ OPŁATA ZA SKŁADOWANIE
81 KNR 401/106/4

Usuniecie gruzu z parteru budynku
19,770 m3

Robotnicy grupa I r-g 4,54 89,7558
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82 KNR 401/108/9
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km

19,770 m3
Robotnicy grupa I r-g 1,39 27,4803
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,72 14,2344
83 KNR 401/108/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km
19,770 m3

krotność = 8,00
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,02 3,1632
84 Kalkulacja indywidualna

Kalk. ind. - Opłata za składowisko - gruzu
19,770 m3

Razem pozycja (z narzutami) m3 1 19,7700
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość
1. Betoniarze grupa II r-g 85,0626
2. Betoniarze grupa III r-g 2,9610
3. Blacharze grupa II r-g 75,3916
4. Cieśle grupa II r-g 210,7930
5. Dekarze grupa II r-g 104,7905
6. Malarze grupa II r-g 92,6672
7. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 77,6327
8. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 27,5238
9. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 1,2076

10. Murarze grupa II r-g 98,6020
11. Murarze grupa III r-g 204,8163
12. Posadzkarz-płytkarz II r-g 304,7258
13. Robocizna r-g 108,4501
14. Robotnicy r-g 451,1155
15. Robotnicy grupa I r-g 1 334,6109
16. Robotnicy grupa II r-g 1,4025
17. Tynkarze grupa III r-g 639,5945
18. Zbrojarze grupa II r-g 42,5920

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 3 863,9396
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
1. Bednarka stalowa 30-35/1.5-5·mm kg 24,9600
2. Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/150 dł. 149 cm szt 12,0000
3. Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/240 dł. 239 cm szt 10,0000
4. Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 6,6721
5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,2130
6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 11,5957
7. Blacha stalowa powlekana, płaska, foliowana w standardzie, grub. 0,70 mm m2 103,9485
8. Blachy stalowe grube i uniwersalne grub. 3,0-12,0 mm, walcowane na gorąco kg 11,5006
9. Bloczek ścienny betonowy 38x25x14·cm szt 381,1600

10. Bloczki YTONG 60x20x11,5·cm profilowane szt 335,2549
11. Bloczki YTONG 60x20x24,0·cm profilowane szt 2 290,8000
12. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 683,2000
13. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 9,4809
14. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,0234
15. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 1,2899
16. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,8489
17. Drabiny stalowe kg 28,7600
18. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,2455
19. Drewno opałowe kg 263,3387
20. Drzwi stalowe pełne m2 31,4000
21. Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - normalne 80-550 mm kg 1 811,6280
22. Elektrody do spawania stali niskowęglowych o Fi·3.25·mm szt 64,4034
23. Emulsja asfaltowa kg 709,6075
24. Emulsja gruntująca, szybkoschnąca ATLAS UNI-GRUNT, opak. 5 kg kg 174,8510
25. Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - biała dm3 182,9022
26. Farba ftalowa do gruntowania, czerwona tlenkowa dm3 5,8018
27. Farba nawierzchniowa poliuretanowa, dwuskładnikowa, grubopowłokowa, na bazie alifatyczno-akrylowej 

Sigmadur 520 dm3 101,7356
28. Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 12,2506
29. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 12,8257
30. Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,06 - 0,10 mm m2 176,7262
31. Folia polietylenowa izolacyjna 0,30·mm m2 243,2940
32. Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 53,8620
33. Gips budowlany szpachlowy kg 1 090,7000
34. Gruz z betonu żwirowego m3 6,3882
35. Gwoździe budowlane gołe kg 1,8984
36. Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 57,9160
37. Kotwa chemiczna Ceresit CF 900 ml 649,6000
38. Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniaczy kg 139,0650
39. Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 36,4941
40. Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji przeciwwilgociowej kg 31,4255
41. Nakrętka ze stali nierdzewnej M10 szt 57,6800
42. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 18,7600
43. Okucie stolarskie - klamka drzwiowa z długim szyldem szt 11,0000
44. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podkładowa odm. P/333 m2 65,3223
45. Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowa odm. 64 m2 229,1019
46. Papier ścierny m2 2,5120
47. Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 0,6240
48. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 50,1260
49. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0215
50. Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 27,9910
51. Płyta pilśniowa twarda zwykła, grubości 5,0 mm m2 13,7728
52. Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z wełny mineralnej, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grub. 

150 mm m2 241,5126
53. Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 50 mm m2 14,7420
54. Podkładka zwykła ze stali nierdzewnej M10 szt 57,6800
55. Pręt gwintowany ze stali nierdzewnej M 10x100 mm szt 57,6800
56. Pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia betonu fi do 7 mm (walcówka) kg 160,3200
57. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi· 12·mm kg 877,2000
58. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny dm3 1,0000
59. Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych SIGMA THINNER 21-06 dm3 55,9546
60. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 73,8265
61. Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi·1.2mm m2 206,7999
62. Środek gruntujący CN·94 kg 21,8140
63. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" 

"Ceresit·CT·17" dm3 176,1630
64. Taśma malarska m 314,0000
65. Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 45,1920
66. Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC nr "3" (szerokość 200·mm) m 131,5808
67. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,4257
68. Wkręty do mocowania płyt warstwowych kg 11,5010
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69. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 2 046,6632
70. Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do betonu kg 757,5000
71. Woda m3 4,7001
72. Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 1,9762
73. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 10,8890
74. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,1421
75. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 15,1438
76. Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,9360
77. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 1,5431
78. Zaprawa murarska YTONG kg 961,5693
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 2,5270
2. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0791
3. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 1,9896
4. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 4,7728
5. Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny obc. 600kg 35m m-g 73,8420
6. Miksokret 28 kW m-g 87,1804
7. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm m-g 5,7480
8. Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1) m-g 14,3519
9. Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,3312

10. Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 4,2740
11. Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 2,0687
12. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 17,3976
13. Spawarka elektryczna prostownikowa 250A m-g 3,7952
14. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,3623
15. Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5·m3/min (1) m-g 9,5850
16. środek transportowy m-g 35,7603
17. Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem m-g 14,6500
18. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 90,1985
19. Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 9,0878

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 378,0014
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Tabela elementów scalonych

Element R M Kz S Kp Zysk Inne Razem
1 FUNDAMENTY
2 ROBOTY MUROWE
3 DYLATACJA KONSTRUKCJI STALOWEJ HALI

4 TYNKI
5 ROBOTY MALARSKIE
6 MONTAŻ BELEK STALOWYCH IPE 180

7 PŁYTY STROPOWE
8 POSADZKA
9 STOLARKA DRZWIOWA
10 ZABEZPIECZENIE ORWORU - PIWNICA

11 DEMONTAŻ SUWNICY
12 WYWÓZ GRUZU ORAZ OPŁATA ZA SKŁADOWANIE


