
Data opracowania:

2023-08-28

Przedmiar robót

MALOWANIE SUWNICY

Obiekt lub rodzaj robót: HALA NR VI

Lokalizacja: 44-100 Gliwice ul. Sowińskiego 5

Inwestor: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelzanych
44-100 Gliwice ul. Sowińskiego 5
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Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys MALOWANIE SUWNICY
1 Element Balustrada suwnic

R= 1,100   M= 1,000   S= 1,000

1 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

balustrada 16,50*1,20*2 39,600000

RAZEM: 39,600000 m2 39,600

2 KNR 712/104/2 Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

39,600 39,600000

RAZEM: 39,600000 m2 39,600

3 KNR 712/105/2 Odtłuszczanie, konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

39,600 39,600000

RAZEM: 39,600000 m2 39,600

4 KNR 712/201/2 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

39,600 39,600000

RAZEM: 39,600000 m2 39,600

5 KNR 712/206/2 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje kratowe, farba 
ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia

Wyliczenie ilości robót:

39,600 39,600000

RAZEM: 39,600000 m2 39,600

6 KNR 712/214/2 
(1)

Malowanie pędzlem - emalie poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje kratowe, emalia 
poliuretanowa ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:

39,600 39,600000

RAZEM: 39,600000 m2 39,600

2 Element Kratownica suwnicy
R= 1,100   M= 1,000   S= 1,000

7 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

kratownica suwnicy 16,20*1,40*4 90,720000

RAZEM: 90,720000 m2 90,720

8 KNR 712/104/2 Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

90,720 90,720000

RAZEM: 90,720000 m2 90,720

9 KNR 712/201/2 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

90,720 90,720000

RAZEM: 90,720000 m2 90,720

10 KNR 712/105/2 Odtłuszczanie, konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

90,720 90,720000

RAZEM: 90,720000 m2 90,720

11 KNR 712/206/2 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje kratowe, farba 
ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia

Wyliczenie ilości robót:

90,720 90,720000

RAZEM: 90,720000 m2 90,720
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12 KNR 712/214/2 
(1)

Malowanie pędzlem - emalie poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje kratowe, emalia 
poliuretanowa ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:

90,720 90,720000

RAZEM: 90,720000 m2 90,720

3 Element Most suwnicy
R= 1,100   M= 1,000   S= 1,000

13 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

most suwnicy 4,40*12,00 52,800000

RAZEM: 52,800000 m2 52,800

14 KNR 712/104/2 Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

52,800 52,800000

RAZEM: 52,800000 m2 52,800

15 KNR 712/105/2 Odtłuszczanie, konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

52,800 52,800000

RAZEM: 52,800000 m2 52,800

16 KNR 712/201/2 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

52,800 52,800000

RAZEM: 52,800000 m2 52,800

17 KNR 712/206/2 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje kratowe, farba 
ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia

Wyliczenie ilości robót:

52,800 52,800000

RAZEM: 52,800000 m2 52,800

18 KNR 712/214/2 
(1)

Malowanie pędzlem - emalie poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje kratowe, emalia 
poliuretanowa ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:

52,800 52,800000

RAZEM: 52,800000 m2 52,800

4 Element Czołowica suwnicy z napędem jazdy
R= 1,400   M= 1,000   S= 1,000

19 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

1,036*29,50 30,562000

RAZEM: 30,562000 m2 30,562

20 KNR 712/104/2 Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

30,562 30,562000

RAZEM: 30,562000 m2 30,562

21 KNR 712/105/2 Odtłuszczanie, konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

30,562 30,562000

RAZEM: 30,562000 m2 30,562

22 KNR 712/201/2 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

30,562 30,562000

RAZEM: 30,562000 m2 30,562

23 KNR 712/206/2 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje kratowe, farba 
ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia

Wyliczenie ilości robót:

30,562 30,562000

RAZEM: 30,562000 m2 30,562
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24 KNR 712/214/2 
(1)

Malowanie pędzlem - emalie poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje kratowe, emalia 
poliuretanowa ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:

30,562 30,562000

RAZEM: 30,562000 m2 30,562

5 Element Wyciąg elektyczny oraz wyposażenie
R= 1,100   M= 1,000   S= 1,000

25 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

0,936*23,20 21,715200

0,463*23,20 10,741600

RAZEM: 32,456800 m2 32,457

26 KNR 712/104/1 Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

32,457 32,457000

RAZEM: 32,457000 m2 32,457

27 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

32,457 32,457000

RAZEM: 32,457000 m2 32,457

28 KNR 712/201/1 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje pełnościenne, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

32,457 32,457000

RAZEM: 32,457000 m2 32,457

29 KNR 712/206/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje pełnościenne, 
farba ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia

Wyliczenie ilości robót:

32,457 32,457000

RAZEM: 32,457000 m2 32,457

30 KNR 712/214/1 
(1)

Malowanie pędzlem - emalie poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje pełnościenne, emalia 
poliuretanowa ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:

32,457 32,457000

RAZEM: 32,457000 m2 32,457

6 Element Tor podsuwnicowy

31 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

43,00*0,676*2 58,136000

RAZEM: 58,136000 m2 58,136

32 KNR 712/104/1 Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

58,136 58,136000

RAZEM: 58,136000 m2 58,136

33 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

58,136 58,136000

RAZEM: 58,136000 m2 58,136

34 KNR 712/201/1 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje pełnościenne, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

58,136 58,136000

RAZEM: 58,136000 m2 58,136

35 KNR 712/206/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje pełnościenne, 
farba ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia

Wyliczenie ilości robót:

58,136 58,136000

RAZEM: 58,136000 m2 58,136
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36 KNR 712/214/1 
(1)

Malowanie pędzlem - emalie poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje pełnościenne, emalia 
poliuretanowa ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:

58,136 58,136000

RAZEM: 58,136000 m2 58,136

7 Element Balustrada podestów
R= 1,100   M= 1,000   S= 1,000

37 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

kątownik 60*60 (43,40+5,30+5,30+5,30+43,00+24,00)*0,235 29,680500

płaskownik 126,20*0,05*2 12,620000

burtnica 126,20*0,15*2 37,860000

słupki 30,00*1,00*0,235*3 21,150000

RAZEM: 101,310500 m2 101,311

38 KNR 712/104/2 Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

101,311 101,311000

RAZEM: 101,311000 m2 101,311

39 KNR 712/105/2 Odtłuszczanie, konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

101,311 101,311000

RAZEM: 101,311000 m2 101,311

40 KNR 712/201/2 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

101,311 101,311000

RAZEM: 101,311000 m2 101,311

41 KNR 712/206/2 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje kratowe, farba 
ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia

Wyliczenie ilości robót:

101,311 101,311000

RAZEM: 101,311000 m2 101,311

42 KNR 712/214/2 
(1)

Malowanie pędzlem - emalie poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje kratowe, emalia 
poliuretanowa ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:

101,311 101,311000

RAZEM: 101,311000 m2 101,311

8 Element Podesty
R= 1,100   M= 1,000   S= 1,000

43 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

podest 1 43,40*0,60*2 52,080000

podest 2 (5,30+5,30+5,30)*1,15*2 36,570000

podest 3 43,00*0,80*2 68,800000

RAZEM: 157,450000 m2 157,450

44 KNR 712/104/1 Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

157,450 157,450000

RAZEM: 157,450000 m2 157,450

45 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

157,450 157,450000

RAZEM: 157,450000 m2 157,450
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46 KNR 712/201/1 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje pełnościenne, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

157,450 157,450000

RAZEM: 157,450000 m2 157,450

47 KNR 712/206/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje pełnościenne, 
farba ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia

Wyliczenie ilości robót:

157,450 157,450000

RAZEM: 157,450000 m2 157,450

48 KNR 712/214/1 
(1)

Malowanie pędzlem - emalie poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje pełnościenne, emalia 
poliuretanowa ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:

157,450 157,450000

RAZEM: 157,450000 m2 157,450

9 Element Rusztowanie

49 KNR 202/1611/3
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8·m, nakłady podstawowe
kolumna 1,000

50 KNR 202/1611/3
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8·m, nakłady podstawowe
R= 0,540   M= 0,000   S= 0,450

Wyliczenie ilości robót:

43,50/1,65*2 52,727273

-1,00 -1,000000

RAZEM: 51,727273 przestw 52


