
Wartość kosztorysu netto: 390 187,66 zł

VAT: 89 743,16 zł

Wartość kosztorysu brutto: 479 930,82 zł

Słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści  82/100 zł

Data opracowania:

2023-08-28

Kosztorys inwestorski

MODERNIZACJA POSADZKI

Obiekt lub rodzaj robót: HALA NR VI

Lokalizacja: Gliwice ul. Sowińskiego 5

Inwestor: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
44-100 Gliwice ul. Sowińskiego 5

Stawka r-g: 28,42 zł

Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów - 3 kwartał 2023 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu - 3 kwartał 2023 - ceny średnie

Narzuty: Koszty zakupu 7,50%M

Koszty pośrednie 68,30%R+ 68,30%S

Zysk 11,60%(R+Kp(R))+11,60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%
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Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys MODERNIZACJA POSADZKI
1 Element Likwidacja piwnicy technicznej

1 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, gruz

Wyliczenie ilości robót:

6,80*6,40*1,15 50,048000

RAZEM: 50,048000 m3 50,048

2 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

6,80*6,40*0,30 13,056000

RAZEM: 13,056000 m3 13,056

3 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

6,80*6,40*0,15 6,528000

RAZEM: 6,528000 m3 6,528

4 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:

6,80*32*0,888/1000 0,193229

6,40*34*0,888/1000 0,193229

RAZEM: 0,386458 t 0,386

5 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

6,80*6,40*0,15 6,528000

RAZEM: 6,528000 m3 6,528

2 Element Roboty przygotowacze

6 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na podłogach - skucie skorodowanej posadzki - przyjęto 
20% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

(766,586-(6,80*6,40+11,40*7,45))*20% 127,627200

RAZEM: 127,627200 m2 127,627

7 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 3,000

8 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na podłogach - pokrywa kanału

Wyliczenie ilości robót:

kanał technologiczny (12,00*0,80+32,00*0,80) 35,200000

RAZEM: 35,200000 m2 35,200

9 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

35,200 35,200000

RAZEM: 35,200000 m2 35,200

10 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

35,200 35,200000

RAZEM: 35,200000 m2 35,200

3 Element Posadzka

11 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

127,627 127,627000

RAZEM: 127,627000 m2 127,627

12 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm
Krotność=3,00

Wyliczenie ilości robót:

127,627 127,627000

RAZEM: 127,627000 m2 127,627



strona nr: 3 Hala nr VI - Modernizacja posadzki

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

13 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

hala nr VI 18,34*43,43+4,40*1,20 801,786200

kanał technologiczny -(12,00*0,80+32,00*0,80) -35,200000

piwnica techniczna -11,40*7,45 -84,930000

RAZEM: 681,656200 m2 681,656

14 NNRNKB 
202/1129/2 (2)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
8·m2, grubość 2.5·cm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

681,656 681,656000

RAZEM: 681,656000 m2 681,656

15 NNRNKB 
202/1129/3 (2)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
8·m2, dodatek za zmianę grubości o 1·cm - średnia grubość wylewki 7 cm
Krotność=5,50

Wyliczenie ilości robót:

681,656 681,656000

RAZEM: 681,656000 m2 681,656

16 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

681,656 681,656000

RAZEM: 681,656000 m2 681,656

17 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie z włókien polipropylenowe

Wyliczenie ilości robót:

681,656 681,656000

RAZEM: 681,656000 m2 681,656

18 KNR 202/617/1 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, taśma dylatacyjna PCW nr·"0" zabetonowana

Wyliczenie ilości robót:

43,43*3 130,290000

18,34*10 183,400000

RAZEM: 313,690000 m 313,690

19 KNR 202/617/6 
(2)

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, szczeliwem na bazie polimerów hybrydowych

Wyliczenie ilości robót:

43,43*3 130,290000

18,34*10 183,400000

RAZEM: 313,690000 m 313,690

4 Element Malowanie posadzki

20 DC 19/708/6 Przygotowanie podłoża posadzki - umycie

Wyliczenie ilości robót:

18,34*43,43+4,40*1,20 801,786200

cokół (18,34+43,43+18,34)*0,10 8,011000

piwnica techniczna -11,40*7,45 -84,930000

RAZEM: 724,867200 m2 724,867

21 DC 19/710/7 Gruntowanie podłoża betonowego dwuskładnikową farbą grubopowłokową poliuretanową np. SIGMADUR 
tm 520- analogia

Wyliczenie ilości robót:

18,34*43,43+4,40*1,20 801,786200

cokół (18,34+43,43+18,34)*0,10 8,011000

piwnica techniczna -11,40*7,45 -84,930000

RAZEM: 724,867200 m2 724,867

22 DC 19/710/8 Wykonanie warstwy posadzkowej dwuskładnikową farbą grubopowłokową poliuretanową na bazie 
alifatyczno-akrylowej np. SIGMADUR tm 520- analogia

Wyliczenie ilości robót:

18,34*43,43+4,40*1,20 801,786200

cokół (18,34+43,43+18,34)*0,10 8,011000

piwnica techniczna -11,40*7,45 -84,930000

RAZEM: 724,867200 m2 724,867
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5 Element Kanały

23 KNR 202/1217/5 Obramienia z kątownika 40x40x4·mm - otwór rewizyjny

Wyliczenie ilości robót:

kanały - klapy rewizyjne (1,00+0,60)*2*7 22,400000

RAZEM: 22,400000 m 22,400

24 KNR 202/1216/1 Nakrywy-ruszty, do studzienek piwnicznych, ze stali płaskiej, do 1.0·m2 - j.w.

Wyliczenie ilości robót:

kanały - klapy rewizyjne 7,00 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

25 KNNR 5/721/3 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5·cm

Wyliczenie ilości robót:

kanały 8,30*2*3 49,800000

kanał 20,00*2 40,000000

RAZEM: 89,800000 m 89,800

26 KNNR 5/721/4 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za każdy następny 1·cm głębokości (ponad 5)
Krotność=10,00

Wyliczenie ilości robót:

89,800 89,800000

RAZEM: 89,800000 m 89,800

27 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - posadzka

Wyliczenie ilości robót:

kanały 8,30*0,20*0,25*3 1,245000

kanał 20,00*0,60*0,40 4,800000

RAZEM: 6,045000 m3 6,045

28 KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących 
fundamentach

Wyliczenie ilości robót:

kanał 20,00*0,60*0,30 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600

29 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, gruz

Wyliczenie ilości robót:

kanał 20,00*0,60*0,10 1,200000

RAZEM: 1,200000 m3 1,200

30 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

kanał 20,00*0,60*0,10 1,200000

RAZEM: 1,200000 m3 1,200

31 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

kanał 20,00*(0,40+0,60+0,40) 28,000000

0,60*0,40*2 0,480000

RAZEM: 28,480000 m2 28,480

32 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
12·mm

Wyliczenie ilości robót:

siatka fi. 12mm 15x15 - płyta 
fundamentowa

0,60*133*0,888/1000 0,070862

20,00*4*0,888/1000 0,071040

siatka fi. 12mm 15*15 - ściany 0,40*133*0,888/1000*2 0,094483

20,00*3*0,888/1000*2 0,106560

siatka fi. 12mm 10x10*2  nad kanałem 0,60*200*0,888/1000*2 0,213120

20,00*5*0,888/1000*2 0,177600

RAZEM: 0,733665 t 0,734

33 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

kanał 20,00*0,60*0,10 1,200000

RAZEM: 1,200000 m3 1,200
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34 KNR 202/207/1 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

kanał 20,00*0,40*2 16,000000

0,60*0,40*2 0,480000

RAZEM: 16,480000 m2 16,480

35 KNR 401/201/5 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, belki i podciągi - szalunek tracony

Wyliczenie ilości robót:

20,00*0,40 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,000

36 KNR 202/216/1 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8·cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

kanał 20,00*0,60 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,000

37 KNR 202/602/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 
1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:

kanał 20,00*0,60 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,000

38 KNR 202/602/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek 
za każdą następną warstwę m2 12,000

39 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:

kanał 20,00*0,50*2 20,000000

0,60*0,50*2 0,600000

RAZEM: 20,600000 m2 20,600

40 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 20,600

41 KNNR 5/113/1 Rury ochronne, z PVC, do Fi 80·mm

Wyliczenie ilości robót:

9,50*9 85,500000

RAZEM: 85,500000 m 85,500

42 KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

8,30*0,20*0,20*3 0,996000

RAZEM: 0,996000 m3 0,996

6 Element Piwnica techniczna

43 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

piwnica techniczna 11,40*7,45 84,930000

RAZEM: 84,930000 m2 84,930

44 NNRNKB 
202/1129/2 (2)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
8·m2, grubość 2.5·cm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

84,930 84,930000

RAZEM: 84,930000 m2 84,930

45 NNRNKB 
202/1129/3 (2)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
8·m2, dodatek za zmianę grubości o 1·cm - średnia grubość wylewki 7 cm
Krotność=4,50

Wyliczenie ilości robót:

84,930 84,930000

RAZEM: 84,930000 m2 84,930

46 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

84,930 84,930000

RAZEM: 84,930000 m2 84,930
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47 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie z włókien polipropylenowe

Wyliczenie ilości robót:

84,930 84,930000

RAZEM: 84,930000 m2 84,930

48 KNR 202/617/1 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, taśma dylatacyjna PCW nr·"0" zabetonowana

Wyliczenie ilości robót:

piwnica techniczna (11,40+7,45)*2 37,700000

7,45 7,450000

RAZEM: 45,150000 m 45,150

49 DC 19/708/6 Przygotowanie podłoża posadzki - umycie

Wyliczenie ilości robót:

piwnica techniczna 11,40*7,45 84,930000

cokół (11,40+7,45)*2*0,10 3,770000

RAZEM: 88,700000 m2 88,700

50 DC 19/710/7 Gruntowanie podłoża betonowego dwuskładnikową farbą grubopowłokową poliuretanową np. SIGMADUR 
tm 520- analogia

Wyliczenie ilości robót:

piwnica techniczna 11,40*7,45 84,930000

cokół (11,40+7,45)*2*0,10 3,770000

RAZEM: 88,700000 m2 88,700

51 DC 19/710/8 Wykonanie warstwy posadzkowej dwuskładnikową farbą grubopowłokową poliuretanową na bazie 
alifatyczno-akrylowej np. SIGMADUR tm 520- analogia

Wyliczenie ilości robót:

88,700 88,700000

RAZEM: 88,700000 m2 88,700

52 ZKNR C 1/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

ściany (11,40+7,45+0,70)*2*1,30 50,830000

RAZEM: 50,830000 m2 50,830

53 ZKNR C 1/101/7
(2)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CN·94

Wyliczenie ilości robót:

50,830 50,830000

RAZEM: 50,830000 m2 50,830

54 ZKNR C 1/104/5
(2)

Ochrona narożników wypukłych, prostych

Wyliczenie ilości robót:

naroże (11,40+7,45+0,70)*2 39,100000

RAZEM: 39,100000 m 39,100

55 ZKNR C 1/103/7
(2)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, zaprawa klejowa ZU

Wyliczenie ilości robót:

50,830 50,830000

RAZEM: 50,830000 m2 50,830

56 KNRW 
401/1206/4 (1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

50,830 50,830000

RAZEM: 50,830000 m2 50,830

57 KNRW 
401/1212/5 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrad z prętów prostych, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

(7,45+7,20+2,50)*1,00 17,150000

RAZEM: 17,150000 m2 17,150

58 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

11,40*7,45 84,930000

RAZEM: 84,930000 m2 84,930
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7 Element Wywóz gruzu oraz opłata za składowanie

59 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

127,627*0,05 6,381350

35,200*0,01 0,352000

6,045 6,045000

RAZEM: 12,778350 m3 12,778

60 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:

12,778 12,778000

RAZEM: 12,778000 m3 12,778

61 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
Krotność=9,00

Wyliczenie ilości robót:

12,778 12,778000

RAZEM: 12,778000 m3 12,778

62 Kalkulacja 
indywidualna

Kalk. ind. - Opłata za składowisko - gruzu

Wyliczenie ilości robót:

12,778 12,778000

RAZEM: 12,778000 m3 12,778

63 KNR 401/106/4 Usuniecie ziemi z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

3,600 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600

64 KNR 401/108/3 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

3,600 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600

65 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km
Krotność=9,00

Wyliczenie ilości robót:

3,600 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600

66 Kalkulacja 
indywidualna

Kalk. ind. - Opłata za składowisko - ziemia

Wyliczenie ilości robót:

3,600 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600
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Kosztorys inwestorski

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

MODERNIZACJA POSADZKI
1 Likwidacja piwnicy technicznej
1 KNR 202/1101/7 (3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, gruz
50,048 m3

Robotnicy grupa I r-g 4,32 216,20736 28,42 6 144,61
Gruz z betonu żwirowego m3 1,08 54,05184 50,13 2 709,62
Materiały inne (Materiały) % 1,5 40,64

Razem: 6 144,61 2 750,26
Razem (z narzutami): 11 540,98 2 956,53

Wartość pozycji netto: 14 497,51
VAT: 3 334,43

Wartość pozycji brutto: 17 831,94
Wartość jednostkowa: 356,30

2 KNR 202/1101/7 (4)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

13,056 m3
Robotnicy grupa I r-g 4,32 56,40192 28,42 1 602,94
Piasek o uziarnieniu 0 - 4 mm m3 1,08 14,10048 54,49 768,34
Materiały inne (Materiały) % 1,5 11,53

Razem: 1 602,94 779,87
Razem (z narzutami): 3 010,69 838,36

Wartość pozycji netto: 3 849,05
VAT: 885,28

Wartość pozycji brutto: 4 734,33
Wartość jednostkowa: 362,62

3 KNR 202/1101/1 (4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

6,528 m3
Betoniarze grupa II r-g 1,8 11,75040 28,42 333,95
Robotnicy grupa I r-g 1,1 7,18080 28,42 204,08
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,03 6,72384 347,15 2 334,18
Materiały inne (Materiały) % 1,5 35,01
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,1 0,65280 295,88 193,15

Razem: 538,03 2 369,19 193,15
Razem (z narzutami): 1 010,54 2 546,88 362,78

Wartość pozycji netto: 3 920,20
VAT: 901,65

Wartość pozycji brutto: 4 821,85
Wartość jednostkowa: 738,64

4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm

0,386 t
Zbrojarze grupa II r-g 42,88 16,55168 28,42 470,40
Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi· 
12·mm kg 1 020 393,72000 5,41 2 130,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5 31,95
Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 4,3 1,65980 7,26 12,05
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm m-g 5,8 2,23880 9,54 21,36
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych 
Fi·40·mm m-g 4,8 1,85280 9,92 18,38
Wyciąg m-g 0,8 0,30880 9,50 2,93
Środek transportowy m-g 1,6 0,61760 90,63 55,97

Razem: 470,40 2 161,98 110,69
Razem (z narzutami): 883,51 2 324,13 207,90

Wartość pozycji netto: 3 415,54
VAT: 785,57

Wartość pozycji brutto: 4 201,11
Wartość jednostkowa: 10 883,70
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5 KNR 202/205/1 (2)
Płyty żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

6,528 m3
Betoniarze grupa II r-g 0,2867 1,87158 28,42 53,19
Cieśle grupa II r-g 0,14 0,91392 28,42 25,97
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,13056 28,42 3,71
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,015 6,62592 357,09 2 366,05
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,002 0,01306 1 115,74 14,57
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,001 0,00653 1 259,35 8,22
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,02 0,13056 10,89 1,42
Materiały inne (Materiały) % 1,5 35,85
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,06 0,39168 295,88 115,89
Środek transportowy m-g 0,01 0,06528 90,63 5,92

Razem: 82,87 2 426,11 121,81
Razem (z narzutami): 155,65 2 608,07 228,79

Wartość pozycji netto: 2 992,51
VAT: 688,28

Wartość pozycji brutto: 3 680,79
Wartość jednostkowa: 563,85

Podsumowanie elementu Razem U R M S
Koszty bezpośrednie 19 751,91 8 838,85 10 487,41 425,65
Koszty zakupu 786,56 786,56
Koszty pośrednie 6 327,65 6 036,93 290,72
Zysk 1 808,69 1 725,59 83,10
Ogółem Likwidacja piwnicy technicznej 28 674,81 16 601,37 11 273,97 799,47

VAT 6 595,21
Wartość elementu brutto: 35 270,02

2 Roboty przygotowacze
6 KNR 401/211/3

Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na podłogach - skucie skorodowanej posadzki - przyjęto 20% powierzchni
127,627 m2

Robotnicy grupa I r-g 4,8 612,60960 28,42 17 410,36
Razem: 17 410,36

Razem (z narzutami): 32 700,63
Wartość pozycji netto: 32 700,63

VAT: 7 521,14
Wartość pozycji brutto: 40 221,77
Wartość jednostkowa: 315,15

7 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

3,000 szt
Betoniarze grupa II r-g 5,9115 17,73450 28,42 504,01
Betoniarze grupa III r-g 2,961 8,88300 28,42 252,45
Robotnicy grupa II r-g 1,4025 4,20750 28,42 119,58
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,213 0,63900 337,09 215,40
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0123 0,03690 629,58 23,23
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,0234 0,07020 1 115,74 78,32
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,124 0,37200 10,89 4,05
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0215 0,06450 51,82 3,34
Woda m3 0,0091 0,02730 6,19 0,17
Materiały inne (Materiały) % 0,5 1,62

Razem: 876,04 326,13
Razem (z narzutami): 1 645,41 350,59

Wartość pozycji netto: 1 996,00
VAT: 459,08

Wartość pozycji brutto: 2 455,08
Wartość jednostkowa: 818,36

8 KNR 401/211/1
Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na podłogach - pokrywa kanału

35,200 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,96 33,79200 28,42 960,37

Razem: 960,37
Razem (z narzutami): 1 803,79

Wartość pozycji netto: 1 803,79
VAT: 414,87

Wartość pozycji brutto: 2 218,66
Wartość jednostkowa: 63,03
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9 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podłoża, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

35,200 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,272 9,57440 28,42 272,10

Razem: 272,10
Razem (z narzutami): 511,06

Wartość pozycji netto: 511,06
VAT: 117,54

Wartość pozycji brutto: 628,60
Wartość jednostkowa: 17,86

10 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

35,200 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0662 2,33024 28,42 66,23
Emulsja gruntująca, szybkoschnąca ATLAS 
UNI-GRUNT, opak. 5 kg kg 0,2 7,04000 6,64 46,75
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,70
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00352 90,63 0,32

Razem: 66,23 47,45 0,32
Razem (z narzutami): 124,40 51,01 0,60

Wartość pozycji netto: 176,01
VAT: 40,48

Wartość pozycji brutto: 216,49
Wartość jednostkowa: 6,15

Podsumowanie elementu Razem U R M S
Koszty bezpośrednie 19 959,00 19 585,10 373,58 0,32
Koszty zakupu 28,02 28,02
Koszty pośrednie 13 376,85 13 376,63 0,22
Zysk 3 823,62 3 823,56 0,06
Ogółem Roboty przygotowacze 37 187,49 36 785,29 401,60 0,60

VAT 8 553,12
Wartość elementu brutto: 45 740,61

3 Posadzka
11 KNR 202/1102/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro
127,627 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,2714 34,63797 28,42 984,41
Robotnicy grupa I r-g 0,085 10,84830 28,42 308,31
Drewno opałowe kg 0,12 15,31524 0,30 4,59
Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji 
przeciwwilgociowej kg 0,07 8,93389 3,96 35,38
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 2,62912 310,47 816,26
Materiały inne (Materiały) % 1,5 12,84
Środek transportowy m-g 0,0003 0,03829 90,63 3,47
Wyciąg m-g 0,0309 3,94367 9,50 37,46

Razem: 1 292,72 869,07 40,93
Razem (z narzutami): 2 428,03 934,25 76,88

Wartość pozycji netto: 3 439,16
VAT: 791,01

Wartość pozycji brutto: 4 230,17
Wartość jednostkowa: 33,14

12 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm

127,627 m2
krotność = 3,00

Betoniarze grupa II r-g 0,0284 10,87382 28,42 309,03
Robotnicy grupa I r-g 0,0432 16,54046 28,42 470,08
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 4,02025 310,47 1 248,17
Materiały inne (Materiały) % 1,5 18,72
Wyciąg m-g 0,0158 6,04952 9,50 57,47

Razem: 779,11 1 266,89 57,47
Razem (z narzutami): 1 463,34 1 361,91 107,94

Wartość pozycji netto: 2 933,19
VAT: 674,63

Wartość pozycji brutto: 3 607,82
Wartość jednostkowa: 28,27
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13 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

681,656 m2
Dekarze grupa II r-g 0,3204 218,40258 28,42 6 207,00
Robotnicy grupa I r-g 0,0392 26,72092 28,42 759,41
Folia polietylenowa izolacyjna 0,30·mm m2 1,2 817,98720 2,33 1 905,91
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 0,18 122,69808 5,75 705,51
Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowa odm.
64 m2 1,13 770,27128 8,07 6 216,09
Emulsja asfaltowa kg 3,5 2 385,7960 4,32 10 306,64
Materiały inne (Materiały) % 1,5 287,01
Środek transportowy m-g 0,0068 4,63526 90,63 420,09
Wyciąg m-g 0,0112 7,63455 9,50 72,53

Razem: 6 966,41 19 421,16 492,62
Razem (z narzutami): 13 084,51 20 877,75 925,25

Wartość pozycji netto: 34 887,51
VAT: 8 024,13

Wartość pozycji brutto: 42 911,64
Wartość jednostkowa: 62,95

14 NNRNKB 202/1129/2 (2)
Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8·m2, grubość 2.5·cm, zatarte na gładko

681,656 m2
Posadzkarz-płytkarz II r-g 1,06 722,55536 28,42 20 535,02
Robotnicy grupa I r-g 0,05 34,08280 28,42 968,63
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) 
CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany t 0,0123 8,38437 618,15 5 182,80
Piasek o uziarnieniu 0 - 4 mm m3 0,0324 22,08565 54,49 1 203,45
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0006 0,40899 789,00 322,69
Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji 
przeciwwilgociowej kg 0,085 57,94076 3,96 229,45
Drewno opałowe kg 0,15 102,24840 0,30 30,67
Materiały inne (Materiały) % 1,5 104,54
Środek transportowy m-g 0,0003 0,20450 90,63 18,53
Miksokret 28 kW m-g 0,28 190,86368 37,18 7 096,31

Razem: 21 503,65 7 073,60 7 114,84
Razem (z narzutami): 40 388,75 7 604,12 13 363,30

Wartość pozycji netto: 61 356,17
VAT: 14 111,92

Wartość pozycji brutto: 75 468,09
Wartość jednostkowa: 110,71

15 NNRNKB 202/1129/3 (2)
Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8·m2, dodatek za zmianę grubości o 
1·cm - średnia grubość wylewki 7 cm

681,656 m2
krotność = 5,50

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,05 187,45540 28,42 5 327,48
Robotnicy grupa I r-g 0,02 74,98216 28,42 2 130,99
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) 
CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany t 0,0043 16,12116 618,15 9 965,30
Piasek o uziarnieniu 0 - 4 mm m3 0,0125 46,86385 54,49 2 553,61
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0002 0,74982 789,00 591,61
Materiały inne (Materiały) % 1,5 196,66
Miksokret 28 kW m-g 0,02 74,98216 37,18 2 787,84

Razem: 7 458,47 13 307,18 2 787,84
Razem (z narzutami): 14 008,71 14 305,22 5 236,19

Wartość pozycji netto: 33 550,12
VAT: 7 716,53

Wartość pozycji brutto: 41 266,65
Wartość jednostkowa: 60,54

16 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

681,656 m2
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 46,35261 28,42 1 317,34
Robotnicy grupa I r-g 0,006 4,08994 28,42 116,24
Siatka zbrojeniowa z prętów m2 1,02 695,28912 13,65 9 490,70
Materiały inne (Materiały) % 1,5 142,36
Środek transportowy m-g 0,0017 1,15882 90,63 105,02
Wyciąg m-g 0,0011 0,74982 9,50 7,12

Razem: 1 433,58 9 633,06 112,14
Razem (z narzutami): 2 692,60 10 355,54 210,62

Wartość pozycji netto: 13 258,76
VAT: 3 049,51

Wartość pozycji brutto: 16 308,27
Wartość jednostkowa: 23,92
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17 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie z włókien polipropylenowe

681,656 m2
Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do 
betonu kg 0,35 238,57960 31,57 7 531,96
Materiały inne (Materiały) % 1,5 112,98
Środek transportowy m-g 0,0017 1,15882 90,63 105,02

Razem: 7 644,94 105,02
Razem (z narzutami): 8 218,31 197,25

Wartość pozycji netto: 8 415,56
VAT: 1 935,58

Wartość pozycji brutto: 10 351,14
Wartość jednostkowa: 15,19

18 KNR 202/617/1
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, taśma dylatacyjna PCW nr·"0" zabetonowana

313,690 m
Dekarze grupa II r-g 0,2112 66,25133 28,42 1 882,86
Robotnicy grupa I r-g 0,0245 7,68541 28,42 218,42
Płyta pilśniowa twarda zwykła, grubości 5,0 mm m2 0,32 100,38080 12,03 1 207,58
Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 1,05 329,37450 6,65 2 190,34
Materiały inne (Materiały) % 1,5 50,97
Środek transportowy m-g 0,0027 0,84696 90,63 76,76
Wyciąg m-g 0,0042 1,31750 9,50 12,52

Razem: 2 101,28 3 448,89 89,28
Razem (z narzutami): 3 946,68 3 707,56 167,69

Wartość pozycji netto: 7 821,93
VAT: 1 799,04

Wartość pozycji brutto: 9 620,97
Wartość jednostkowa: 30,67

19 KNR 202/617/6 (2)
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, szczeliwem na bazie polimerów hybrydowych

313,690 m
Dekarze grupa II r-g 0,2416 75,78750 28,42 2 153,88
Robotnicy grupa I r-g 0,0235 7,37172 28,42 209,50
Szczeliwo na bazie polimerów hybrydowych dm3 0,45 141,16050 65,00 9 175,43
Sznur dylatacyjny m 1,1 345,05900 1,75 603,85
Materiały inne (Materiały) % 1,5 146,69
Środek transportowy m-g 0,0031 0,97244 90,63 88,13
Wyciąg m-g 0,004 1,25476 9,50 11,92

Razem: 2 363,38 9 925,97 100,05
Razem (z narzutami): 4 438,97 10 670,42 187,91

Wartość pozycji netto: 15 297,30
VAT: 3 518,38

Wartość pozycji brutto: 18 815,68
Wartość jednostkowa: 59,98

Podsumowanie elementu Razem U R M S
Koszty bezpośrednie 127 389,55 43 898,60 72 590,76 10 900,19
Koszty zakupu 5 444,32 5 444,32
Koszty pośrednie 37 427,58 29 982,75 7 444,83
Zysk 10 698,25 8 570,24 2 128,01
Ogółem Posadzka 180 959,70 82 451,59 78 035,08 20 473,03

VAT 41 620,73
Wartość elementu brutto: 222 580,43

4 Malowanie posadzki
20 DC 19/708/6

Przygotowanie podłoża posadzki - umycie
724,867 m2

Robocizna r-g 0,049 35,51848 28,42 1 009,44
Materiały inne (Robocizna) % 1 10,09

Razem: 1 009,44 10,09
Razem (z narzutami): 1 895,96 10,85

Wartość pozycji netto: 1 906,81
VAT: 438,57

Wartość pozycji brutto: 2 345,38
Wartość jednostkowa: 3,24
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21 DC 19/710/7
Gruntowanie podłoża betonowego dwuskładnikową farbą grubopowłokową poliuretanową np. SIGMADUR tm 520- analogia

724,867 m2
Robocizna r-g 0,242 175,41781 28,42 4 985,37
Farba nawierzchniowa poliuretanowa, 
dwuskładnikowa, grubopowłokowa, na bazie 
alifatyczno-akrylowej Sigmadur 520 dm3 0,15 108,73005 50,25 5 463,69
Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych SIGMA 
THINNER 21-06 dm3 0,125 90,60838 29,10 2 636,70
Materiały inne (Materiały) % 1 81,00
Środek transportowy m-g 0,025 18,12168 90,63 1 642,37
Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem m-g 0,036 26,09521 5,46 142,48

Razem: 4 985,37 8 181,39 1 784,85
Razem (z narzutami): 9 363,66 8 794,99 3 352,35

Wartość pozycji netto: 21 511,00
VAT: 4 947,53

Wartość pozycji brutto: 26 458,53
Wartość jednostkowa: 36,50

22 DC 19/710/8
Wykonanie warstwy posadzkowej dwuskładnikową farbą grubopowłokową poliuretanową na bazie alifatyczno-akrylowej np. SIGMADUR tm 
520- analogia

724,867 m2
Robocizna r-g 0,242 175,41781 28,42 4 985,37
Farba nawierzchniowa poliuretanowa, 
dwuskładnikowa, grubopowłokowa, na bazie 
alifatyczno-akrylowej Sigmadur 520 dm3 0,35 253,70345 50,25 12 748,60
Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych SIGMA 
THINNER 21-06 dm3 0,15 108,73005 29,10 3 164,04
Materiały inne (Materiały) % 1 159,13
Środek transportowy m-g 0,035 25,37035 90,63 2 299,31
Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem m-g 0,036 26,09521 5,46 142,48

Razem: 4 985,37 16 071,77 2 441,79
Razem (z narzutami): 9 363,66 17 277,15 4 586,24

Wartość pozycji netto: 31 227,05
VAT: 7 182,22

Wartość pozycji brutto: 38 409,27
Wartość jednostkowa: 52,99

Podsumowanie elementu Razem U R M S
Koszty bezpośrednie 39 470,07 10 980,18 24 263,25 4 226,64
Koszty zakupu 1 819,74 1 819,74
Koszty pośrednie 10 386,26 7 499,47 2 886,79
Zysk 2 968,79 2 143,63 825,16
Ogółem Malowanie posadzki 54 644,86 20 623,28 26 082,99 7 938,59

VAT 12 568,32
Wartość elementu brutto: 67 213,18

5 Kanały
23 KNR 202/1217/5

Obramienia z kątownika 40x40x4·mm - otwór rewizyjny
22,400 m

Malarze grupa II r-g 0,1135 2,54240 28,42 72,26
Murarze grupa II r-g 0,708 15,85920 28,42 450,72
Robotnicy grupa I r-g 0,1013 2,26912 28,42 64,49
Lakier asfaltowy modyfikowany ogólnego stosowania dm3 0,016 0,35840 11,57 4,15
Narożniki ochronne z kątowników stalowych kg 2,76 61,82400 13,13 811,75
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,004 0,08960 310,47 27,82
Materiały inne (Materiały) % 1,5 12,66
Środek transportowy m-g 0,003 0,06720 90,63 6,09

Razem: 587,47 856,38 6,09
Razem (z narzutami): 1 103,40 920,61 11,44

Wartość pozycji netto: 2 035,45
VAT: 468,15

Wartość pozycji brutto: 2 503,60
Wartość jednostkowa: 111,77
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24 KNR 202/1216/1
Nakrywy-ruszty, do studzienek piwnicznych, ze stali płaskiej, do 1.0·m2 - j.w.

7,000 szt
Malarze grupa II r-g 0,573 4,01100 28,42 113,99
Murarze grupa II r-g 1,8699 13,08930 28,42 372,00
Robotnicy grupa I r-g 0,3581 2,50670 28,42 71,24
Lakier asfaltowy modyfikowany ogólnego stosowania dm3 0,517 3,61900 11,57 41,87
Ruszt stalowy kg 49,16 344,12000 9,65 3 320,76
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,007 0,04900 310,47 15,21
Materiały inne (Materiały) % 1,5 50,67
Środek transportowy m-g 0,0386 0,27020 90,63 24,49

Razem: 557,23 3 428,51 24,49
Razem (z narzutami): 1 046,61 3 685,65 46,00

Wartość pozycji netto: 4 778,26
VAT: 1 099,00

Wartość pozycji brutto: 5 877,26
Wartość jednostkowa: 839,61

25 KNNR 5/721/3
Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5·cm

89,800 m
Robotnicy r-g 0,0439 3,94222 28,42 112,04
Woda m3 0,008 0,71840 6,19 4,45
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,11
Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0698 6,26804 68,51 429,42
Środek transportowy m-g 0,0104 0,93392 90,63 84,64

Razem: 112,04 4,56 514,06
Razem (z narzutami): 210,43 4,90 965,52

Wartość pozycji netto: 1 180,85
VAT: 271,60

Wartość pozycji brutto: 1 452,45
Wartość jednostkowa: 16,17

26 KNNR 5/721/4
Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za każdy następny 1·cm głębokości (ponad 5)

89,800 m
krotność = 10,00

Robotnicy r-g 0,0068 6,10640 28,42 173,54
Woda m3 0,001 0,89800 6,19 5,56
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,14
Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0006 0,53880 68,51 36,91
Środek transportowy m-g 0,0001 0,08980 90,63 8,14

Razem: 173,54 5,70 45,05
Razem (z narzutami): 325,95 6,13 84,62

Wartość pozycji netto: 416,70
VAT: 95,84

Wartość pozycji brutto: 512,54
Wartość jednostkowa: 5,71

27 KNR 401/212/3
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - posadzka

6,045 m3
Robotnicy grupa I r-g 24,76 149,67420 28,42 4 253,74

Razem: 4 253,74
Razem (z narzutami): 7 989,49

Wartość pozycji netto: 7 989,49
VAT: 1 837,58

Wartość pozycji brutto: 9 827,07
Wartość jednostkowa: 1 625,65

28 KNR 401/106/2
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach

3,600 m3
Robotnicy grupa I r-g 7,05 25,38000 28,42 721,30

Razem: 721,30
Razem (z narzutami): 1 354,77

Wartość pozycji netto: 1 354,77
VAT: 311,60

Wartość pozycji brutto: 1 666,37
Wartość jednostkowa: 462,88



strona nr: 15 Hala nr VI - Modernizacja posadzki

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

29 KNR 202/1101/7 (3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, gruz

1,200 m3
Robotnicy grupa I r-g 4,32 5,18400 28,42 147,33
Gruz z betonu żwirowego m3 1,08 1,29600 50,13 64,97
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,97

Razem: 147,33 65,94
Razem (z narzutami): 276,72 70,89

Wartość pozycji netto: 347,61
VAT: 79,95

Wartość pozycji brutto: 427,56
Wartość jednostkowa: 356,30

30 KNR 202/1101/1 (4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

1,200 m3
Betoniarze grupa II r-g 1,8 2,16000 28,42 61,39
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,32000 28,42 37,51
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,03 1,23600 347,15 429,08
Materiały inne (Materiały) % 1,5 6,44
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,1 0,12000 295,88 35,51

Razem: 98,90 435,52 35,51
Razem (z narzutami): 185,76 468,18 66,69

Wartość pozycji netto: 720,63
VAT: 165,74

Wartość pozycji brutto: 886,37
Wartość jednostkowa: 738,64

31 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

28,480 m2
Dekarze grupa II r-g 0,3204 9,12499 28,42 259,33
Robotnicy grupa I r-g 0,0392 1,11642 28,42 31,73
Folia polietylenowa izolacyjna 0,30·mm m2 1,2 34,17600 2,33 79,63
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 0,18 5,12640 5,75 29,48
Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowa odm.
64 m2 1,13 32,18240 8,07 259,71
Emulsja asfaltowa kg 3,5 99,68000 4,32 430,62
Materiały inne (Materiały) % 1,5 11,99
Środek transportowy m-g 0,0068 0,19366 90,63 17,55
Wyciąg m-g 0,0112 0,31898 9,50 3,03

Razem: 291,06 811,43 20,58
Razem (z narzutami): 546,67 872,29 38,66

Wartość pozycji netto: 1 457,62
VAT: 335,25

Wartość pozycji brutto: 1 792,87
Wartość jednostkowa: 62,95

32 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12·mm

0,734 t
Zbrojarze grupa II r-g 42,88 31,47392 28,42 894,49
Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 12-14 mm kg 1 020 748,68000 5,41 4 050,36
Materiały inne (Materiały) % 1,5 60,76
Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 4,3 3,15620 7,26 22,91
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm m-g 5,8 4,25720 9,54 40,61
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych 
Fi·40·mm m-g 4,8 3,52320 9,92 34,95
Wyciąg m-g 0,8 0,58720 9,50 5,58
Środek transportowy m-g 1,6 1,17440 90,63 106,44

Razem: 894,49 4 111,12 210,49
Razem (z narzutami): 1 680,06 4 419,45 395,34

Wartość pozycji netto: 6 494,85
VAT: 1 493,82

Wartość pozycji brutto: 7 988,67
Wartość jednostkowa: 10 883,75
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33 KNR 202/205/1 (2)
Płyty żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

1,200 m3
Betoniarze grupa II r-g 0,2867 0,34404 28,42 9,78
Cieśle grupa II r-g 0,14 0,16800 28,42 4,77
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02400 28,42 0,68
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 1,21800 347,15 422,83
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,002 0,00240 1 115,74 2,68
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,001 0,00120 1 259,35 1,51
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,02 0,02400 10,89 0,26
Materiały inne (Materiały) % 1,5 6,41
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,06 0,07200 295,88 21,30
Środek transportowy m-g 0,01 0,01200 90,63 1,09

Razem: 15,23 433,69 22,39
Razem (z narzutami): 28,60 466,22 42,05

Wartość pozycji netto: 536,87
VAT: 123,48

Wartość pozycji brutto: 660,35
Wartość jednostkowa: 550,29

34 KNR 202/207/1 (2)
Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, beton podawany pompą

16,480 m2
Betoniarze grupa II r-g 0,0564 0,92947 28,42 26,42
Cieśle grupa II r-g 1,7 28,01600 28,42 796,21
Robotnicy grupa I r-g 1,03 16,97440 28,42 482,41
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,082 1,35136 347,15 469,12
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,007 0,11536 1 115,74 128,71
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,003 0,04944 1 259,35 62,26
Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm kg 0,12 1,97760 8,78 17,36
Gwoździe budowlane gołe kg 0,5 8,24000 11,03 90,89
Materiały inne (Materiały) % 1,5 11,53
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,01 0,16480 295,88 48,76
Środek transportowy m-g 0,03 0,49440 90,63 44,81
Wyciąg m-g 0,1598 2,63350 9,50 25,02

Razem: 1 305,04 779,87 118,59
Razem (z narzutami): 2 451,16 838,36 222,74

Wartość pozycji netto: 3 512,26
VAT: 807,82

Wartość pozycji brutto: 4 320,08
Wartość jednostkowa: 262,14

35 KNR 401/201/5
Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, belki i podciągi - szalunek tracony

8,000 m2
Cieśle grupa II r-g 1,48 11,84000 28,42 336,49
Robotnicy grupa I r-g 0,32 2,56000 28,42 72,76
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,006 0,04800 1 115,74 53,56
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,006 0,04800 1 259,35 60,45
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,13 1,04000 10,82 11,25
Materiały inne (Materiały) % 2 2,51

Razem: 409,25 127,77
Razem (z narzutami): 768,67 137,35

Wartość pozycji netto: 906,02
VAT: 208,38

Wartość pozycji brutto: 1 114,40
Wartość jednostkowa: 139,30

36 KNR 202/216/1 (2)
Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8·cm, beton podawany pompą

12,000 m2
Betoniarze grupa II r-g 0,05447 0,65364 28,42 18,58
Cieśle grupa II r-g 1,166 13,99200 28,42 397,65
Robotnicy grupa I r-g 0,5439 6,52680 28,42 185,49
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 0,082 0,98400 357,09 351,38
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,00439 0,05268 1 115,74 58,78
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,001 0,01200 1 259,35 15,11
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste 
korowane m3 0,00203 0,02436 474,93 11,57
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,274 3,28800 10,82 35,58
Materiały inne (Materiały) % 1,5 7,09
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,0096 0,11520 295,88 34,09
Środek transportowy m-g 0,0134 0,16080 90,63 14,57
Wyciąg m-g 0,06397 0,76764 9,50 7,29

Razem: 601,72 479,51 55,95
Razem (z narzutami): 1 130,16 515,47 105,08

Wartość pozycji netto: 1 750,71
VAT: 402,66

Wartość pozycji brutto: 2 153,37
Wartość jednostkowa: 179,45
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37 KNR 202/602/7
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1·warstwa

12,000 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0819 0,98280 28,42 27,93
Robotnicy grupa I r-g 0,0361 0,43320 28,42 12,31
Drewno opałowe kg 0,8 9,60000 0,30 2,88
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,6 19,20000 5,75 110,40
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3 3,60000 6,85 24,66
Materiały inne (Materiały) % 1,5 2,07
Środek transportowy m-g 0,0039 0,04680 90,63 4,24
Wyciąg m-g 0,0046 0,05520 9,50 0,52

Razem: 40,24 140,01 4,76
Razem (z narzutami): 75,58 150,51 8,94

Wartość pozycji netto: 235,03
VAT: 54,06

Wartość pozycji brutto: 289,09
Wartość jednostkowa: 24,09

38 KNR 202/602/8
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę

12,000 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0525 0,63000 28,42 17,90
Robotnicy grupa I r-g 0,0121 0,14520 28,42 4,13
Drewno opałowe kg 0,7 8,40000 0,30 2,52
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,25 15,00000 5,75 86,25
Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,33
Środek transportowy m-g 0,0028 0,03360 90,63 3,05
Wyciąg m-g 0,0033 0,03960 9,50 0,38

Razem: 22,03 90,10 3,43
Razem (z narzutami): 41,38 96,86 6,44

Wartość pozycji netto: 144,68
VAT: 33,28

Wartość pozycji brutto: 177,96
Wartość jednostkowa: 14,83

39 KNR 202/603/7
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1·warstwa

20,600 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0754 1,55324 28,42 44,14
Robotnicy grupa I r-g 0,0928 1,91168 28,42 54,33
Drewno opałowe kg 0,9 18,54000 0,30 5,56
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,65 33,99000 5,75 195,44
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,35 7,21000 6,85 49,39
Materiały inne (Materiały) % 1,5 3,76
Środek transportowy m-g 0,0042 0,08652 90,63 7,84

Razem: 98,47 254,15 7,84
Razem (z narzutami): 184,95 273,21 14,72

Wartość pozycji netto: 472,88
VAT: 108,76

Wartość pozycji brutto: 581,64
Wartość jednostkowa: 28,23

40 KNR 202/603/8
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną 
warstwę

20,600 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0363 0,74778 28,42 21,25
Robotnicy grupa I r-g 0,0486 1,00116 28,42 28,45
Drewno opałowe kg 0,7 14,42000 0,30 4,33
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,3 26,78000 5,75 153,99
Materiały inne (Materiały) % 1,5 2,37
Środek transportowy m-g 0,0029 0,05974 90,63 5,41

Razem: 49,70 160,69 5,41
Razem (z narzutami): 93,35 172,74 10,17

Wartość pozycji netto: 276,26
VAT: 63,54

Wartość pozycji brutto: 339,80
Wartość jednostkowa: 16,50
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41 KNNR 5/113/1
Rury ochronne, z PVC, do Fi 80·mm

85,500 m
Robotnicy r-g 0,44 37,62000 28,42 1 069,16
Rura elektroenergetyczna z tworzywa giętkia z pilotem 
RG(-P) 63mm m 1,04 88,92000 6,58 585,09
Uchwyty do rur PVC szt 0,7 59,85000 5,75 344,14
Materiały inne (Materiały) % 2,5 23,23

Razem: 1 069,16 952,46
Razem (z narzutami): 2 008,13 1 023,89

Wartość pozycji netto: 3 032,02
VAT: 697,36

Wartość pozycji brutto: 3 729,38
Wartość jednostkowa: 43,62

42 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

0,996 m3
Robotnicy r-g 2,2 2,19120 28,42 62,27
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 1,21512 39,10 47,51
Materiały inne (Materiały) % 2,5 1,19

Razem: 62,27 48,70
Razem (z narzutami): 116,96 52,35

Wartość pozycji netto: 169,31
VAT: 38,94

Wartość pozycji brutto: 208,25
Wartość jednostkowa: 209,09

Podsumowanie elementu Razem U R M S
Koszty bezpośrednie 25 770,96 11 510,21 13 186,11 1 074,64
Koszty zakupu 988,95 988,95
Koszty pośrednie 8 595,45 7 861,48 733,97
Zysk 2 456,91 2 247,11 209,80
Ogółem Kanały 37 812,27 21 618,80 14 175,06 2 018,41

VAT 8 696,82
Wartość elementu brutto: 46 509,09

6 Piwnica techniczna
43 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
84,930 m2

Dekarze grupa II r-g 0,3204 27,21157 28,42 773,35
Robotnicy grupa I r-g 0,0392 3,32926 28,42 94,62
Folia polietylenowa izolacyjna 0,30·mm m2 1,2 101,91600 2,33 237,46
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 0,18 15,28740 5,75 87,90
Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowa odm.
64 m2 1,13 95,97090 8,07 774,49
Emulsja asfaltowa kg 3,5 297,25500 4,32 1 284,14
Materiały inne (Materiały) % 1,5 35,76
Środek transportowy m-g 0,0068 0,57752 90,63 52,34
Wyciąg m-g 0,0112 0,95122 9,50 9,04

Razem: 867,97 2 419,75 61,38
Razem (z narzutami): 1 630,24 2 601,23 115,28

Wartość pozycji netto: 4 346,75
VAT: 999,75

Wartość pozycji brutto: 5 346,50
Wartość jednostkowa: 62,95

44 NNRNKB 202/1129/2 (2)
Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8·m2, grubość 2.5·cm, zatarte na gładko

84,930 m2
Posadzkarz-płytkarz II r-g 1,06 90,02580 28,42 2 558,53
Robotnicy grupa I r-g 0,05 4,24650 28,42 120,69
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) 
CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany t 0,0123 1,04464 618,15 645,74
Piasek o uziarnieniu 0 - 4 mm m3 0,0324 2,75173 54,49 149,94
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0006 0,05096 789,00 40,21
Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji 
przeciwwilgociowej kg 0,085 7,21905 3,96 28,59
Drewno opałowe kg 0,15 12,73950 0,30 3,82
Materiały inne (Materiały) % 1,5 13,02
Środek transportowy m-g 0,0003 0,02548 90,63 2,31
Miksokret 28 kW m-g 0,28 23,78040 37,18 884,16

Razem: 2 679,22 881,32 886,47
Razem (z narzutami): 5 032,19 947,42 1 664,99

Wartość pozycji netto: 7 644,60
VAT: 1 758,26

Wartość pozycji brutto: 9 402,86
Wartość jednostkowa: 110,71
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45 NNRNKB 202/1129/3 (2)
Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8·m2, dodatek za zmianę grubości o 
1·cm - średnia grubość wylewki 7 cm

84,930 m2
krotność = 4,50

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,05 19,10925 28,42 543,08
Robotnicy grupa I r-g 0,02 7,64370 28,42 217,23
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) 
CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany t 0,0043 1,64340 618,15 1 015,87
Piasek o uziarnieniu 0 - 4 mm m3 0,0125 4,77731 54,49 260,32
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0002 0,07644 789,00 60,31
Materiały inne (Materiały) % 1,5 20,05
Miksokret 28 kW m-g 0,02 7,64370 37,18 284,19

Razem: 760,31 1 356,55 284,19
Razem (z narzutami): 1 428,03 1 458,29 533,77

Wartość pozycji netto: 3 420,09
VAT: 786,62

Wartość pozycji brutto: 4 206,71
Wartość jednostkowa: 49,53

46 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

84,930 m2
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 5,77524 28,42 164,13
Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,50958 28,42 14,48
Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi·1.2mm m2 1,02 86,62860 7,63 660,98
Materiały inne (Materiały) % 1,5 9,91
Środek transportowy m-g 0,0017 0,14438 90,63 13,09
Wyciąg m-g 0,0011 0,09342 9,50 0,89

Razem: 178,61 670,89 13,98
Razem (z narzutami): 335,47 721,21 26,26

Wartość pozycji netto: 1 082,94
VAT: 249,08

Wartość pozycji brutto: 1 332,02
Wartość jednostkowa: 15,68

47 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie z włókien polipropylenowe

84,930 m2
Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do 
betonu kg 0,35 29,72550 31,57 938,43
Materiały inne (Materiały) % 1,5 14,08
Środek transportowy m-g 0,0017 0,14438 90,63 13,09

Razem: 952,51 13,09
Razem (z narzutami): 1 023,95 24,59

Wartość pozycji netto: 1 048,54
VAT: 241,16

Wartość pozycji brutto: 1 289,70
Wartość jednostkowa: 15,19

48 KNR 202/617/1
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, taśma dylatacyjna PCW nr·"0" zabetonowana

45,150 m
Dekarze grupa II r-g 0,2112 9,53568 28,42 271,00
Robotnicy grupa I r-g 0,0245 1,10618 28,42 31,44
Płyta pilśniowa twarda zwykła, grubości 5,0 mm m2 0,32 14,44800 12,03 173,81
Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 1,05 47,40750 6,65 315,26
Materiały inne (Materiały) % 1,5 7,34
Środek transportowy m-g 0,0027 0,12191 90,63 11,05
Wyciąg m-g 0,0042 0,18963 9,50 1,80

Razem: 302,44 496,41 12,85
Razem (z narzutami): 568,06 533,64 24,14

Wartość pozycji netto: 1 125,84
VAT: 258,94

Wartość pozycji brutto: 1 384,78
Wartość jednostkowa: 30,67

49 DC 19/708/6
Przygotowanie podłoża posadzki - umycie

88,700 m2
Robocizna r-g 0,049 4,34630 28,42 123,52
Materiały inne (Robocizna) % 1 1,24

Razem: 123,52 1,24
Razem (z narzutami): 231,99 1,33

Wartość pozycji netto: 233,32
VAT: 53,66

Wartość pozycji brutto: 286,98
Wartość jednostkowa: 3,24
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50 DC 19/710/7
Gruntowanie podłoża betonowego dwuskładnikową farbą grubopowłokową poliuretanową np. SIGMADUR tm 520- analogia

88,700 m2
Robocizna r-g 0,242 21,46540 28,42 610,05
Farba nawierzchniowa poliuretanowa, 
dwuskładnikowa, grubopowłokowa, na bazie 
alifatyczno-akrylowej Sigmadur 520 dm3 0,15 13,30500 50,25 668,58
Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych SIGMA 
THINNER 21-06 dm3 0,125 11,08750 29,10 322,65
Materiały inne (Materiały) % 1 9,91
Środek transportowy m-g 0,025 2,21750 90,63 200,97
Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem m-g 0,036 3,19320 5,46 17,43

Razem: 610,05 1 001,14 218,40
Razem (z narzutami): 1 145,81 1 076,23 410,21

Wartość pozycji netto: 2 632,25
VAT: 605,42

Wartość pozycji brutto: 3 237,67
Wartość jednostkowa: 36,50

51 DC 19/710/8
Wykonanie warstwy posadzkowej dwuskładnikową farbą grubopowłokową poliuretanową na bazie alifatyczno-akrylowej np. SIGMADUR tm 
520- analogia

88,700 m2
Robocizna r-g 0,242 21,46540 28,42 610,05
Farba nawierzchniowa poliuretanowa, 
dwuskładnikowa, grubopowłokowa, na bazie 
alifatyczno-akrylowej Sigmadur 520 dm3 0,35 31,04500 50,25 1 560,01
Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych SIGMA 
THINNER 21-06 dm3 0,15 13,30500 29,10 387,18
Materiały inne (Materiały) % 1 19,47
Środek transportowy m-g 0,035 3,10450 90,63 281,36
Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem m-g 0,036 3,19320 5,46 17,43

Razem: 610,05 1 966,66 298,79
Razem (z narzutami): 1 145,81 2 114,16 561,19

Wartość pozycji netto: 3 821,16
VAT: 878,87

Wartość pozycji brutto: 4 700,03
Wartość jednostkowa: 52,99

52 ZKNR C 1/101/2
Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

50,830 m2
Robotnicy r-g 0,256 13,01248 28,42 369,81

Razem: 369,81
Razem (z narzutami): 694,59

Wartość pozycji netto: 694,59
VAT: 159,76

Wartość pozycji brutto: 854,35
Wartość jednostkowa: 16,81

53 ZKNR C 1/101/7 (2)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CN·94

50,830 m2
Robotnicy r-g 0,0635 3,22771 28,42 91,73
Środek gruntujący CN·94 kg 0,05 2,54150 29,58 75,18
Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,13
Środek transportowy m-g 0,001 0,05083 90,63 4,61
Wyciąg m-g 0,002 0,10166 9,50 0,97

Razem: 91,73 76,31 5,58
Razem (z narzutami): 172,29 82,03 10,48

Wartość pozycji netto: 264,80
VAT: 60,90

Wartość pozycji brutto: 325,70
Wartość jednostkowa: 6,41
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54 ZKNR C 1/104/5 (2)
Ochrona narożników wypukłych, prostych

39,100 m
Robotnicy r-g 0,22 8,60200 28,42 244,47
Zaprawa klejąca ZU do styropianu i wykonywania 
warstwy zbrojonej opak. 25 kg kg 0,9 35,19000 1,06 37,30
Profil narożnikowy z siatką m 1,176 45,98160 3,85 177,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5 3,21
Wyciąg m-g 0,0007 0,02737 9,50 0,26
Środek transportowy m-g 0,0005 0,01955 90,63 1,77

Razem: 244,47 217,54 2,03
Razem (z narzutami): 459,17 233,86 3,82

Wartość pozycji netto: 696,85
VAT: 160,28

Wartość pozycji brutto: 857,13
Wartość jednostkowa: 21,92

55 ZKNR C 1/103/7 (2)
Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, zaprawa klejowa ZU

50,830 m2
Robotnicy r-g 0,598 30,39634 28,42 863,86
Zaprawa klejąca ZU do styropianu i wykonywania 
warstwy zbrojonej opak. 25 kg kg 4,12 209,41960 1,06 221,98
Siatka z włókna szklanego CT 325 m2 1,137 57,79371 4,55 262,96
Materiały inne (Materiały) % 1,5 7,27
Wyciąg m-g 0,007 0,35581 9,50 3,38
Środek transportowy m-g 0,0052 0,26432 90,63 23,96

Razem: 863,86 492,21 27,34
Razem (z narzutami): 1 622,53 529,13 51,35

Wartość pozycji netto: 2 203,01
VAT: 506,69

Wartość pozycji brutto: 2 709,70
Wartość jednostkowa: 53,31

56 KNRW 401/1206/4 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne

50,830 m2
Robotnicy r-g 0,528 26,83824 28,42 762,74
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,085 4,32055 29,65 128,10
Grunt pokostowy dm3 0,18 9,14940 21,52 196,90
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny dm3 0,043 2,18569 14,72 32,17
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,099 5,03217 30,50 153,48
Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała dm3 0,261 13,26663 25,25 334,98
Gips budowlany zwykły kg 0,004 0,20332 0,99 0,20
Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 0,133 6,76039 1,61 10,88
Materiały inne (Materiały) % 2 17,13

Razem: 762,74 873,84
Razem (z narzutami): 1 432,60 939,38

Wartość pozycji netto: 2 371,98
VAT: 545,56

Wartość pozycji brutto: 2 917,54
Wartość jednostkowa: 57,40

57 KNRW 401/1212/5 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrad z prętów prostych, 2-krotnie

17,150 m2
Robotnicy r-g 0,94 16,12100 28,42 458,16
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,077 1,32055 29,65 39,15
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,077 1,32055 30,50 40,28
Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,034 0,58310 11,45 6,68
Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 0,56 9,60400 1,61 15,46
Materiały inne (Materiały) % 2 2,03

Razem: 458,16 103,60
Razem (z narzutami): 860,53 111,37

Wartość pozycji netto: 971,90
VAT: 223,54

Wartość pozycji brutto: 1 195,44
Wartość jednostkowa: 69,70
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58 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podłóg folią

84,930 m2
Robotnicy r-g 0,057 4,84101 28,42 137,58
Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20·mm m2 0,357 30,32001 1,75 53,06
Materiały inne (Materiały) % 2 1,06

Razem: 137,58 54,12
Razem (z narzutami): 258,41 58,18

Wartość pozycji netto: 316,59
VAT: 72,82

Wartość pozycji brutto: 389,41
Wartość jednostkowa: 4,59

Podsumowanie elementu Razem U R M S
Koszty bezpośrednie 22 448,71 9 060,52 11 564,09 1 824,10
Koszty zakupu 867,32 867,32
Koszty pośrednie 7 434,18 6 188,32 1 245,86
Zysk 2 125,00 1 768,88 356,12
Ogółem Piwnica techniczna 32 875,21 17 017,72 12 431,41 3 426,08

VAT 7 561,30
Wartość elementu brutto: 40 436,51

7 Wywóz gruzu oraz opłata za składowanie
59 KNR 401/106/4

Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
12,778 m3

Robotnicy grupa I r-g 4,54 58,01212 28,42 1 648,70
Razem: 1 648,70

Razem (z narzutami): 3 096,63
Wartość pozycji netto: 3 096,63

VAT: 712,22
Wartość pozycji brutto: 3 808,85
Wartość jednostkowa: 298,08

60 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

12,778 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,86 10,98908 28,42 312,31
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 6,38900 122,38 781,89

Razem: 312,31 781,89
Razem (z narzutami): 586,59 1 468,57

Wartość pozycji netto: 2 055,16
VAT: 472,69

Wartość pozycji brutto: 2 527,85
Wartość jednostkowa: 197,83

61 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km

12,778 m3
krotność = 9,00

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 2,30004 122,38 281,48
Razem: 281,48

Razem (z narzutami): 528,68
Wartość pozycji netto: 528,68

VAT: 121,60
Wartość pozycji brutto: 650,28
Wartość jednostkowa: 50,89

62 Kalkulacja indywidualna
Kalk. ind. - Opłata za składowisko - gruzu

12,778 m3
Razem pozycja (z narzutami) m3 1 12,77800 750,00 9 583,50

Wartość pozycji netto (z narzutami): 9 583,50
VAT: 2 204,21

Wartość pozycji brutto: 11 787,71
Wartość jednostkowa: 922,50

63 KNR 401/106/4
Usuniecie ziemi z parteru budynku

3,600 m3
Robotnicy grupa I r-g 4,54 16,34400 28,42 464,50

Razem: 464,50
Razem (z narzutami): 872,43

Wartość pozycji netto: 872,43
VAT: 200,66

Wartość pozycji brutto: 1 073,09
Wartość jednostkowa: 298,08
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64 KNR 401/108/3
Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii IV

3,600 m3
Robotnicy grupa I r-g 2,22 7,99200 28,42 227,13
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 1,14 4,10400 97,58 400,47

Razem: 227,13 400,47
Razem (z narzutami): 426,60 752,17

Wartość pozycji netto: 1 178,77
VAT: 271,12

Wartość pozycji brutto: 1 449,89
Wartość jednostkowa: 402,75

65 KNR 401/108/4
Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km

3,600 m3
krotność = 9,00

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,03 0,97200 97,58 94,85
Razem: 94,85

Razem (z narzutami): 178,15
Wartość pozycji netto: 178,15

VAT: 40,97
Wartość pozycji brutto: 219,12
Wartość jednostkowa: 60,87

66 Kalkulacja indywidualna
Kalk. ind. - Opłata za składowisko - ziemia

3,600 m3
Razem pozycja (z narzutami) m3 1 3,60000 150,00 540,00

Wartość pozycji netto (z narzutami): 540,00
VAT: 124,20

Wartość pozycji brutto: 664,20
Wartość jednostkowa: 184,50

Podsumowanie elementu Razem U R M S
Koszty bezpośrednie 14 334,83 10 123,50 2 652,64 1 558,69
Koszty pośrednie 2 876,33 1 811,75 1 064,58
Zysk 822,16 517,86 304,30
Ogółem Wywóz gruzu oraz opłata za składowanie 18 033,32 10 123,50 4 982,25 2 927,57

VAT 4 147,66
Wartość elementu brutto: 22 180,98

Podsumowanie kosztorysu Razem U R M S
Koszty bezpośrednie 269 125,03 10 123,50 106 526,10 132 465,20 20 010,23
Koszty zakupu 9 934,91 9 934,91
Koszty pośrednie 86 424,30 72 757,33 13 666,97
Zysk 24 703,42 20 796,87 3 906,55
Razem MODERNIZACJA POSADZKI 390 187,66 10 123,50 200 080,30 142 400,11 37 583,75

Wartość kosztorysu netto: 390 187,66
VAT 89 743,16

Wartość kosztorysu brutto: 479 930,82
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość Cena Wartość
1. Betoniarze grupa II r-g 80,95542 28,42 2 300,75
2. Betoniarze grupa III r-g 8,883 28,42 252,45
3. Cieśle grupa II r-g 54,92992 28,42 1 561,11
4. Dekarze grupa II r-g 410,22747 28,42 11 658,66
5. Malarze grupa II r-g 6,5534 28,42 186,25
6. Murarze grupa II r-g 28,9485 28,42 822,72
7. Posadzkarz-płytkarz II r-g 1 071,2737 28,42 30 445,60
8. Robocizna r-g 433,6312 28,42 12 323,80
9. Robotnicy r-g 152,8986 28,42 4 345,38

10. Robotnicy grupa I r-g 1 447,7479 28,42 41 145,00
11. Robotnicy grupa II r-g 4,2075 28,42 119,58
12. Zbrojarze grupa II r-g 48,0256 28,42 1 364,89

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 3 748,2822 106 526,19
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Cena wyjśc. Wartość
1. Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,5831 11,45 6,68
2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,639 337,09 215,40
3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 10,5292 347,15 3 655,21
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 7,60992 357,09 2 717,43
5. Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 

32,5 - workowany t 27,19357 618,15 16 809,71
6. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0369 629,58 23,23
7. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,1182 1 115,74 131,88
8. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,1835 1 115,74 204,74
9. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,048 1 259,35 60,45

10. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,06917 1 259,35 87,11
11. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,02436 474,93 11,57
12. Drewno opałowe kg 181,26314 0,30 54,38
13. Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm kg 1,9776 8,78 17,36
14. Emulsja asfaltowa kg 2 782,731 4,32 12 021,40
15. Emulsja gruntująca, szybkoschnąca ATLAS UNI-GRUNT, opak. 5 kg kg 7,04 6,64 46,75
16. Farba nawierzchniowa poliuretanowa, dwuskładnikowa, grubopowłokowa, na bazie 

alifatyczno-akrylowej Sigmadur 520 dm3 406,7835 50,25 20 440,87
17. Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 6,35272 30,50 193,76
18. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 5,6411 29,65 167,26
19. Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20·mm m2 30,32001 1,75 53,06
20. Folia polietylenowa izolacyjna 0,30·mm m2 954,0792 2,33 2 223,00
21. Gips budowlany zwykły kg 0,20332 0,99 0,20
22. Grunt pokostowy dm3 9,1494 21,52 196,90
23. Gruz z betonu żwirowego m3 55,34784 50,13 2 774,59
24. Gwoździe budowlane gołe kg 8,24 11,03 90,89
25. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,328 10,82 46,83
26. Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,52656 10,89 5,73
27. Lakier asfaltowy modyfikowany ogólnego stosowania dm3 3,9774 11,57 46,02
28. Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 238,08188 5,75 1 368,97
29. Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji przeciwwilgociowej kg 74,0937 3,96 293,41
30. Narożniki ochronne z kątowników stalowych kg 61,824 13,13 811,75
31. Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowa odm. 64 m2 898,42458 8,07 7 250,29
32. Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 16,36439 1,61 26,35
33. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0645 51,82 3,34
34. Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,21512 39,10 47,51
35. Piasek o uziarnieniu 0 - 4 mm m3 90,57902 54,49 4 935,65
36. Płyta pilśniowa twarda zwykła, grubości 5,0 mm m2 114,8288 12,03 1 381,39
37. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 748,68 5,41 4 050,36
38. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi· 12·mm kg 393,72 5,41 2 130,03
39. Profil narożnikowy z siatką m 45,9816 3,85 177,03
40. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny dm3 2,18569 14,72 32,17
41. Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych SIGMA THINNER 21-06 dm3 223,73093 29,10 6 510,57
42. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 10,81 6,85 74,05
43. Rura elektroenergetyczna z tworzywa giętkia z pilotem RG(-P) 63mm m 88,92 6,58 585,09
44. Ruszt stalowy kg 344,12 9,65 3 320,76
45. Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi·1.2mm m2 86,6286 7,63 660,98
46. Siatka z włókna szklanego CT 325 m2 57,79371 4,55 262,96
47. Siatka zbrojeniowa z prętów m2 695,28912 13,65 9 490,70
48. Szczeliwo na bazie polimerów hybrydowych dm3 141,1605 65,00 9 175,43
49. Sznur dylatacyjny m 345,059 1,75 603,85
50. Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała dm3 13,26663 25,25 334,98
51. Środek gruntujący CN·94 kg 2,5415 29,58 75,18
52. Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 376,782 6,65 2 505,60
53. Uchwyty do rur PVC szt 59,85 5,75 344,14
54. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 1,28621 789,00 1 014,82
55. Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do betonu kg 268,3051 31,57 8 470,39
56. Woda m3 1,6437 6,19 10,17
57. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 6,78797 310,47 2 107,46
58. Zaprawa klejąca ZU do styropianu i wykonywania warstwy zbrojonej opak. 25 kg kg 244,6096 1,06 259,29

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 130 617,08
Wartość materiałów pomocniczych (Robocizna): 11,33

Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 1 836,80

Razem z materiałami pomocniczymi: 132 465,21
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość Cena Wartość
1. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 5,376 9,92 53,33
2. Miksokret 28 kW m-g 297,26994 37,18 11 052,50
3. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm m-g 6,496 9,54 61,97
4. Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1) m-g 6,80684 68,51 466,34
5. Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 1,51648 295,88 448,70
6. Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 4,816 7,26 34,96
7. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 8,68904 122,38 1 063,36
8. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 5,076 97,58 495,32
9. Środek transportowy m-g 63,48693 90,63 5 753,82

10. Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem m-g 58,57682 5,46 319,83
11. Wyciąg m-g 27,37985 9,50 260,11

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 485,4899 20 010,24
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Tabela elementów scalonych

Stawka r-g: 28,42 zł
Narzuty: Koszty zakupu 7,50%M

Koszty pośrednie 68,30%R+ 68,30%S
Zysk 11,60%(R+Kp(R))+11,60%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

Element R Kz
M

S Kp Zysk Uproszczon
e

Inne Razem

1 Likwidacja piwnicy technicznej
786,56

8 838,85 10 487,41 425,65 6 327,65 1 808,69 28 674,81
28,02

2 Roboty przygotowacze 19 585,10 373,58 0,32 13 376,85 3 823,62 37 187,49
5 444,32

3 Posadzka 43 898,60 72 590,76 10 900,19 37 427,58 10 698,25 180 959,70
1 819,74

4 Malowanie posadzki 10 980,18 24 263,25 4 226,64 10 386,26 2 968,79 54 644,86
988,95

5 Kanały 11 510,21 13 186,11 1 074,64 8 595,45 2 456,91 37 812,27
867,32

6 Piwnica techniczna 9 060,52 11 564,09 1 824,10 7 434,18 2 125,00 32 875,21
7 Wywóz gruzu oraz opłata za składowanie

2 652,64 1 558,69 2 876,33 822,16 10 123,50 18 033,32
9 934,91

Suma elementów kosztorysu 106 526,10 132 465,20 20 010,23 86 424,30 24 703,42 10 123,50 390 187,66

Wartość kosztorysu netto: 390 187,66

VAT 23,00%: 89 743,16

Wartość kosztorysu brutto: 479 930,82

Statystyka

Robocizna 106 526,10 22.2%
Materiały 132 465,20 27.6%

Sprzęt 20 010,23 4.2%
Uproszczone 10 123,50 2.1%

Koszty zakupu 9 934,91 2.1%
Koszty pośrednie 86 424,30 18.0%

Zysk 24 703,42 5.1%
VAT 89 743,16 18.7%
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