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Kosztorys MODERNIZACJA POSADZKI
1 Element Likwidacja piwnicy technicznej

1 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, gruz

Wyliczenie ilości robót:

6,80*6,40*1,15 50,048000

RAZEM: 50,048000 m3 50,048

2 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

6,80*6,40*0,30 13,056000

RAZEM: 13,056000 m3 13,056

3 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

6,80*6,40*0,15 6,528000

RAZEM: 6,528000 m3 6,528

4 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:

6,80*32*0,888/1000 0,193229

6,40*34*0,888/1000 0,193229

RAZEM: 0,386458 t 0,386

5 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

6,80*6,40*0,15 6,528000

RAZEM: 6,528000 m3 6,528

2 Element Roboty przygotowacze

6 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na podłogach - skucie skorodowanej posadzki - przyjęto 
20% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

(766,586-(6,80*6,40+11,40*7,45))*20% 127,627200

RAZEM: 127,627200 m2 127,627

7 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 3,000

8 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na podłogach - pokrywa kanału

Wyliczenie ilości robót:

kanał technologiczny (12,00*0,80+32,00*0,80) 35,200000

RAZEM: 35,200000 m2 35,200

9 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

35,200 35,200000

RAZEM: 35,200000 m2 35,200

10 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

35,200 35,200000

RAZEM: 35,200000 m2 35,200

3 Element Posadzka

11 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

127,627 127,627000

RAZEM: 127,627000 m2 127,627

12 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm
Krotność=3,00

Wyliczenie ilości robót:

127,627 127,627000

RAZEM: 127,627000 m2 127,627
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13 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

hala nr VI 18,34*43,43+4,40*1,20 801,786200

kanał technologiczny -(12,00*0,80+32,00*0,80) -35,200000

piwnica techniczna -11,40*7,45 -84,930000

RAZEM: 681,656200 m2 681,656

14 NNRNKB 
202/1129/2 (2)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
8·m2, grubość 2.5·cm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

681,656 681,656000

RAZEM: 681,656000 m2 681,656

15 NNRNKB 
202/1129/3 (2)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
8·m2, dodatek za zmianę grubości o 1·cm - średnia grubość wylewki 7 cm
Krotność=5,50

Wyliczenie ilości robót:

681,656 681,656000

RAZEM: 681,656000 m2 681,656

16 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

681,656 681,656000

RAZEM: 681,656000 m2 681,656

17 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie z włókien polipropylenowe

Wyliczenie ilości robót:

681,656 681,656000

RAZEM: 681,656000 m2 681,656

18 KNR 202/617/1 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, taśma dylatacyjna PCW nr·"0" zabetonowana

Wyliczenie ilości robót:

43,43*3 130,290000

18,34*10 183,400000

RAZEM: 313,690000 m 313,690

19 KNR 202/617/6 
(2)

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, szczeliwem na bazie polimerów hybrydowych

Wyliczenie ilości robót:

43,43*3 130,290000

18,34*10 183,400000

RAZEM: 313,690000 m 313,690

4 Element Malowanie posadzki

20 DC 19/708/6 Przygotowanie podłoża posadzki - umycie

Wyliczenie ilości robót:

18,34*43,43+4,40*1,20 801,786200

cokół (18,34+43,43+18,34)*0,10 8,011000

piwnica techniczna -11,40*7,45 -84,930000

RAZEM: 724,867200 m2 724,867

21 DC 19/710/7 Gruntowanie podłoża betonowego dwuskładnikową farbą grubopowłokową poliuretanową np. SIGMADUR 
tm 520- analogia

Wyliczenie ilości robót:

18,34*43,43+4,40*1,20 801,786200

cokół (18,34+43,43+18,34)*0,10 8,011000

piwnica techniczna -11,40*7,45 -84,930000

RAZEM: 724,867200 m2 724,867

22 DC 19/710/8 Wykonanie warstwy posadzkowej dwuskładnikową farbą grubopowłokową poliuretanową na bazie 
alifatyczno-akrylowej np. SIGMADUR tm 520- analogia

Wyliczenie ilości robót:

18,34*43,43+4,40*1,20 801,786200

cokół (18,34+43,43+18,34)*0,10 8,011000

piwnica techniczna -11,40*7,45 -84,930000

RAZEM: 724,867200 m2 724,867
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5 Element Kanały

23 KNR 202/1217/5 Obramienia z kątownika 40x40x4·mm - otwór rewizyjny

Wyliczenie ilości robót:

kanały - klapy rewizyjne (1,00+0,60)*2*7 22,400000

RAZEM: 22,400000 m 22,400

24 KNR 202/1216/1 Nakrywy-ruszty, do studzienek piwnicznych, ze stali płaskiej, do 1.0·m2 - j.w.

Wyliczenie ilości robót:

kanały - klapy rewizyjne 7,00 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

25 KNNR 5/721/3 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5·cm

Wyliczenie ilości robót:

kanały 8,30*2*3 49,800000

kanał 20,00*2 40,000000

RAZEM: 89,800000 m 89,800

26 KNNR 5/721/4 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za każdy następny 1·cm głębokości (ponad 5)
Krotność=10,00

Wyliczenie ilości robót:

89,800 89,800000

RAZEM: 89,800000 m 89,800

27 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - posadzka

Wyliczenie ilości robót:

kanały 8,30*0,20*0,25*3 1,245000

kanał 20,00*0,60*0,40 4,800000

RAZEM: 6,045000 m3 6,045

28 KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących 
fundamentach

Wyliczenie ilości robót:

kanał 20,00*0,60*0,30 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600

29 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, gruz

Wyliczenie ilości robót:

kanał 20,00*0,60*0,10 1,200000

RAZEM: 1,200000 m3 1,200

30 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

kanał 20,00*0,60*0,10 1,200000

RAZEM: 1,200000 m3 1,200

31 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

kanał 20,00*(0,40+0,60+0,40) 28,000000

0,60*0,40*2 0,480000

RAZEM: 28,480000 m2 28,480

32 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
12·mm

Wyliczenie ilości robót:

siatka fi. 12mm 15x15 - płyta 
fundamentowa

0,60*133*0,888/1000 0,070862

20,00*4*0,888/1000 0,071040

siatka fi. 12mm 15*15 - ściany 0,40*133*0,888/1000*2 0,094483

20,00*3*0,888/1000*2 0,106560

siatka fi. 12mm 10x10*2  nad kanałem 0,60*200*0,888/1000*2 0,213120

20,00*5*0,888/1000*2 0,177600

RAZEM: 0,733665 t 0,734

33 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

kanał 20,00*0,60*0,10 1,200000

RAZEM: 1,200000 m3 1,200
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34 KNR 202/207/1 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

kanał 20,00*0,40*2 16,000000

0,60*0,40*2 0,480000

RAZEM: 16,480000 m2 16,480

35 KNR 401/201/5 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, belki i podciągi - szalunek tracony

Wyliczenie ilości robót:

20,00*0,40 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,000

36 KNR 202/216/1 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8·cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

kanał 20,00*0,60 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,000

37 KNR 202/602/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 
1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:

kanał 20,00*0,60 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,000

38 KNR 202/602/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek 
za każdą następną warstwę m2 12,000

39 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:

kanał 20,00*0,50*2 20,000000

0,60*0,50*2 0,600000

RAZEM: 20,600000 m2 20,600

40 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 20,600

41 KNNR 5/113/1 Rury ochronne, z PVC, do Fi 80·mm

Wyliczenie ilości robót:

9,50*9 85,500000

RAZEM: 85,500000 m 85,500

42 KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

8,30*0,20*0,20*3 0,996000

RAZEM: 0,996000 m3 0,996

6 Element Piwnica techniczna

43 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

piwnica techniczna 11,40*7,45 84,930000

RAZEM: 84,930000 m2 84,930

44 NNRNKB 
202/1129/2 (2)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
8·m2, grubość 2.5·cm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

84,930 84,930000

RAZEM: 84,930000 m2 84,930

45 NNRNKB 
202/1129/3 (2)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
8·m2, dodatek za zmianę grubości o 1·cm - średnia grubość wylewki 7 cm
Krotność=4,50

Wyliczenie ilości robót:

84,930 84,930000

RAZEM: 84,930000 m2 84,930

46 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

84,930 84,930000

RAZEM: 84,930000 m2 84,930
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47 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie z włókien polipropylenowe

Wyliczenie ilości robót:

84,930 84,930000

RAZEM: 84,930000 m2 84,930

48 KNR 202/617/1 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, taśma dylatacyjna PCW nr·"0" zabetonowana

Wyliczenie ilości robót:

piwnica techniczna (11,40+7,45)*2 37,700000

7,45 7,450000

RAZEM: 45,150000 m 45,150

49 DC 19/708/6 Przygotowanie podłoża posadzki - umycie

Wyliczenie ilości robót:

piwnica techniczna 11,40*7,45 84,930000

cokół (11,40+7,45)*2*0,10 3,770000

RAZEM: 88,700000 m2 88,700

50 DC 19/710/7 Gruntowanie podłoża betonowego dwuskładnikową farbą grubopowłokową poliuretanową np. SIGMADUR 
tm 520- analogia

Wyliczenie ilości robót:

piwnica techniczna 11,40*7,45 84,930000

cokół (11,40+7,45)*2*0,10 3,770000

RAZEM: 88,700000 m2 88,700

51 DC 19/710/8 Wykonanie warstwy posadzkowej dwuskładnikową farbą grubopowłokową poliuretanową na bazie 
alifatyczno-akrylowej np. SIGMADUR tm 520- analogia

Wyliczenie ilości robót:

88,700 88,700000

RAZEM: 88,700000 m2 88,700

52 ZKNR C 1/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

ściany (11,40+7,45+0,70)*2*1,30 50,830000

RAZEM: 50,830000 m2 50,830

53 ZKNR C 1/101/7
(2)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CN·94

Wyliczenie ilości robót:

50,830 50,830000

RAZEM: 50,830000 m2 50,830

54 ZKNR C 1/104/5
(2)

Ochrona narożników wypukłych, prostych

Wyliczenie ilości robót:

naroże (11,40+7,45+0,70)*2 39,100000

RAZEM: 39,100000 m 39,100

55 ZKNR C 1/103/7
(2)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, zaprawa klejowa ZU

Wyliczenie ilości robót:

50,830 50,830000

RAZEM: 50,830000 m2 50,830

56 KNRW 
401/1206/4 (1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

50,830 50,830000

RAZEM: 50,830000 m2 50,830

57 KNRW 
401/1212/5 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrad z prętów prostych, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

(7,45+7,20+2,50)*1,00 17,150000

RAZEM: 17,150000 m2 17,150

58 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

11,40*7,45 84,930000

RAZEM: 84,930000 m2 84,930
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7 Element Wywóz gruzu oraz opłata za składowanie

59 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

127,627*0,05 6,381350

35,200*0,01 0,352000

6,045 6,045000

RAZEM: 12,778350 m3 12,778

60 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:

12,778 12,778000

RAZEM: 12,778000 m3 12,778

61 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
Krotność=9,00

Wyliczenie ilości robót:

12,778 12,778000

RAZEM: 12,778000 m3 12,778

62 Kalkulacja 
indywidualna

Kalk. ind. - Opłata za składowisko - gruzu

Wyliczenie ilości robót:

12,778 12,778000

RAZEM: 12,778000 m3 12,778

63 KNR 401/106/4 Usuniecie ziemi z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

3,600 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600

64 KNR 401/108/3 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

3,600 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600

65 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km
Krotność=9,00

Wyliczenie ilości robót:

3,600 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600

66 Kalkulacja 
indywidualna

Kalk. ind. - Opłata za składowisko - ziemia

Wyliczenie ilości robót:

3,600 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600


