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Przedmiar robót

MODERNIZACJA HALI - MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ HALI

Obiekt lub rodzaj robót: HALA NR VI

Lokalizacja: Gliwice ul. Sowińskiego 5

Inwestor: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelzanych
44-100 Gliwice ul. Sowińskiego 5



strona nr: 2 Hala nr VI - Malowanie hali - konstrukcja
stalowa

Przedmiar robót
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Kosztorys MODERNIZACJA HALI - MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ HALI
1 Grupa KONSTRUKCJA STALOWA HALI

1.1 Element Kratownica
R= 1,100   M= 1,000   S= 1,000

1 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

kratownica - 10 kpl.

L100x100 (0,90+15,60+0,90)*2*0,392*10 136,416000

(17,60*2*0,392)*10 137,984000

(0,90+1,80+1,60+1,25+2,00+1,90+1,60+2,05+2,05+1,60+
1,90+2,00+1,25+1,60+1,80+0,90)*2*0,392*10

205,408000

BL. WĘZŁOWA (0,35*0,25*2*6*2)*10 21,000000

RAZEM: 500,808000 m2 500,808

2 KNR 712/104/2 Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

500,808 500,808000

RAZEM: 500,808000 m2 500,808

3 KNR 712/105/2 Odtłuszczanie, konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

500,808 500,808000

RAZEM: 500,808000 m2 500,808

4 KNR 712/201/2 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

500,808 500,808000

RAZEM: 500,808000 m2 500,808

5 KNR 712/206/2 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje kratowe, 
farba ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia

Wyliczenie ilości robót:

500,808 500,808000

RAZEM: 500,808000 m2 500,808

6 KNR 712/214/2 
(1)

Malowanie pędzlem - emalie poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje kratowe, emalia 
poliuretanowa ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:

500,808 500,808000

RAZEM: 500,808000 m2 500,808

1.2 Element Stężenie kratownic
R= 1,100   M= 1,000   S= 1,000

7 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

stężenie kratownic - 7 pól

I 120 (6,00*0,44*7)*7 129,360000

L 75x75 (8,00*2*3*0,294)*7 98,784000

bl. węzłowa 0,40*0,50*2*3*7 8,400000

L 75x75 43,40*0,294 12,759600

I 220 6,00*0,779*2 9,348000

RAZEM: 258,651600 m2 258,652

8 KNR 712/104/2 Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

258,652 258,652000

RAZEM: 258,652000 m2 258,652
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9 KNR 712/105/2 Odtłuszczanie, konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

258,652 258,652000

RAZEM: 258,652000 m2 258,652

10 KNR 712/201/2 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

258,652 258,652000

RAZEM: 258,652000 m2 258,652

11 KNR 712/206/2 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje kratowe, 
farba ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia

Wyliczenie ilości robót:

258,652 258,652000

RAZEM: 258,652000 m2 258,652

12 KNR 712/214/2 
(1)

Malowanie pędzlem - emalie poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje kratowe, emalia 
poliuretanowa ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:

258,652 258,652000

RAZEM: 258,652000 m2 258,652

1.3 Element Stężenie słupów - poz. +0,00
R= 1,100   M= 1,000   S= 1,000

13 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

stężenie słupów - 4 kpl

L 10x5 (3,50*2*0,292*2)*4 16,352000

I 10 (0,75*0,20*8*2)*4 9,600000

L 50x50 (0,75*0,196*7)*4 4,116000

L 10x5 (3,80*2*0,292)*4 8,876800

I 10 (0,75*0,20*8*2)*4 9,600000

L 50x50 (0,75*0,196*7)*4 4,116000

L 10x5 (1,00+2,00+2,00+1,00+2,80*2*0,292)*4 30,540800

I 10 (0,75*0,20*(2+3+3+2+5)*2)*4 18,000000

L 50x50 (0,75*0,196*(2+3+3+2+5))*4 8,820000

bl. węzłowa (0,40*0,80*2*2*2)*4 10,240000

(0,40*0,15*2*2*2)*4 1,920000

(0,60*0,25*2*2)*4 2,400000

3 pola

L 10x5 (3,80*2*0,292)*3 6,657600

I 10 (0,75*0,20*8*2)*3 7,200000

L 50x50 (0,75*0,196*7)*3 3,087000

L 10x5 (3,80*2*0,292)*4 8,876800

I 10 (0,75*0,20*8*2)*4 9,600000

L 50x50 (0,75*0,196*7)*4 4,116000

RAZEM: 164,119000 m2 164,119

14 KNR 712/104/2 Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

164,119 164,119000

RAZEM: 164,119000 m2 164,119

15 KNR 712/105/2 Odtłuszczanie, konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

164,119 164,119000

RAZEM: 164,119000 m2 164,119

16 KNR 712/201/2 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

164,119 164,119000

RAZEM: 164,119000 m2 164,119
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17 KNR 712/206/2 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje kratowe, 
farba ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia

Wyliczenie ilości robót:

164,119 164,119000

RAZEM: 164,119000 m2 164,119

18 KNR 712/214/2 
(1)

Malowanie pędzlem - emalie poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje kratowe, emalia 
poliuretanowa ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:

164,119 164,119000

RAZEM: 164,119000 m2 164,119

1.4 Element Stężenie słupów - poz. +5,15
R= 1,100   M= 1,000   S= 1,000

19 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

stężenie słupów - 7 kpl

C 100 (6,00+6,30*2)*0,372*7 48,434400

bl. węzłowa (0,32*0,26*2*2)*7 2,329600

(0,40*0,11*2)*7 0,616000

RAZEM: 51,380000 m2 51,380

20 KNR 712/104/2 Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

51,380 51,380000

RAZEM: 51,380000 m2 51,380

21 KNR 712/105/2 Odtłuszczanie, konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

51,380 51,380000

RAZEM: 51,380000 m2 51,380

22 KNR 712/201/2 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

51,380 51,380000

RAZEM: 51,380000 m2 51,380

23 KNR 712/206/2 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje kratowe, 
farba ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia

Wyliczenie ilości robót:

51,380 51,380000

RAZEM: 51,380000 m2 51,380

24 KNR 712/214/2 
(1)

Malowanie pędzlem - emalie poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje kratowe, emalia 
poliuretanowa ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:

51,380 51,380000

RAZEM: 51,380000 m2 51,380

1.5 Element Słupy

25 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

S1

I500 6,75*1,596*4 43,092000

półka (0,12*0,48*2*8*2)*4 7,372800

I800 4,90*2,130*10+1,00*2,130*10*2 146,970000

półka (0,76*0,12*2*4*2)*10+(0,90*0,12*2*2*2)*10 23,232000

poz. +5,15

S1

I500 3,70*1,596*10+0,55*1,596*10 67,830000

półka (0,12*0,48*2*4*2)*10 9,216000

RAZEM: 297,712800 m2 297,713
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26 KNR 712/104/1 Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

297,713 297,713000

RAZEM: 297,713000 m2 297,713

27 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

297,713 297,713000

RAZEM: 297,713000 m2 297,713

28 KNR 712/201/1 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje pełnościenne, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

297,713 297,713000

RAZEM: 297,713000 m2 297,713

29 KNR 712/206/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje 
pełnościenne, farba ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia

Wyliczenie ilości robót:

297,713 297,713000

RAZEM: 297,713000 m2 297,713

30 KNR 712/214/1 
(1)

Malowanie pędzlem - emalie poliuretanowe dwuskładnikowe, konstrukcje pełnościenne, emalia 
poliuretanowa ogólnego stosowania np. SIGMADUR tm 520- analogia
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:

297,713 297,713000

RAZEM: 297,713000 m2 297,713

1.6 Element Rusztowanie

31 KNR 202/1611/3
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8·m, nakłady podstawowe
kolumna 1,000

32 KNR 202/1611/3
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8·m, nakłady podstawowe
R= 0,540   M= 0,000   S= 0,450

Wyliczenie ilości robót:

43,50/1,65*2 52,727273

-1,00 -1,000000

18,30/1,65*8 88,727273

RAZEM: 140,454546 przestw 140


