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Kosztorys Przebudowa hali nr VI w celu dostosowania powierzchni łącznika między halami V i 
VI do celów laboratoryjnych. - wg. projektu - branża budowlana

1 Element FUNDAMENTY

1 KNRW 
510/323/3

Cięcie nawierzchni mechanicznie, beton, grubość cięcia 5·cm

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*2 75,370000

-(1,00+1,80+1,80)*2 -9,200000

oś. 65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*2 75,370000

oś. I 5,90*2 11,800000

oś. III (5,90-1,80)*2 8,200000

oś. IV (5,900-1,80)*2 8,200000

oś. V 5,900*2 11,800000

oś. VII-VIII (5,90-2,00)*2 7,800000

RAZEM: 189,340000 m 189,340

2 KNRW 
510/323/4

Cięcie nawierzchni mechanicznie, beton, dodatek za każdy następny 1·cm grubości cięcia
Krotność=10,00

Wyliczenie ilości robót:

189,340 189,340000

RAZEM: 189,340000 m 189,340

3 KNRW 
401/212/2

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15·cm, 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,25*0,15 1,413188

-(1,00+1,80+1,80)*0,25*0,15 -0,172500

oś. 65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,25*0,15 1,413188

oś. I 5,90*0,25*0,15 0,221250

oś. III (5,90-1,80)*0,25*0,15 0,153750

oś. IV (5,90-1,80)*0,25*0,15 0,153750

oś. V 5,90*0,25*0,15 0,221250

oś. VII-VIII (5,90-2,00)*0,25*0,15 0,146250

RAZEM: 3,550126 m3 3,550

4 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,25 9,421250

-(1,00+1,80+1,80)*0,25 -1,150000

oś. 65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,25 9,421250

oś. I 5,90*0,25 1,475000

oś. III (5,90-1,80)*0,25 1,025000

oś. IV (5,90-1,80)*0,25 1,025000

oś. V 5,90*0,25 1,475000

oś. VII-VIII (5,90-2,00)*0,25 0,975000

RAZEM: 23,667500 m2 23,668

5 KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za 
każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

23,668 23,668000

RAZEM: 23,668000 m2 23,668
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6 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,15*2 11,305500

-(1,00+1,80+1,80)*0,15*2 -1,380000

oś. 65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,15*2 11,305500

oś. I 5,90*0,15*2 1,770000

oś. III (5,90-1,80)*0,15*2 1,230000

oś. IV (5,90-1,80)*0,15*2 1,230000

oś. V 5,90*0,15*2 1,770000

oś. VII-VIII (5,90-2,00)*0,15*2 1,170000

RAZEM: 28,401000 m2 28,401

7 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

28,401 28,401000

RAZEM: 28,401000 m2 28,401

8 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompą - podwalina 
żelbetowa

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,25*0,15 1,413188

-(1,00+1,80+1,80)*0,25*0,15 -0,172500

oś. 65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,25*0,15 1,413188

oś. I 6,00*0,25*0,15 0,225000

oś. III (6,00-1,80)*0,25*0,15 0,157500

oś. IV (6,00-1,80)*0,25*0,15 0,157500

oś. V 6,00*0,25*0,15 0,225000

oś. VII-VIII (6,00-2,00)*0,25*0,15 0,150000

RAZEM: 3,568876 m3 3,569

9 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67,65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*5*0,888/1000*2 0,334643

-(1,00+1,80+1,80)*2*0,888/1000 -0,008170

oś. I, III, IV, V, VII-VIIII 5,90*2*0,888/1000*5 0,052392

-(2,00+1,80+1,80)*2*0,888/1000 -0,009946

RAZEM: 0,368919 t 0,369

10 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 
7·mm

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67,65 (13,97+5,74+5,74+12,235)/0,25*0,55*0,222/1000*2 0,036811

-(1,00+1,80+1,80)/0,25*0,55*0,222/1000 -0,002247

oś. I, III, IV, V, VII-VIIII 5,90/0,25*0,55*0,222/1000*5 0,014408

-(2,00+1,80+1,80)/0,25*0,55*0,222/1000 -0,002735

RAZEM: 0,046237 t 0,046

11 KNRW 
202/604/2 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,30 11,305500

-(1,00+1,80+1,80)*0,30 -1,380000

oś. 65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,30 11,305500

oś. I 5,90*0,30 1,770000

oś. III (5,90-1,80)*0,30 1,230000

oś. IV (5,90-1,80)*0,30 1,230000

oś. V 5,90*0,30 1,770000

oś. VII-VIII (5,90-2,00)*0,30 1,170000

RAZEM: 28,401000 m2 28,401
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2 Element ROBOTY MUROWE

12 NNRNKB 
202/181/4 (2)

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z bloczków "Ytong", grubość 24·cm, bloczki profilowane

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*2,57 96,850450

-(1,00+1,80+1,80)*2,00 -9,200000

oś. 65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*2,57 96,850450

oś. I 5,90*2,57 15,163000

oś. III 5,90*2,57-1,80*2,00 11,563000

oś. IV 5,90*2,57-1,80*2,00 11,563000

oś. V 5,90*2,57 15,163000

oś. VII-VIII 5,90*2,57-2,00*2,50 10,163000

RAZEM: 248,115900 m2 248,116

13 NNRNKB 
202/187/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych "Ytong" - transport materiałów wyciągiem, w ścianach nośnych

Wyliczenie ilości robót:

2,40*2*5 24,000000

1,50*2 3,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,000

14 NNRNKB 
202/181/1 (2)

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z bloczków "Ytong", grubość 15·cm, bloczki profilowane

Wyliczenie ilości robót:

(4,085+3,83+5,38+3,15+1,40)*2,75 49,073750

drzwi -1,00*2,00*5 -10,000000

RAZEM: 39,073750 m2 39,074

15 NNRNKB 
202/187/2

Ułożenie nadproży prefabrykowanych "Ytong" - transport materiałów wyciągiem, w ścianach działowych

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2*5 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

16 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67,65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*4*0,888/1000*2 0,267714

oś. I, III, IV, V, VII-VIIII 5,90*4*0,888/1000*5 0,104784

ścianki dzałowe (4,085+3,83+5,38+3,15+1,40)*4*0,888/1000 0,063385

RAZEM: 0,435883 t 0,436

17 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 
7·mm

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67,65 (13,97+5,74+5,74+12,235)/0,25*1,05*0,222/1000*2 0,070275

oś. I, III, IV, V, VII-VIIII 5,90/0,25*1,05*0,222/1000*5 0,027506

ścianki dzałowe (4,085+3,83+5,38+3,15+1,40)/0,25*1,05*0,222/1000 0,016639

RAZEM: 0,114420 t 0,114

18 KNR 202/210/5 
(1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,25*0,25 2,355313

oś. 65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,25*0,25 2,355313

oś. I 5,90*0,25*0,25 0,368750

oś. III 5,90*0,25*0,25 0,368750

oś. IV 5,90*0,25*0,25 0,368750

oś. V 5,90*0,25*0,25 0,368750

oś. VII-VIII 5,90*0,25*0,25 0,368750

ścianki dzałowe (4,085+3,83+5,38+3,15+1,40)*0,15*0,25 0,669188

RAZEM: 7,223564 m3 7,224
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19 NNRNKB 
202/181/4 (2)

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z bloczków "Ytong", grubość 24·cm, bloczki profilowane - 
podmurowanie pod płyte warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

oś. 67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,18 6,783300

oś. 65 (13,97+5,74+5,74+12,235)*0,18 6,783300

oś. I 5,90*0,18 1,062000

oś. III 5,90*0,18 1,062000

oś. IV 5,90*0,18 1,062000

oś. V 5,90*0,18 1,062000

oś. VII-VIII 5,90*0,18 1,062000

RAZEM: 18,876600 m2 18,877

3 Element DYLATACJA KONSTRUKCJI STALOWEJ HALI

20 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho

Wyliczenie ilości robót:

OŚ. 65 0,26*3,00*9 7,020000

OŚ. 67 0,26*3,00*9 7,020000

RAZEM: 14,040000 m2 14,040

21 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

OŚ. 65 3,00*0,25*2*9 13,500000

OŚ. 67 3,00*0,25*2*9 13,500000

RAZEM: 27,000000 m2 27,000

4 Element TYNKI

22 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne - na zewnątrz

Wyliczenie ilości robót:

(38,985+5,90+38,985)*3,00 251,610000

drzwi stalowe -2,00*2,50 -5,000000

drzwi stalowe -1,80*2,00*2 -7,200000

RAZEM: 239,410000 m2 239,410

23 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III - na zewnątrz

Wyliczenie ilości robót:

(38,985+5,90+38,985)*3,00 251,610000

drzwi stalowe -2,00*2,50 -5,000000

drzwi stalowe -1,80*2,00*2 -7,200000

RAZEM: 239,410000 m2 239,410

24 KNR 202/810/4 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3·m2, wykonywane ręcznie, 
tynki kategoria III-IV, na ościeżach 10·cm

Wyliczenie ilości robót:

drzwi stalowe (2,00+2,50*2) 7,000000

drzwi stalowe (1,80+2,00*2)*2 11,600000

RAZEM: 18,600000 m2 18,600

25 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne - wewnątrz

Wyliczenie ilości robót:

432,100 432,100000

RAZEM: 432,100000 m2 432,100
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26 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III - wewnątrz

Wyliczenie ilości robót:

0.1 (8,00+5,38)*2*3,00 80,280000

0.2 (3,00+1,40)*2*3,00 26,400000

0.3 (1,70+3,83)*2*3,00 33,180000

0.4 (2,235+1,70)*2*3,00 23,610000

0.5 (4,085+3,53)*2*3,00 45,690000

drzwi stalowe -1,80*2,00*2 -7,200000

0.6 (5,74+5,38)*2*3,00 66,720000

drzwi stalowe -1,80*2,00*2 -7,200000

0.7 (5,74+5,38)*2*3,00 66,720000

drzwi stalowe -1,80*2,00*2 -7,200000

0.8 (13,97+5,38)*2*3,00 116,100000

drzwi stalowe -2,00*2,50 -5,000000

RAZEM: 432,100000 m2 432,100

27 KNR 202/810/4 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3·m2, wykonywane ręcznie, 
tynki kategoria III-IV, na ościeżach 10·cm

Wyliczenie ilości robót:

0.5

drzwi stalowe (1,80+2,00*2)*2 11,600000

0.6

drzwi stalowe (1,80+2,00*2)*2 11,600000

0.7

drzwi stalowe (1,80+2,00*2)*2 11,600000

0.8

drzwi stalowe (2,00+2,50*2) 7,000000

RAZEM: 41,800000 m2 41,800

5 Element ROBOTY MALARSKIE

28 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

drzwi stalowe

1,00*2,00*6*2 24,000000

1,80*2,00*4*2 28,800000

2,00*2,50*2 10,000000

RAZEM: 62,800000 m2 62,800

29 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17

Wyliczenie ilości robót:

od zewnatrz

(38,985+5,90+38,985)*3,00 251,610000

drzwi stalowe -2,00*2,50 -5,000000

drzwi stalowe -1,80*2,00*2 -7,200000

ościeża

drzwi stalowe (2,00+2,50*2)*0,10 0,700000

drzwi stalowe (1,80+2,00*2)*2*0,10 1,160000

RAZEM: 241,270000 m2 241,270

30 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

241,270 241,270000

RAZEM: 241,270000 m2 241,270

31 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

od zewnatrz

(38,985+5,90+38,985)*1,00 83,870000

RAZEM: 83,870000 m2 83,870
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32 ZKNR C 1/101/7
(2)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CN·94

Wyliczenie ilości robót:

od wewnątrz

0.1 (8,00+5,38)*2*3,00 80,280000

0.2 (3,00+1,40)*2*3,00 26,400000

0.3 (1,70+3,83)*2*3,00 33,180000

0.4 (2,235+1,70)*2*3,00 23,610000

0.5 (4,085+3,53)*2*3,00 45,690000

drzwi stalowe -1,80*2,00*2 -7,200000

0.6 (5,74+5,38)*2*3,00 66,720000

drzwi stalowe -1,80*2,00*2 -7,200000

0.7 (5,74+5,38)*2*3,00 66,720000

drzwi stalowe -1,80*2,00*2 -7,200000

0.8 (13,97+5,38)*2*3,00 116,100000

drzwi stalowe -2,00*2,50 -5,000000

ościeża

0.5

drzwi stalowe (1,80+2,00*2)*2*0,10 1,160000

0.6

drzwi stalowe (1,80+2,00*2)*2*0,10 1,160000

0.7

drzwi stalowe (1,80+2,00*2)*2*0,10 1,160000

0.8

drzwi stalowe (2,00+2,50*2)*0,10 0,700000

RAZEM: 436,280000 m2 436,280

33 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

436,280 436,280000

RAZEM: 436,280000 m2 436,280

34 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17

Wyliczenie ilości robót:

436,280 436,280000

RAZEM: 436,280000 m2 436,280

35 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

436,280 436,280000

RAZEM: 436,280000 m2 436,280

36 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

od wewnątrz

0.1 8,00*5,38-3,15*1,55 38,157500

0.2 3,00*1,40 4,200000

0.3 1,70*3,83 6,511000

0.4 2,235*1,70 3,799500

0.5 4,085*3,53-2,13*1,85 10,479550

0.6 5,74*5,38 30,881200

0.7 5,74*5,38 30,881200

0.8 13,97*5,38 75,158600

RAZEM: 200,068550 m2 200,069

6 Element MONTAŻ BELEK STALOWYCH IPE 180

37 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
180·mm

Wyliczenie ilości robót:

5,85*14 81,900000

RAZEM: 81,900000 m 81,900
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38 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm - zakotwienie belek do 
wieńca

Wyliczenie ilości robót:

2,00*14,00*2 56,000000

RAZEM: 56,000000 szt 56,000

39 KNR 401/313/6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 
180·mm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*2*14 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

40 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

IPE 180 5,85*0,644*14 52,743600

RAZEM: 52,743600 m2 52,744

41 KNR 712/201/1 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje pełnościenne, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

52,744 52,744000

RAZEM: 52,744000 m2 52,744

42 KNR 712/202/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania olejne, konstrukcje pełnościenne, farba olejna ogólnego 
stosowania

Wyliczenie ilości robót:

52,744 52,744000

RAZEM: 52,744000 m2 52,744

43 KNR 712/209/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje pełnościenne, farba olejna 
nawierzchniowa ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:

52,744 52,744000

RAZEM: 52,744000 m2 52,744

7 Element PŁYTY STROPOWE

44 KNR 202/617/4 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, paskami z folii PCW szerokości 5·cm

Wyliczenie ilości robót:

(38,985+5,90)*2 89,770000

RAZEM: 89,770000 m 89,770

45 KSNR 7/602/3 Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10%, z płyt PW8/B-U2

Wyliczenie ilości robót:

38,985*5,90 230,011500

RAZEM: 230,011500 m2 230,012

46 KNR 205/1003/2 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż łączników

Wyliczenie ilości robót:

230,012*0,05 11,500600

RAZEM: 11,500600 kg 11,501

47 KNR 205/1003/1 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, izolacja folią z 
PCW

Wyliczenie ilości robót:

(38,985+5,90)*2 89,770000

5,90*3 17,700000

(4,085+3,83+5,38+3,15+1,40) 17,845000

RAZEM: 125,315000 m 125,315

48 KNR 205/1003/6 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, uszczelnienie 
styków pianką poliuretanowa

Wyliczenie ilości robót:

125,315 125,315000

RAZEM: 125,315000 m 125,315

49 KNR 205/1003/6 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, uszczelnienie 
styków pianką poliuretanowa

Wyliczenie ilości robót:

125,315 125,315000

RAZEM: 125,315000 m 125,315



strona nr: 9 Hala nr VI - Przebudowa hali w celu
dostosowania powierzchni łącznika do celów

laboratoryjnych

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

50 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

obróbka zamykająca (38,985+5,90)*0,30*2 26,931000

RAZEM: 26,931000 m2 26,931

51 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

listwa zamykająca

0.1 (8,00+5,38)*2*0,20 5,352000

0.2 (3,00+1,40)*2*0,20 1,760000

0.3 (1,70+3,83)*2*0,20 2,212000

0.4 (2,235+1,70)*2*0,20 1,574000

0.5 (4,085+3,53)*2*0,20 3,046000

0.6 (5,74+5,38)*2*0,20 4,448000

0.7 (5,74+5,38)*2*0,20 4,448000

0.8 (13,97+5,38)*2*0,20 7,740000

RAZEM: 30,580000 m2 30,580

8 Element POSADZKA

52 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm - posadzka

Wyliczenie ilości robót:

oś. 65-67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*5,38*0,08 16,219624

RAZEM: 16,219624 m3 16,220

53 KNR 401/211/3 
analogia

Wykucie z posadzki płyt stalowych, głębokość do 5·cm, na podłogach - płyty kanałowe

Wyliczenie ilości robót:

(6,00+8,00)*0,60 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,400

54 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 1,000

55 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na podłogach

Wyliczenie ilości robót:

oś. 65-67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*5,38 202,745300

RAZEM: 202,745300 m2 202,745

56 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

oś. 65-67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*5,38 202,745300

RAZEM: 202,745300 m2 202,745

57 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

oś. 65-67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*5,38 202,745300

RAZEM: 202,745300 m2 202,745

58 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

oś. 65-67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*5,38 202,745300

RAZEM: 202,745300 m2 202,745

59 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm
Krotność=3,00

Wyliczenie ilości robót:

202,745 202,745000

RAZEM: 202,745000 m2 202,745

60 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

oś. 65-67 (13,97+5,74+5,74+12,235)*5,38 202,745300

RAZEM: 202,745300 m2 202,745

61 NNRNKB 
202/1129/2 (2)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
8·m2, grubość 2.5·cm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

202,745 202,745000

RAZEM: 202,745000 m2 202,745
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62 NNRNKB 
202/1129/3 (2)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
8·m2, dodatek za zmianę grubości o 1·cm - średnia grubość wylewki 7 cm
Krotność=7,50

Wyliczenie ilości robót:

202,745 202,745000

RAZEM: 202,745000 m2 202,745

63 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

202,745 202,745000

RAZEM: 202,745000 m2 202,745

64 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie z włókien polipropylenowe

Wyliczenie ilości robót:

202,745 202,745000

RAZEM: 202,745000 m2 202,745

65 KNR 202/617/1 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, taśma dylatacyjna PCW nr·"0" zabetonowana

Wyliczenie ilości robót:

5,38*8 43,040000

RAZEM: 43,040000 m 43,040

66 DC 19/708/6 Przygotowanie podłoża posadzki - umycie

Wyliczenie ilości robót:

0.1 8,00*5,38-3,15*1,55 38,157500

0.2 3,00*1,40 4,200000

0.3 1,70*3,83 6,511000

0.4 2,235*1,70 3,799500

0.5 4,085*3,53-2,13*1,85 10,479550

0.6 5,74*5,38 30,881200

0.7 5,74*5,38 30,881200

0.8 13,97*5,38 75,158600

drzwi 1,80*0,26*4 1,872000

2,00*0,26 0,520000

1,00*0,15*5+1,00*0,26 1,010000

RAZEM: 203,470550 m2 203,471

67 DC 19/710/7 Gruntowanie podłoża betonowego dwuskładnikową farbą grubopowłokową poliuretanową np. SIGMADUR 
tm 520 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

203,471 203,471000

RAZEM: 203,471000 m2 203,471

68 DC 19/710/8 Wykonanie warstwy posadzkowej dwuskładnikową farbą grubopowłokową poliuretanową na bazie 
alifatyczno-akrylowej np. SIGMADUR tm 520 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

203,471 203,471000

RAZEM: 203,471000 m2 203,471

9 Element STOLARKA DRZWIOWA

69 KNRW 
202/1203/1

Drzwi stalowe, pełne, do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,00*6 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,000

70 KNRW 
202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2,00*4 14,400000

2,00*2,50 5,000000

RAZEM: 19,400000 m2 19,400

71 KNRW 
401/921/17

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z rozetami

Wyliczenie ilości robót:

6,00+4,00+1,00 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000
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10 Element ZABEZPIECZENIE ORWORU - PIWNICA

72 KNR 202/101/5 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(1,30+1,30)*2*4,00*0,25 5,200000

RAZEM: 5,200000 m3 5,200

73 KNR 202/120/9 Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych - skotwienie z ściankam bocznymi schodów

Wyliczenie ilości robót:

(1,30+1,30)*2*4,00 20,800000

RAZEM: 20,800000 m2 20,800

74 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, gruz

Wyliczenie ilości robót:

1,30*1,30*3,50 5,915000

RAZEM: 5,915000 m3 5,915

75 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

1,30*1,30*0,50 0,845000

RAZEM: 0,845000 m3 0,845

76 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

1,30*1,30*0,15 0,253500

RAZEM: 0,253500 m3 0,254

77 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:

1,30*24*0,888/1000*2 0,055411

RAZEM: 0,055411 t 0,055

78 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

1,30*1,30*0,20 0,338000

RAZEM: 0,338000 m3 0,338

79 KNR 202/1213/1 Drabiny wewnętrzne pionowe, do 3·m m 4,000

11 Element DEMONTAŻ SUWNICY

80 Kalkulacja 
indywidualna

Kalkulacja indywidualna - Demontaż suwnicy wraz z szynami zasilającymi w łączniku między halami V-VI
kpl 2,000

12 Element WYWÓZ GRUZU ORAZ OPŁATA ZA SKŁADOWANIE

81 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

pod fundament 3,550 3,550000

posadzka 16,220 16,220000

nierówności 0*0,01 0,000000

RAZEM: 19,770000 m3 19,770

82 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:

19,770 19,770000

RAZEM: 19,770000 m3 19,770

83 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km
Krotność=8,00

Wyliczenie ilości robót:

19,770 19,770000

RAZEM: 19,770000 m3 19,770

84 Kalkulacja 
indywidualna

Kalk. ind. - Opłata za składowisko - gruzu

Wyliczenie ilości robót:

19,770 19,770000

RAZEM: 19,770000 m3 19,770


