
Remont pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy GPEC w budynku Przedszkola nr 41 w Gdańsku 

ul. Głęboka 19. 

 

1 

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdańsk, NIP 583 – 247 – 14 – 51,  

strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14 

 SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

ROBOTY  

BUDOWLANE 

ELEKTRYCZNE 

SANITARNE 

 

 
Zamawiający:    Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

    Gmina Gdańsk 

    ul. Żaglowa 11 

    80-560 Gdańsk 

 

 

 

Przedmiot zamówienia:  Remont pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy 

GPEC w budynku Przedszkola nr 41 w Gdańsku ul. Głęboka 19. 
 

 

Adres budowy:   ul. Głęboka 19 

    80-759 Gdańsk 

    działka nr 41 obręb 0091 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowali podpis 

 

mgr inż. arch. Klaudia Filipiak, 
 

 

 

mgr inż. Sebastian Kremer 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl


Remont pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy GPEC w budynku Przedszkola nr 41 w Gdańsku 

ul. Głęboka 19. 

 

2 

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdańsk, NIP 583 – 247 – 14 – 51,  

strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14 

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych 

 

 

Klasyfikacja CPV – przedmiar robót obejmuje: 

 

 

45000000-7 Roboty budowlane 

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45431000-7  Kładzenie płytek 

45442100-8  Roboty malarskie 

45421131-1  Instalowanie drzwi 
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ROBOTY BUDOWLANE 

1. Wymagania ogólne 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 

wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

Remont pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy GPEC w budynku 

Przedszkola nr 41 w Gdańsku ul. Głęboka 19. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentacji przetargowej i należy je stosować 

jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.4. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne. Wspólne dla 

robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

   

1.3. Określenia podstawowe 
 

1.3.1. Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementów konstrukcyjnych i 

wykończeniowych obiektu budowlanego. 

1.3.2. Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których 

nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz 

jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia 

właściwych Ministrów. 

1.3.3. Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 

użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne 

placówki naukowo-badawcze. 

1.3.4. Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki 

wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i 

prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w 

związku z ryzykiem zawodowym. 

1.3.5. Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 

1.3.6. Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.3.7. Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze 

zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. 

1.3.8. Dokładność wymiarów Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 

założeniami lub z dokumentacją techniczną. 

1.3.9. Dokumentacja budowy Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 

niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl


Remont pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy GPEC w budynku Przedszkola nr 41 w Gdańsku 

ul. Głęboka 19. 

 

5 

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdańsk, NIP 583 – 247 – 14 – 51,  

strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14 

- Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 

- Dziennik budowy 

- Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

- Operaty geodezyjne 

- Rejestr obmiarów 

1.3.10. Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest 

wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 

1.3.11. Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 

wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i 

rozliczaniu inwestycji. 

1.3.12. Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego 

(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem 

środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia. 

1.3.13. Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 

związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która 

może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 

członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

1.3.14. Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, 

która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i 

będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

1.3.15. Klasa betonu Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w 

warunkach normowych. 

1.3.16. Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego 

zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 

1.3.17. Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na 

podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, 

materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku. 

1.3.18. Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

1.3.19. Kosztorys ślepy Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania, z zestawieniem materiałów podstawowych. 

1.3.20. Kosztorys powykonawczy Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie 

ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i 

technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót. 

1.3.21. Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

1.3.22. Materiały budowlane Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 

prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju 

obiektów budowlany oraz ich części. 

1.3.23. Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego 

inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności 

realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych. 

1.3.24. Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości 

i kosztów realizowanej inwestycji. 

1.3.25. Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 

jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach 

jakościowych. 
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1.3.26. Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczną wraz z instalacjami i 

urządzeniami. 

1.3.27. Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych 

robót. 

1.3.28. Podstemplowanie Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowanych 

elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez niego wymaganej 

wytrzymałości a także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu. 

1.3.29. Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i 

ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie 

stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii 

budowania obiektów budowlanych. 

1.3.30. Pozwolenie na budowę Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas 

użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe 

wymagania dotyczące nadzoru na budowie. 

1.3.31. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.3.32. Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 

stanowiący podstawę żądania zapłaty. 

1.3.33. Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 

ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu. 

1.3.34. Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 

obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego. 

1.3.35. Rejestr obmiarów Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców, i ewentualnie dodatkowych 

załączników. 

1.3.36. Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.3.37. Roboty zabezpieczające Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 

wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 

wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu 

budowy. Albo są to też roboty nieprzewidziane niezbędne do wykonania prac w celu 

zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą 

wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na 

czas dłuższy a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla 

ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom. 

1.3.38. Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 

wykonywania kolejnych etapów robót. 

1.3.39. Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa 

wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania 

robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na 

wysokości. 

1.3.40. Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego 

powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca. 

1.3.41. Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 
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1.3.42. Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i 

wyrobom, które uzyskały certyfikat. 

  

 

1.4. Opis zadania inwestycyjnego 

Remont pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy GPEC w budynku 

Przedszkola nr 41 w Gdańsku ul. Głęboka 19. 

 

1.4.1. Zakres projektu budowlanego modernizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

w budynku bursy Gdańskiej przy ul. Piramowicza 1/2. 

 

1.5. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 

dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden SST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a 

w szczególności: 

• Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu 

określającego jego granice) 

• Informacje o możliwościach korzystania z mediów 

 

1.6. Dokumentacja projektowa 

 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  

- dostarczoną przez Zamawiającego,  

- sporządzoną przez Wykonawcę.  

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1. dokumentację techniczną określoną w p. 1.6, 

2. kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 

3. kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót, 

 

1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 

i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień projektant przy 

akceptacji zamawiającego przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w 

czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.  

 

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli 

w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 

znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 

ich uszkodzenia lub ziszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 

umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje 

o zawartej umowie. 
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1.8.1. Ochrona własności i urządzeń 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 

etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 

właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca dopilnuje, żeby te instalacje i urządzenia 

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robót. 

 

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa  

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

 

1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

 

 

http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl


Remont pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy GPEC w budynku Przedszkola nr 41 w Gdańsku 

ul. Głęboka 19. 

 

10 

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdańsk, NIP 583 – 247 – 14 – 51,  

strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14 

1.12. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 

1.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 

straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 

muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą by dozwolone, pod warunkiem, że 

będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

1.14. MATERIAŁY  

 

1.14.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót.  
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST).  

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o 

źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 

badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 

dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 

nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

1.14.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

 

1.14.3. Kontrola materiałów i urządzeń 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału, 

żeby sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
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1.14.4. Atesty materiałów i urządzeń 

 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legitymację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 

wbudowania. 

 

1.14.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy- 

wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

  

1.14.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

 

1.14.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru.  

  

1.15. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania.  
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

 

1.16. TRANSPORT  

 

1.16.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie.  

 

1.16.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

1.17. WYKONANIE ROBÓT  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 

1.17.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
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zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 

pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 

umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

1.17.2. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 

oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy 

 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 

żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Program zapewnienia jakości 

 

1.18. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

1.18.1. Zasady kontroli jakości robót  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
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Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

i robót ponosi Wykonawca.  

 

1.18.2. Pobieranie próbek  

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na Zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

 

1.18.3. Badania i pomiary  

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

 

1.18.4. Raporty z badań  

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

1.18.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
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Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

1.18.6. Certyfikaty i deklaracje  

 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu, 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST.   

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA, 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

1.19. Dokumenty budowy 

1.19.1. Dziennik budowy  

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.  

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał.  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót.  

 

1.19.2. Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

  

1.19.3. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

 

1.19.4. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

1.19.5. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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1.20. OBMIAR ROBÓT  

 

1.20.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

 

1.20.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-

ach oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z 

jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  

 

 

1.20.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót.  

1.20.4. Wagi i zasady wdrażania  

 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

 

 

1.21. ODBIÓR ROBÓT  

 

1.21.1.  Rodzaje odbiorów robót  

 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 

1.21.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 
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wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową. SST i uprzednimi ustaleniami.  

 

1.21.1.2. Odbiór częściowy  

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

 

1.21.1.3. Odbiór techniczny. 
Odbiór techniczny dokonywany będzie dla każdego rodzaju robót, po ich całkowitym 

zakończeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika 

Budowy, Generalnego Wykonawcy i Kierownika robót. Wykonawca robót przedkłada komplet 

dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym, łącznie z inwentaryzacją, protokołami z 

przeprowadzonych prób itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokół, w którym jest wykaz 

ewentualnych usterek do usunięcia przed odbiorem końcowym obiektu.  
 

1.21.1.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

 

- Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy.  
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- Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi i w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  

3. recepty i ustalenia technologiczne,  

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ).  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie.  

 

1.21.1.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.21.1.4. Odbiór ostateczny robót.  

 

1.22. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

1.22.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
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- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

 

1.23. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 

Stan prawny na dzień 19 września 2020 roku. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 

późniejszymi zmianami) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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2. Szczegółowe specyfikacje techniczne 

BRANŻA BUDOWLANA 

2.1. B-01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

2.1.1. WSTĘP 

2.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 

na wykonaniu prac rozbiórkowych w budynku Przedszkola nr 41 przy ul. Głębokiej 19 w 

Gdańsku. 

 

2.1.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną  zrealizowane w ramach zadania – Remont pomieszczenia 

przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy GPEC w budynku Przedszkola nr 41 w Gdańsku 

ul. Głęboka 19. 

 

2.1.1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót 

rozbiórkowych i demontażowych: 

•  

 

2.1.1.4. Opis prac rozbiórkowych przewidzianych w projekcie 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy, które pozostają we 

wnętrzu budynku przed uszkodzeniem lub osobami trzecimi.  

 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w wymaganiach ogólnych STB. 

 

2.1.1.5. Określenia podstawowe 

Rozbiórka demontażowa – prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie 

utylizować, elementów rozbieranych. 

Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku 

powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów 

Wywóz odpadów – transport urobku na składowisko. 

Wywóz surowców wtórnych – transport dających się utylizować elementów rozbieranych 

obiektów do miejsca utylizacji. 

 

2.1.1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne STB. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

 

 

2.1.2 MATERIAŁY 

2.1.2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. Odzysk materiałów jest możliwy 

tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. 

 

Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórek. 
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2.1.2.2. Składowanie materiałów 

Urobek z prac rozbiórkowych nie może być hałdowany na stropie. Należy ponadto 

przygotować kontenery stalowe dla celów  zgromadzenia gruzu budowlanego. 

Składowanie zdemontowanych elementów wykończenia należy przeprowadzić w sposób 

uniemożliwiający uszkodzenie danych elementów – ustalić z użytkownikiem czy poszczególne 

zdemontowane elementy wyposażenia mają zostać zmagazynowane czy zutylizowane. 

 

2.1.3. SPRZĘT 

2.1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano punkcie pt. Wymagania Ogólne w STB. 

 

2.1.3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza treścią 

punktu pt. Wymagania Ogólne STB. 

 

2.1.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w punkcie pt. Wymagania ogólne  STB. 

Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem 

samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób 

całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub 

spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Obowiązek wywozu gruzu i urobku spoczywa na 

wykonawcy zadania.  

Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 

 

2.1.5. WYKONANIE ROBÓT 

2.1.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano punkcie pt. Wymagania Ogólne w 

STB. 

 

2.1.5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

 Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i 

stanu technicznego poszczególnych elementów, poddać ocenie, a następnie, jeżeli to możliwe 

przystąpić do rozbiórki.  

 Stan techniczny konstrukcji przez projektanta został oceniony jako dobry. Jeżeli w 

trakcie robót okaże się, że jest ona w gorszym stanie to należy o tym poinformować projektanta. 

Jakiekolwiek budzące niepokój spękania, objawy nadmiernej korozji, ugięć, deformacji 

konstrukcji, zarówno zaraz po odsłonięciu jak i w trakcie prac budowlanych, należy 

bezzwłocznie zgłosić inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz projektantowi.  

 

2.1.5.3. Przebieg robót rozbiórkowych 

 Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia przeznaczone do zachowania 

zdejmuje się w pierwszej kolejności ręcznie i przekazuje do magazynu. Następnie należy 

usunąć wskazaną stolarkę drzwiową. Po wykonaniu prac demontażowych i zabezpieczeniu 

placu budowy można przystąpić do pozostałych robót budowlanych. 

 

2.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

2.1.6.1. Ogólne zasady kontroli 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w punkcie pt. Wymagania 

Ogólne STB. 

2.1.6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały 

czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z 

nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 

Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz 

możliwość przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 

Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu 

i wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu 

nie można gromadzić na stropach i schodach. 

Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić 

i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni 

legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy 

ochronne i - przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - 

wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, 

rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany. 

 

2.1.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne w 

STB. 

Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w 

rozbiciu dla poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj: m3, m2, m, szt., 

kpl.  

 

2.1.8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne  w 

STB. 

2. Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu. 

 

2.1.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie pt. Wymagania Ogólne  w STB. 

 
 

2.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 

nr 47 poz. 401 
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2.3. B-03 INSTALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ 

2.3.1. WSTĘP 

2.3.1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montażem stolarki okiennej w budynku Przedszkola nr 41 przy ul. 

Głębokiej 19 w Gdańsku.  

 

2.3.1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 

realizacji montażu stolarki okiennej w ramach realizacji zadania Remont pomieszczenia 

przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy GPEC w budynku Przedszkola nr 41 w Gdańsku ul. 

Głęboka 19. 

 

2.3.1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące: 

 Wymiany wskazanej stolarki okiennej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. 

 

2.3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

 

2.3.2. MATARIAŁY 

Uwaga! Stolarkę okienną wykonać wg rysunków stolarki okiennej projektu branży 

architektonicznej. 

 

PARAMETRY: 

• witryna aluminiowa w kolorze szarym RAL 7012, 

• wypełniona szkłem bezpiecznym termicznym hartowanym laminowanym, 

• szkło w klasie 2/B/2 – odporne na uderzenie („wypadniecie”) osoby dorosłej, sposób 

pękania typowy dla szkła warstwowego – liczne spękania z odłamkami trzymającymi 

się razem, nierozdzielonymi, małe prawdopodobieństwo zranienia, 

• odporność pożarowa EI 30 (min. EI15), 

• izolacyjność akustyczna nie mniejsza niż 30 dB. 

 

Pozostałe materiały:  

• Zaprawa cementowa -wapienna, 

• Pianka montażowa, 
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• Gips budowlany szpachlowy 

• Silikon, 

• Elementy do montażu okien, 

• Kotwy, kołki rozporowe, 

• Zaprawa klejowa 

• Farba emulsyjna 

• Folia polietylenowa budowlana osłonowa 

 

 

 

 

 

2.3.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji STB. Wykonawca może stosować dowolny sprzęt zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru.  

 

 

2.3.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne STB. Używane 

pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. 

 

 

2.3.5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram  robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

montażu stolarki okiennej w budynku.  

 

Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych. 

Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są wyroby  

stolarki otworowej. Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej wskutek  

nieostrożnego transportu materiałów. 

 

Sposoby mocowania stolarki otworowej. 

Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu  

przygotowanych wyrobów sprawdzając czy: 

• Naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty, 

• Uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 

zanieczyszczone farbą), 

• Okapniki są prawidłowo przykręcone, 

• Szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone, 

• Okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 

 

Nie należy zabudowywać okien, doświetli i witryn uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub 

zaprawą tynkową. Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest 

sprawdzenie stopnia przygotowania elementów ściennych. Ościeża i węgarki muszą być 

wykonane dokładnie w pionie, a nadproża w poziomie.  

 

Mocowanie ościeżnic okien, doświetla lub witryny. 

http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl


Remont pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy GPEC w budynku Przedszkola nr 41 w Gdańsku 

ul. Głęboka 19. 

 

27 

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdańsk, NIP 583 – 247 – 14 – 51,  

strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14 

Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów,  

zawierającą między innymi zasady łączenia okien, doświetli i witryn w zestawy. Okna, 

doświetla i witryny będą wbudowywane w ścianach zewnętrznych murowanych. Stosowane do 

montażu i uszczelniania materiały powinny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny. 

 

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu nowej stolarki 

okiennej, doświetla lub witryny. 

• Przygotowanie otworu do montażu nowego okna, sprawdzenie wymiarów otworu, 

• Założenie na ościeżnicę systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna, 

obsadzenie samej ościeżnicy lub ościeżnicy ze skrzydłami w otworze, 

• Dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzić kołki mocujące kotwy, 

• Uszczelnienie osadzenia ościeżnicy pianką poliuretanową montażową oraz silikonem, 

• Wyrównanie spadków pod parapety wewnętrzne z zaprawy cementowej, 

• Montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,  

• Wykonać roboty wykończeniowe, 

• Wywieźć i zutylizować materiały z rozbiórki 

 

 

2.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne STB. 

Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 

połączeń z murem. Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może 

przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy 

przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3 mm. Zamknięte skrzydła 

okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych luzów. 

Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez 

włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o 

szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno 

uznaje się za szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. 

Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i 

uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w czasie 

odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach 

okien, a także wykończenia, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć. 

 

 

2.3.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne STB niniejszej 

specyfikacji. 

Jednostką obmiarowa obmiaru dla montażu stolarki okiennej, doświetla lub witryny jest: m2 

(metr kwadratowy) 

Pomocniczymi jednostkami są: 

Jednostką obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka) 

Jednostką obmiarowa dla wykonania podokienników (parapetów) jest 1 mb (metr bieżący) 

 

 

2.3.8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne STB niniejszej 

specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót montażu stolarki okiennej w danym budynku powinny być odebranie 

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po 

zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 

Inspektorem Nadzoru. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 

należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, 

wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 

Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja 

Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

2.3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy.  

 

Montaż stolarki okiennej. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 zamontowanej stolarki okiennej lub za ilość sztuk okien, 

doświetli lub witryn, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie podłoża, 

- montaż stolarki okiennej, doświetla lub witryny, 

- montaż parapetów wewnętrznych,  

- montaż parapetów zewnętrznych, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

- wykonanie badań i pomiarów 

 

 

2.3.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania,  

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 

PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe,  

zwichrowanie i siły operacyjne 

PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 

Metoda badania 

PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 

PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 

PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 

PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 

PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 

PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 

PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi 

balkonowe.  
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Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. B-04 INSTALOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ 

 

2.4.1. WSTĘP 

2.4.1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące odbioru i osadzenia 

drzwi wewnętrznych w budynku Przedszkola nr 41 przy ul. Głębokiej 19 w Gdańsku. 

 

2.4.1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót związanych z 

montażem stolarki drzwiowej w ramach zadania Remont pomieszczenia przeznaczonego na 

węzeł ciepłowniczy GPEC w budynku Przedszkola nr 41 w Gdańsku ul. Głęboka 19. 

 

2.4.1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu osadzenie drzwi  w ościeżnicach. 

Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje się w projekcie budowlanym.  

 

2.4.1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB. 

 

Ościeżnica – rama stalowa lub drewniana wraz z zawiasami do zawieszenia skrzydeł 

drzwiowych, osadzona w murze za pomocą pianki poliuretanowej (zaprawy cementowej w 

przypadku drzwi ppoż.) i dybli. 

 

2.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Wymogi formalne. 

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją 

techniczną, zaleceniami i instrukcją wbudowania akceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

Montaż drzwi stalowych, aluminiowych i płycinowych powinien być przeprowadzony zgonie 

z wymaganiami technicznymi. 

 

Warunki organizacyjne. 
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Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy 

wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej 

mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora 

Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 

projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów. 

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia 

drzwi, i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 

 

2.4.2. MATERIAŁY  

Zastosowanymi materiałami przy osadzeniu drzwi są: 

 - skrzydła drzwiowe, 

  - elementy łączące, 

 - okucia, 

 - akcesoria; 

 

Okucia i klamki w kolorze srebrnym, satynowanym. 

 

Drzwi wewnętrzne płytowe D1, D2: 

• wykończone laminatem HPL/CPL lub okleiną odporną na zabrudzenia i akty 

wandalizmu, 

• proponowany kolor – jasny dąb, 

• klamki i okucia metalowe w kolorze srebrnym satynowym, 

• z ościeżnicą regulowaną dobraną do grubości muru w kolorze drzwi, 

• izolacyjność akustyczna drzwi nie mniejsza niż 30 dB, 

• drzwi do pomieszczeń sanitarnych z podcięciem wentylacyjnym o powierzchni nie 

mniejszej niż 0,022 m². 

 

Ponadto celem prawidłowego osadzenia drzwi przewiduje się zastosowanie kotew mocujących 

systemowych oraz pianki poliuretanowej przeznaczonej dla tego rodzaju robót. 
Zgodnie z zestawieniem stolarki przewiduje się montaż następujących drzwi wraz z 

ościeżnicami systemowymi. 
 

 

2.4.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

 

2.4.4. TRANSPORT 

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w warunkach zabezpieczających te 

wyroby przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. 

 

 

2.4.5.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 

 

Szczegółowe wymagania dla stolarki drzwiowej podano  w PN/B-10087/96. 
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Stolarkę drzwiową należy montować w miejscach do tego wskazanych w dokumentacji 

projektowej. Dokładny sposób montażu mieści się w instrukcji producenta stolarki drzwiowej.  

 

 

2.4.6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 

 - sprawdzenie wymiarów- dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 

 - sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po 

zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama 

skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń wichrowatości i 

trwałych odkształceń; skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, 

skrzywień wichrowatości, odchyłka w wymiarach ± 1mm; 

 - sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi- dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn 

bocznych ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ± 0,3mm; 

 - sprawdzenie zamontowania i osadzenia okuć – konstrukcja wyrobu powinna 

zapewnić współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna 

przekraczać  ± 1mm; 

 - sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej 

do klamki lub gałki powinno się otwierać iż zamykać swobodnie, bez zahamowań, 

zgodnie z ich przeznaczeniem.; 

 - sprawdzenie izolacji akustycznej –wg PN-B-02151; 

 

Przygotowanie do badań. 

Drzwi przed badaniem należy przechowywać co natknie 8 godzin w pomieszczeniu o temp. 

20±2ºC i wilgotności względnej 50±10%. 

 

2.4.7.OBMIAR ROBÓT 

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 

Jednostką obmiarową jest 1 m2  skrzydeł drzwiowych i  1 szt. ościeżnic. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 

 

 

2.4.8 ODBIÓR ROBÓT 

2.4.8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania 

należy sprawdzić: 

 - zgodność wymiarów;  

 - jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana; 

 - prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 

 - sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 

funkcjonowania okuć; 

 - zaświadczeń o jakości i świadectw; 

 

 

 

2.4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 
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Cena jednostki obmiarowej.  

Płaci się za ustaloną ilość m2  skrzydeł drzwiowych i szt. ościeżnic, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozebranie rusztowań, 

- montaż ościeżnic, 

- zawieszenie skrzydeł, 

- oczyszczenie podłoża, 

- montaż okuć i akcesoriów wg zasad określonych przez producenta, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- wykonanie pomiarów i testów. 

 

 

 

2.4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dz. U.  nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.” 

 

- Polskie normy: 

PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.” 

PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej.” 

PN-B-02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany.”  

PN-B-91003 „Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie” 

PN-B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota.” 

PN-H-04651 „Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk” 

PN-M.-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów” 

PN-M.-82054 „Śruby wkręty nakrętki” 

PN-B-14501 „Zaprawy betonowe zwykłe” 

PN-B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.” 

PN-B-92270 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na 

włamanie- klasy C. Wymagania i badania uzupełniające.” 

PN-B-06201 „Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na 

zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” 

PN-B-01805 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony” 

PN-B-01806 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, 

konserwacji i napraw” 

PN-M-78010 „Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania” 

PN-B-06085 „Drzwi. Metody badań odporności na włamanie” 

PN-B-06086 „Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 

wielokrotne wichrowanie” 

PN-M-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów” 
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2.5 B-05 WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH – TYNKOWANIE 

 

2.5.1.WSTĘP 

2.5.1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych w istniejącym budynku Przedszkola 

nr 41 przy ul. Głębokiej 19 w Gdańsku. 

 

2.5.1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wykończenia 

ścian wewnętrznych w ramach zadania Remont pomieszczenia przeznaczonego na węzeł 

ciepłowniczy GPEC w budynku Przedszkola nr 41 w Gdańsku ul. Głęboka 19. 

 

2.5.1.3.Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych.  

 

Zgodnie z projektem budowlanym wewnętrzny tynk cementowo - wapienny kat. III projektuje 

się wykonać na: 

- projektowanych zamurowaniach otworów, 

- w miejscach, gdzie były prowadzone podtykowo przewody, 

-we wszystkich miejscach, gdzie istniejące tynki zostały uszkodzone w wyniku prowadzonych 

robót budowlanych. 

 

2.5.1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

Zaprawa do wykonywania tynków stanowi mieszanka piasku, cementu, wapna z dodatkiem 

wody. W zależności od składu uzyskuje się różne marki zaprawy. 

 

Tynk stanowi warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 

tynkowanego elementu, nanoszoną mechanicznie lub ręcznie, do której wykonania zostały 

użyte zaprawy odpowiadające normom lub aprobatom technicznym. 

  

2.5.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.5.1.5.1.Wymogi formalne. 

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych, wewnętrznych powinno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie, gwarantującemu właściwą jakość ich 

wykonania. 

Wykonawstwo tynków zgodnie z wymaganiami norm. 

 

2.5.1.5.2.Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 

dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

2.5.2. MATERIAŁY 

 

Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo - wapienne, przygotowane na budowie, 

marka zaprawy: 

dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 

dla wykonania narzutu – 3,5 

dla wykonania gładzi – 3,5 

Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadać 

wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, 

organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 

 

 

2.5.3.SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

 

2.5.4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, 

zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w 

sposób zabezpieczający przed wilgocią.  

Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z 

gruntem. Miejsce, gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt 

gaśniczy, zgodnie z wymogami p. poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki 

ostrożności zgodne z wymogami bhp. Wapno, cement i woda przeznaczone do wykonania 

tynków powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi. 

 

 

2.5.5.WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
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Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo- wapiennych zostały opisane PN-B-10100 

„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

 

Opis ogólny. 

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczu 

murów. 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

 - zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

- zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5C i pod warunkiem, że w ciągu doby 

temperatura nie spadnie poniżej 0C. w niższych temperaturach można wykonywać roboty 

tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego. Do 

zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego 

z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą masę, bez 

grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń. 

Gaszenie wapna powinno być wykonane zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez 

kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 

Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10cm wg stożka 

pomiarowego 

 
Marka zaprawy          Cement: ciasto wapienne: piasek            Cement:wapno hydratyzowane:piasek 

            1,5   1 : 1 : 9                 1 : 1 : 9 

    1 : 1,5 : 8                           1 : 1,5 : 8 

    1 : 2 : 10                1 : 2 : 10 

 3   1 : 1 : 6                1 : 1 : 6 

    1 : 1 : 7     1 : 1 : 7 

    1 : 1,7 : 5     1 : 1,7 : 5 

 5   1 : 0,3 : 4     1 : 0,3 : 4 

    1 : 0,5 : 4,5     1 : 0,5 : 4,5 

 

Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 

Obrzutkę grubości 3-4 mm należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, 

lub z zaprawy cementowej 1:1. 

Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, kierunkowych zaprawy 

cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki, lecz przed jej utwardzeniem. Grubość warstwy 

narzutu powinna wynosić 8-15mm. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstw gładź powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź 

należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi powinien 

być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. 

Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być 

zwilżone wodą. 

Tynk jednowarstwowy – wykonana obrzutka, zatarta na gładko- tynk kat. I. 

Tynk dwuwarstwowy – obrzutka oraz narzut- tynk kat.II 

Tynk trójwarstwowy – obrzutka, narzut oraz narzut nakładany po związaniu poprzedniej 

warstwy, lecz przed jej stwardnieniem – tynk kat.III. 
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2.5.6.KONTROLA JAKOŚCI 

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 

Cement – PN-B-30000 „Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 “Cement portlandzki z 

dodatkami”. 

Wapno – PN-B-30020 „Wapno”, PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne”. 

Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania” 

Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 

 

Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlano-

cementowe”. 

 

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacja 

techniczną. 

Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 

 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: 

- Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż 3 

mm i w liczbie nie większej niż 3 na długość łaty kontrolnej 2m, 

- Odchylenia powierzchni i krawędzi: 

 Od kierunku pionowego: nie większe niż 2mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w  

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, 

 Od kierunku poziomego: nie większe niż 3mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi, 

- Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie 

większy niż 3 mm/m, 

- Odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, 

- Miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 

10 m2 tynku, 

 

Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

- Wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 

- Pęknięcia powierzchni, 

- Wykwity soli w postaci nalotu, 

- Trwałe zacieki na powierzchni, 

- Odparzenia, odstawanie od podłoża; 

 

 

2.5.7.OBMIAR ROBÓT 

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 

 

Jednostką obmiarową jest 1 m2  wykonanego tynku. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze 

 

 

2.5.8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiór materiałów 
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Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 

parametrów dostarczonych na budowę składników oraz sprawdzić stan podłoża. 

 

Odbiór podłoża. 

Odbiór podłoża zależy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno 

być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. Spoiny 

ściany murowej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoże betonowe należy naciąć dłutami. 

 

Odbiór wykonanych tynków. 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

Zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczną, 

Odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 

Gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i 

spęcznień jest niedopuszczalne, 

Przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) 

Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 

2.5.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonego tynku, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- szpachlowanie tynków 

- oczyszczenie podłoża, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 

 

2.5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”. 

 

Polskie normy: 

PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych”. 

PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 

PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

PN-B-01300 „Cementy. Terminy i określenia”. 

PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczenia stopnia białości.” 

PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.” 

PN-B-04350 „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza 

chemiczna”. 

PN-B-04351 „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych 

i  wytrzymałościowych”. 
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2.6. B-06 WYKOŃCZENIE ŚCIAN - MALOWANIE 

 

2.6.1. WSTĘP 

2.6.1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru malowania ścian wewnątrz pomieszczeń w budynku Przedszkola nr 41 przy ul. 

Głębokiej 19 w Gdańsku. 

 

2.6.1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót związanych z 

malowaniem ścian w ramach zadania Remont pomieszczenia przeznaczonego na węzeł 

ciepłowniczy GPEC w budynku Przedszkola nr 41 w Gdańsku ul. Głęboka 19. 

 

2.6.1.3. Zakres robót objętych ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót związanych z 

malowaniem: 

• Ścian i sufitów w pomieszczeniach w których zostały wykonane prace budowlane, a nie 

zakłada się wykonania okładziny ściennej z płytek ceramicznych, 

• W łazienkach powyżej projektowanej okładziny ceramicznej (zgodnie z częścią 

graficzną), 

• Sufitów podwieszanych oraz zabudowy instalacji wykonanej w płyt gipsowo-

kartonowych. 

 

2.6.1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

2.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Wymogi formalne. 

Malowanie powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

 

Warunki organizacyjne. 
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Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy 

wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być 

dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a 

w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych  

należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 

2.6.2 MATERIAŁY 

    

1. Gładź  gipsowa  

• przyczepności ≥ 0,1 N/mm2,  

• o reakcji na ogień A1 - niepalny,  

• o temperaturze stosowania  od + 5°C do + 25°C,  

• kolor biały. 

2. Farba  emulsyjna - lateksowa 

• półmat lub mat,  

• łatwozmywalna, 

• malować wg zaleceń producenta, na podłożu zagruntowanym, 

• kolor farby - biały, 

• o wysokiej wydajności pokrycia do 14 m2/l, 

• całkowity czas schnięcia 24 h. 

   

2.6.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

2.6.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne STB. 

Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

 

2.6.5.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 

Opis ogólny. 

Pomalowane dwukrotnie mają być ściany i sufity we wszystkich pomieszczeniach w których 

wykonano roboty budowlane. Kolor sufitów biały. Ściany przed malowaniem należy 

pomalować preparatem gruntującym ściany zlecanym przez producenta farby.  

 

2.6.6.KONTROLA JAKOŚCI 

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 

 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

-     zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
-     jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i 

uszkodzeń, 
- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej 

powierzchni, 
- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 
- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, 

zacieków i rys, 
- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie 

malowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 
- końcowy efekt prac malarskich. 
 

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp.  
 

 

Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości podłoża, 

 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 

Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

dla farb emulsyjnych lateksowych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

 

2.6.7.  OBMIAR ROBÓT 

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 

 

Jednostką obmiarową jest 1 m2  pomalowanej powierzchni. 

 

 

2.6.8. ODBIÓR ROBÓT 

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 
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Odbiór końcowy. 

Podczas odbioru należy sprawdzać m.in.: 

 - atestację dostarczonych dokumentów, 

- czy nie ma prześwitów na ścianach i suficie,  

- czy dobrany kolor współgra z istniejącym w danym pomieszczeniu (w budynku 

istniejącym). 

 

Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w 

specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 

 Odbiór robót malarskich 

▪ Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 

zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 

lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 

pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

▪ Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą 

szmatką kontrastowego koloru. 

▪ Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

▪ Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

▪ Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką 

lub szmatką. 

▪ Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 

powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania. 

 

 

2.6.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 malowanej powierzchni, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podłoża, 

- zagruntowanie powierzchni malowanej,  

- malowanie ścian,  
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- malowanie sufitu,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 

 

2.6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

-   Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”; 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 

2003 nr 47 poz. 401 

• Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi. 

• Polskie normy 
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2.7. B-07 WYKOŃCZENIE WNĘTRZ PŁYTKAMI CERAMICZNYMI 

 

2.7.1. WSTĘP 

 

2.7.1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wykończenia wnętrz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych płytkami ceramicznymi, 

w budynku Przedszkola nr 41 przy ul. Głębokiej 19 w Gdańsku. 

 

2.7.1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót związanych z 

wykończeniem wnętrz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w ramach realizacji zadania 

Remont pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy GPEC w budynku Przedszkola 

nr 41 w Gdańsku ul. Głęboka 19. 

 

2.7.1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie: 

- wykończenie ścian pomieszczeń higieniczno-sanitarnych za pomocą płytek ściennych, 

- wykończenie posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych za pomocą płytek 

podłogowych, 

 

2.7.1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

2.7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.7.1.5.1. Wymogi formalne. 

Prace wykończeniowe płytkami ceramicznymi powinny być zlecone przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 

jakość wykonania. 

 

2.7.1.5.2. Warunki organizacyjne. 
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Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy 

wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być 

dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a 

w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych  

należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 

2.7.2 MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykończenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

 

 

 

Materiały budowlane:  

Płytki ścienne: 

 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

- wymiary 20x30 cm,  

- grubość – min. 8 mm, 

- fuga 3 mm kolor szary lub beżowy, 

 

Płytki podłogowe: 

 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

- wymiary ok. 30x30cm,  

- grubość – min. 8 mm 

- rodzaj płytek – podłogowe 

- antypoślizgowość – R10 

- klasa ścieralności - IV 

- kolor – dowolny. 

-homogeniczne 

 

 

Kompozycje klejąca  i zaprawy do spoinowania do płytek ściennych: 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 

norm. 

 

Materiały pomocnicze: 

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

– środki ochrony płytek i spoin, 

– środki do usuwania zanieczyszczeń, 

– środki do konserwacji okładzin ściennych. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

 

Woda: 
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Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 

należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 

Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 

woda pitna. 

 

 

2.7.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

 

2.7.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne STB. 

Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Materiały budowlane powinny być oryginalnie 

zamknięte w opakowaniach producenta. 

 

 

2.7.5. WYKONANIE ROBÓT 

2.7.5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 

 Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone: 

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 

izolacji ścian,  

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych, 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót okładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 

surowego. 

3) Roboty  okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i 

temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem 

i przewiewem. 

 

Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

– ściany betonowe,  

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

– płyty gipsowo kartonowe. 

 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 

podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
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Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 

przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 

cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 

(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-

wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 

drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-

M7. 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie 

z instrukcją producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 

wymagania: 

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich, 

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 

większej niż 3 na długości łaty, 

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji, 

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 

cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

 

 Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 

odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 

uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 

połowa płytki.  

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 

aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 

cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją 

producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 

wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią 

pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 

50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 

podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów 

i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 

minimum 65% powierzchni płytki. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 

klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi 

około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika 

z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 

docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej 

miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 

ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 

przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 
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Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. 

cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa 

zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości 

spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze 

spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania 

płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki 

rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe 

jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się 

do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania 

powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po 

związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. Do 

spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 

czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W 

przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 

(zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 

w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 

zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 

wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny 

otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 

pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec 

zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed 

przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 

porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki 

zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 

impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń, w 

których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 
 

Uwaga! Istnieje możliwość zmiany kolorystyki lub wymiaru płytek tylko w przypadku 

zgody Inwestora.  

 

 

2.7.6. KONTROLA JAKOŚCI 

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 

 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykończeniem pomieszczeń zaplecza 

kuchennego badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania 

robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
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– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2 - metrową łatę, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

 

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 

wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 

dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 

klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

 

Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych  okładzin a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− jakości (wyglądu) powierzchni okładzin ściennych i podłogowych, 

− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji, 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin powinien obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej ich długości oraz pionu i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem 

nie związania płytek z podkładem, 

− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 

na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2  należy zmierzyć szerokość spoin 

suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

 

 

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
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− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 

2 m, 

− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na 

długości całej okładziny, 

− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 

instrukcją producenta. 

 

 

2.7.7.  OBMIAR ROBÓT 

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 

 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej powierzchni okładziny z płytek ścinanych i 

podłogowych.  

 

2.7.8. ODBIÓR ROBÓT 

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin ściennych i podłogowych płytkami 

ceramicznymi elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany 

przed rozpoczęciem robót okładzinowych. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do robót  

okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 

ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− projekt budowlany, 

− projekty wykonawcze  

− dokumentację powykonawczą, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne, 

− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów, 

− protokoły odbioru podłoże, 
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− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty  okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 

pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny praca nie 

powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę ścienną lub podłogowa i przedstawić ją 

ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości  

okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych. 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

2.7.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej powierzchni, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie okładziny ściennej i podłogowej z płytek ceramicznych,  

- spoinowanie okładziny ściennej i podłogowej, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 

2.7.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady 

– 1990 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 

wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 

− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 

− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
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BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 

 3.1. E-01 ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH i WLZ PIONOWE 

 

3.1.1. WSTĘP 

3.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 

na wykonaniu nowej rozdzielni w pomieszczeniu węzła  budynku Przedszkola nr 41 przy ul. 

Głębokiej 19 w Gdańsku. 

 

3.1.1.2. Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu poprawne wykonanie przebudowy oraz nowych rozdzielnic elektrycznych: 

 

- w budynku wszystkie  rozdzielnice elektryczne piętrowe wymienione zostaną na nowe, 

- w budynku WLZ pionowe zostaną wymienione na nowe.  

 

3.1.1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w Wymagania Ogólne w STB. 

 

3.1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B-00 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z  ST. 

3. Nową rozdzielnicą elektryczną wykonać według projektu branży elektrycznej. 

4. Istniejące rozdzielnice elektryczne przebudować w wskazanym zakresie wg projektu 

branży elektrycznej. 

5. Należy wykonać nową wewnętrzną linię zasilającą dla projektowanej rozdzielni. 

 

3.1.2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie: 

 

A.  Rozdzielnice: 

 

- Wyposażyć zasilanie dla gniazd wtykowych zabezpieczyć wyłącznikiem zgodnie z 

schematem rozdzielni elektrycznej. 

- Wyposażyć zasilanie dla oświetlenia ogólnego wykonać z obwodu oświetleniowego zgodnie  

z schematem rozdzielni elektrycznej 

- wyposażyć w zasilanie Projektowanych urządzeń elektrycznych zgodnie z schematem 

rozdzielni elektrycznej. 

 

Składowanie materiałów 

Ogólne zasady składowania materiałów przedstawiono w części Wymagania Ogólne w STB. 

 

3.1.3. SPRZĘT 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 

3.1.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w części Wymagania Ogólne w STB. 

 

3.1.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Wykonania Robót podano w części Wymagania Ogólne w 

STB. 

 

Prace wykonać zgodnie z projektem i opisem technicznym. Powłokę zewnętrzną z 

przewodów/kabli zdejmować dopiero po wejściu do rozdzielnic. Połączenia wewnętrzne 

wykonać schludnie i czytelnie. Części przewodzące rozdzielnic powinny być połączone 

przewodem wyrównawczym z szyną ochronną PE. Części przewodzące będące pod napięciem 

należy zabezpieczyć przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Izolację przewodów 

zdejmować tylko na odcinku koniecznym do wprowadzenia do urządzenia, tak by odizolowana 

żyła nie wystawała poza urządzeniem. Korzystając z giętkich przewodów (żyła w postaci linki) 

należy ich końcówki wykończyć tulejkami zaciskowymi dobranymi do przekroju przewodu. 

 

Projektowane wewnętrzne linie zasilające dla rozdzielnic piętrowych można prowadzić pod 

projektowaną zabudową GK wzdłuż sufitów  zgodnie z projektem architektonicznym.  

 

Projektowane są koryta kablowe perforowane, metalowe dla przewodów zasilających. Pionowe 

zejścia po ścianie prowadzić w bruzdach. Po pracach instalacyjnych bruzdę zarobić zaprawą 

szpachlową. Ścianę odmalować zgodnie z opisem ST roboty budowlane pkt dot. Malowania 

ścian. 

 

3.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w części Wymagania Ogólne 

w STB. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość ewentualnego pobierania 

próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do 

aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakości zawierającego wykaz 

używanego sprzętu i narzędzi, sposób i procedurę przeprowadzania pomiarów i badań, sposób 

postępowania z materiałami, itp. 

 

Czynności kontrolne etapowe 

Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji, a 

zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić między innymi: 

  - sprawdzenie ciągłości żył przewodów 

  - pomiar rezystancji izolacji przewodów 

W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich 

niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. 

Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy. 

 

Czynności kontrolne końcowe 
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Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną oraz z ewentualnymi 

zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z przepisami 

szczegółowymi, instrukcjami producentów, odpowiednimi Polskimi Normami oraz 

wiedzą techniczną, 

   - jakość wykonania instalacji, 

   - zgodność oznakowania z Polskimi Normami.  

 

W przypadku niezadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca będzie 

musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji. 

Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i 

zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją 

techniczną. 

  

3.1.7. ODBIÓR ROBÓT 

Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w części Wymagania Ogólne w STB. 

 

3.1.8.  OBMIAR ROBÓT 

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 

 

Jednostką obmiarową jest ilość i rodzaj rozdzielnic, ilość urządzeń wyposażenia rozdzielnic, 

mb kabla, mb koryt kablowych i ilość sztuk poszczególnych elementów instalacji el.  

 

3.1.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności określa umowa. 

 

Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 

 

Płaci się za ustaloną ilość sztuk przebudowy istniejących rozdzielnic elektrycznych, urządzeń 

wyposażenia rozdzielnic elekrycznych, mb kabla i poszczególnych elementów instalacji 

wymienionych w dokumentacji projektowej. 

 

Płatność obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podłoża, 

- montaż rozdzielnic i ich wyposażenia, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 

3.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 

2003 nr 47 poz. 401 

• Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi. 
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• Polskie normy 
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3.2. E-02 ROBOTY INSTALCJI OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 

3.2.1. WSTĘP 

 

3.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 

na wykonaniu instalacji oświetlenia wewnętrznego ogólnego w pomieszczeniach 

remontowanych sanitariatów budynku Przedszkola nr 41 przy ul. Głębokiej 19 w Gdańsku. 

 

3.2.1.2. Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu poprawne wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynku: 

- wykonanie oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach sanitariatów, 

 

3.2.1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w Wymagania Ogólne w STB. 

 

3.2.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STB. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z  ST. 

3. Instalacje oświetlenia wykonać według projektu  branży elektrycznej. 

 

3.2.2. MATERIAŁY 

 

Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie: 

 

 

 

 

a) Oprawa pyłoszczelna LED  

• Kolor: szary 

• Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie 

• Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz 

• Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m 

• Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak 

• Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie 

• Długość [mm]: 1180 

• Szerokość [mm]: 80 

• Wysokość [mm]: 70 

• Zintegrowane źródło światła LED: tak 

• Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC 

• Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50 

• Moc maksymalna [W]: 28 

• Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I 

• Materiał klosza: PC 

• Rodzaj diody: LED SMD 

• Strumień świetlny [lm]: 4300 

• Barwa światła: biała 

• Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000 
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• Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤3 

• Wskaźnik oddawania barw: 80 

• Trwałość [h]: 50000 

• Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego 

okresu trwałości: L90B10 

• Ilość cykli wł/wył: ≥30000 

• Kąt świecenia [°]: X75/Y95 

• Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 154 

• Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷40 

• Typ klosza: pryzmatyczny, asymetryczny 

• Materiał obudowy: PC 

• Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa 

• Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:1,5÷2,5 

• Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1 

• Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5 

• Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo: 10 

• Stopień IK: 08 

• Stopień IP: 65 

 

 

 
Wygląd poglądowy. 
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Puszki podtynkowe głębokie i płytkie 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

2. przekrój znamionowy Ø 60  

3. głębokość minimalna dla puszki płytkiej 40[mm] 

4. z tworzywa sztucznego 

 

Łączniki 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

5. stosować łączniki jednobiegunowe, schodowe i krzyżowe zgodnie z częścią graficzną 

opracowania, 

6. w pomieszczeniach wilgotnych min. IP44, 

7. prąd łączeniowy 10[A], 

8. montaż podtynkowy. 

 

Czujka ruchu 

 PARAMETRY TECHNICZNE: 

− montaż sufitowy 

− na podczerwień, 

− kąt działania horyzontalny – 360°, 

− kąt działania wertykalny – 120°, 

− możliwość regulacji czasu świecenia od 15 s do 7 min, 

− napięcie zasilania 230 v, 

− możliwość ustawienia poziomu natężenia. 

 

Przewody oświetleniowe elektroenergetyczne  

PARAMETRY TECHNICZNE: 

9. Kabel zasilający ma spełniać wymagania Dyrektywy CPR rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego nr 305/2011, która opiera się na zharmonizowaniu normie europejskiej  

EN 50575 wyrobów budowlanych, którymi zostały przewody i kable. Przyjąć typ 

kabli i przewodów określony w normie SEP-E-007 dla budynków o kategorii ZL III 

tj. zainstalowanych w obrębie dróg ewakuacyjnych B2-s1b,d1,a1 i dla pozostałej 

części budynku D-s2,d1,a3. 

10. napięcie znamionowe: 450/750V 

11. ilość żył: 3/4 

12. powierzchnia przekroju pojedynczej żyły: 1,5mm2  

 

Składowanie materiałów 

Ogólne zasady składowania materiałów przedstawiono w części Wymagania Ogólne w STB. 

3.2.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 

 

3.2.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w części Wymagania Ogólne w STB. 

 

3.2.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Wykonania Robót podano w części Wymagania Ogólne w 

STB. 
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Schemat montażu oprawy asymetrycznej w salach lekcyjnych. Oprawę montować na 

dedykowanych zawiesiach z linek stalowych.  

 

Instalację oświetlenia wykonać wg projektu branży elektrycznej w/w obiektu. 

 

Łączniki montować na wysokości 110 cm od poziomu posadzki. W pomieszczeniach 

wilgotnych stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44 

  

3.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w części Wymagania Ogólne w 

STB. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość ewentualnego pobierania 

próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do 

aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakości zawierającego wykaz 

używanego sprzętu i narzędzi, sposób i procedurę przeprowadzania pomiarów i badań, sposób 

postępowania z materiałami, itp. 

 

Czynności kontrolne etapowe 

Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji, a 

zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić między innymi: 

  - sprawdzenie ciągłości żył przewodów 

  - pomiar rezystancji izolacji przewodów 

W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich 

niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. 

Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy. 

 

Czynności kontrolne końcowe 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną oraz z ewentualnymi 

zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z przepisami 

szczegółowymi, instrukcjami producentów, odpowiednimi Polskimi Normami oraz 

wiedzą techniczną, 

   - jakość wykonania instalacji, 

   - zgodność oznakowania z Polskimi Normami.  

W przypadku niezadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca będzie 

musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji. 

Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i 

zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją 

techniczną. 

 

Sprawdzenie natężenia oświetlenia 

Projektowane oświetlenie zostało przystosowane do obecnych wymagań i norm 

oświetleniowych dla poszczególnych pomieszczeń i ich sposobu użytkowania. Barwa 

oświetlenia jest projektowana na poziomie 4000 K. 

Natężenie oświetlenia w zależności od funkcji poszczególnych pomieszczeń powinno wynosić: 

 200 lx – pomieszczenia higieniczno-sanitarne, 
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3.2.7. ODBIÓR ROBÓT 

Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w części Wymagania Ogólne w STB. 

 

3.2.8.  OBMIAR ROBÓT 

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 

Jednostką obmiarową jest sztuka  zamontowanych opraw lub źródeł światła. 

 

3.2.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności określa umowa. 

Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 

 

Płaci się za ustaloną ilość sztuk zainstalowanych opraw świetlnych, mb przewodów, ilość 

łączników i innych elementów instalacji. 

Płatność obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podłoża, 

- demontaż istniejącej oprawy, 

- wykonanie instalacji, 

- montaż opraw oświetleniowych, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 

3.2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 

2003 nr 47 poz. 401 

• Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi. 

• Polskie normy 

 

 

 

 

 

3.3. E-03 ROBOTY INSTALACJI GNIAZD ZASILAJĄCYCH 

 

3.3.1. WSTĘP 

 

3.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 

na wykonaniu nowych obwodów gniazd zasilających budynku Przedszkola nr 41 przy ul. 

Głębokiej 19 w Gdańsku. 
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3.3.1.2. Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu poprawne wykonanie nowych obwodów gniazd zasilających budynku Przedszkola nr 

41 przy ul. Głębokiej 19 w Gdańsku.. 

 

3.3.1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w części Wymagania Ogólne w STB. 

 

3.3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STB. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z  ST. 

3. Nowe gniazda wtykowe wykonać według projektu branży elektrycznej. 

 

3.3.2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie: 

 

A. Natynkowe hermetyczne gniazdo zasilające  

PARAMETRY TECHNICZNE: 

 z bolcem ochronnym typ 2P+Z 

 stopień ochrony IP44 

 natężenie prądu znamionowe 16 A 

 napięcie znamionowe 230 V AC 

 podwójne 

 

B.  Puszki podtynkowe głębokie i płytkie 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

13. przekrój znamionowy Ø 60  

14. głębokość minimalna dla puszki płytkiej 40[mm] 

15. z tworzywa sztucznego 

 

C.  Przewody elektroenergetyczne  

PARAMETRY TECHNICZNE: 

16. Kable i przewody zasilające mają spełniać wymagania Dyrektywy CPR rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego nr 305/2011, która opiera się na zharmonizowaniu normie 

europejskiej  EN 50575 wyrobów budowlanych, którymi zostały przewody i kable. 

Przyjąć typ kabli i przewodów określony w normie SEP-E-007 dla budynków o 

kategorii ZL III tj. zainstalowanych w obrębie dróg ewakuacyjnych B2-s1b,d1,a1 i dla 

pozostałej części budynku D-s2,d1,a3. 

17. napięcie znamionowe: 450/750V 

18. ilość żył: 3  

19. powierzchnia przekroju pojedynczej żyły:2,5mm², 

 

Materiały niezbędne do wykonania instalacji:  

• rury elektroinstalacyjne, złączki karbowane i uchwyty mocujące z zamknięciem 

 

Składowanie materiałów 

Ogólne zasady składowania materiałów przedstawiono w Wymagania Ogólne w STB. 

 

3.3.3. SPRZĘT 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 

 

3.3.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w Wymagania Ogólne w STB. 

 

3.4.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Wykonania Robót podano w Wymagania Ogólne w ST B. 

 

Prace wykonać zgodnie z projektem technicznym i wykonawczym. Projektuje się wykonanie 

nowych obwodów zasilania gniazd wtykowych w wskazanych pomieszczeniach. Instalacje 

poprowadzić wg rysunków branży elektrycznej. Zasilanie wykonać z projektowanych 

rozdzielnic elektrycznych wg rysunków.  

 

W sanitariatach stosować osprzęt o stopniu ochrony co najmniej IP44. 

Gniazda montować na wysokości: 

 115cm dla gniazd 1-f o stopniu ochrony IP44,  

 inne wysokości, jeżeli występują, są podane na rysunkach bezpośrednio przy 

gnieździe, które jest inaczej montowane niż pozostałe  

 

Przewody układać w przepisowych odległościach od pozostałych instalacji budynku. 

Obwody gniazd wtykowych układać w korytach kablowych i podtynkowo, gdzie zewnętrzna 

warstwa tynku przykrywająca przewody nie powinna być mniejsza niż 5mm. Instalacja 

powinna być rozwiązana bez stosowania puszek łączeniowych, a wszystkie połączenia 

powinny być wykonywane w puszkach elektroinstalacyjnych gniazd wtykowych. Zasilanie 

należy wykonać w wskazanych na rys. rozdzielnicach elektrycznych przewodem vo 

przekroju  3x2,5mm
2
, 3x1,5mm

2
 . System zasilania gniazd TN-C-S. 

 

3.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w części Wymagania Ogólne w 

STB. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość ewentualnego pobierania 

próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do 

aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakości zawierającego wykaz 

używanego sprzętu i narzędzi, sposób i procedurę przeprowadzania pomiarów i badań, sposób 

postępowania z materiałami, itp. 

 

Czynności kontrolne etapowe 

Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji, a 

zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić między innymi: 

  - sprawdzenie ciągłości żył przewodów 

  - pomiar rezystancji izolacji przewodów 

W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich 

niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. 
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Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy. 

 

Czynności kontrolne końcowe 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną oraz z ewentualnymi 

zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z przepisami 

szczegółowymi, instrukcjami producentów, odpowiednimi Polskimi Normami oraz 

wiedzą techniczną, 

   - jakość wykonania instalacji, 

   - zgodność oznakowania z Polskimi Normami.  

 

W przypadku niezadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca będzie 

musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji. 

Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i 

zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją 

techniczną. 

 

 

3.3.7. ODBIÓR ROBÓT 

Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w części Wymagania Ogólne w STB. 

3.4.8. OBMIAR ROBÓT 

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 

Jednostką obmiarową jest sztuka zamontowanych gniazd wtykowych, mb kabla, mb koryt 

kablowych i ilość sztuk poszczególnych elementów instalacji elektrycznej.  

 

3.3.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności określa umowa. 

 

Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 

 

Płaci się za ustaloną ilość sztuk zamontowanych gniazd wtykowych, mb kabla oraz koryt 

kablowych i poszczególnych elementów instalacji wymienionych w dokumentacji 

projektowej.  

 

Płatność obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie instalacji gniazd zasilających, 

- montaż gniazd zasilających,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 

 

3.3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 

2003 nr 47 poz. 401 

• Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi. 

• Polskie normy 
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4.1. S-01 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 

 

4.1.1. WSTĘP 

4.1.1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne  

dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych w zakresie instalacji wodno – 

kanalizacyjnej w budynku Przedszkola nr 41 przy ul. Głębokiej 19 w Gdańsku. 

 

4.1.1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 4.1.1.1. 

 

4.1.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną  

Roboty, których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  

mające na celu wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja 

techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

•   montaż rurociągów,  

•   montaż armatury,  

•   montaż urządzeń,  

•   badania instalacji,  

•   wykonanie izolacji termicznej,  

•   regulacja działania instalacji.  

 

4.1.1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji w części Wymagania Ogólne. 

 

4.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Wymogi formalne. 

Wykonanie robót związanych z instalacją wodociągowo-kanalizacyjną powinno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 

gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Wykonawstwo oraz montaż zgodnie z wymaganiami norm. 

 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  -  w  

przypadku niemożliwości  ich  uzyskania  -  przez  inne  materiały  lub  elementy  o  

charakterystykach  i  trwałości nie gorszej  niż  określone  w  projekcie.  Wszelkie  zmiany  i  

odstępstwa  od  zatwierdzonej dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  

wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych instalacji, a  jeżeli  dotyczą  zamiany  materiałów  i  

elementów  określonych  w  dokumentacji technicznej  na  inne.  nie  mogą  powodować  

zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty montażowe  należy  realizować  zgodnie  z 

Warunkami technicznymi  wykonania  i  odbioru  instalacji wodociągowych  –  zeszyt  7, 

Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  

Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”, Polskimi  Normami,  oraz  innymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  
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Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym 

przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 

wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek 

zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 

uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących zasadniczych 

elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy 

uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 

4.1.2 MATERIAŁY  

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora.  

Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  

krajowa ocena techniczna lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według  wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

 

4.1.2.1. Przewody instalacji wodociągowej  

Instalację  wodociągową  wody  zimnej, ciepłej i cyrkulacji zaprojektowano z przewodów 

stalowych ocynkowanych 

 

4.1.2.2. Przewody kanalizacji sanitarnej  

Przewody kanalizacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych PVC niskoszumowych. 

Urządzenia zostaną podłączone grawitacyjnie do kanalizacji.  

Wpusty wykonać z kratką ściekową ze stali szlachetnej oraz z blokadą antyzapachową.  

 

4.1.2.3. Armatura i wyposażenie  

Instalacja  ma  być  wyposażona  w  typową  armaturę  odcinającą  oraz  armaturę  wypływową   

 

Zawory:  

- dla instalacji wody zimnej: zawory kulowe o połączeniach gwintowanych na ciśnienie 1MPa;  

- dla  instalacji  wody  ciepłej  użytkowej  przyjęto  zawory  kulowe  o  połączeniach  

gwintowanych  na ciśnienie 1MPa i temp. 1000;  

- zawór antyskażeniowy; 

- zawór bezpieczeństwa 6 bar; 

 

4.1.2.4. Izolacja termiczna  

Przewody rozprowadzające oraz podejścia do pionów zaizolować przy użyciu 

prefabrykowanych elementów z polietylenu.  

Zastosować materiał izolacyjny o oporze cieplnym co najmniej Lambda (40°C) = 0,035W/mK   

Przewody instalacji wodociągowej zaizolować otulinami z pianki polietylenowej o grubościach 

wg poniższej tabelki: 

 
Lp. 

 

Rodzaj przewodu lub komponentu 

 

Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K)1) 
1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl


Remont pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy GPEC w budynku Przedszkola nr 41 w Gdańsku. 
66  

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdańsk, NIP 583 – 247 – 14 – 51,  
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 

stropy, skrzyżowania przewodów 
1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w 

komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji 

cieplnej budynku) 
40 mm 

9 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji 

cieplnej budynku) 
80 mm 

Uwaga:  

1)   przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż  

podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,  

2)   izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 
 

Otuliny  muszą  posiadać  aprobatę  techniczną  o  dopuszczeniu  do  stosowania  w  

budownictwie wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL.  

 

4.1.3. SPRZĘT  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu, załadunku  i  

wyładunku materiałów.  

 

4.1.4 TRANSPORT l SKŁADOWANIE 

4.1.4.1. Rury  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu.  przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  

 

4.1.4.2. Elementy wyposażenia  

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi 

środkami.  

Zaleca  się  transportowanie  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Elementy  

wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w 

pojemnikach.  

 

4.1.4.3. Armatura  

Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność. Armaturę  

należy składować w magazynach zamkniętych.  

 

4.1.4.4. Izolacja termiczna  

 

Materiały  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  cieplnych  powinny  być  przewożone  

krytymi środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zawilgoceniem,  

zanieczyszczeniem  i zniszczeniem.  

Wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy  przechowywać  

w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 

słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe.  
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Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciepłochronnej  powinny  mieć  

płaszczyzny  i  krawędzie  nie  uszkodzone, a  odchyłki  ich  wymiarów  w  stosunku  do  

nominalnych  wymiarów produkcyjnych  powinny  zawierać  się  w  granicach  tolerancji  

określonej  w  odpowiednich  normach przedmiotowych.  

 

4.1.5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Instalacje wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-

EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5.   

 

Ze względu na wystąpienie kolizji z projektowaną zabudową i istniejącą siecią wodociągową, 

zaprojektowane zostało nowe przyłącze wody, które ma za zadanie zasilić cały budynek w 

bieżącą wodę. 

 

Ciepła woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych przygotowywana będzie w projektowanym 

pomieszczeniu węzła centralnego ogrzewania na poziomie piwnicy w części istniejącej danego 

budynku. Ilość dostarczanej ciepłej wody użytkowej będzie wystarczająca dla pokrycia 

zapotrzebowania na wodę dla budynku. 
 

Montaż rurociągów  

 

Rurociągi łączone będą wg technologii producenta rur. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru).  

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy element przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

 

Kolejność wykonywania robót:  

•   wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  

•   wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów.  

•   przecinanie rur.  

•   założenie tulei ochronnych,  

•   ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  

•   wykonanie połączeń.  

 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną  ścianą rury  i wewnętrzną tulei  należy wypełnić  odpowiednim  

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 

ruchu przewodu.  

Długość tulei powinna być  większa od  grubości  ściany  lub  stropu.   

Przejścia  przez  przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 

wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Przepusty w ścianie 

oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć np. farbą ognioochronną w przypadku rur 

wodociągowych lub ognioochronnym kołnierzem pęczniejącym dla rur palnych np. Rury 

PCV. 
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Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 

najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 

zastosowany co najmniej jeden uchwyt.  

Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grubości 50 mm.  

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje zamykane 

szczelnie pokrywą.  

Dla zapewnienia właściwej pracy instalacji kanalizacyjnej należy wykonać piony wentylacyjne 

jako przedłużenie pionów spustowych. 

Do  mocowania  rurociągów  kanalizacji  stosować  uchwyty  o  średnicy  odpowiadającej  

średnicy zewnętrznej  rury,  które  całkowicie  obejmują  obwód  rury.  Stosować  uchwyty  

skręcane  śrubami  z gumową  uszczelką  EPDM  mocowane  do  ściany  za  pomocą  

plastikowych  kołków  rozporowych i wkrętów.  

Podejścia do przyborów wykonać w bruzdach lub na ścianie w zabudowie instalacyjnej 

podobnie jak przewody wody zimnej i ciepłej.  

 

Montaż armatury i osprzętu  

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.  

Montaż wykonać wg pkt 4.1.5. niniejszej ST.  

 

Wykonanie izolacji ciepłochronnej  

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności  i  wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni  

przeznaczonych  do zaizolowania  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  

powyższych  robót  protokołem odbioru.  

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej.  W  przypadku  wykonywania  izolacji  wielowarstwowej, styki  

poprzeczne  i  wzdłużne elementów  następnej  warstwy  nie  powinny  pokrywać  odpowiednich  

styków  elementów  warstwy dolnej.  

Wszystkie  prace  izolacyjne, jak  np.  przycinanie, mogą  być  prowadzone  przy  użyciu  

konwencjonalnych narzędzi.  

 

4.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót związanych z  wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna 

być przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót,  zgodnie  z  wymaganiami  Polskich  

Norm, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" i 

„Warunkami technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  

Instalacje  sanitarne i przemysłowe".  

Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być  zaopatrzona  w  świadectwo  kontroli  

jakości producenta.  

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badania ponownie.  

 

4.1.7.  OBMIAR ROBÓT 

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST w części Wymagania Ogólne. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze 
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4.1.8. ODBIÓR ROBÓT 

Badania i uruchomienie instalacji  

Instalacja  przed  zakryciem  bruzd  i  przed  pomalowaniem  elementów  instalacji  oraz  przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.  

Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.  

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić 

dla każdego zładu oddzielnie.  

Z próby szczelności należy sporządzić protokół.  

 

Odbioru  robót  polegających  na  wykonaniu  instalacji  należy  dokonać  zgodnie  z  

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe"  

 

Po  przeprowadzeniu  prób  przewidzianych  dla  danego  rodzaju  robót  należy  dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej.  

 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

- dziennik  budowy, 

- dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów (świadectwa jakości  wydane przez  

dostawców  materiałów), 

- protokoły  wszystkich  odbiorów  technicznych częściowych, protokół  przeprowadzenia 

próby  szczelności  całej  instalacji. 

Przy  odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w 

Dzienniku budowy  dotyczącymi  zmian  i  odstępstw  od  Dokumentacji  projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia  usterek, 

aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

- protokoły  badań  szczelności instalacji. 

 

4.1.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z częścią pt. Wymagania ogólne 

 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu., 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- wykonanie pomiarów i testów. 

 

 

4.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

4. PN-84/B-01701  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Oznaczenia  

na rysunkach  

5. PN-92B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu . 

6. PN-B-01706:1992/Azl : Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
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7. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania  

8. PN-71B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze  

9. PN-81B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania  

10. PN-81B-10700.02  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych  

11. PN-81B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu  

12. PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania  

13. PN-B-10720:1998  Wodociągi.  Zabudowa  zestawów  wodomierzowych  w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze  

14. PN-EN 806-1 Wymagania  dotyczące  instalacji  wodociągowych  (wewnętrznych). 

Część 1:Wymagania ogólne  

15. PN-EN 1717 Zabezpieczenie  przeciw  zanieczyszczeniu  wody  użytkowej  w 

instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 

zabezpieczających  przed przepływem zwrotnym  
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4.2. S-02 WYKONANIE PODŁĄCZENIA  INSTALACJI CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA  

4.2.1. WSTĘP 

4.2.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych w zakresie podłączenia centralnego 

ogrzewania po wymianie węzła budynku Przedszkola nr 41 przy ul. Głębokiej 19 w Gdańsku.: 

     

4.2.1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 4.1.1.1. 

 

4.2.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w    p.  

4.4.1.1 i objętych wspólnym słownikiem zamówień CPV 45331100-7 związanych z 

wykonaniem harmonogramu robót na: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 

zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem 

przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy) montaż rur z tworzywa sztucznego, wykonanie 

próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie izolacji termicznej rur. 

 

4.2.1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

4.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Wymogi formalne. 

Montaż grzejników oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania powinny być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 

gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 

 

Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym 

przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 

wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek 

zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 

uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących zasadniczych 

elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy 

uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 

 

 

 

4.2.2. MATERIAŁY 

4.2.2.1 Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania 
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Przewody c.o. zaprojektowano jako rury stalowe spawanea. Średnica rur zgodnie z częścią 

graficzną opracowania – rysunkami branży sanitarnej. 

 

 

 

4.2.2.5. Izolacje termiczne 

Całość instalacji C.O. musi być izolowana termicznie.  Wszystkie rurociągi należy zaizolować 

termicznie izolacją odporną na temperaturę 100ºC i współczynniku przewodności cieplnej λ= 

0,035 W/mK.  

Grubość izolacji wg poniższej tabelki:   

 
Lp. 

 

Rodzaj przewodu lub komponentu 

 

Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K)1) 
1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 

stropy, skrzyżowania przewodów 
1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w 

komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji 

cieplnej budynku) 
40 mm 

9 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji 

cieplnej budynku) 
80 mm 

 
Uwaga:  

1)   przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż  

podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,  

2)   izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

 

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w płaszczu 

ochronnym z foli– dla średnic poniżej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wełny mineralnej 

w płaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla średnic pozostałych.  

 

4.2.3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

4.2.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne.  

 

4.2.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne.  

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
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Zasilanie w ciepło będzie odbywać się z modernizowanego węzła cieplnego, którego moc 

grzewcza jest wystarczająca dla pokrycia zapotrzebowania na ciepło dla budynku. Remont 

pomieszczenia węzła wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną.  

 

 

4.2.6. KONTROLA JAKOŚCI  

Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla 

urządzeń dostarczonych na plac budowy.  

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli 

materiałów po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.  

 

Próby i rozruch instalacji 

Wykonawca przeprowadzi próby hydrostatyczne na ciśnienie równe 1,3 ciśnienia roboczego, 

lecz nie mniej niż 5,0 barów.  Ponadto, jeśli wystąpi jakakolwiek wątpliwość, co do jakości i 

rodzaju materiału wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe próby, badania, które mogą 

ustalić przydatność i właściwości tego materiału.  

  

4.2.7. OBMIAR ROBÓT 

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w części pt. Wymagania ogólne. 

 

Jednostką obmiarową są mb wykonanej instalacji oraz ilość szt. zamontowanych grzejników, 

zaworów itp. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 

 

4.2.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części pt. Wymagania ogólne.  

 

4.2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z częścią pt. Wymagania ogólne. 

 

Cena jednostki obmiarowej.  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanej instalacji centralnego ogrzewania oraz zamontowanych 

grzejników, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu., 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 

- montaż grzejników, 

- montaż zaworów odpowietrzających i regulujących 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- wykonanie pomiarów i testów. 

 

4.2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

20. „Warunki technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. 

COBRTI INSTAL 2003”  

21. PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".  
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22. PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania".  

23. PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania".  

24. PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania".  

25. PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i 

badania".  

26. PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".  

27. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)".  

28. PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze".  

29. PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody".  
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