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Wspolny Stownik Zamowien Publicznych

Klasyfikacja CPV — przedmiar rob6t obejmuje:

45000000-7 Roboty budowlane

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe]

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45442100-8 Roboty malarskie

45421131-1 Instalowanie drzwi
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ROBOTY BUDOWLANE

1. Wymagania ogolne

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Remont pomieszczenia przeznaczonego na wezel cieplowniczcy GPEC w budynku
Przedszkola nr 41 w Gdansku ul. Gleboka 19.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac
jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.4.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne. Wspdlne dla
robdt objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Antykorozja Zabezpieczenic przed korozja elementow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego.

1.3.2. Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych
nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz
jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sa3 w drodze Rozporzadzenia
wlasciwych Ministrow.

1.3.3. Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne
placowki naukowo-badawcze.

1.3.4. Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki
wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwiazku z ryzykiem zawodowym.

1.3.5. Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.3.6. Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.7. Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow 1 dokumentow
technicznych.

1.3.8. Dokladnos¢ wymiaréw Zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja techniczna.

1.3.9. Dokumentacja budowy Ogo6t dokumentow formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
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1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

ul. Glgboka 19.

- Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

- Dziennik budowy

- Protokoty odbiorow czesciowych i koncowych

- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

- Operaty geodezyjne

- Rejestr obmiarow

Dziennik budowy Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy jest
wydawany przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

Elementy robot Wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, sluzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji.

Impregnacja Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem
srodowiska zewnetrznego (np.: agresja chemiczna) szkodnikéw biologicznych i ognia.
Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktora
moze sprawowaé osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robot budowlanych,
ktora moze sprawowac¢ o0soba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i
bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa.

Klasa betonu Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos¢ betonu na sciskanie w
warunkach normowych.

Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa.

Kosztorys Dokument okreslajacy ilos¢ i warto$é robot budowlanych sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny,
materialow, narzutu kosztoéw posrednich i zysku.

Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys slepy Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z zestawieniem materiatow podstawowych.

Kosztorys powykonawczy Sporzadzona przez wykonawce robdt zestawienie
ilosciowo-wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot.

Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci
materiatow oraz robot.

Materialy budowlane Ogo6t materialow naturalnych i sztucznych, stanowiagcych
prefabrykaty lub poéifabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju
obiektow budowlany oraz ich czgsci.

Nadzor autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci
realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.
Nadzor inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci
1 kosztow realizowanej inwestycji.

Norma zuzycia Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢)
jakiegos sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych.
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1.3.26. Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ technicznie —uzyteczng wraz z instalacjami i
urzadzeniami.

1.3.27. Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych
robot.

1.3.28. Podstemplowanie Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych
elementow budowli i budynkow do czasu osiggniecia przez niego wymaganej
wytrzymatos$ci a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu.

1.3.29. Polska Norma Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie
stosowane sa m.in. do materialéw budowlanych, metod, technik i technologii
budowania obiektow budowlanych.

1.3.30. Pozwolenie na budowe Decyzja administracyjna okreslajaca szczegotowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas
uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow tymczasowych, okresla szczegotowe
wymagania dotyczace nadzoru na budowie.

1.3.31. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.3.32. Protokét odbioru robot Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy,
stanowiacy podstawe zadania zaptaty.

1.3.33. Przedmiar Obliczone ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

1.3.34. Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego.

1.3.35. Rejestr obmiaréw Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow, 1 ewentualnie dodatkowych
zatacznikow.

1.3.36. Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.3.37. Roboty zabezpieczajace Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bgdacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznosé
wykonania robot zabezpieczajacych moze wnikac¢ z projektu organizacji placu
budowy. Albo s3 to tez roboty nieprzewidziane niezbedne do wykonania prac w celu
zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga
wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na
czas dtuzszy a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla
ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

1.3.38. Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow robot.

1.3.39. Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogoét drewniana) systemowa
wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania
robdt na poziomie przekraczajagcym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na
wysoKkosci.

1.3.40. Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

1.3.41. Zadanie budowlane Czes¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowiace odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
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1.3.42. Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i
wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
Remont pomieszczenia przeznaczonego na wezel cieptowniczy GPEC w budynku
Przedszkola nr 41 w Gdansku ul. Glgboka 19.

1.4.1. Zakres projektu budowlanego modernizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych
w budynku bursy Gdanskiej przy ul. Piramowicza 1/2.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacj¢ 1wspotrzgdne punktow glownych obiektu oraz reperdéw, przekaze
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6ot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezb¢dne do prawidtowej organizacji robot, a
w szczegblnosci:

o Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalgczeniem planu

okreslajgcego jego granice)
e Informacje o mozliwosciach korzystania z mediow

1.6. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,

uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1. dokumentacje¢ techniczng okre§long w p. 1.6,

2. kopie decyzji o pozwoleniu na budowg,

3. kopie uzgodnien i zezwolef uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot,

1.7. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatoéw 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i1 majag wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $ci§le wedlug otrzymane;j
dokumentacji techniczne;j. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupelnien projektant przy
akceptacji zamawiajacego przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w
czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ placu budowy oraz wszystkich materiatow
1 elementoéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot, jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu 1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnic¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i1 inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperow 1 innych znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub ziszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje
0 zawartej umowie.
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1.8.1. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktore sg
wlasdcicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca dopilnuje, zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i1 wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i dréog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckdéw wodnych pyltami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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1.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci ze wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegltosci od budynkéw 1 sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wptyna na trwale zmiany §rodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie begdzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by dozwolone, pod warunkiem, ze
beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.14. MATERIALY
1.14.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.
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Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Wszystkie wbudowane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robo6t
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedlozy szczegdtowa informacije o
zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materialéw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodia sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob
materialdow otrzymanych z zatwierdzonego zrdédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

1.14.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtiascicieli i odnos$nych witadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zroédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba, ze postanowienia ogolne lub
szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru
beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiatly pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

1.14.3. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych
specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania 1 badania probek materiatu,
zeby sprawdzi¢ jego wihasciwosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatlow. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwodrniach materialow i urzadzen.

11
KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 — 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@Kkremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl

Remont pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieptowniczy GPEC w budynku Przedszkola nr 41 w Gdansku
ul. Glgboka 19.

1.14.4. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legitymacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

1.14.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

1.14.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wlasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.14.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdznych rodzajow
materialdw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

1.15. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
W dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.16. TRANSPORT
1.16.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

1.16.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.17. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za pelng obstluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.17.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
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zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowiazkoéw
wykonawcy 1 uwaza sig¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.17.2. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w
oparciu o0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiagzujacych
przepisdw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac 1 przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjag umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci

1.18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.18.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci rob6t 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
1 robot ponosi Wykonawca.

1.18.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na Zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.18.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.18.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.18.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i1 robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

1.18.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu,

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt.1 1 ktére spetniaja wymogi SST.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA,

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.19. Dokumenty budowy
1.19.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat.

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis pro_]ektanta do dziennika budowy obhguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

1.19.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

1.19.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.19.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.19.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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1.20. OBMIAR ROBOT

1.20.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesigecznej
platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.20.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot i materiatéow

Zasady okres$lania ilosci robot podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

1.20.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

1.20.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.21. ODBIOR ROBOT
1.21.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

1.21.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zgtasza wykonawca
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wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa. SST i uprzednimi ustaleniami.

1.21.1.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

1.21.1.3. Odbior techniczny.

Odbior techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robot, po ich catkowitym
zakonczeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika
Budowy, Generalnego Wykonawcy i Kierownika robot. Wykonawca robot przedktada komplet
dokumentow przewidziany przy odbiorze koncowym, tagcznie z inwentaryzacja, protokotami z
przeprowadzonych prob itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokdt, w ktorym jest wykaz
ewentualnych usterek do usuniecia przed odbiorem koncowym obiektu.

1.21.1.4. Odbior ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa 1 SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
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- Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawczg. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi i w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy i ew.
uzupeltniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ).
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,
9. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
W(g Wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

1.21.1.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym 1 rekojmi.

Odbidor pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.21.1.4. Odbior ostateczny robot.

1.22. PODSTAWA PLATNOSCI

1.22.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
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- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

1.23. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

Stan prawny na dzien 19 wrze$nia 2020 roku.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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2. Szczegotowe specyfikacje techniczne
BRANZA BUDOWLANA

2.1. B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1.1. WSTEP

2.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu prac rozbiérkowych w budynku Przedszkola nr 41 przy ul. Glgbokiej 19 w
Gdansku.

2.1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru roboét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — Remont pomieszczenia

przeznaczonego na wezet cieplowniczy GPEC w budynku Przedszkola nr 41 w Gdansku
ul. Glgboka 19.

2.1.1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot
rozbidrkowych i demontazowych:

[ ]

2.1.1.4. Opis prac rozbiorkowych przewidzianych w projekcie
Przed rozpoczgciem prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ elementy, ktore pozostajg we
wnetrzu budynku przed uszkodzeniem lub osobami trzecimi.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w wymaganiach ogdlnych STB.

2.1.1.5. Okreslenia podstawowe

Rozbidérka demontazowa — prace polegajace na oddzieleniu calych, dajacych si¢ odrgbnie
utylizowac, elementéw rozbieranych.

Oplata skladowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadoéw
Wywoz odpadow — transport urobku na sktadowisko.

Wywéz surowcow wtornych — transport dajacych sie¢ utylizowaé elementdéw rozbieranych
obiektow do miejsca utylizacji.

2.1.1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne STB.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST.

2.1.2 MATERIALY

2.1.2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow. Odzysk materialow jest mozliwy
tylko przy rozbidrce rgcznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

Nie przewiduje si¢ odzysku materialow z rozbiorek.
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2.1.2.2. Skladowanie materialow

Urobek z prac rozbidrkowych nie moze by¢ haldowany na stropie. Nalezy ponadto
przygotowac kontenery stalowe dla celow zgromadzenia gruzu budowlanego.

Sktadowanie zdemontowanych elementow wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ w sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenie danych elementéw — ustali¢ z uzytkownikiem czy poszczeg6lne
zdemontowane elementy wyposazenia majg zosta¢ zmagazynowane czy zutylizowane.

2.1.3. SPRZET
2.1.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzg¢tu podano punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.

2.1.3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych
Nie stawia si¢ szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza trescia
punktu pt. Wymagania Ogo6lne STB.

2.1.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w punkcie pt. Wymagania ogdlne STB.
Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywaé si¢ specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajagcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéob
calkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub
spadnigciem ze skrzyni tadunkowej. Obowiazek wywozu gruzu i urobku spoczywa na
wykonawcy zadania.

Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaé¢ pytu.

2.1.5. WYKONANIE ROBOT

2.1.5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano punkcie pt. Wymagania Ogdlne w
STB.

2.1.5.2. Szczegoélowe zasady wykonania robaét

Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ dokladne badanie konstrukeji i
stanu technicznego poszczegolnych elementéw, poddaé ocenie, a nastepnie, jezeli to mozliwe
przystapi¢ do rozbidrki.

Stan techniczny konstrukcji przez projektanta zostal oceniony jako dobry. Jezeli w
trakcie robot okaze si¢, Ze jest ona w gorszym stanie to nalezy o tym poinformowac projektanta.
Jakiekolwiek budzace niepokoj spekania, objawy nadmiernej korozji, ugie¢, deformac;ji
konstrukcji, zar6wno zaraz po odstonigciu jak i w trakcie prac budowlanych, nalezy
bezzwtocznie zglosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz projektantowi.

2.1.5.3. Przebieg robot rozbiorkowych

Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia przeznaczone do zachowania
zdejmuje si¢ w pierwszej kolejnosci recznie 1 przekazuje do magazynu. Nastgpnie nalezy
usung¢ wskazang stolarke drzwiowa. Po wykonaniu prac demontazowych i zabezpieczeniu
placu budowy mozna przystgpi¢ do pozostatych robot budowlanych.

2.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.1.6.1. Ogolne zasady kontroli
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Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w punkcie pt. Wymagania
Ogolne STB.

2.1.6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty
czas trwania robdt nalezy pilnowac, aby na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystapieniem do rozbidrki - trzeba opracowaé program rozbidrki i zatoge zapoznac z
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbidorkowych.

Szczegbdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci 1 spadajace odlamki oraz
mozliwos$¢ przywalenia pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robdt powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu
i wystajacych czgsci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu
nie mozna gromadzi¢ na stropach i schodach.

Nalezy odtaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robot rozbiorkowych ogrodzi¢
i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni
legitymowac si¢ $wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokos$ci, by¢ zaopatrzeni w helmy
ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania -
wyposazeni w pasy z ling dlugosci do 3 m, ktérg przywiazuje si¢ do mocnej czesci $ciany,
rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

2.1.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne w
STB.

Jednostki obmiarowe dla robot opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegdtowo w
rozbiciu dla poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robot w dokumentacji tj: m3, m?, m, szt.,
kpl.

2.1.8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot
1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogdlne w
STB.

2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu.

2.1.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.

2.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkdéw 1 trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401
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2.3. B-03 INSTALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ

2.3.1. WSTEP

2.3.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej w budynku Przedszkola nr 41 przy ul.
Giebokiej 19 w Gdansku.

2.3.1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji montazu stolarki okiennej w ramach realizacji zadania Remont pomieszczenia

przeznaczonego na wezet cieptowniczy GPEC w budynku Przedszkola nr 41 w Gdansku ul.
Gteboka 19.

2.3.1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace:
A Wymiany wskazanej stolarki okiennej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

2.3.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
Dokumentacja Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.3.2. MATARIALY
Uwaga! Stolarke okienna wykona¢ wg rysunkow stolarki okiennej projektu branzy
architektonicznej.

PARAMETRY:

+ witryna aluminiowa w kolorze szarym RAL 7012,

*  wypelniona szkltem bezpiecznym termicznym hartowanym laminowanym,

+ szklo w klasie 2/B/2 — odporne na uderzenie (,,wypadniecie”) osoby dorostej, sposob
pekania typowy dla szkla warstwowego — liczne spgkania z odlamkami trzymajacymi
si¢ razem, nierozdzielonymi, male prawdopodobienstwo zranienia,

* odpornos¢ pozarowa EI 30 (min. EI15),

* izolacyjnos$¢ akustyczna nie mniejsza niz 30 dB.

Pozostate materiaty:
e Zaprawa cementowa -wapienna,
e Pianka montazowa,
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Gips budowlany szpachlowy

Silikon,

Elementy do montazu okien,

Kotwy, kotki rozporowe,

Zaprawa klejowa

Farba emulsyjna

Folia polietylenowa budowlana ostonowa

2.3.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w czegsci pt. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikacji STB. Wykonawca moze stosowa¢ dowolny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

2.3.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne STB. Uzywane
pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

2.3.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
montazu stolarki okiennej w budynku.

Zabezpieczenie elementow w trakcie prowadzenia innych robét budowlanych.
Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby
stolarki otworowej. Uszkodzenia mechaniczne oScieznic powstajg najczesciej wskutek
nieostroznego transportu materialow.

Sposoby mocowania stolarki otworowej.
Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokona¢ przegladu
przygotowanych wyrobow sprawdzajac czy:

e Naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone 1 wykazuja proste katy,

e Uszczelki sa prawidlowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sa wyrwane,

zanieczyszczone farbg),

e Okapniki sg prawidtowo przykrecone,

e Szyby, a szczeg6lnie szyby zespolone nie sg uszkodzone,

e Okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.

Nie nalezy zabudowywac¢ okien, doswietli 1 witryn uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub
zaprawg tynkowa. Przed osadzeniem elementow stolarki otworowej konieczne jest
sprawdzenie stopnia przygotowania elementdw $ciennych. O$cieza i wegarki musza by¢
wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w poziomie.

Mocowanie oScieznic okien, doSwietla lub witryny.
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Producent okien dostarcza szczegdtows instrukcje wbudowywania tych wyrobow,
zawierajagcg miedzy innymi zasady taczenia okien, doswietli i witryn w zestawy. Okna,
doswietla 1 witryny beda wbudowywane w §cianach zewnetrznych murowanych. Stosowane do
montazu i uszczelniania materiaty powinny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Szczegolowy zakres robot objetych niniejsza specyfikacja dla montazu nowej stolarki
okiennej, doSwietla lub witryny.

e Przygotowanie otworu do montazu nowego okna, sprawdzenie wymiarow otworu,

e Zalozenie na o$cieznic¢ systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna,
obsadzenie samej o$cieznicy lub o$cieznicy ze skrzydtami w otworze,
Dokona¢ doktadnego ustawienia w poziomie 1 pionie, osadzi¢ kotki mocujace kotwy,
Uszczelnienie osadzenia o$cieznicy piankg poliuretanowa montazowg oraz silikonem,
Wyréwnanie spadkow pod parapety wewnetrzne z zaprawy cementowej,
Montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,
Wykona¢ roboty wykonczeniowe,
Wywiez¢ i1 zutylizowa¢ materialy z rozbiorki

2.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w cze$ci pt. Wymagania Ogdélne STB.
Poszczegdlne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

OS$cieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywaé luzow w miejscach
polaczen z murem. Odchylenie oScieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze
przekracza¢ 2 mm na 1 metr o$cieznicy, nie wigcej jednak niz 3 mm na calg o$cieznicg. Luzy
przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm. Zamknigte skrzydta
okien nie powinny przy poruszaniu za klamke¢ lub pochwyt wykazywaé zZadnych luzow.
Otwarte skrzydta okienne nie mogg si¢ same zamykaé. Szczelnos¢ okna sprawdza si¢ przez
wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o
szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje si¢ wyciagna¢ bez zerwania, okno
uznaje si¢ za szczelne. Okucia elementoéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaly.
Wszelkie obrobki blacharskie (doktadno$¢ osadzenia okapnikow), jako$¢ osadzenia i
uszczelnienia parapetow nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie
odbioréw powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach
okien, a takze wykonczenia, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i oku¢.

2.3.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne STB niniejszej
specyfikacji.

Jednostka obmiarowa obmiaru dla montazu stolarki okiennej, do§wietla lub witryny jest: m2
(metr kwadratowy)

Pomocniczymi jednostkami s3:

Jednostkg obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka)

Jednostka obmiarowa dla wykonania podokiennikéw (parapetow) jest I mb (metr biezacy)

2.3.8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne STB niniejszej
specyfikacji.

Poszczegodlne etapy robot montazu stolarki okiennej w danym budynku powinny by¢ odebranie
I zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgloszeniu ich przez Wykonawce Robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja
Projektowa i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

2.3.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

Montaz stolarki okiennej.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m“ zamontowanej stolarki okiennej lub za ilo$¢ sztuk okien,
doswietli lub witryn, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podtoza,

- montaz stolarki okiennej, doswietla lub witryny,

- montaz parapetOw wewnetrznych,

- montaz parapetoOw zewnetrznych,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

- wykonanie badan i pomiaré6w

2

2.3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie cialem migkkim i ciezkim. Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sily operacyjne

PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania

PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja
PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos$¢ powietrza - Metoda badania
PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi
balkonowe.
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Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie
Aktualne 1 obowigzujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

2.4. B-04 INSTALOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ

2.4.1. WSTEP

2.4.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace odbioru i osadzenia
drzwi wewnetrznych w budynku Przedszkola nr 41 przy ul. Glgbokiej 19 w Gdansku.

2.4.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z
montazem stolarki drzwiowej w ramach zadania Remont pomieszczenia przeznaczonego na
wezel cieplowniczy GPEC w budynku Przedszkola nr 41 w Gdansku ul. Gi¢boka 19.

2.4.1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu osadzenie drzwi w oscieznicach.

Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje si¢ w projekcie budowlanym.

2.4.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB.

Of$cieznica — rama stalowa lub drewniana wraz z zawiasami do zawieszenia skrzydet
drzwiowych, osadzona w murze za pomocg pianki poliuretanowej (zaprawy cementowej w
przypadku drzwi ppoz.) i dybli.

2.4.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Drzwi wewngtrzne 1 zewnetrzne powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja
techniczng, zaleceniami i instrukcjag wbudowania akceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Montaz drzwi stalowych, aluminiowych i ptycinowych powinien by¢ przeprowadzony zgonie
z wymaganiami technicznymi.

Warunki organizacyjne.
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Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calo$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy
wyjasni¢ przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej
moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wplyw na nos$no$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac si¢ z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia
drzwi, i upewnic si¢, ze zapewniajg one mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2.4.2. MATERIALY
Zastosowanymi materiatlami przy osadzeniu drzwi sa:
- skrzydta drzwiowe,
- elementy taczace,
- okucia,
- akcesoria;

Okucia i klamki w kolorze srebrnym, satynowanym.

Drzwi wewnegtrzne ptytowe D1, D2:

* wykonczone laminatem HPL/CPL Iub okleing odporna na zabrudzenia 1 akty
wandalizmu,

« proponowany kolor — jasny dab,

« klamki i okucia metalowe w kolorze srebrnym satynowym,

+ zo$cieznicg regulowang dobrang do grubosci muru w kolorze drzwi,

* izolacyjnos¢ akustyczna drzwi nie mniejsza niz 30 dB,

* drzwi do pomieszczen sanitarnych z podcigciem wentylacyjnym o powierzchni nie
mniejszej niz 0,022 m>.

Ponadto celem prawidtowego osadzenia drzwi przewiduje si¢ zastosowanie kotew mocujacych
systemowych oraz pianki poliuretanowej przeznaczonej dla tego rodzaju robot.

Zgodnie z zestawieniem stolarki przewiduje si¢ montaz nastepujacych drzwi wraz z
oscieznicami systemowymi.

2.4.3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.4.4. TRANSPORT
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w warunkach zabezpieczajacych te
wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem.

2.4.5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegdtowe wymagania dla stolarki drzwiowej podano w PN/B-10087/96.
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Stolarke drzwiowa nalezy montowa¢ w miejscach do tego wskazanych w dokumentacji
projektowej. Doktadny sposob montazu miesci si¢ w instrukcji producenta stolarki drzwiowe;.

2.4.6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci powinna obejmowac nastepujace badania:

- sprawdzenie wymiaréw- dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydla drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czgsci potaczonych, rama
skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen wichrowatosci i
trwatych odksztatcen; skrzydio drzwiowe nie powinno wykazywaé peknieé,
skrzywien wichrowatosci, odchytka w wymiarach £ 1mm;

- sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi- dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn
bocznych ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ + 0,3mm;

- sprawdzenie zamontowania i osadzenia oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna
zapewni¢ wspolosiowo$¢ zawiasOw — dopuszczana odchytka nie powinna
przekracza¢ + lmm;

- Sprawdzenie dzialania drzwi — skrzydlo drzwiowe pod wptywem sily przylozonej
do klamki lub gatki powinno si¢ otwiera¢ iz zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan,
zgodnie z ich przeznaczeniem.;

- sprawdzenie izolacji akustycznej —wg PN-B-02151,

Przygotowanie do badan.

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywac co natknie 8 godzin w pomieszczeniu o temp.
20+2°C 1 wilgotnosci wzglednej 50+10%.

2.4.7.0BMIAR ROBOT

Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? skrzydet drzwiowych i 1 szt. oécieznic.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

2.4.8 ODBIOR ROBOT
2.4.8.1. Odbior elementow i akcesoriow.
Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania
nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wymiarow;
- jako$¢ materialow z jakich stolarka zostata wykonana;
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych;
- sprawdzenie poprawno$ci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz
funkcjonowania okuc;
- zaswiadczen o jakosci 1 $wiadectw;

2.4.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z STB.
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Cena jednostki obmiarowe;j.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m* skrzydet drzwiowych i szt. o$cieznic, ktoéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materialow i sprzetu,

- ustawienie 1 rozebranie rusztowan,

- montaz o$cieznic,

- zawieszenie skrzydet,

- oczyszczenie podioza,

- montaz oku¢ i akcesoriow wg zasad okreslonych przez producenta,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiarow i testow.

2

2.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.”

- Polskie normy:

PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”

PN/B-10087/96 ,,Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej.”

PN-B-02867 ,,Ochrona  przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.”

PN-B-91003 ,,Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie”

PN-B-92010 ,,Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota.”

PN-H-04651 ,,Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre§lenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk”

PN-M.-02046 ,,Srednice otworéw przejsciowych dla $rub i wkretow”

PN-M.-82054 ,,Sruby wkrety nakretki”

PN-B-14501 ,,Zaprawy betonowe zwykte”

PN-B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkoéw. Wymagania i obliczenia.”

PN-B-92270 ,Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na
wlamanie- klasy C. Wymagania i badania uzupelniajace.”

PN-B-06201 ,Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikow profilowanych na
zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

PN-B-01805 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony”

PN-B-01806 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw”

PN-M-78010 ,,Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”

PN-B-06085 ,,Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie”

PN-B-06086 ,Metody badan drzwi. Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie”

PN-M-02046 ,,Srednice otworéw przejéciowych dla $rub i wkretow”

32
KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 — 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@Kkremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl

Remont pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieptowniczy GPEC w budynku Przedszkola nr 41 w Gdansku
ul. Glgboka 19.

2.5 B-05 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH - TYNKOWANIE

2.5.1.WSTEP

2.5.1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych cementowo — wapiennych w istniejacym budynku Przedszkola
nr 41 przy ul. Glgbokiej 19 w Gdansku.

2.5.1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wykonczenia
$cian wewnetrznych w ramach zadania Remont pomieszczenia przeznaczonego na wezet
cieplowniczy GPEC w budynku Przedszkola nr 41 w Gdansku ul. Gigboka 19.

2.5.1.3.Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych.

Zgodnie z projektem budowlanym wewngtrzny tynk cementowo - wapienny kat. 111 projektuje
si¢ wykona¢ na:

- projektowanych zamurowaniach otworow,

- W miejscach, gdzie byty prowadzone podtykowo przewody,

-we wszystkich miejscach, gdzie istniejace tynki zostaly uszkodzone w wyniku prowadzonych
robot budowlanych.

2.5.1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

Zaprawa do wykonywania tynkow stanowi mieszanka piasku, cementu, wapna z dodatkiem
wody. W zaleznos$ci od sktadu uzyskuje si¢ r6zne marki zaprawy.

Tynk stanowi warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztattujaca forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszong mechanicznie lub recznie, do ktorej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajgce normom lub aprobatom technicznym.

2.5.1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.5.1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych, wewngtrznych powinno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie, gwarantujagcemu wiasciwa jakos$¢ ich
wykonania.

Wykonawstwo tynkow zgodnie z wymaganiami norm.

2.5.1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ dokladnie
zaznajomic z caloscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.5.2. MATERIALY

Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem sg zaprawy cementowo - wapienne, przygotowane na budowie,
marka zaprawy:

dla wykonania obrzutki — 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

dla wykonania narzutu — 3,5

dla wykonania gtadzi — 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek 1 woda powinny odpowiadaé
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczeg6lno$ci nie zawiera¢ siarczanéw, chlorkow,
organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

25.3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.5.4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty do wykonywania tynkéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem,
zapewniajagcym ochron¢ przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ skladowane w
sposob zabezpieczajacy przed wilgocia.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z
gruntem. Miejsce, gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet
gasniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowa¢ S$rodki
ostrozno$ci zgodne z wymogami bhp. Wapno, cement i woda przeznaczone do wykonania
tynkow powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.

2.5.5.WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
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Wymagania dla tynkow wewnetrznych, cementowo- wapiennych zostaly opisane PN-B-10100
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Opis ogolny.

Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu
murow.

Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny byc¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C. w nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ roboty
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $srodkow zabezpieczajacych.

Zapraw¢ cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego. Do
zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego
z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolita mase, bez
grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen.

Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi wczesniej wytycznymi przez
kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny sktad zaprawy o konsystencji 10cm wg stozka
pomiarowego

Marka zaprawy Cement: ciasto wapienne: piasek Cement:wapno hydratyzowane:piasek

1,5 1:1:9 1:1:9
1:15:8 1:15:8
1:2:10 1:2:10

3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5

5 1:03:4 1:03:4
1:05:45 1:05:45

Tynki mozna wykona¢ w sposob rgczny lub mechaniczny.

Obrzutkg grubosci 3-4 mm nalezy wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5,
lub z zaprawy cementowej 1:1.

Narzut nalezy wykonywaé wg pasow lub listew kierunkowych, kierunkowych zaprawy
cementowo-wapiennej, po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej utwardzeniem. Grubo$¢ warstwy
narzutu powinna wynosi¢ 8-15mm.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gladz powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz
nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapienne;j. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien
by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢
zwilzone woda.

Tynk jednowarstwowy — wykonana obrzutka, zatarta na gtadko- tynk Kkat. I.

Tynk dwuwarstwowy — obrzutka oraz narzut- tynk kat.ll

Tynk tréjwarstwowy — obrzutka, narzut oraz narzut nakladany po zwigzaniu poprzedniej
warstwy, lecz przed jej stwardnieniem — tynk kat.l11.
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2.5.6. KONTROLA JAKOSCI

Materialy uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Cement — PN-B-30000 ,,Cement portlandzki” Iub PN-88/B-30001 “Cement portlandzki z
dodatkami”.

Wapno — PN-B-30020 ,,Wapno”, PN-B-6732-12 ,,Ciasto wapienne”.

Woda — PN-C-04630 ,,Woda celéw budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiada¢é wymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy budowlano-
cementowe”.

Kontrola jako$ci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja
techniczna.
Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych III kat.:

- Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigkszej niz 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na dlugos$¢ taty kontrolnej 2m,

- Odchylenia powierzchni i krawedzi:

Od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2mm/m i ogodlem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci 1 nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
Od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3mm/m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catlej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi,

- Odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wigkszy niz 3 mm/m,

- Odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- Miejscowe nierownosci o szerokosci 1 gtgbokosci 1 mm 1 dtugo$ci do 50 mm w liczbie 3 na
10 m2 tynku,

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

- Wypryski 1 specznienia wskutek obecnos$ci czastek wapna niegaszonego,
- Peknigcia powierzchni,

- Wykwity soli w postaci nalotu,

- Trwate zacieki na powierzchni,

- Odparzenia, odstawanie od podtoza;

2.5.7.0BMIAR ROBOT
Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? wykonanego tynku.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

2.5.8. ODBIOR ROBOT

Odbior materialow
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Przed rozpoczg¢ciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepturg zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

Odbior podloza.

Odbidr podioza zalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robot tynkarskich. Podtoze powinno
by¢ czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda. Spoiny
$ciany murowej z bloczkéw na glebokos¢ 2-3 mm, podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

Odbioér wykonanych tynkow.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

Zgodno$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

Odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow,

Gtadko$¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekow, peknieé, wypryskow i
specznien jest niedopuszczalne,

Przyczepnos¢ tynkow do podtoza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

2.5.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? utozonego tynku, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- szpachlowanie tynkow

- oczyszczenie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

2.5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 75/2002 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.

Polskie normy:

PN-B-04500 ,,Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych”.
PN-C-04630 ,,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-B-01300 ,,Cementy. Terminy i okreslenia”.

PN-B-04309 ,,Cement. Metody badan. Oznaczenia stopnia biatosci.”

PN-B-04320 ,,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.”

PN-B-04350 ,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
chemiczna”.

PN-B-04351 ,,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych”.
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2.6. B-06 WYKONCZENIE SCIAN - MALOWANIE

2.6.1. WSTEP

2.6.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru malowania $cian wewnatrz pomieszczen w budynku Przedszkola nr 41 przy ul.
Giebokiej 19 w Gdansku.

2.6.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z
malowaniem $cian w ramach zadania Remont pomieszczenia przeznaczonego na wezet
cieplowniczy GPEC w budynku Przedszkola nr 41 w Gdansku ul. Gigboka 19.

2.6.1.3. Zakres robét objetych ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z
malowaniem:
e Scian i sufitéw w pomieszczeniach w ktorych zostaty wykonane prace budowlane, a nie
zaklada si¢ wykonania okladziny Sciennej z plytek ceramicznych,
e W lazienkach powyzej projektowanej okladziny ceramicznej (zgodnie z czgscig
graficzng),
e Sufitow podwieszanych oraz zabudowy instalacji wykonanej w ptyt gipsowo-
kartonowych.

2.6.1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.6.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Malowanie powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robo6t 1 gwarantujagcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

Warunki organizacyjne.
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Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ dokladnie
zaznajomi¢ z calo$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a
w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych
nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.

2.6.2 MATERIALY

1. Gladz gipsowa
e przyczepnosci > 0,1 N/mm?,
e o reakcji na ogien Al - niepalny,
e 0 temperaturze stosowania od + 5°C do + 25°C,
e kolor biaty.
2. Farba emulsyjna - lateksowa
e potmat lub mat,
fatwozmywalna,
malowa¢ wg zalecen producenta, na podtozu zagruntowanym,
kolor farby - biaty,
0 wysokiej wydajnosci pokrycia do 14 m2/1,
catkowity czas schnigcia 24 h.

2.6.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.6.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pt. Wymagania ogolne STB.
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego.

2.6.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Opis ogolny.

Pomalowane dwukrotnie majg by¢ $ciany i sufity we wszystkich pomieszczeniach w ktorych
wykonano roboty budowlane. Kolor sufitow biaty. Sciany przed malowaniem nalezy
pomalowac¢ preparatem gruntujagcym $ciany zlecanym przez producenta farby.

2.6.6.KONTROLA JAKOSCI
Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
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- przygotowanie podtoza — podioza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i
uszkodzen,

- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spojne na catej
powierzchni,

- grubo$¢ powloki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien,
zaciekow 1rys,

- wykonczenie powloki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie
malowanymi, miejscami przejs¢ kolorow muszg tworzy¢ lini¢ prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolitg barwe i fakture na calej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwno$ci powierzchni, zaciekow, itp.

Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci podtoza,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapic¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych lateksowych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewng¢trznego,
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czgsciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

2.6.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.
Jednostka obmiarowa jest 1 m? pomalowanej powierzchni.

2.6.8. ODBIOR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.
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Odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:
- atestacje¢ dostarczonych dokumentow,
- czy nie ma przeswitow na $Scianach i suficie,
- czy dobrany kolor wspoélgra z istniejgcym w danym pomieszczeniu (W budynku
istniejacym).

Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot malarskich

= Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych platow powtoki, widocznych okiem $ladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

= Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang
szmatkg kontrastowego koloru.

= Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

= Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie
poderwania ostrym narz¢dziem powtoki od podioza.

= Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka
lub szmatka.

=  Wyniki odbiorow materiatoéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentoéw
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z STB.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? malowanej powierzchni, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie powierzchni malowanej,

- malowanie $cian,
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- malowanie sufitu,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.6.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz.U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”;

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

e Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.

e Polskie normy
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2.7. B-07 WYKONCZENIE WNETRZ PLYTKAMI CERAMICZNYMI

2.7.1. WSTEP

2.7.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonczenia wnetrz pomieszczen higieniczno-sanitarnych ptytkami ceramicznymi,
w budynku Przedszkola nr 41 przy ul. Glgbokiej 19 w Gdansku.

2.7.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z
wykonczeniem wngtrz pomieszczen higieniczno-sanitarnych w ramach realizacji zadania
Remont pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieptowniczy GPEC w budynku Przedszkola
nr 41 w Gdansku ul. Gteboka 19.

2.7.1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie:
- wykonczenie §cian pomieszczen higieniczno-sanitarnych za pomocg plytek sciennych,
- wykonczenie posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych za pomoca plytek
podiogowych,

2.7.1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.7.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.7.1.5.1. Wymogi formalne.

Prace wykonczeniowe plytkami ceramicznymi powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg
jako$¢ wykonania.

2.7.1.5.2. Warunki organizacyjne.
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Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calo$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a
w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych
nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.

2.7.2 MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonczenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych w budynku powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materialy budowlane:

Plytki $cienne:

PARAMETRY TECHNICZNE:
- wymiary 20x30 cm,
- grubos$¢ — min. 8 mm,
- fuga 3 mm kolor szary lub bezowy,

Plytki podlogowe:

PARAMETRY TECHNICZNE:
- wymiary ok. 30x30cm,
- grubos¢ — min. 8 mm
- rodzaj plytek — podtogowe
- antyposlizgowo$¢ — R10
- klasa $cieralnosci - 1V
- kolor — dowolny.
-homogeniczne

Kompozycje klejaca i zaprawy do spoinowania do plytek $ciennych:

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych muszg speinia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

Materiaty pomocnicze:

— listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,

— §rodki ochrony plytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— §rodki do konserwacji oktadzin $ciennych.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda:
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Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych 1 mas do spoinowania stosowac
nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

2.7.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.7.4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w cz¢sci pt. Wymagania ogdlne STB.
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Materiaty budowlane powinny by¢ oryginalnie
zamkniete w opakowaniach producenta.

2.7.5. WYKONANIE ROBOT
2.7.5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych 1
izolacji $cian,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych,

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystapienie do robot oktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynku tj. po uplywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i1
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.

4) Wykonane oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem
I przewiewem.

Podloza pod okladzing¢

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
— $ciany betonowe,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek S$rodkow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow, pekniec 1 ubytkow.

45
KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 — 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@Kkremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl

Remont pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieptowniczy GPEC w budynku Przedszkola nr 41 w Gdansku
ul. Glgboka 19.

Potaczenia 1 spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W
przypadku wystapienia nierdbwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa
cementow3 lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie
z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni 1 krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podiozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz
potowa ptytki.

Przed uktadaniem ptytek na §cianie nalezy zamocowac¢ prosta, gladka tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci
cokolu lub drugiego rzgdu plytek. Nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek 1 podtoza oraz
wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzig
pacy a nastepnie ,,przeczesuje’’ si¢ powierzchni¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto
50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé cata powierzchnig
podioza. Wielos$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow
1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni plytki.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji
klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownos$ci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika
z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cala plytka. Jesli pierwsza plytka ma byc¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami”
ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po doci$nigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”.
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Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokolowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podlogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci
spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze
spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania
ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe
jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie
do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania
powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonoéw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda. Do
spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie weisngé
w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny
otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladkg gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura 1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed
przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jako$ci oktadziny i1 zwigkszenia odporno$ci na czynniki
zewngtrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobor preparatoéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w
ktorych znajdujg sie oktadziny 1 stawianym im wymaganiom.

Uwaga! Istnieje mozliwos¢ zmiany kolorystyki lub wymiaru plytek tylko w przypadku
zgody Inwestora.

2.7.6. KONTROLA JAKOSCI
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykoficzeniem pomieszczen zaplecza
kuchennego badaniom powinny podlega¢ materialy, ktore b¢dg wykorzystane do wykonania
robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza
spelnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budoweg musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodno$ci stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdt oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstko$ci, wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,
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— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2 - metrowa tate,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych 1
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowos$ci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z
dokumentacjg projektowag 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakos$ci (wygladu) powierzchni oktadzin $ciennych i podtogowych,

— prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji,

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy oktadzin powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie 1 porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy latg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdluz spoin
na catej ich dtugosci oraz pionu i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narz¢dziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem
nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarka z doktadno$cia do 0,5 mm

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktorych ré6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

— grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawegdzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,
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— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci
2m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 mi3 mm na

dhugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcja producenta.

2.7.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.

Jednostka obmiarows jest 1 m? wykonanej powierzchni oktadziny z ptytek $cinanych i
podtogowych.

2.7.8. ODBIOR ROBOT
Obowiazuja ogolne ustalenia zawarte w STB.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okladzin $ciennych i podlogowych ptytkami
ceramicznymi elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbiér podidz musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robot oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja 1 SST 1 zezwoli¢ do przystgpienia do robot
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegoOlnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podioz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioér ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajagcego na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

— dokumentacj¢ powykonawcza,

— szczegOlowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

— protokoty odbioru podtoze,
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— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sa
pozytywne 1 dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny praca nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzing $cienng lub podlogowa i przedstawié ja
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykonaé je ponownie i powtornie zglosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

2.7.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi si¢ za ustalong iloé¢ m? wykonanej powierzchni, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie oktadziny §ciennej i podtogowe;j z ptytek ceramicznych,
- spoinowanie oktadziny $ciennej i podlogowej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.7.10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny 1
wykladziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 rok.
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BRANZA ELEKTRYCZNA

BRANZA ELEKTRYCZNA

3.1. E-01 ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH i WLZ PIONOWE

3.1.1. WSTEP

3.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych
na wykonaniu nowej rozdzielni w pomieszczeniu wezta budynku Przedszkola nr 41 przy ul.
Giebokiej 19 w Gdansku.

3.1.1.2. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu poprawne wykonanie przebudowy oraz nowych rozdzielnic elektrycznych:

- w budynku wszystkie rozdzielnice elektryczne pietrowe wymienione zostana na nowe,
- w budynku WLZ pionowe zostang wymienione na nowe.

3.1.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w Wymagania Ogolne w STB.

3.1.1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z ST.
3. Nowa rozdzielnica elektryczng wykona¢ wedlug projektu branzy elektryczne;.

4. Istniejace rozdzielnice elektryczne przebudowaé w wskazanym zakresie wg projektu
branzy elektrycznej.

5. Nalezy wykonac¢ nowa wewnetrzng lini¢ zasilajacg dla projektowanej rozdzielni.

3.1.2. MATERIALY
Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

A. Rozdzielnice:

- Wyposazy¢ zasilanie dla gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wylacznikiem zgodnie z
schematem rozdzielni elektryczne;.

- Wyposazy¢ zasilanie dla oswietlenia ogdlnego wykona¢ z obwodu oswietleniowego zgodnie
z schematem rozdzielni elektrycznej

- wyposazy¢ w zasilanie Projektowanych urzadzen elektrycznych zgodnie z schematem
rozdzielni elektrycznej.

Skladowanie materialow
Ogolne zasady sktadowania materiatow przedstawiono w cze$ci Wymagania Ogolne w STB.

3.1.3. SPRZET
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Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.14. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczgce Transportu podano w czgsci Wymagania Ogélne w STB.

3.1.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Wykonania Robot podano w cze$ci Wymagania Ogdlne w
STB.

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i opisem technicznym. Powloke zewnetrzng z
przewodow/kabli zdejmowacé dopiero po wejsciu do rozdzielnic. Potagczenia wewngtrzne
wykona¢ schludnie i czytelnie. Czg$ci przewodzace rozdzielnic powinny by¢ potaczone
przewodem wyréwnawczym z szyng ochronng PE. Czg$ci przewodzace bedace pod napigciem
nalezy zabezpieczy¢ przed dotykiem bezposrednim i posrednim. Izolacje przewoddéw
zdejmowac tylko na odcinku koniecznym do wprowadzenia do urzadzenia, tak by odizolowana
Zyta nie wystawala poza urzadzeniem. Korzystajac z gigtkich przewodow (zyta w postaci linki)
nalezy ich koncéwki wykonczy¢ tulejkami zaciskowymi dobranymi do przekroju przewodu.

Projektowane wewng¢trzne linie zasilajace dla rozdzielnic pigtrowych mozna prowadzi¢ pod
projektowang zabudowa GK wzdtuz sufitéw zgodnie z projektem architektonicznym.

Projektowane sg koryta kablowe perforowane, metalowe dla przewodow zasilajacych. Pionowe
zejécia po Scianie prowadzi¢ w bruzdach. Po pracach instalacyjnych bruzde zarobi¢ zaprawa
szpachlowg. Sciang odmalowac¢ zgodnie z opisem ST roboty budowlane pkt dot. Malowania
Scian.

3.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w czgsci Wymagania Ogdlne
w STB.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt, jako§¢ materialow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania
probek i1 badania materiatéw i1 robdt. Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajagcego wykaz
uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i1 procedurg przeprowadzania pomiardw i badan, sposob
postepowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jako$ci wykonania czesci instalacji, a
zwlaszcza robot zanikajgcych. Nalezy uwzgledni¢ migedzy innymi:

- sprawdzenie ciaglo$ci zyt przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miare postgpu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentow instalacji.
Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe
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Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami
szczegdtowymi, instrukcjami producentéw, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedzg techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji,
- zgodnos$¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatow wykonawca bedzie
musial wykona¢ na wtasny koszt niezb¢dne poprawki i wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac¢ jej prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja
techniczna.

3.1.7. ODBIOR ROBOT
Ustalenia ogo6lne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czgsci Wymagania Ogolne w STB.

3.1.8. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogolne ustalenia zawarte w STB.

Jednostka obmiarowg jest ilo$¢ 1 rodzaj rozdzielnic, ilo$¢ urzadzen wyposazenia rozdzielnic,
mb kabla, mb koryt kablowych i ilo$¢ sztuk poszczegolnych elementéw instalacji el.

3.1.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi sie za ustalong ilos¢ sztuk przebudowy istniejacych rozdzielnic elektrycznych, urzadzen
wyposazenia rozdzielnic elekrycznych, mb kabla i1 poszczegdlnych elementow instalacji
wymienionych w dokumentacji projektowej.

Platnos$¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podtoza,

- montaz rozdzielnic i ich wyposazenia,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

3.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

e Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.
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e Polskie normy
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3.2. E-02 ROBOTY INSTALCJI OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO
3.2.1. WSTEP

3.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu instalacji o$wietlenia wewnetrznego ogdélnego W pomieszczeniach
remontowanych sanitariatow budynku Przedszkola nr 41 przy ul. Gtebokiej 19 w Gdansku.

3.2.1.2. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu poprawne wykonanie instalacji oswietlenia wewngtrznego w budynku:

- wykonanie o$wietlenia ogélnego w pomieszczeniach sanitariatéw,

3.2.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w Wymagania Ogolne w STB.

3.2.1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét

1. Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w STB.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z ST.
3. Instalacje o$wietlenia wykona¢ wedtug projektu branzy elektryczne;.

3.2.2. MATERIALY

Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

a) Oprawa pyltoszczelna LED

e Kolor: szary
Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na $cianie
Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Minimalna odlegto$¢ od o§wietlanego obiektu: 0,5m
Mozliwo$¢ faczenia przelotowego opraw: tak
Mozliwo$¢ wspodlpracy ze Sciemniaczem: nie
Dhugo$¢ [mm]: 1180
Szerokos$¢ [mm]: 80
Wysokos¢ [mm]: 70
Zintegrowane zrodto §wiatta LED: tak
Napigcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 28
Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: I
Materiat klosza: PC
Rodzaj diody: LED SMD
Strumien §wietlny [Im]: 4300
Barwa $wiatta: biata
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
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Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: <3

Wskaznik oddawania barw: 80

Trwatos¢ [h]: 50000

Wspolczynnik zachowania strumienia §wietlnego na zakonczenie nominalnego
okresu trwatosci: L90B10

[os¢ cykli wh/wyt: >30000

Kat $wiecenia [°]: X75/Y95

Skuteczno$¢ swietlna lampy [Im/W]: 154

Zakres temperatury otoczenia, na ktorg moze by¢ narazony wyrdb [°C]: -25+40
Typ klosza: pryzmatyczny, asymetryczny

Material obudowy: PC

Rodzaj przytacza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodéw [mm?]:1,5+2,5

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

Maksymalna ilo$¢ opraw potaczonych przelotowo: 10

Stopien IK: 08

Stopien IP: 65

.

.

Wyglad poglgdowy.
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Puszki podtynkowe glebokie i plytkie
PARAMETRY TECHNICZNE:
2. przekrdj znamionowy O 60
3. glebokos$¢ minimalna dla puszki plytkiej 40[mm]
4. ztworzywa sztucznego

Laczniki
PARAMETRY TECHNICZNE:
5. stosowac taczniki jednobiegunowe, schodowe i krzyzowe zgodnie z cz¢écig graficzng
opracowania,
6. w pomieszczeniach wilgotnych min. 1P44,
7. prad faczeniowy 10[A],
8. montaz podtynkowy.

Czujka ruchu
PARAMETRY TECHNICZNE:
— montaz sufitowy
— napodczerwien,
— kat dzialania horyzontalny — 360°,
— kat dziatania wertykalny — 120°,
— mozliwos¢ regulacji czasu $wiecenia od 15 s do 7 min,
— napigcie zasilania 230 v,
— mozliwos$¢ ustawienia poziomu natezenia.

Przewody o$wietleniowe elektroenergetyczne

PARAMETRY TECHNICZNE:

9. Kabel zasilajacy ma spetnia¢ wymagania Dyrektywy CPR rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego nr 305/2011, ktora opiera si¢ na zharmonizowaniu normie europejskiej
EN 50575 wyrobow budowlanych, ktérymi zostaty przewody i kable. Przyjac¢ typ
kabli i przewoddéw okreslony w normie SEP-E-007 dla budynkéw o kategorii ZL 111
tj. zainstalowanych w obrebie drog ewakuacyjnych B2-s1b,d1,al i dla pozostate;j
czesci budynku D-s2,d1,a3.

10. napigcie znamionowe: 450/750V

11. ilos¢ zyt: 3/4

12. powierzchnia przekroju pojedynczej zyly: 1,5mm?

Skladowanie materialow

Ogodlne zasady sktadowania materiatow przedstawiono w czesci Wymagania Ogdlne w STB.
3.2.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.24. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w czesci Wymagania Ogolne w STB.

3.2.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Wykonania Rob6t podano w cze$ci Wymagania Ogdlne w
STB.
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Schemat montazu oprawy asymetrycznej w salach lekcyjnych. Opraw¢ montowaé na
dedykowanych zawiesiach z linek stalowych.

Instalacje oswietlenia wykona¢ wg projektu branzy elektrycznej w/w obiektu.

Laczniki montowa¢ na wysokosci 110 ¢cm od poziomu posadzki. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44

3.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w czesci Wymagania Ogolne w
STB.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt, jako$¢ materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania
probek 1 badania materiatléw 1 robot. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajagcego wykaz
uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob 1 procedurg przeprowadzania pomiaréw 1 badan, sposob
postgpowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakos$ci wykonania czesci instalacji, a
zwlaszcza robot zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie ciaglo$ci zyt przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miarg postgpu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob 1 pomiarow dla kolejnych fragmentoéw instalacji.
Wykonanie odnos$nych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami
szczegotowymi, instrukcjami producentow, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedzg techniczna,
- jJako$¢ wykonania instalacji,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku niezadowalajacej jakosci robdt lub uzytych materialow wykonawca bedzie
musiatl wykona¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki 1 wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja
techniczna.

Sprawdzenie nat¢zenia oSwietlenia

Projektowane oswietlenie zostalo przystosowane do obecnych wymagah 1 norm

o$wietleniowych dla poszczegdlnych pomieszczen i ich sposobu uzytkowania. Barwa

oswietlenia jest projektowana na poziomie 4000 K.

Natezenie oswietlenia w zalezno$ci od funkcji poszczegdlnych pomieszczen powinno wynosié:
A 200 Ix — pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
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3.2.7. ODBIOR ROBOT
Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czgsci Wymagania Ogolne w STB.

3.2.8. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.
Jednostka obmiarowg jest Sztuka zamontowanych opraw lub zrodet $wiatla.

3.2.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ sztuk zainstalowanych opraw $wietlnych, mb przewodow, ilos¢
tacznikow 1 innych elementow instalacji.

Platnos¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podioza,

- demontaz istniejacej oprawy,

- wykonanie instalacji,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

3.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

e Aprobaty techniczne 1 instrukcje obstugi.

e Polskie normy

3.3. E-03 ROBOTY INSTALACJI GNIAZD ZASILAJACYCH

3.3.1. WSTEP

3.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych
na wykonaniu nowych obwodéw gniazd zasilajacych budynku Przedszkola nr 41 przy ul.
Gtebokiej 19 w Gdansku.
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3.3.1.2. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu poprawne wykonanie nowych obwodéw gniazd zasilajagcych budynku Przedszkola nr
41 przy ul. Glebokiej 19 w Gdansku..

3.3.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w czesci Wymagania Ogolne w STB.

3.3.1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w STB.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z ST.
3. Nowe gniazda wtykowe wykona¢ wedtug projektu branzy elektryczne;j.

3.3.2. MATERIALY
Wszystkie materialy musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

A. Natynkowe hermetyczne gniazdo zasilajace
PARAMETRY TECHNICZNE:

A z bolcem ochronnym typ 2P+Z

A stopien ochrony P44

A natezenie pradu znamionowe 16 A
A napiecie znamionowe 230 V AC
A

podwdjne

B. Puszki podtynkowe glebokie i ptytkie
PARAMETRY TECHNICZNE:
13. przekrdj znamionowy O 60
14. gleboko$¢ minimalna dla puszki ptytkiej 40[mm]
15. z tworzywa sztucznego

C. Przewody elektroenergetyczne

PARAMETRY TECHNICZNE:

16. Kable i przewody zasilajace majg spetnia¢ wymagania Dyrektywy CPR rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego nr 305/2011, ktdéra opiera si¢ na zharmonizowaniu normie
europejskiej] EN 50575 wyrobow budowlanych, ktorymi zostaty przewody i kable.
Przyjac¢ typ kabli i przewoddéw okreslony w normie SEP-E-007 dla budynkéow o
kategorii ZL III tj. zainstalowanych w obrebie drog ewakuacyjnych B2-s1b,d1,al i dla
pozostalej czgsci budynku D-s2,d1,a3.

17. napigcie znamionowe: 450/750V

18. ilos¢ zyt: 3

19. powierzchnia przekroju pojedynczej zyty:2,5mm?,

Materialy niezbedne do wykonania instalacji:
e rury elektroinstalacyjne, ztaczki karbowane 1 uchwyty mocujace z zamknigciem

Skladowanie materialow
Ogolne zasady sktadowania materiatow przedstawiono w Wymagania Ogdlne w STB.

3.3.3. SPRZET
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.3.4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w Wymagania Ogolne w STB.

3.45. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Wykonania Robot podano w Wymagania Ogélne w ST B.

Prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym i wykonawczym. Projektuje si¢ wykonanie
nowych obwodow zasilania gniazd wtykowych w wskazanych pomieszczeniach. Instalacje
poprowadzi¢ wg rysunkow branzy elektrycznej. Zasilanie wykona¢ z projektowanych
rozdzielnic elektrycznych wg rysunkow.

W sanitariatach stosowac osprzet o stopniu ochrony co najmniej [P44.
Gniazda montowac¢ na wysokosci:
A 115cm dla gniazd 1-f o stopniu ochrony 1P44,
A inne wysokos$ci, jezeli wystepuja, sa podane na rysunkach bezposrednio przy
gniezdzie, ktdre jest inaczej montowane niz pozostate

Przewody uktada¢ w przepisowych odleglosciach od pozostatych instalacji budynku.

Obwody gniazd wtykowych uktada¢ w korytach kablowych i podtynkowo, gdzie zewngtrzna
warstwa tynku przykrywajaca przewody nie powinna by¢ mniejsza niz Smm. Instalacja
powinna by¢ rozwigzana bez stosowania puszek taczeniowych, a wszystkie potaczenia
powinny by¢ wykonywane w puszkach elektroinstalacyjnych gniazd wtykowych. Zasilanie
nalezy wykona¢ w wskazanych na rys. rozdzielnicach elektrycznych przewodem vo

przekroju 3x2,5mm?, 3x1,5mm? . System zasilania gniazd TN-C-S.

3.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w czesci Wymagania Ogolne w
STB.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt, jako$¢ materialdéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania
probek i badania materiatow 1 robot. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajacego wykaz
uzywanego sprzetu 1 narzedzi, sposob 1 procedure przeprowadzania pomiaréw 1 badan, sposob
postepowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania czg$ci instalacji, a
zwlaszcza robot zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migedzy innymi:

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miar¢ postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob i pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji.
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Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami
szczegblowymi, instrukcjami producentow, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedzg techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materialtdow wykonawca bedzie
musial wykona¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja
techniczna.

3.3.7. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w czgsci Wymagania Ogélne w STB.
3.4.8. OBMIAR ROBOT

Obowiazuja ogolne ustalenia zawarte w STB.

Jednostkg obmiarowg jest sztuka zamontowanych gniazd wtykowych, mb kabla, mb koryt
kablowych i ilo$¢ sztuk poszczegdlnych elementow instalacji elektryczne;.

3.3.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z STB.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ sztuk zamontowanych gniazd wtykowych, mb kabla oraz koryt
kablowych i poszczegolnych elementow instalacji wymienionych w dokumentacji
projektowe;j.

Ptatno$¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie instalacji gniazd zasilajacych,

- montaz gniazd zasilajacych,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

3.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl

Remont pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieptowniczy GPEC w budynku Przedszkola nr 41 w Gdansku.

63

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

e Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.
e Polskie normy
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4.1. S-01 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

4.1.1. WSTEP

4.1.1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacyjnych w zakresie instalacji wodno -
kanalizacyjnej w budynku Przedszkola nr 41 przy ul. Glgbokiej 19 w Gdansku.

4.1.1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 4.1.1.1.

4.1.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurociaggow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen,

* badania instalacji,

» wykonanie izolacji termicznej,

 regulacja dziatania instalacji.

4.1.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji w czgsci Wymagania Ogolne.

4.1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Wykonanie robot zwigzanych z instalacja wodociggowo-kanalizacyjng powinno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i
gwarantujgcemu wilasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz zgodnie z wymaganiami norm.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o
charakterystykach 1 trwalo$ci nie gorszej niz okreslone w projekcie. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne. nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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Warunki organizacyjne.

Przed przystagpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomic¢ z calo$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektéw nalezy
uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

4.1.2 MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentdéw krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
krajowa ocena techniczna lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

4.1.2.1. Przewody instalacji wodociagowe;j
Instalacje wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z przewodow
stalowych ocynkowanych

4.1.2.2. Przewody kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC niskoszumowych.
Urzadzenia zostang podtaczone grawitacyjnie do kanalizacji.

Whpusty wykona¢ z kratka $ciekowa ze stali szlachetnej oraz z blokadg antyzapachowa.

4.1.2.3. Armatura i wyposazenie
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajagca oraz armatur¢ wypltywowa

Zawory:

- dla instalacji wody zimnej: zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych na cisnienie 1MPa;
- dla instalacji wody cieptej uzytkowej przyjeto zawory kulowe o potaczeniach
gwintowanych na ci$nienie 1MPa i temp. 1000;

- zawOr antyskazeniowy;

- zawOr bezpieczenstwa 6 bar;

4.1.2.4. Izolacja termiczna

Przewody rozprowadzajace oraz podejscia do piondow zaizolowaé przy uzyciu
prefabrykowanych elementoéw z polietylenu.

Zastosowac materiat izolacyjny o oporze cieplnym co najmniej Lambda (40°C) = 0,035W/mK
Przewody instalacji wodociggowej zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej o grubosciach
wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)V
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 p.rzechodza,c’e przez $ciany lub 12 wymagat z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
6 komponentach budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi /2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réoznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji

8 . : 40 mm

cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji

9 . - 80 mm

cieplnej budynku)
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

4.1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robodt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materialow.

4.1.4 TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1.4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przetadunku
1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.1.4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,,bialego montazu" powinien odbywaé si¢ krytymi
srodkami.

Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

4.1.4.3. Armatura
Dostarczong na budowe¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.1.4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych 1 suchych. Nalezy unika¢ dhluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.
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Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiar6w w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.1.5. WYKONANIE ROBOT

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5.

Ze wzgledu na wystgpienie kolizji z projektowang zabudowg 1 istniejgcg siecig wodociggowa,
zaprojektowane zostalo nowe przylacze wody, ktore ma za zadanie zasili¢ caly budynek w
biezaca wode.

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych przygotowywana bedzie w projektowanym
pomieszczeniu wezta centralnego ogrzewania na poziomie piwnicy w czgsci istniejacej danego
budynku. Ilo$¢ dostarczanej cieplej wody uzytkowej bedzie wystarczajaca dla pokrycia
zapotrzebowania na wode dla budynku.

Montaz rurociagow

Rurociagi taczone bedg wg technologii producenta rur.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy element przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur pgknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

» wykonanie gniazd 1 osadzenie uchwytow.
* przecinanie rur.

 zalozenie tulei ochronnych,

* ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
» wykonanie polaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany 1 stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury 1 wewngtrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego
ruchu przewodu.

Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Przepusty w Scianie
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ np. farba ognioochronna w przypadku rur
wodociagowych lub ognioochronnym kolnierzem pe¢czniejacym dla rur palnych np. Rury
PCV.
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Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytoOw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowac¢ akustycznie welng mineralng grubosci 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje zamykane
szczelnie pokrywa.

Dla zapewnienia wlasciwej pracy instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ piony wentylacyjne
jako przedtuzenie piondéw spustowych.

Do mocowania rurociggéw kanalizacji stosowa¢ uchwyty o S$rednicy odpowiadajacej
srednicy zewnetrznej rury, ktore calkowicie obejmuja obwod rury. Stosowaé uchwyty
skrecane $rubami z gumowg uszczelka EPDM mocowane do $ciany za pomoca
plastikowych kotkéw rozporowych i wkretdow.

Podejécia do przyborow wykona¢ w bruzdach lub na $cianie w zabudowie instalacyjne;j
podobnie jak przewody wody zimnej i cieptej.

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprze¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Montaz wykona¢ wg pkt 4.1.5. niniejszej ST.

Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ naloZzone na styk i powinny S$ciSle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykdw elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

4.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych — zeszyt 7" i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

4.1.7. OBMIAR ROBOT

Obowigzuja ogo6lne wustalenia zawarte w ST w czgsci Wymagania Ogolne.
Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
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4.1.8. ODBIOR ROBOT

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe"

Po przeprowadzeniu préob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji wodno-kanalizacyjne;.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robét,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatoéw (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materialow),

- protokoly wszystkich odbiorow technicznych czgs$ciowych, protokdt przeprowadzenia
proby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odst¢pstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

4.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czgscig pt. Wymagania ogdlne

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow 1 sprzetu.,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiardw i testow.

4.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
4. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Oznaczenia
na rysunkach
5. PN-92B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu .
6. PN-B-01706:1992/Azl : Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.
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PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-71B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-81B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-81B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 1 cieptej z rur stalowych ocynkowanych
PN-81B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewngtrznych).
Cze$¢ 1:Wymagania ogdlne

PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach ~ wodociggowych 1 ogdélne wymagania dotyczace urzadzen
zabezpieczajacych przed przepltywem zwrotnym
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4.2. S-02 WYKONANIE PODLACZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

4.2.1. WSTEP

4.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych w zakresie podlgczenia centralnego
ogrzewania po wymianie we¢zta budynku Przedszkola nr 41 przy ul. Glebokiej 19 w Gdansku.:

4.2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 4.1.1.1.

4.2.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w  p.
4.4.1.1 1 objetych wspolnym stownikiem zaméwien CPV 45331100-7 zwigzanych z
wykonaniem harmonogramu rob6t na: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
zakupienie i dostarczenie materiatow na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy) montaz rur z tworzywa sztucznego, wykonanie
proby szczelnos$ci instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie izolacji termicznej rur.

4.2.1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

4.2.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Montaz grzejnikow oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot 1
gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do roboét. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwiazan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektéw nalezy
uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

4.2.2. MATERIALY
4.2.2.1 Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania
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Przewody c.0. zaprojektowano jako rury stalowe spawanea. Srednica rur zgodnie z czgécia
graficzng opracowania — rysunkami branzy sanitarne;.

4.2.2.5. Izolacje termiczne

Calos¢ instalacji C.O. musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowaé
termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A=
0,035 W/mK.

Grubo$¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)?
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 12 wymagaf z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz izolacji

8 : : 40 mm

cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji

9 . - 80 mm

cieplnej budynku)
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Preferowana 1zolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w plaszczu
ochronnym z foli— dla $rednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralne;j
w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla Srednic pozostatych.

4.2.3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4.2.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.

4.2.5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
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Zasilanie w ciepto bedzie odbywac si¢ z modernizowanego wezta cieplnego, ktorego moc
grzewcza jest wystarczajaca dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla budynku. Remont
pomieszczenia wezta wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

4.2.6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla
urzadzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materialow po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Proby i rozruch instalacji

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na ci$nienie rowne 1,3 ci$nienia roboczego,
lecz nie mniej niz 5,0 baréw. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwo$é, co do jakosci i
rodzaju materialu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktore moga
ustali¢ przydatno$¢ i wlasciwos$ci tego materiatu.

4.2.7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogodlne ustalenia zawarte w czesci pt. Wymagania ogolne.

Jednostka obmiarowa sg mb wykonanej instalacji oraz ilo$¢ szt. zamontowanych grzejnikdw,
Zaworow itp.

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

4.2.8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania ogolne.

4.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czgécig pt. Wymagania ogdlne.

Cena jednostki obmiarowej.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanej instalacji centralnego ogrzewania oraz zamontowanych
grzejnikow, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatéw i sprzetu.,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokos$ci do 4 m,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- montaz grzejnikow,

- montaz zaworow odpowietrzajacych i1 regulujacych

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiarow 1 testow.

4.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE
20. ,,Warunki technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003
21. PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".
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22. PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

23. PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania".

24. PN-91/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

25. PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i
badania".

26. PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

27. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

28. PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

29. PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody"'.
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