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SPIS TRESCI

SST-0.0 Wymagania ogolne

SST - 1.0 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
SST-2.0 Roboty remontowo naprawcze

SST - 3.0 Roboty dekarskie i pokrywcze

SST-4.0 Roboty dekarskie — obrobki blacharskie
SST - 5.0 Roboty naprawcze tynkéw zewnetrznych
SST - 6.0 Czyszczenie tynkdw zewnetrznych
SST-7.0 Roboty budowlane — naprawa tynku
SST - 8.0 Roboty izolacyjne — docieplenie scian budynku
SST - 9.0 Roboty malarskie farbami silikonowymi
SST - 10.0 Roboty zabezpieczajgce i rusztowania
SST - 11.0 Roboty inne — wywo6z gruzu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC OGOLNA
SST-0.0
I. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania odbioru roboét

budowlanych przy zadaniu pn. "Roboty remontowe pokrycia dachu budynku warsztatowego na terenie PGK Sp z
0.0. w Stupsku przy ul. Szczecinskiej 112”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i
stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot
budowlanych, obejmujacy w szczegolnoSci wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne dotyczace realizacji robét.

A Zakres dla robot objetych szczegdtowymi specyfikacjiami technicznymi:

SST-0.0 Wymagania ogolne

SST-1.0 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
SST-2.0 Roboty remontowo naprawcze
SST-3.0 Roboty dekarskie i pokrywcze

SST-4.0 Roboty dekarskie — obrébki blacharskie
SST-5.0 Roboty naprawcze tynkdéw zewnetrznych
SST-6.0 Czyszczenie tynkéw zewnetrznych
SST-7.0 Roboty budowlane — naprawa tynku
SST-8.0 Roboty izolacyjne — docieplenie $cian budynku
SST-9.0 Roboty malarskie farbami silikonowymi
SST-10.0 Roboty zabezpieczajgce i rusztowania
SST-11.0 Roboty inne — wywéz gruzu

UWAGA:

Jezeli w Szczegotowej Specyfikacji technicznej (SST) w punkcie dotyczacym szczegétowych warunkow
wykonania robé6t budowlanych brak jest opisu czynnosci robét, nalezy przez to rozumie¢, ze roboty te
wykona¢ nalezy zgodnie z zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi normami,
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi wyrobu .

1.4.0kreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robot,
przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg! Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i reprezentacji w
sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania
robét, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajacego
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjq techniczng i poleceniami Zamawiajacego.



1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej po dwa
egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty
gtéwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego. Dokumentacja ta
zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
Dokumentacje powykonawcza, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robdt oraz projekty deskowan i
rusztowan sporzadzi Wykonawca na wtasny koszt.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich s obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby bylty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach w poszczegdlnych
dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian

i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i specyfikacjq
techniczna. Dane okres$lone w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkoSci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i elementéw
obiektdw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla
danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub
specyfikacjq techniczng i wptyneto to niezadowalajaco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie
zostang akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi

na koszt Wykonawcy.

|.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, o$wietlenie, wygrodzenie
stref, tablice ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robédt, ludzi i sprzetu. Koszt
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuije sie, ze jest wiaczony w cene
za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,

- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi

substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre$lonych odpowiednimi przepisami

ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane
W czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocnicze;j,
w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie



odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okres$lonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe utyte do robot muszg mie¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajacg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na Srodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia podziemne, oraz
uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie
rob6t na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz
wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia rob6t. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia ohcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia
na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu
nadmiernie obcigzonych pojazdéw i fadunkdw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkich przepisow, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez zamawiajacego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty
i budowle lub ich elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie ich wykorzystania.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majq materiaty, sprzet i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniej ich akceptaciji przez Zamawiajgcego.

1.6.Nazwy i kody rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia:

Lp. |Nazwa Grupa robét Klasa robdt Kategoria robot
1 | Roboty rozbiérkowe i demontaZzowe, 451 4511 45111
2 | roboty zabezpieczajace i rusztowania, 452 4526 45262
3 | roboty dekarskie i pokrywcze, obrébki blacharskie, 452 4526 45261
4 |roboty murowe, naprawa i czyszczenie tynkow | 454 4545 45453
zewnetrznych,
5 | Roboty dociepleniowe, naprawa tynku, 450 4500 45000
6 | Roboty tynkarskie i oktadzinowe, 454 4541 45410




| 7 | Roboty malarskie, | 454 | 4544 | 45442

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich wytwércdw i producentow,
aby w sposob ciagly spetiaty wymagania specyfikacji technicznej i dokumentaciji projektowe;.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatéw miejscowych dla robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwos¢ do robét. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu lub w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich rodkéw transportu, ktdre nie wptywaj g niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych

materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny koszt
usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajacy poprawione
przez \Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc¢.

5.2. Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjq dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkdéw umowy przez Wykonawce. Jest on
rowniez upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiatbw dostarczonych na budowe lub na nigj
produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.



Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakoS¢ materiatow. Wykonawca musi przeprowadzac
pomiary, proby z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji technicznej, specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowch. Minimalne wymagania, co do zakresu prob i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i wytycznych.
Pomiary i préby musza byé prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajgcego.
Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub

- Aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono PN, jezeli nie sq objete certyfikacjq
okre$long powyzej i ktdére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktorych w/w dokumenty nie sg
wymagane, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika
Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoinosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg rob6t w formie istotnych informacii,

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i

koricowych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw oraz wyniki préb poszczegoinych elementdw obiektow

budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byé przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot. Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robdt, protokoty z odbytych narad i ustale powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robét:

Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z :

- Karty tytutowej,



- Spisu dziatow przedmiaru robot,

- Tabeli przedmiaru robot.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajacego,

- w zaleznosci od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem

zamaowienia nazwy i kody grup, klas, kategorii robét

- adres obiektu budowlanego

- hazwe i adres zamawiajgcego

- date opracowania

7.2.2. Spis dziatdw przedmiaru robot powinien przedstawia podziat wszystkich robét budowlanych w danym
obiekcie na grupy robdt wedtug Wspoinego Stownika Zaméwien. W przypadku robét budowlanych dotyczacych wielu
obiektow, spisem dziatow nalezy obja¢ dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robot
dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektéw

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. W
tabelach przedmiaru robot nie uwzglednia sie robot tymczasowych — robdt, ktdre sg projektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu
rob6t podstawowych, z wytaczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.
7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy podaé nastepujace informacie:

- numer pozycji przedmiaru,

- kod pozycji przedmiaru,

- numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

zawierajacej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

- nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji

przedmiarowej,

- jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,

- ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. llo$¢ jednostek miary podane w

przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkow w dokumentacji

projektowej, wytacznie w sposdb zgodny z zasadami podanymi w

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

7.3.0bmiar robét powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy sporzadzaniu

przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czeSciowy

c) odbiér koricowy

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umoZliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowosé
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng robdt i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylenn od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje
decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i
zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.3. Odbior czeSciowy.
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robédt przy zastosowaniu uproszczonych
procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbior koricowy.

Odbior koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego powinna byC stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie



Zamawiajacego. Odbior koricowy powinien nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbiorowych.

Odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robét uzupetniajgacych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ robot w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacii
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koricowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru kohcowego jest protokdt odbioru rob6t sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,

- rysunki i dokumentacje na wykonanie robét sieciowych oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robét i elementéw wiascicielom urzadzen,

- Dziennik Budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnych z

programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,

- karty gwarancyjne poszczeg6lnych obiektow, budowli i urzadzen,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwaranciji. Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie
oceny wizualnej robét z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koAcowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania, badania i préby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

(CPV- 45111)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych i demontazowych przy zadaniu pn. "Roboty remontowe pokrycia dachu budynku
warsztatowego na terenie PGK Sp z 0.0. w Stupsku przy ul. Szczecinskiej 112"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robo6t wchodza;
— Rozbiorki i roboty demontazowe
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektows,
SST i ustaleniami Zamawiajacego

2. Materialy
2.1. Dla robdt rozbiorkowych materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbiérki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie roboét
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, wytycznymi projektanta w
dokumentagiji.
Znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektdéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem.
Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy stan instalacji znajdujacych sie¢ w miejscu budowy przed przystapieniem do
prac rozbiorkowych. Instalacje dziatajace i majace pozosta¢ czynne po zakoriczeniu budowy nalezy utrzymacé w
sprawnosci. Roboty nalezy prowadzi tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 5.1.i5.2

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg: m3, m2, m

8.  Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnos$ci



Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane.
Obowigzujace warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-2.0
- ROBOTY REMONTOWO-NAPRAWCZE -
(CPV-45453000-7)

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 “Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robét w zakresie wykonanie naprawy powierzchni betonowych piaskownic przy zadaniu pn. "Roboty
remontowe pokrycia dachu budynku warsztatowego na terenie PGK Sp z 0.0. w Stupsku przy ul. Szczecinskiej 112”.

1.2 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ustalenia zawarte w ST-00 obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem robét zwigzanych
z wykonaniem renowacji balkondéw , modernizacjg odprowadzenia wod deszczowych oraz wykonaniem naprawy powierzchni
betonowych dojécia do budynku. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz
zgodno$¢ z Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajacego.

1.3 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i specyfikacje Techniczne. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za nadzor
placu budowy do chwili odbioru koricowego robét.

1.4 Zgodnos$¢ robdt ze Specyfikacjami Technicznymi

Specyfikacie Techniczne  przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci: zawarta
umowa wraz kosztorysem ofertowym ,Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw
lub opuszczen w Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne ze specyfikacjami technicznymi i ofertg
Wykonawcy. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne ze specyfikacjami technicznymi
oraz ofertg i majg wptyw na niezadawalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i
odbioru koncowego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest ujety w
Cenie Umowne;j.

1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciw-pozarowej. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem.

1.7 Ochrona wtasnosci

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie istniejacych instalacji i urzadzen na czas budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadzehn wykazanych przy przekazaniu placu budowy przez
Zamawiajgcego.

1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

1.9 Stosowanie sie¢ do prawa i wytycznych uzgodnien
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy prawa budowlanego, przestrzega¢ wytycznych i uzgodnien.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania uzycia materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow. Wszystkie materiaty,
ktorych Wykonawca uzyje podczas prac musza odpowiada¢ warunkom Specyfikacji Technicznej , ponadto powinny by¢ zgodne
z Polskimi Normami lub powinny posiadaé aprobate techniczna oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodno$ci oraz certyfikat na
znak bezpieczenstwa . Wykonawca dla potwierdzenia, jako$ci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytwércy lub $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednia, jako$¢ materiatow.



2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie moga zosta¢ uzyte do robdt bedacych przedmiotem
Umowy.

2.3. Wariantowe stosowania materiatow.

Jedli  Specyfikacje Techniczne przewidujg stosowanie wariantowych rodzajéw materiatbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inwestorem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Zamawiajacego.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedq wbudowane byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem.

2.5. Wymagania szczegdlne
Do naprawy konstrukcji zelbetowych i betonowych nalezy stosowaé materiaty systemu PCC Ceresit lub rownowazny
- powtoki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym , wigzace na bazie cementu, przeznaczone do ochrony
stali Ceresit CD 30 lub réwnowazne oraz jako warstwa kontaktowa (szczepna)
- powloki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wigzace na bazie cementu, przeznaczone do napraw
konstrukgji zelbetowych i betonowych Ceresit CD 25 i CEresit CD 26 lub réwnowazne
- powtoki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wigzace na bazie cementu, przeznaczone do
szpachlowania konstrukcji zelbetowych Ceresit CD 24
- zywice epoksydowe budowlane do iniekcji ci$nieniowych
- jastrych na warstwe spadkowa i posadzkowg np.: Ceresit CN 87 — lub rGwnowazne
- papa termozgrzewalna podktadowa :
- papa profilowana ,
- osnowa z widkien poliestrowych,
- grubos¢ papy — 4,6 mm,
- gramatura osnowy 200g/m2
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa SBS PYE PV250 S52
- powfoka uszczelniajgca krystalizujgca Ceresit CR 90 Crystaliser lub rownowazne
- tadma uszczelniajaca Ceresit CL 152
- blacha na obrébki powlekana gr. 0,6mm
- plytki gresowe szkliwione 30cm*30cm
- farba zabezpieczajaca beton przed wptywem warunkow atmosferycznych np.: Cressit CT 44 lub rGwnowazne
Rynny , rury spustowe z blachy tytan cynk
- rynna — $rednica wewnetrzna rynien dn 150mm
- rura spustowa — $rednica wewnetrzna rur dn 120mm
- blacha — grubo$¢ blachy tytan cynk 0,70m
Obrobki blacharskie
- blacha tytan cynk grubo$¢ 0,60mm
Daszek nad wej$ciem - Scianka boczna
- plyta gr. 4,5mm z poliweglanu komorowego dymnego

3 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie, na jakosé
wykonywanych robét i wiadciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na
wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych "ilosci” materiatéw zalecane jest uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych

4 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



5  WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy.
Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Budynek czynny

Wszystkie prace na terenie obiektu bedg prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca musi tak zorganizowaé prace
by umozliwi¢ prawidtowe uzytkowanie budynku w czasie trwania budowy oraz po jej zakofczeniu .Wszelkie koszty z tym
zwigzane obcigzajg wykonawce i muszg by¢ zawarte w wynagrodzeniu wynikajacym z oferty.

5.3. Warunki atmosferyczne

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych Producenta stosowanych
preparatdw. Wykonawca winien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy czas
schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podtoza, otoczenia i materiatow podanych w kartach technicznych,
ktore nie powinny by¢ nize niz +5 C . Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i
przy wilgotnosci powietrza przekraczajacej 90%.

5.4. Naprawa konstrukcji zelbetowych — piyta balkonowa

5.4.1. Przygotowanie powierzchni zelbetowej do napraw

Przewiduje sie rozbidrke ptytek i cementowej warstwy posadzkowej na balkonach.

Odstonietg powierzchnig betonu nalezy starannie oczy$ci¢ do odstoniecia warstw no$nych.

Podtoze to musi by¢ wolne od pytu i luznych czastek . Miejsca 0 zmniejszonej wytrzymato$ci i wszelkie nierdwnosci nalezy skué .
Z podioza , nalezy usung¢ wszelkie zabrudzenia utrudniajace przyczepno$¢. Podioze ma chtonne .

W ten sam sposob nalezy oczy$ci¢ boczng i spodnig powierzchnie piyty.

Odstoniete zbrojenie nalezy oczysci¢ mechanicznie z rdzy , odttusci¢ i pokry¢ materiatem zabezpieczajacym Ceresit CD 30 z
systemu naprawy konstrukcji zelbetowych PCC Cersanit .

5.4.2. Naprawa plyt balkonowych

Naprawie podlega¢ bedzie brzegowy pas plyt(powierzchnia boczna i sufitowa ) oraz wszelkie te fragmenty w ktorych po
opukaniu i oczyszczeniu wystapity ubytki materiatu.

Na oczyszczong i odpylong powierzchnie nalezy wykonac warstwe kontaktowg przy uzyciu Ceresit CD 30.lub réwnowazne

Do naprawy znacznych ubytkéw plyty balkonowej nalezy zastosowa¢ zaprawy Ceresit CD 25 Cerseit CD 26 lub rbwnowazne.
Jako warstwe wyréwnujacg powierzchni bocznych i spodnich nalezy zastosowaé zaprawe modyfikowang tworzywem sztucznym
Ceresit CD 24 lub réwnowazne.

5.4.3 Obrobki blacharskie
Na brzegach ptyt balkonowych nalezy zamocowa¢ obrdbki blacharskie. Do wykonania obrébek blacharskich przewidziang
blache powlekang o gr. 0,6mm.

5.4.4. Izolacja pozioma
Izolacje pozioma ptyty nalezy wykona¢ z jednej warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej np. Icopal Extradach PF TYE PV
200 S5 lub réwnowazne . Pape nalezy uktada¢ warstwami na zaktad 10cm.

5.4.5. Jastrych posadzkowy

Do wykonania jastrychu posadzkowego projektuje sie zaprawe cementowag modyfikowang tworzywem sztucznym z dodatkiem
wiokien polipropylenowych np. Ceresit CN 87 lub réwnowazne.

UtoZony jastrych powinien mieé¢ spadek min. 1,5 cm na szerokosci piyty.

Uszczelnienie jastrychu spadkowego nalezy wykonaé poprzez natozenie zaprawy uszczelniajacej Ceresit CR 90 Crystaliser lub
réwnowazne.

Przy okapie oraz w miejscach dylatacji strefowej nalezy wklei¢ tasme uszczelniajacg Ceresit CL 152 lub réwnowazne .

Na tak wykonanej warstwie uszczelniajacej nalezy utozy¢ ptytki gress. Klejenie ptytek wykona¢ na kleju elastycznym bez pustek
powietrznych. Wypetnienie spoin ptytek nalezy wykona¢ materiatem elastycznym .

Spody ptyt balkonowych oraz obrzeza plyt zagruntowa¢ i pomalowa¢ farbg zabezpieczajaca beton przed wplywem warunkow
atmosferycznych.

Roboty powinny by¢ prowadzone na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy budynku, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu , nalezy zabezpieczy¢ i ostania¢
przed zabrudzeniem farbami.

5.4.6. Malowanie balustrad

Balustrade nalezy oczy$ci¢ do stopnia czystosci wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiatow antykorozyjnych.
Miejsca , w ktérych po oczyszczeniu odkryta zostata powierzchnia stali nalezy pokry¢ farba ftalowg podktadowa. Nastepnie catg
balustrade nalezy odpyli¢ i pomalowa¢ dwukrotnie emalig ftalowg ogodlnego stosowania..



5.5. Naprawa powierzchni betonowych i zelbetowych w systemie PCC Ceresit

5.5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej i zelbetowej

W zakres przygotowania podtoza wchodzg nastepujace prace :

- usuniecie pozostatosci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczen

- usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu

- odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretow

- 0czyszczenie odstonietych pretow z rdzy

- zabezpieczenie pretéw powtoka przeciwkorozyjng na bazie cementu , ulepszonego polimerami, stosowana do powlekania
pretéw zbrojenia w powiazaniu z zaprawg naprawcza,

- podtoze musi by¢ czyste , szorstkie, chtonne i wystarczajaco nosne

5.5.2. Wykonanie warstwy szczepnej

W czystq i szorstkg powierzchnie oraz zabezpieczenie antykorozyjne wciera sie za pomocq pedzla lub szczotki warstwe
szczepna. Nie nalezy dopuszczac¢ do podsychania warstwy szczepnej przed natozeniem nastepnej warstwy wypetniajacej. Jezeli
beton jest bardzo suchy , nalezy nawilzy¢ go w dniu poprzedzajacym naprawe, tak , by w czasie nakfadania warstwy szczepnej
byt on matowo wilgotny.

5.5.3. Wykonanie warstwy naprawczej

Przygotowang mieszanke nalezy nanosi¢ stosujac nacisk, warstwami na aktywng jeszcze pod wzgledem klejenia warstwe
szczepna. Wieksze ubytki musza by¢ wypetnione w kilku procesach roboczych. Zaprawe nalezy nanosi¢ dobrze zageszczajac i
nie dopuszczajac do powstania pustek.

Kazdorazowo winna by¢ pokrywana tak mata powierzchnia , aby mozliwe bylo nanoszenie warstwy zawsze na $wiezg warstwe
wigzaca. Nalezy przestrzega¢ czasu obrébki materiatu ( zaleznej od temperatury).

Nalezy zachowa¢ wymagania technologiczne producenta.

5.5.4 Pielegnacja

Ze wzgledu na mozliwo$¢ pojawiania sie rys skurczowych odkryte powierzchnie betonu wymagaja;

- ochrona przed szybkim wysychaniem. Unika¢ wptywu wysokich temperatur , mrozu przeciggdéw powietrznych , utrzymywaé
wilgo¢ ( poprzez pokrycie ich folig , plandekami . matami ),

- w stanie $wiezym zaprawy naprawczej nie nalezy spryskiwa¢ wodg,

- w czasie dojrzewania ( a szczegolnie w czasie wigzania betonu) ochrony zabetonowanych elementéw przed uderzeniami i
drganiami,

Czas trwania pielegnacji dobiera¢ w zalezno$ci od warstwy naprawczej oraz warunkéw atmosferycznych.

5.6. Montaz rynien i rur spustowych

Rynny dachowe i rury spustowe oraz ich taczniki majg by¢ wykonane z blachy tytan cynk gr. 0,70mm.

Rynny dachowe powinny by¢:

- faczone za pomoca specjalnych tacznikdw wzdtuznych lub na zaktad szeroko$ci 40mm ; ztgcza lutowane na catej diugo$é ,

- mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

- rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych,

- spadki rynny nie powinny by¢ mniejsze niz 1%,

- zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej niz brzeg wewnetrzny.

Rury spustowe powinny byc¢:

- faczone na weiski

- odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20mm przy dtugosci rur wiekszej niz 10m, natomiast na
dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm,

- mocowane do $cian uchwytami , rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji deszczowej powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na gtebokosé
kielicha.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli, jakosci

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie dobrej, jakosci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca po akceptacji Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére odpowiadajg wymogom
Ustawy o wyrobach budowlanych lub sg oznakowane znakiem CE albo sa oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:



+ zgtoszenie rob6t

+ protokoty przekazania Wykonawcy terenu budowy
+ protokoty odbioru robot

« protokoty z narad i polecenia Zamawiajacego.

7. Odbidr robot
W protokole nalezy odnotowa¢ fakt wykonania poprawek, okre$lajac ich rodzaj i miejsce. Podstawg odbioru rob6t sg badania
obejmujace:
-sprawdzenie materiatow
-sprawdzenie warunkow prowadzenia robot
-sprawdzenie prawidtowo$ci wykonanych robét

Po odbiorze sporzadza sie protokét koricowego robét . W przypadku wystapienia poprawek w protokole nalezy odnotowac ten
fakt z okresleniem terminu ich wykonania.

Rodzaje odbioréw rohét:
Roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior koncowy

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy
pisemnym powiadomieniem. Odbidr koncowy powinien nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdw odbiorowych. Odbioru koricowego dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny, jako$ci na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badar i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci rob6t z dokumentacijg projektowa i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego komisja
zapoznaje sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie wykonywania robot. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru robét sporzadzony w/g wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty: certyfikaty,
aprobate techniczng na wbudowanie i montaz oraz badan zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi, deklaracje zgodnosci
wyrobéw budowlanych, inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

b) odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z realizacjg zadania w zakresie rzeczowym okre$lonym
w umowie. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej rob6t z uwzglednieniem zasad
opisanych przy odbiorze koricowym

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie przedmiaréw robét i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt jako ryczattowa okreslona w umowie zawartej pomiedzy stronami. Cena bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych. Cena bedzie obejmowaé: robocizne bezposrednig, wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, koszty postepowania z istniejgcymi instalacjami i mediami to jest
naprawy, przetozenia, zabezpieczenia itp., koszty posrednie, w sktad, ktérych wechodza; ptace personelu i kierownictwa budowy,
personelu nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawienie placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot,
ubezpieczenia i koszty zarzadu wykonawcy zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-3.0
- ROBOTY DEKARSKIE, POKRYWCZE -
(CPV-45261200-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wymiany pokrycia dachu i
montazu obrébek blacharskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych w ramach zadania pn.
"Roboty remontowe pokrycia dachu budynku warsztatowego na terenie PGK Sp z 0.0. w Stupsku przy ul.
Szczecinskiej 112”.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robl
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykofczeniem robl.

1.3. Zakres rohét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie :

+ Wymiana istniejacego pokrycia dachu papy termozgrzewalnej na pokrycie z papy termozgrzewalnej
+ Wymiana i naprawa obrébek blacharskich.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
budowlanym wymiany pokrycia dachowego.

1.4. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq

techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z:

cart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane

+ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robl budowlanych Czes$¢ | -Roboty ogéinobudowlane.

MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.Il.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robl oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, niniejszg,
specyfikacjg i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentl
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Do wykonania wymiany pokrycia dachu
i montazu obrdbek blacharskich winny by¢ uzyte nastepujace materiaty:

a. Papa termozgrzewalna podktadowa PYE SBS gr. 4.2mm na osnowie poliestrowej 250, kalandrowana w kolorze
szarym W uzgodnieniu z Inwestorem.

to papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, szybki profil, na osnowie z widékna poliestrowego o gramaturze
200g/m2. Grubos¢ papy 4,2 mm +5%. Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w
szczegdlnosci jako warstwa nawierzchniowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Pape mozna stosowaé do
wykonywania nowych lub do renowacii starych pokry¢ dachowych. Pape mocuje sie do podtoza metodg zgrzewania.
- gramatura osnowy z widkna poliestrowego 200g/m2
- maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 1100/800
- Srednia grubos¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej na osnowie (suma nad i pod osnowa)
2.4/4,2mm
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, - 50/60%
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - - 5°C
- odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temp. - sptywnos¢ - +100 °C
- grubos$¢ 4,2mm £5%
- dtugosé rolki 5m2 m
- szerokosé rolki 1,0 m
- ciezar roli 32kg
- gwarancja 10lat

b. Papa termozgrzewalna PYE SBS gr. 5.2mm i gr. 4,20mm_na osnowie poliestrowej 250, kalandrowana w kolorze
szarym w uzgodnieniu z Inwestorem.




to papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, szybki profil, na osnowie z widkna poliestrowego o gramaturze
250g/m2. Grubo$¢ papy 52 mm 15%. Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w
szczegdlnosci jako warstwa nawierzchniowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Pape mozna stosowaé do
wykonywania nowych lub do renowacji starych pokry¢ dachowych. Pape mocuje sie do podtoza metodg zgrzewania.
- gramatura osnowy z wiékna poliestrowego 250g9/m2
- maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuziw poprzek, min 1100/800
- Srednia grubos¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej na osnowie (suma nad i pod osnowa)
2.4/4,2mm
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, - 50/60%
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - - 5°C
- odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temp. — splywnosé - +100 °C
- grubosé 5,2mm £5%
- dtugosé rolki 5m2 m
- szeroko$é rolki 1,0 m
- ciezar roli 32kg
- gwarancja 10lat

¢. rynny stalowe ocynkowane powlekane - kolor w uzgodnieniu z inwestorem

- powtoka: HDP (High Durability Polyester)
- grubo$¢ powtoki: 35 um

- grubos$¢ blachy: 0,60 mm

- powierzchnia: gtadka, matowa

- Srednica rynny 150mm

d. obrobki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana powlekana — kolor w uzgodnieniu z Inwestorem

- powtoka: HDP (High Durability Polyester)
- grubos¢ powtoki: 35 um

- grubos¢ blachy: 0,60 mm

- powierzchnia: gtadka, matowa

d rynhaki dostosowane do odpowiedniej $r. rynny wg. zlecen producenta
e haki do rur spustowych zgodnie z zaleceniami producenta

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robl, zaréwno w miejscu tych robl, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE
Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego, do transportu pionowego nalezy uzy¢ zurawia przeno$nego
oraz transportu przewidzianego do tych robl i uwzglednionego w poszczegdinych pozycjach przedmiarowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robdt

Ogédlne zasady wykonania robét podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej. Nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo pracy robotniki
oraz osl postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp
przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze dodatniej.
Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jakos$¢
pokrycia, takich jak opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane,
aby zapewni¢ fatwy odptyw wi deszczowych i topniejacego $niegu w kierunku wpustl dachowych lub okapu

Krycie dachu papa termozgrzewalng

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18—C, a nastepnie
rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikngC tworzenia si¢ garb> po utoZeniu jej na dachu
Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania-Przy przyklejaniu
papy zgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny propan -butan nalezy prowadzi¢ prace wedtug zasad jn:

- Palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczesnie podgrzewaty podtoze i wstege papy od strony przektadki adhezyjnej (po
jej usunieciu)

- Ptomien wszystkich palniks powinien by¢ silny i rownomierny na catej powierzchni nagrzewania i nie powinien kopci¢

- Dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ przemieszczany
w miare nadtapiania masy powtokowej

- Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia



- Palnik powinien znajdowac¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie palniki powinny by¢ tak
ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaty powtoke asfaltowg do jej nadtapiania (paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokosci
wstegi) i powierzchnie izolowanego podioza (bezposrednio przed rozwijang papa)

- Fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podioza watkiem o
dtugosci rownej szeroko$ci watka papy.

Wykonanie obrébek blacharskich wraz z montazem

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej powlekanej. Ciecia blach nalezy dokonywaé przy uzyciu
nozyc recznych lub gilotyn.

Obraébki naczotka i gzymsy wykona¢ z arkuszy blachy dtugosci elementu prostoliniowego, taczy¢ ze sobg na rabek lezacy.
Obraébki zamocowac przy pomocy kotkdw whijanych. Rozstaw kotkéw co 50 cm naprzemiennie (raz przy krawedzi zewnetrzne;j,
raz przy krawedzi wewnetrznej). Nalezy zastosowac kotki 0 8 mm z szerokim kotnierzem i uszczelka. Obrobki nalezy wykonaé w
taki sposrdd, zeby wystawaly poza lico obrabianego elementu 4 ¢cm i posiadaty kapinos.

Od strony muru nalezy wykonaé wygiecie blachy w gére na min 2 cm . Obrébki mocowa¢ do $ciany za pomocy, kotkéw
wbijanych 06 mm z szerokim kotnierzem. Wszystkie obrébki zamontowa¢ ze spadkiem na zewnatrz 2%. Wymagany spadek
nalezy uzyskac¢ poprzez natozenie warstwy kleju na bazie cementu .

Montaz rynien dachowych

Rynny nalezy zakupi¢ jako gotowy wyréb z blachy ocynkowane;j lub PVC -

Rynny powinny by¢ taczone na zakfad nie mniejszy niz 20 mm.

Rynny powinny by¢ mocowane za pomocg stalowych hakl 0 wymiarach 4x25 mm

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0.5 %

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg wewnetrzny. Potaczenie kosza z rurg spustowa
poprzez lutowanie zapewniajace szczelno$¢ potaczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robl podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole jako$ci robl, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robi
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie przyklejenia papy - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelno$ci - badanie nalezy przeprowadza¢ gtéwnie w miejscach narazonych na
zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po
obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie to mozna réwniez wykonac przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia
wody przez okres nie krétszy niz 15 min. i obserwowanie, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia lub
czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekdéw. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie i
naprawe po wyschnieciu pokrycia.

- Kontrole wykonania obrdbek blacharskich (ich szczelno$¢, jakos¢ potaczen, sposéb mocowania do konstrukcji)

- Kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadku, uszczelnier elementl sktadowych, prawidtowo$ci mocowania rynhakéw)

- Kontrola poprawno$ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjq Projektowg

- Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robl polegajacych na wykonaniu odtworzenia pokrycia dachowego i montazu obrébek blacharskich nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes¢ | -Roboty ogdlinobudowlane. MBiPMB i ITB
Warszawa 1977 wyd. Il.

Przy odbiorze kohcowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania

robot,

- protokoty wszystkich odbioru technicznych cze$ciowych,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjq projektowg oraz ewentualnymi zmianami, uzgodnionymi z

Inspektorem Nadzoru Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogélne".

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogoine”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze
zmiany 1 B1 10-11/82 poz.86, BI/92 poz.1

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy BN-66/5059-01 Uchwyty do rur
spustowych okragtych Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robl budowlano-montazowych w okresie zimowym przy
temperaturze -15-C

Warunki techniczne wykonania i odbioru robs budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujace
instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow).



10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Roboty beda wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie wynikte z ruchu mieszkafncéw, nalezy
rozwazyC réwniez mozliwo$¢ wykonywania niektorych prac w roznych godzinach jak réwniez ograniczen czasowych
wykonywania niektorych rodzaju robot. Ponadto Oferent powinien przewidzie¢, wyceni¢ i uwzgledni¢ w ofercie koszt robl
zabezpieczajacych budynek przed wplywem warunkéw atmosferycznych. Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich
wykonywania nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Szczego6towy zakres prac wynika z zatozen ogdlnych do katalogl na podstawie, ktdrych opracowano przedmiar robot.

Roboty budowlano-remontowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz. dla tego typu robl.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 4.0
- ROBOTY DEKARSKIE — OBROBKI BLACHARSKIE-
(CPV-45261200-6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych prac zwigzanych z wymiang blacharskich przy zadaniu pn. "Roboty remontowe pokrycia dachu budynku
warsztatowego na terenie PGK Sp z 0.0. w Stupsku przy ul. Szczecinskiej 112”.

1.2. Zakres robi objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wymiany w petnym zakresie oborek blacharskich.

2. Materialy.
Ogolne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine".

a. rynny stalowe ocynkowane powlekane - kolor w uzgodnieniu z inwestorem

- powtoka: HDP (High Durability Polyester)
- grubo$¢ powtoki: 35 pm

- grubo$¢ blachy: 0,60 mm

- powierzchnia: gtadka, matowa

- $rednica rynny 150mm

b obrdbki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana powlekana — kolor w uzgodnieniu z Inwestorem

- powtoka: HDP (High Durability Polyester)
- grubo$¢ powtoki: 35 pm

- grubo$¢ blachy: 0,60 mm

- powierzchnia: gtadka, matowa

¢ rynhaki dostosowane do odpowiedniej $r. rynny wg. zlecen producenta
d haki do rur spustowych zgodnie z zaleceniami producenta

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych i obrobek blacharskich powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

2.1. Rodzaje materiatéw.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wediug
odpowiednich norm dla danego wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet.

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogolne".

Roboty mozna wykonac¢ recznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST ,Wymagania ogélne".



Do transportu materiatl i urzadzen stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o fadownosci do 5 ton,

- samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka
transportu. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

Ogélne zasady wykonania robl podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Obrobki blacharskie.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55-060 mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15—C.

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Urzadzenia do odprowadzania wéd
opadowych.

W stropodachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o
wyregulowanym spadku podtuznym.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PNB-94702:1999.

6. Kontrola, jakosci roba

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne".

Kontrola jakosci rob9 polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami dokumentacji techniczne;j i
niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania podktad> pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wtasciwos$ci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakoriczeniu prac pokrywczych.

7. Obmiar rohoét.

Ogolne zasady obmiaru robapodano w ST ,Wymagania ogéine".

Jednostka obmiarowa robokrycia dachu blachg i obrébki blacharskie jest m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, Jednostkg
obmiarowa robot z rynnami i rurami spustowymi jest 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

Ogolne zasady odbioru robspodano w ST ,Wymagania ogdlne".

Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

Odbiér podktadu.

Badania podktadu nalezy przeprowadzic w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o dtugosci

3 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. PrzeSwit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien
przekroczyé 5 mm, w kierunku prostopadlym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku. Ogdine
wymagania odbioru rob6t pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioru czesciowych.

Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robg do ktdrych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.



Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnos$ci wykonania pokrycia,

- doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robll pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robll pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem podanych tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byé odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi€ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢é

cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sq mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych

ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

- sprawdzenie mocowania elementéw do $cian, komindw, wietrznikow,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddw.

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. Przepisy zwiazane.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN

1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane powlekane do rynien pdtokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-5.0
CZYSZCZENIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH

(CPV 45453100-8)
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
renowacyjnych elewacji przy zadaniu pn. "Roboty remontowe pokrycia dachu budynku warsztatowego na terenie
PGK Sp z 0.0. w Stupsku przy ul. Szczecinskiej 112”.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
renowacji elewacji:
- Czyszczenie strumieniowe,
- czyszczenie chemiczne,
- wzmocnienie powierzchniowe preparatem krzemoorganicznym,
- wymiana zniszczonych cegiet,
- odsolenie muru,
- uzupetnienie drobnych ubytkow cegiet,
- impregnacja hydrofobizujaca,
- malowanie elewaciji,
1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
1.4.2. Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty.
Wymagania ogoine. Wszystkie uzyte materialy stosowaé zgodne z instrukcjg wybranej jednej metody
systemowe;.
2.1. Do oczyszczenia $ciernego strumieniowego zastosowaé piasek kwarcowy.
2.1.2. Do oczyszczenia chemicznego preparaty wg technologii systemowych.
2.1.3. Do wzmocnien powierzchniowych preparat krzemoorganiczny.
2.1.4. Do zapraw cementowo-wapiennych ciasto wapienne dotowane i sezonowane, cement portlandzki.
2.1.5. Do uzupetnien muru cegty nowe o wytrzymatosci i strukturze jak istniejace lub cegty z odzysku,
2.1.6. Do dezynfekcji muréw srodki chemiczne systemowe.
2.1.7. Do impregnaciji hydrofobizujacej preparaty krzemoorganiczne.
2.1.8. Do malowania farby na spoiwie zywic silikonowych (np. Caparol lub rownowazna).
3. Sprazet.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podfoza: miotki, przecinaki;
- do oczyszczenia powierzchni: szczotki druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie
mgtawicowe), urzadzenie do czyszczenia wodg pod wysokim ci$nieniem,
- do naktadania farb, preparatéw odgrzybiajacych i hydrofobizujacych: pedzle, watki .
- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru grubo$ci warstw.
4. Transport.
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny byé
zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami. Materiaty konfekcjonowane, wodorozcieficzalne impregnaty,
grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem.
5. Wykonanie robét.
5.1. Oczyszczenie elewacii.
Przed wykonaniem zabiegdw renowacyjnych nalezy oczyscié¢ powierzchnie elewacji metodg $cierng lub chemiczna.
5.2. Uzupetnienia cegiet.



Nalezy wyku¢ wszystkie stare naprawy (zwlaszcza z zapraw cementowych) i zniszczone fragmenty muru z cegiet,
oczy$ci¢ naprawiane miejsca sprezonym powietrzem i dobrze nasaczy¢ wodg

5.3. Wzmocnienie ostabionych miejsc.

Przed uzupetnieniem ubytkdw cegiet, miejsca ostabione nalezy wzmocni¢ preparatem krzemoorganicznym. W
dalszej kolejnosci nalezy dokona¢ uzupetnien ubytkéw w cegle przy uzyciu zaprawy fabrycznej dostosowanej do
wiasciwosci istniejacego muru.

5.4 Hydrofobizacja

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, catg elewacje nalezy zaimpregnowa¢ odpowiednim Srodkiem
hydrofobizujacym.

5.5. Malowanie elewacii.

5.5.1. Og6lne warunki prowadzenia robdt malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych,

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta
20°C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot
malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (niewyschniete) nalezy ostoni¢. Prace malarskie na elementach
metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Roboty malarskie farbami,
emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrodet ognia, narzedzi oraz
silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru. Elementy, ktdre w czasie rob6t malarskich mogaq
ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- Sposdb przygotowania farby do malowania,

- spos6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.6. Srodki ostroznosci, bhp.

Wszystkie $rodki chemiczne stosowag $cisle z karta techniczna producenta. Srodki stosowane do renowacii elewagii
sklasyfikowane sg jako szkodliwe (w tym powodujace oparzenia), dlatego nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznosé
przy ich stosowaniu i postepowac zgodnie z dotaczonymi instrukcjami. Nie wolno pozostatosci Srodkéw, ani wody po
myciu narzedzi wylewa¢ do kanalizacji. PozostatoSci muszg zosta¢ poddane utylizacji.

5.7. Roboty kamieniarskie.

5.7.1 Zasady wykonywania okfadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podtoze:

- wykonanie podtoza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkdw
termicznych $cian no$nych.

- odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz +4 mm/m, a od poziomu £ 10 mm/m

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

- przytwierdzenie elementéw do podtoza na petng zalewke. Grubo$¢ zalewki nie powinna wynosic¢ wigcej niz:

- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

- 50 mm przy licowaniu stupdw bez wzgledu na ich wysokoS¢,

- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymséw, portali itp,

- elementy okfadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i faczniki

w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petng wylewke w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni
do 0,60 m2 powinny mie¢, co najmniej dwa punkty zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 - 4 punkty.

- przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wiekszy od przekroju elementu
kotwigcego.

- elementy cokotéw i gzymsdw muszg by¢ ze sobg tgczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda
wykute lub wywiercone w ptytach.

Ochrona kamienia przed korozja.

Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu
metylu. Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5.7.2. Kryteria oceny jakosci i odbioru.

* sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq techniczng utozenia wyktadzin

* sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,



* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5.8. Roboty systemowe opatentowane.

- wykonanie odgrzybiania Scian przy uzyciu preparatow Hermon lub rownowazne.

Roboty te winien wykonaé wykonawca posiadajgcy licencje na stosowanie tej metody.

6. Kontrola jakosci.

Kontroli jako$ci robdt podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem
technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego.

System materiatébw do renowacji cegly w technologii systemowej wymaga utrzymania odpowiednich warunkow
technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji
poszczegoinych materiatdw, ale réwniez odpowiednich odstepdw czasowych pomiedzy naktadaniem
poszczegolnych preparatéw. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacji
itp. Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest, aby
spetnione zostaty nastepujace warunki:

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania, naktadania,
pielegnacji stosowanych materiatow. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodno$ci z odpowiednim dokumentem
odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci
materialu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania. W czasie prac musi by¢é prowadzona kontrola jakosci
wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowanym harmonogramem.
Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakoSciowych i warunkéw
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.

Kopia tej dokumentacji powinna by¢ cze$cig dokumentacji powykonawczej.

W celu oceny prawidtowosci wykonania impregnacji hydrofobizujacej nalezy wykona¢ badanie nasigkliwosci
powierzchniowej metodg nieniszczacg z zastosowaniem specjalnego przyrzadu tzw. rurki Karsten'a. Badanie nalezy
wykona¢ najwczesniej po 4 tygodniach od wykonania hydrofobizacji. Pomiar nalezy prowadzi¢ przez jedng godzine.
Uzyskany wynik nie moze przekroczy¢ 0,2 kg/im2/h).

7. Obmiar rohoét.

Jednostka obmiarowa robét jest m2. llo$¢ robot okreéla sie na podstawie projektu i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Odbior podtoza po oczyszczeniu

Odbiér poditoza po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu przed przystapieniem do
wiasciwych robét renowacyjnych. Stopiet wymaganego oczyszczenia zalezy od rodzaju podtoza, rodzaju zabrudzen
i rodzaju obiektu. Wymagany stopien oczyszczenia powinien by¢ uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla
danego obiektu, na podstawie odpowiednio duzej powierzchni prébnej, co najmniej | m2

8.2. Odbior robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za kazdy m2 wykonania rob6t wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych

przez Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ |: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 2: Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
muréw

pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murdw. Cze$¢ 7: Okreslenie zawarto$ci powietrza w $wiezej zaprawie
PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej
zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murow. Cze$¢ 11: Okre$lenie wytrzymato$ci na zginanie i Sciskanie
stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 18: OkreSlenie wspotczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 19: Okre$lenie wspotczynnika przenoszenia pary
odnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-6.0
NAPRAWA TYNKOW ZEWNETRZNYCH
(CPV 45410000-4)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zewnetrznych zwyktych tradycyjnych i systemowych tynkéw renowacyjnych przy zadaniu pn. "Roboty remontowe
pokrycia dachu budynku warsztatowego na terenie PGK Sp z 0.0. w Stupsku przy ul. Szczecinskiej 112”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

1.4.1. Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego, na ktory naktada sie tynk.

1.4.2. Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchnig podtoza.

1.4.3. Zaprawa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg piasku, wapna i lub cementu.

1.4.4. Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancja suchej mieszanki
tynkarskiej przygotowanej fabrycznie.

1.4.5. Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktdra nadaje kolor masie tynkarskiej.

1.4.6. Zaprawa renowacyjna o okreslonych wtasciwosciach stosowana do $cian murowych wilgotnych zawierajgcych
sole rozpuszczalne w wodzie. Zaprawy te maja duzg porowato$C i przepuszczalno$¢ pary wodnej oraz obnizone
podciaganie kapilarne.

1.4.7. Tynk szlachetny — powtoka z zaprawy szlachetnej majaca okre$long barwe i fakture, nanoszong recznie lub
mechanicznie na podktad z tynku zwyktego, Scisle z nim zwigzana i stanowigca ostatecznie wykonczenie plastyczne
powierzchni, na ktdrej zostata wykonana.

Ze wzgledu na technike wykonania powloki z zaprawy szlachetnej i sposob obrobienia jej powierzchni (fakture)
rozrdznia sie nastepujace rodzaje i odmiany tynkéw szlachetnych:

a) o fakturze wynikajacej z techniki nanoszenia zaprawy - nakrapiane,

b) obrabiane w trakcie wigzania zaprawy - zmywane, cyklinowane i gtadzone,

c) obrabiane po stwardnieniu zaprawy - kamieniarskie, wérdd ktérych w zaleznosci od uzytych narzedzi rozréznia sie
odmiany: nakuwane, mtotkowane, szlifowane.

Ze wzgledu na wielkoSci ziarna kruszywa uzytego do zaprawy szlachetnej rozréznia sie nastepujace struktury

tynku szlachetnego:

a) bardzo drobnoziarnista - uzyskana przy uzyciu kruszywa o uziamieniu do 1,25 mm (tynki gtadzone i
kamieniarskie),

b) drobnoziarnista - uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 1,25-2,5 mm (tynki gtadzone, kamieniarskie, cyklinowane i
zZmywane),

c) Srednioziarnista - uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 2,5-5 mm lub grupy frakcji 1,25-5 mm (tynki
kamieniarskie, cyklinowane i zmywane),

d) gruboziarnista - uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 5-10 mm lub grupy frakcji 2,5-10 mm (tynki kamieniarskie,
cyklinowane i zmywane),

W tynkach nakrapianych nie rozréznia sie struktury.

1.4.8. Okres przydatnosci mieszanki - okres, w ktdrym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.4.9. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu {.
ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

2.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)



Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mutu.

2.1.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegoInosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziamisty

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.1.3. Wapno

Do zapraw stosowac ciasto wapienne otrzymane z wapna gaszonego na mokro, lasowanego minimum 2 miesigce,
lub wapna hydratyzowanego gaszonego na 24 godziny przed utyciem do tynkowania. Ciasto wapienne powinno
mie¢ kolor biaty z odcieniem szarego, az do szarego. Jesli ma kolor brazowy, to znak, ze proces gaszenia przebiegat
przy uzyciu za matej ilosci wody. Wapno zostato "spalone” podczas procesu gaszenia.

Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych.

2.1.4. Cement

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997

2.2. Zaprawy fabryczne w systemowych technologiach tynkéw renowacyjnych.

Zaprawy wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 998-1:2004, PN-EN 998-1:2004/AC.

Wymagania. Stosowanie zgodne z instrukcjg producenta.

2.2.1. Sucha zaprawa na bazie trasu, wapna, mrozoodpornego piasku, cementu oraz dodatkdw.

Spetnia wymagania instrukcji producenta i posiada certyfikat.

Rodzaje zapraw:

- obrzutka renowacyjna,

- tynk podktadowy renowacyjny,

- tynk nawierzchniowy renowacyjny

3. Sprzet.

3.1. Do przygotowania zapraw cementowo-wapiennych - mieszarka przeciwbiezna do zapraw.

3.2. Do zapraw fabrycznych, przy matych ilosciach mieszarka z pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o
regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

3.3. Ponadto Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza: miotki, przecinaki;

- do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania

(strumieniowanie mgtawicowe), urzadzenie do czyszczenia wodq pod wysokim cisnieniem,

- do naktadania i obrabiania zapraw: kielnie, kielnie spoindwki, pace, pace pokryte porowatg guma, szpachle, pedzle,
cykliny.

4. Transport.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny byé
zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami pojemnikow lub opakowan materiatéw konfekcjonowanych a
wodorozcienczalne impregnaty, grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem.

5. Wykonanie rohét.

5.1. OgoIne zasady wykonywania tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
lub przygotowawczego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki zwykte powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.1.1. Przygotowanie podfozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypemia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substanciji tustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.1.2. Wykonywania tynkdw tréjwarstwowych.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.2. OgobIne zasady wykonywania tynkoéw renowacyjnych.



Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych zastosowanej
metody systemowej, uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.

5.2.1. Przygotowanie powierzchni.

Przed wykonaniem tynkéw renowacyjnych nalezy oczysci¢ podioze z zabrudzen i usungé odspojone fragmenty
tynkéw oraz usung¢ zaprawe ze spoin muru na gteboko$¢, co najmniej 2 cm.

Mury doktadnie oczysci¢é szczotka druciana na sucho lub piaskowania a nastepnie usunaé kurz sprezonym
powietrzem lub lepiej odkurzaczem.

5.2.2. Obrzutka

Obrzutke mozna nanosi¢ na oczyszczone podioze. Silnie chfonne podioze nalezy zwilzyé. Obrzutke mozna wykonaé
recznie lub natryskiem formujac chropowatg powierzchnie, pokrywajacg okoto 50-70% ogélnej powierzchni.
Minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C. Nie wykonywa¢ w przypadku zagrozenia nocnymi przymrozkami. W
przypadku bezposredniego oddziatywania promieni stonecznych i/lub silnego wiatru postepowac jak ze wszystkimi
materiatami na bazie cementu.

5.2.3. Tynk podktadowy i nawierzchniowy

Tynki podktadowe mozna nanosi¢ po uptywie 1-2 dni od wykonania obrzutki. Przy bardzo wilgotnych podtozach czas
przerwy moze wynosi¢ maksymalnie 5 dni, aby zapobiec zeszkleniu powierzchni. Tynk podktadowy naktada¢ w
dwoch warstwach o grubosci, co najmniej 10 mm. Pierwszej warstwie nadac szorstka powierzchnie rysujac lekko
stwardniaty tynk w kierunku poziomym ostrg szczotkg lub pacq zebata.

Drugg warstwe wykona¢ w zaleznosci od potrzeb - jako tynk podktadowy lub nawierzchniowy — pod malowanie.
Przerwa miedzy uktadaniem pierwszej i drugiej warstwy powinna wynosi¢ ok. 1 dzien na 1 mm grubosci. Duze
powierzchnie tynku muszg by¢ dylatowane. Po okre$lonym czasie w karcie produktu od zakohczenia prac
tynkarskich mozna go pomalowa¢. Uzywa¢ farb hydrofobowych na bazie silikondw. W trakcie wykonywania rob6t
oraz przez nastepne 7 dni, temperatura podtoza, zaprawy i otoczenia powinna wynosi¢ od +5°C do + 25°C. Swiezo
wykonang powierzchnie chroni¢ przed deszczem jak réwniez przed gwattownym wysychaniem (storice, wiatr, itp.).
5.3. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw szlachetnych

5.3.1. Wymagania dotyczace podktadéw pod tynki szlachetne.

W zaleznosci od rodzaju wyprawy z zaprawy szlachetnej podktady powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom
szczegotowym:

a) tynk nakrapiany - podktad z tynku zwyktego dwuwarstwowego, zatartego na ostro, o doktadnosci wykonania jak
dla tynku kategorii ll, wg PN-70/B-10100,

b) tynk zmywany - podktad z tynku zwyktego dwuwarstwowego drapanego, o doktadno$ci wykonania jak dla tynku
kategorii Il, wg PN-70/B-10100,

c) tynk cyklinowany, gtadzony, kamieniarski — podkiad z tynku zwyktego dwuwarstwowego drapanego, o
doktadnosci wykonania jak dla tynku kategorii ll, wg PN-70/B-10100.

5.3.2. Wykonanie tynkow szlachetnych

Fakture powtoki z zaprawy szlachetnej uzyskuje sie poprzez odpowiednig technike jej wykonania lub dodatkowa,
odpowiednig obrébka powierzchni, dostosowang do rodzaju badz odmiany tynku:

a) tynki nakrapiane - faktura szorstka charakteryzujgca sie réwnomiernie rozrzuconymi wgtebieniami i
wypuktosciami, uzyskanymi przez nakrapianie zaprawy reczne (szczotkg, miotetka, kielnig) lub mechaniczne
(aparatem natryskowym),

b) tynki zmywane - faktura uzyskana przez odstoniecie ziarna kruszywa (zwiru lub grysu) za pomocg dwu- lub
trzykrotnego zmywania powierzchni tynku przed jego stwardnieniem,

c) tynki cyklinowane - faktura nadana przez obrébke powierzchni Swiezego tynku deskg nabitg gwozdziami albo
cykling zgbata lub rowkujaca,

d) tynki gtadzone — faktura uzyskana przez zatarcie powierzchni $wiezego tynku twardg packa i usuniecie nadmiaru
spoiwa za pomocg pedzla,

e) tynki kamieniarskie — na$laduja swym wygladem i zastepuja oktadziny z kamienia naturalnego, obrabiane sg
narzedziami kamieniarskimi po catkowitym stwardnieniu tynku.

Wsrdd tynkow kamieniarskich, w zalezno$ci od uzytych narzedzi do obrobki powierzchni, rozroznia sig nastepujace
odmiany:

- nakuwane, czyli obejmujace faktury grotowane, gradzinowane i diutowane, uzyskiwane za pomoca grotow, gradzin
lub diut uderzanych podbijakami,

- mtotkowane, czyli uzyskiwane za pomoca bezposrednich uderzen miotami groszkownikami (faktury groszkowane)
albo miotami diutownikami (faktury karbowane, j. prazkowane),

- szlifowane, czyli uzyskiwane za pomoca wygtadzenia osetkami.

Przy wykonywaniu tynkow szlachetnych nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta gotowej mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podktadu i zaprawy szlachetnej a takze warunkdw naktadania zaprawy oraz jej
pielegnacii.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzegac nastepujacych zasad ogoinych:

- mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentaciji projektowej i szczegétowe;
specyfikaciji technicznej grubosci tynku z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,



- obowigzkowo stosowaé technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne)
oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producenta
mieszanki tynkarskiej,

- profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe,
dylatacyjne, itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu, z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym
rodzajem tynku,

- nie dopuszczaé do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rbwnomiernie na catym obwodzie,

- w miejscach narazonych na pekniecia zaktada¢ siatke,

- naciecia tynku (,kontrolowane peknigcia") wykonywac przed przystapieniem do ostatniego etapu wykonczenia
tynku np. cyklinowania, gtadzenia; na Scianach zewnetrznych naciecia tynku sa niedozwolone - nalezy stosowac
odpowiednie profile tynkarskie,

- przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokonaé jego przeciecia, az do podtoza, w miejscach fug
przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uptywie niezbednego czasu i przeschnigciu powstatych w wyniku
przeciecia szczelin nalezy je wypetni¢ odpowiednig masg elastyczna,

- Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny byé chronione przed zbyt intensywnym dziataniem promieni
stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

- tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

6. Kontrola jakosci.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Zaprawy gotowe — nalezy sprawdza¢ rodzaj i termin uzycia.

7. Obmiar rohoét.

Jednostka obmiarowa robét jest m2. llo$¢ robot okreéla sie na podstawie projektu i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Odbiér podtoza pod tynki.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkdw.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste;

- nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na | m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych

z podioza, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuie:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan do 4 m,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- siatkowanie bruzd,

- obsadzenie drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- 0CZyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



PN-EN 998-1:2004 i PN-EN 998-1:2004/AC Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cz. 1 zaprawa tynkarska
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.1 Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ .B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,Tynki”, wyd. ITB - 2003 r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-7.0
ROBOTY BUDOWLANE - UZUPELNIENIE TYNKU, DOCIEPLENIE SCIAN
(CPV 45000000-7)

1.0 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczeg6inych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t, ktore zostang wykonane w ramach zadania: pn.
"Roboty remontowe pokrycia dachu budynku warsztatowego na terenie PGK Sp z o0.0. w Stupsku przy ul.
Szczecinskiej 112”.

11 Zakres stosowania ST
Specyfikacie Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2 Zakres Roboét objetych ST

Powierzchnie $ciany pozbawionej tynku nalezy oczysci¢ poprzez mycie strumieniami wody z detergentami.
Powierzchnie scian z luznymi tynkami, zaleca sie skucie i wykonanie nowych tynkow,

Uzupetnienie ubytkéw tynku,

Wykonanie izolacji pionowej $cian ze styropianu gr. 10cm w systemie lekko-mokrym wraz z wyprawa tynkarska,
Malowanie farbami sylikonowymi,

abRkwh =

| Przygotowanie $cian pod ocieplenie — powierzchnie nie ocieplone:

1. Montaz rusztowania

2. Wykonanie oston okien

3. Skucie luznych i spekanych fragmentow tynku budynku

4. Oczyszczenie elewacji parg wodng wspomagang metodami chemicznymi np. $rodkiem Fassadenreiniger-Paste
lub rbwnowaznym, miejsca trudne - czyszczenie strumieniowe na sucho z doczyszczeniem recznym.

5. Czesciowe uzupetnienie skutych tynkéw na Scianach,

6. Zdjecie rur spustowych i rynien

Il Docieplenie $cian zewnetrznych — powierzchnie nie ocieplone:

Oklejanie ptaszczyzn Scian styropianem,

Wzmacnianie powierzchni siatkg z widkien szklanych,

Wzmocnienie naroznikow wypuktych i wklestych katownikami systemowymi,

Przewiduje sie wyprawe elewacyjng mineralng w strukturze pow. tzw. ,BARANEK lub KORNIK” ,
Malowanie elewacji farba silikonowg (kolor wypraw elewacyjnych wg zalecen inwestora),

oW~

Ill. Remont pokrycia dachu:

Zabezpieczenie naswietli folia,

Wymiana czesci rynien i rur spustowych,

Wykonanie obrobek blacharskich,

Wymiana rynien i zawieszenie rur spustowych,

Obrobka z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm na osnowie z poliestru przy nowych opierzeniach i rynnach.
Ocieplenie dachéw o kacie nachylenia do 5% z wetny,

6. Wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej podktadowej gr. 4,20mm i nawierzchniowej gr. 5,2mm,

SN

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z normami panstwowymi, instrukcjami
producentéw materiatéw budowlanych, wytycznymi szczegétowymi dotyczacymi montazu oraz z ogélnie
pojeta sztuka budowlana.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Rohét
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.



1.4.1.

14.2.

1.4.3.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,.

Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

- projekt wykonawczy z opisem szczegotowym robot,

- przedmiary robot

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacije;

1. Harmonogram Robot

2. Plan Bioz
Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacija Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Koordynatora zadania, Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Koordynatora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie
to na nie zadawalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastapione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek zna€ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagarn, bedzie miat szczegoiny
wzglad na:

1) Lokalizacie magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa (roboty prowadzone beda w lesie)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Robédt, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé
pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4, TRANSPORT
Wykonawca stosowaC si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgedne pozwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych fadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robédt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.
Decyzje Koordynatora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Koordynatora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru, programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Rob6t, mozliwo$ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robé6t zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0going opisujaca;

- organizacje wykonania rob6t , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych
elementdéw Robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacii
Koordynatorowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujacq dla kazdego asortymentu Robo6t:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$C $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtadciwo$ci w czasie transportu,
- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow Robdt,
sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakosé
Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.



Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Koordynator bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze moga wptynaC ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi koordynatora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Koordynatorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Koordynator, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
= certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,



= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg
wymogi
Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektora Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korfica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyC przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélno$ci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,
- uzgodnienie przez Koordynatora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow Robdt,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiordw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robat,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Koordynatorowi do
ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy Robot.
(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiarow stuzg gtéwnie dla celéw ewidencyjno- kontrolnych.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Rob6t. Powinny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
o pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,



protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty narad i ustalen,

o korespondencije na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Koordynatora i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

O O O O

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow

Zasady okreslenia ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR -ach oraz KNUR -
ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST i umowy Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

d) odbiorowi koncowemu,

e) odbior po uptywie rekojmi

f) odbi6r pogwarancyjny po uptywie gwarancji

—_—— — —

8.1. Odbior Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.



Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakoniczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego(ostatecznego)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokdt odbioru ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacije Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami (powykonawcza) oraz
dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Protokéty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4. Protokdty odbiordéw czesciowych

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

9. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i Jprzekazania tych
rob6t wiascicielom urzadzen. W przypadku gdy wediug komisji Roboty pod  wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koricowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie ,Odbior wstepny Robét”.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rzekomi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad w punkcie ,Odbior wstepny Robét”



9. USTALENIA OGOLNE
9.1. Wymagania dotyczace kalkulacji robét
Wykonawca w ofercie zobowigzany jest do sporzadzenia kalkulacji cenowej na podstawie dostarczonego przez
Zamawiajacego przedmiaru.
Kalkulacja cenowa powinna zawierac:

e nrpozycji przedmiaru

e nazwa i opis pozycji przedmiaru

o jednostka miary

e ilos¢ jednostek miary

o cene jednostkowa pozycji robot

o warto$¢ pozycji (netto)

o warto$¢ ogotem (netto) i (brutto)
9.2. Warunki ptatnosci
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie wykonany przedmiot zamdwienia
kwote brutto zawartg w ofercie.
Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosciowej realizacji przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami opisanymi
w Specyfikacjach technicznych.
W przypadku gdy po wykonaniu robdt okaze sie , ze rzeczywiste obmiary wykonanych robdt sg mniejsze od
przewidzianych w dokumentacji i przedmiarach, Zamawiajacy ma prawo dokona¢ korekty naleznosci za ten rodzaj
robot przy uwzglednieniu cen jednostkowych zawartych w ofercie.
Rozliczenie za wykonanie robot nastapi wg warunkéw opisanych we wzorze umowy zataczonym do specyfikacji
przetargowej:
Zamawiajacy nie przewiduje oddzielnych rozliczen za roboty tymczasowe i towarzyszace.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-8.0
ROBOTY IZOLACYJNE - DOCIEPLENIE $CIANY BUDYNKU
(CPV 45320000-6)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét — wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) $cian budynku przy zadaniu pn. "Roboty
remontowe pokrycia dachu budynku warsztatowego na terenie PGK Sp z 0.0. w Stupsku przy ul. Szczecinskiej 112"

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.

1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o0 niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow ociepleniowych
(BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian, (przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz
istniejacych, w ramach robot termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie
wiasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych
wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbiordw.

1.4. Okre$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w OST.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na

budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum,
z nastepujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji ciepinej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej jedna

warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

- spos6b mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy,okladziny kamienne lub ceramiczne),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajgce.
Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat 0 niskiej wartosci wspdiczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w
formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne - okreslone faczniki do mocowania systemow izolacii cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni materiatu do izolacii
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wtasciwo$ci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okre$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatoci
mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.



Warstwa wykonczeniowa — okre$lony materiat mineralny, organiczny iflub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne, katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w OST.

1.6. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia;

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobéw,

— protokoty odbiordw cze$ciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
19% .

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.
Cze$¢ rysunkowa dokumentacii projektowej powinna zawiera¢ migdzy innymi:

— widoki elewaciji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i
faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych - rozwiniecia poszczegdlnych elewacji,

— rzut kondygnaciji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegdtéw potaczen ocieplenia powierzchni Scian

ze stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w OST ,,Wymagania ogéine”

Materialy stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, e sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcii.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdinych
bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegétowej specyfikacii
techniczne;.

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ociepleri powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).



2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podfoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do klejenia ptyt
izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér
zaprawy ma wpltyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne:

- piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 036 Fasada, EPS 036 Fasada) majg
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko$ci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie
od rodzaju podtoza, wysoko$ci budynku i potozenia na Scianie — metoda klejenia, za pomocg tacznikow
mechanicznych lub metoda faczona. Ptyty maja krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajace
szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny
frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegdtowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma PN-EN 13163, — plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze
styropianem ekspandowanym nasiakliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkdw. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

- ptyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej majq zastosowanie na catych powierzchniach scian budynkéw lub, w
potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Piyty z welny mineralnej zwyktej
wymagajq w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga by¢, zaleznie od wiasciwosci
podtoza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineraina.

2.2.4. L aczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolaciji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest
siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie ,oktadziny

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech
optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajq zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych

grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, Ztobiony), — masy akrylowe (polimerowe)
- oparte na spoiwach organicznych (dyspersie polimerowe) gotowe materialy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajq malowania farbami elewacyjnymi. Grubo$ci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe
materiatly do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w roznych grubos$ciach i fakturach powierzchni tynkow
— typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajq malowania farbami elewacyjnymi. Grubo$ci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkow krzemianowych.

- oktadziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi producenta, grubo$¢ od 0,5-5 cm w
zalezno$ci od przyjetych rozwigzan projektowych. Barwa trwata, faktura zewnetrzna odporna na czynniki
atmosferyczne.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolne;
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych,



— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow, osSciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe i nosne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania konstrukcji
no$nych (oktadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych
na powierzchni BSO,

- tadmy uszczelniajace - rozprezne tasSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetiania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termiczne;j,

— siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2
m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali — siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania detali
elewaciji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementéw.
2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego
wymog koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku
krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych

(ZUAT).

2.4.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemdéw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
(szczegotowe)),

- sg Whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest
stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

— materialy suche oraz elementy okfadzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne —przechowywaé¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.21. Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych,



3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
,big bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej ,oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie
talerzykdw i kragzkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogéine”

4.2, Transport materiatéw

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do rob6t ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu. samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobdw transportowanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku
wyrobow nalezy przestrzegaC zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory
i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace,
takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogéine”.

5.2.Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt robét ociepleniowych, zarébwno w przypadku obiektdw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

— przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i

ubytki,

— wykona¢ caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnoSciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.

5.3.Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykonaé ocene poditoza, polegajacg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie¢ powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekow za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub ocena
zwarto$ci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonno$ci (nasigkliwo$ci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwota¢ sie do norm
dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie). llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom
miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie. Kontroli
wymaga takze wytrzymatosé powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejacych —



zwietrzatych powierzchni  surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do poditoza probek materiatu izolacyjnego.
Szczegobinej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) scian wykonanych w technologii

wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan
techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

— oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

— usunag nierdwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

— usungg przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejacych podtozy usungé warstwe ziuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkdw i warstw
malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne
rodzaje Scierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki
wypeié zaprawg wyréwnawcza, — wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkdw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25C. brak opaddéw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgacych przed
oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg
odmiany materiatow, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na catg
jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich doinej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaé takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO — zakoriczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od
rownosci podioza, w postaci plackéw i ciagtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacq
zabkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny minerainej nalezy zaszpachlowa¢ wcze$niej zaprawg na catej
powierzchni. Nie nalezy dopuszczaC do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa. Piyty nakleja¢ w kierunku
poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewnic¢
szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka, uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt
izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakoAczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugos$¢ tacznikow zalezna jest od gruboSci piyt izolacii
termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po
nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacii

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikdw, listew,
profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworédw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie plyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za
pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej
wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.



5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ rodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei€) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykoriczeniowa — tynkowanie ,okfadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku
cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjq projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegétowg (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposéb
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku
pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw $rodowiskowych. Ze
wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania
kolorow ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.Sposéb mocowania oktadzin
naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu
dotyczacych sposobu mocowania i wykoriczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

materiatow, ktore beda wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie poSrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej
SST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagarn okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okre$lonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegoinie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podioza — nosno$ci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji -
dylatacji, stykdw i potgczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia
talerzykdw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkoSci
zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubo$ci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jgj
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach plyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykoriczeniowe;:

- tynku — pod wzgledem jednolito$ci, réwnosci, koloru, faktury,

- malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

- oktadzin-pod wzgledem jako$ci mocowania z godnie z wytycznymi ,réwnomiernego rozmieszczenia elementéw na
elewacji oraz kolorystyki.

6.4. Badania w czasie odbioru robé6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét
ociepleniowych, w szczegolno$ci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowo$ci przygotowania podtoza,

— prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzié¢ na
podstawie dokumentow czy zataczone wyniki badani dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze



przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetiaty wymagania pkt.
2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robo6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa
2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy
PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Obowigzujq takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze
niz 7. mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny by¢ wigksze niz 10
mm na catej wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukto$ci i wklestosci, mozliwych
do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku i oktadzin oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej
krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2, doliczajac w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugosci o$ciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogéline”.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z
dokumentacjg projektowa i szczegbtowa specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapow robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuije sie
dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem kofAcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia

robét, jezeli umowa takg forme przewiduie.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania rob6t,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdw
budowlanych,



- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to moZliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnos$ci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych rob6t ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosic do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca,

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakoSci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robé6t ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw cze$ciowych robét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robét obliczona
na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 10 m,

- oceng i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementdw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podfoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,



— mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robét
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych
(profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docieciem pofaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach
wklestych i wypukiych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykofczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z
zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan
mogq by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 10 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowane;

dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
z wetng mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania
badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéow z autoklawizowanych betondw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor ciepiny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004
r.).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdw Warszawa 2002 .

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki

Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | Budownictwo ogdlne cze$¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych
Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do wyrobdw budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-9.0
ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich przy zadaniu pn. "Roboty remontowe pokrycia dachu budynku warsztatowego na terenie PGK
Sp z 0.0. w Stupsku przy ul. Szczecinskiej 112”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robdt malarskich:
Malowanie

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.
2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos¢ — 6-8 m¥dm3
— czas schniecia—12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$¢ - 6-10 m2/dm?
2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
—  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno byé
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatdéw natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$¢ ponizej
+1°C.




W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

—  catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utoZeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

6.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkdw myjacych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegéine warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

—  sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

8.

6.2.1. Badania powlfok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesnigj niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.
Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podioza




8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajagce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawq
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podioze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robdt malarskich

8.2.1.

10.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu

rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku
przedwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok

0 dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2.

8.2.3.
8.24.

8.2.5.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Whyniki odbiorow materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong iloS§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-10
ROBOTY MALARSKIE FARBAMI SILIKONOWYMI

(CPV 45262100)

I. Wstep.

1.0 Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykoniczeniowych malarskich, przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy realizacji
projektu pn.: "Roboty remontowe pokrycia dachu budynku warsztatowego na terenie PGK Sp z 0.0. w Stupsku przy
ul. Szczecinskiej 112"

SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robét zgodnie z ustawg o
zamdwieniach publicznych. Stosowany jest rdwniez przy realizaciji, odbiorach i rozliczaniu robdt malarskich.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

Zakres robét:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace

i majace na celu:

a. Zeskrobanie starej farby,

b. Przygotowaniem podtoza pod malowanie,

c. Malowanie elementdw drewnianych (elementy wiezby dachowej) preparatami p.poz,

d. Malowanie elementoéw drewnianych (stolarka),

e. Malowanie elementéw stalowych farbami antykorozyjnymi,

f. Malowanie czapek kominowych farbg ochronng do betonu,

g. Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikonowymi,

h. Malowanie tynkdw wewnetrznych farbami silikatowymi.

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty malarskie jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu

widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich, ochrony Srodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni zawarte sg w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych SST

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a
wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca
0 wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pdiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podanow SST-B -0

,Wymagania ogdine”.

Zewnetrzna farba silikatowa,

Farba ochronna do betonu,

Preparat impregnujacy do drewna, posiadajacy atest p.poz.

Srodki gruntujace,

Gteboko penetrujacy preparat gruntujacy na bazie zywic poliakrylowych,

Gteboko penetrujacy wodny koncentrat mikroemulsji silikonowej,

Rozcienczalniki, w tym: woda, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza,

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:



Spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych,

[lprzedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Warunki przechowywania wyrobéw do robot malarskich

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - B — O w punkcie 3.

Wykonawca przystepujacy do robot malarskich, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego jak:

- Szczotki 0 sztywnym wiosiu,

- Pedzle i watki,

- Mieszadta napedzane wiertarka,

- Agregaty malarskie,

- Drabiny i rusztowania.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w SST — B — O w punkcie 4.

Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pdtotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy i
zaleceniami producenta farb. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST — B — O w punkcie 5.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong
do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Bezwzglednie nalezy usuna¢ wszystkie ttuste plamy. Nastepnie
nalezy powierzchnie zagruntowaé. Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.
Przygotowanie podtoza

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,

- gruntowanie podtoza,

- dwukrotne malowanie tynkéw,

- usuniecie folii zabezpieczajacej.

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakoriczeniu robot poprzedzajacych.

Ogolne wytyczne odnosnie przygotowania podtoza i wykonania robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow. Przy wykonywaniu robot malarskich nie
powinna wystepowaC zbyt wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciagi. Powierzchnie tynkéw powinny byé
odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny byé gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usungé lub zeszlifowa¢. Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie
kruszace sig, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

Malowanie farbami silikatowymi - zewnetrzne:

IObrébka:

Nanoszenie pedzlem, watkiem lub natrysk urzadzeniem airless. Po ok. 6- 8 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci
wzglednej 65%) mozliwo$¢ dalszej obrdbki. Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas
schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

Uktad warstw:

Gruntowanie:

- wykonac $rodkiem odpowiednio dobranym od podtoza

Warstwa posrednia:

- w zaleznosci od chtonno$ci podtoza rozcienczona wodg w ilosci max 5%

Warstwa koncowa:

- w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 5%

Malowanie preparatem impregnujacym do drewna:

Metoda powierzchniowa:



Stosowa¢ w postaci 30% roztworu wodnego, Timpregnowa¢ drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-
suche, metodg kilkukrotnego smarowania pedzlem, natrysku lub kilkugodzinnego moczenia, [przygotowanie
roztworu: zawartos¢ opakowania rozpusci¢ w cieptej wodzie wedtug proporcji: 1,2 kg w ok. 2,8 litra, 5 kg w ok. 11,7
litra, 20 kg w ok. 47 litrach — nanie$¢ minimum 200 g soli na 1 m2 powierzchni drewna, przyktadowe czasy kapieli
drewna (przekrdj — minimalny czas): 2 cm - 0,5 h; 6 cm —4,5 h; 14 cm - 24 h.

Metoda cisnieniowa:

- stosowa¢ w postaci 10% roztworu wodnego,

- impregnowac drewno surowe, ostatecznie obrobione,

- wprowadzi¢ minimum 40 kg soli na 1 m3 drewna,

po zabiegu materiat pozostawi¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu w celu uzyskania przez drewno wymaganej
wilgotnosci.

Malowanie farba ochronng do betonu:

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi byC oczyszczone z mleczka cementowego, pozbawione wolnych frakcji piaskéw, pytdw i innych
zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepno$c. Przed natozeniem powtoki zaleca sie wyréwnanie podtoza.

Sposob uzycia:

Naktada¢ dwuwarstwowo na suche lub lekko wilgotne podtoze, gdy temperatura otoczenia wynosi minimum +5°C, za
pomocg metod malarskich lub metoda natryskowa. Grubo$¢ powtoki po natozeniu powinna wynies¢: 0,35 mm dla
pokrycia peknie¢ do 0,15 mm lub 0,5 mm dla pokrycia peknie¢ do 0,3 mm. Po aplikacji przez 48 h temperatura
otoczenia nie powinna spas¢ ponizej +5C.

V. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogélne zasady kontroli rob6t podano w SST — B — O w punkcie 6.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot malarskich powinny by¢ zgodne z PN -69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane. W szczegdlnosci powinno byé oceniane:

- utrwalenie zagruntowanych powierzchni,

- nasigkliwo$¢,

- wsigkliwosg,

- wyschniecia,

- przyczepnos,

- wyglad zewnetrzny powtok malarskich.

Warunki badan materiatdw malarskich i innych materiatdw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inzyniera. Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7
dniach. Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekéw,
uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam, zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe
powinny by¢ jednolicie matowe lub pdtmatowe. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé
prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosg.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w SST - B — O w punkcie 7.

Jednostka obmiaru jest: m2. wykonania robot malarskich.

VIIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogélne zasady sposobu odbioru rob6t budowlanych podano w SST - B — O w punkcie 8.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ i doktadno$¢ wykonania robot.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport.

IPN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.

IPN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne. ftalowe. Ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styren
owe.

IPN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-zywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz. Farby olejne i aikidowe.



PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnarz.
Inne

Instrukcje producenta.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-11
ROBOTY ZABEZPIECZAJACE | RUSZTOWANIA

(CPV 45262100-2)
1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST Sq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zabezpieczajacych i
rusztowan przy zadaniu pn. "Roboty remontowe pokrycia dachu budynku warsztatowego na terenie PGK Sp z 0.0. w
Stupsku przy ul. Szczecinskiej 112”.
12 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST stanowig wymagania w zakresie robdt zabezpieczajgcych i rusztowan.
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10m.
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1.4 Okre$lenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.
1.5 Wymagania ogoine dotyczace rob6t
Wykonawca robdt odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materialy | sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w czesci pw Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robét w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow :
. Zabezpieczenie folig powierzchni chodnikdw :
- folia polietylenowa izolacyjna, gr.0,3mm,
- materiaty pomocnicze.
. Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10m.
- ptyty pomostowe robocze,
- ptyty komunikacyjne dtugie i krotkie,
- bale igiaste, obrzynane gr.50mm kl. Il
- deski iglaste obrzynane gr.25mm, kl. Il
- deski iglaste obrzynane gr.25mm, K. |1
- kotwy stalowe rozporowe M10x 160,
- drut stalowy okragty gr. 3mm,
- materiaty pomocnicze.
. Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych.
- siatka ostonowa zabezpieczajgca rusztowania,
- materiaty pomocnicze.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pa. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacii.
Do wykonania robét w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacego sprzetu:
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10m.
- ruszt. rurowe zewnetrzne do 10m.
Daszki ochronne wolnostojace o konstrukcji drewnianej(bez podtogi z desek) pokryte ptytami pilsniowymi i folig
polietylenowa nad wejéciami do budynku.
- samochdd skrzyniowy do 6t.
3. Transport.
OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolnej. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacii.
4. Wykonanie robét.
OgoIne wymagania wykonania robét podano w czesci ogolnej. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Szczegbdtowy zakres wykonywanych robot:
. Zabezpieczenie folig powierzchni chodnikéw i opaski wokét ratusza.
- doniesienie, roztozenie z przycieciem na wymiar folii izolacyjnej,
- zamocowanie do podioza,
- usuniecie z terenu po zakorczeniu prac.
. rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10m.
- montaz i usztywnienie rusztowac,
- montaz pionéw komunikacyjnych,
- zawieszenie drabinek,
- utozenie i przektadanie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych,



- montaz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych,

- obsadzenie kotew rozporowych i zamocowanie rusztowan,

- okresowe sprawdzanie sztywnosci konstrukcji rusztowac,

- demontaz rusztowan,

- 0Czyszczenie, posegregowanie elementow rusztowan.

Zabezpieczenie folig rusztowan

- doniesienie, roztozenie z przycigciem na wymiar folii izolacyjne;.

- zamocowanie folii do rusztowan (ostona powierzchni bocznych rusztowan oraz powierzchni rusztowan na poziomie
najwyzszego pomostu roboczego),

- usuniecie folii po zakorczeniu robot.

. Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych.

- przymocowane siatki na powierzchni bocznej rusztowac,

- zdjecie siatki po zakoriczeniu robét

5. Kontrola robét.

Poszczegoine etapy kontroli rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola powinna obejmowaé w szczegdlnosci:

Kontrole elementow sktadowych materiatow i sprzetu. Materiaty i sprzet muszg by¢ zaakceptowane przez inspektom
nadzoru. Akceptacja polep na wizualnej ocenie stanu i jakosci materiatow i sprzetu oraz udokumentowaniu jej
wpisem do dziennika budowy.

Kontrole wykonania catosci w zgodnosci przepisami i normami.

6. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci Wymagania ogélne niniejszej specynkacii.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robét objetych niniejszg ST:

- Zabezpieczenie folig powierzchni chodnikéw i opaski. [m2]

- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10m. [rn2]

- Zabezpieczenie folig rusztowan [m2]

- Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. [m2]

7. Odbior robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pa. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Poszczegolne etapy
wykonania

rob6t zabezpieczajacych i montazu rusztowan powinny byC odebrane i zaakceptowane przez inspektom nadzoru.
Odbior robot

dokonuje inspektor nadzoru po zgtoszeniu przez wykonawce robét do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzimy
W czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wiasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Jezeli
wszystkie

sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku, jezeli
kontrola

data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane.

Wymagania techniczne wykonania okreslajq :

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB, Warszawa 2003.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-12
WYWOZ GRUZU

(CPV 45111)
1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru innych robét w zakresie
Wywozu gruzu. przy zadaniu pn. "Roboty remontowe pokrycia dachu budynku warsztatowego na terenie PGK Sp z
0.0. w Stupsku przy ul. Szczecinskiej 112”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST stanowig wymagania w zakresie rob6t dotyczacych innych robét w zakresie:
- wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 12 km przy zatadunku koparko- tadowarka o poj.
Lyzki 0,25 dm3.

1.4 Okres$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami.

1.5 Wymagania ogoine dotyczace robét.
Wykonawca robét odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. Sprzet.

Do wykonania robdt w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych sprzetu:
Wywiezieniell gruzu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 12 km przy zatadunku koparko- fadowarka o poj.
tyzki 0,25 dm3.

- samochdd skrzyniowy,

- koparko-tadowarka o poj. Lyzki 0,25 dm3 .

3. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu

4. Wykonanie robét.

Szczegdtowy zakres wykonywanych robot:

Wywiezieniell gruzu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do12 km przy mechanicznym zatadunku koparko-
tadowarka o poj. Lyzki 0,25 dm3 .

- zatadowanie przy pomocy koparko-tadowarki o poj. Lyzki 0,25 dm3 gruzu na samochdd skrzyniowy.

- wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 12 km.,

- wytadowanie gruzu samochodem skrzyniowym.

5. Obmiar rohét.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacia:

Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 12 kml przy mechanicznym zatadunku - [tony]

6. Odbidr robot.
Poszczegoine etapy wywiezienia materiatow z rozbiorki powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Odbior robdt dokonuje inspektor nadzoru po zgtoszeniu przez wykonawce rob6t do odbioru.

7. Przepisy zwigzane.
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



