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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 WSTĘP DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: 

 pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości  Kłębowo – (Osiedle przy jeziorze)”. 

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie stopnia zwodociągowania Gminy Lidzbark 

Warmiński , a przez to realizację wymogów przepisów: 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej  do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) 

• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r.                        

w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego w Gminie 

Lidzbark Warmiński  poprzez zwodociągowanie obszarów nie posiadających w chwili obecnej 

dostępu do sieci wodociągowej na ustalonym w niniejszym dokumencie obszarze, i jego włączenie do 

istniejącego zbiorczego systemu wodociągowego , obejmującego wszystkie istniejące budynki                   

i działki budowalne tego obszaru, a przez to: 

• poprawę jakości środowiska przyrodniczego dzięki uporządkowaniu gospodarki wodno - 

ściekowej, 

•   wdrożenie prawa wspólnotowego w zakresie infrastruktury ochrony środowiska celem  

  zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu, 

•   przyczynienie się do realizacji celów strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym,  

które sprowadzają się do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców,              

a co jest z tym bezpośrednio związane - do wzrostu konkurencyjności gospodarczej kraju. 

Przedmiotem zamówienia określonego w programie funkcjonalno-użytkowym jest opracowanie 

kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem zgodami                                 

i pozwoleniem na budowę. oraz wybudowanie sieci wodociągowej w msc. Kłębowo (Osiedle przy 

Jeziorze). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach 

niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, a obszar objęty projektem wskazano w Części III 

PFU – CZĘŚĆ RYSYNKOWA. 

 

1.2 ZAKRES I SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

W ramach niniejszego Zamówienia należy wykonać kompletną dokumentacje projektową wraz 

uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na Budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy 

stosowne upoważnienie) oraz zrealizować roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych                            

w niniejszym Programie funkcjonalno–użytkowym (PFU). 
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Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z niezbędną  infrastrukturą. 

2) wykonanie robót budowlano - montażowych budowy sieci wodociągowej oraz niezbędnej  

infrastruktury zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową – Projektem Zagospodarowania 

Terenu oraz Projektem Technicznym 

3) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych; 

4) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonywania robót                budowlanych. 

 Projektowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania normy: PN-EN 805:2002 

„Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych. 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej 

wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Kłębowo do przyszłego Osiedla przy Jeziorze, wraz z 

jej wybudowaniem i uruchomieniem.                             

Trasa sieci wodociągowej powinna być zgodna z załącznikami  graficznymi, części III PFU – CZĘŚĆ 

RYSUNKOWA Arkusz 1,2,3,4,5  a  ostateczną trasę oraz rozmieszczenie niezbędnej infrastruktury 

wodociągowej ustali projektant po uzgodnieniu z inwestorem oraz właścicielami/zarządzającymi 

działkami. 

 W zakresie projektowanej sieci wodociągowej przewiduje się wybudowanie : 

• sieci wodociągowej o długości około 3222 [mb], PE  HD Ø 110 mm                      SDR 17, 

• wraz z hydrantami  ppoż Ø 80 – około 8 [kpl.] 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować roboty zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną 

przez inwestora, warunkami technicznymi dla  budowy sieci wodociągowej w Gminie Lidzbark 

Warmiński  wydanymi przez „Zakład Budżetowy Związku Gmin ,,EKOWOD ” Sp. z o.o. w Lidzbarku 

Warmińskim o które wystąpi na etapie projektowym oraz zapisami zawartymi w niniejszym Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym dla powyższego zadania. 

 Budowa sieci wodociągowej będzie realizowana zarówno w działkach wydzielonych pod drogi w 

pasach drogowych, na działkach prywatnych, gminnych  jak i na niewielkich obszarach 

nieuporządkowanych terenów zielonych, oraz działkach należących do Skarbu Państwa. 

Przewiduje się rozbudowę systemu wodociągowego o sieć wodociągową o orientacyjnej długości  około 

3222 mb, z rur PE  Ø 110 mm RC HD, SDR 17 przyłączoną do istniejącej sieci wodociągowej 

PVCØ110 w działce drogi powiatowej dz. nr 224 obr. 36 Kłębowo w której zlokalizowano węzeł 

przyłączeniowy.         

 Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będzie armatura wodociągowa w postaci zasuw w węźle 

włączeniowym do  sieci wodociągowej  oraz 8 kpl. hydrantów nadziemnych ppoż Ø 80. 

UWAGA:  Wszystkie podane powyżej parametry, należy traktować jako wartości przewidywane i 

orientacyjne, a ostateczne wielkości określone będą w czasie wykonywania projektu budowlanego. 

Ostateczne rozmieszczenie elementów uzbrojenia sieci wodociągowej należy zaprojektować zgodnie z 

uzgodnieniami uzyskanymi od inwestora oraz zarządcami poszczególnych sieci. 
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Ostateczne wartości  w zakresie  średnic,  długości sieci i  przyłączeń  ustali Wykonawca  w oparciu                         

o szczegółowe obliczenia w porozumieniu z Gminą Lidzbark Warmiński – Inwestorem 

Zamawiającym.          

 Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować całość inwestycji uwzględniając aspekty 

ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 

Dobór technologii robot dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac projektowych, a 

tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy wchodzącym w zakres prac projektowych. 

Proponuje się wykonanie sieci wodociągowej w technologii robót – bezwykopywch – metodą 

przewiertu sterowanego rurą PE HD RC PN 100 

Przyjęte przez Wykonawcę metody rozbudowy sieci wodociągowej powinny zapewniać wszystkie 

wymagane parametry funkcjonalno – użytkowe, określone w niniejszym PFU – w szczególności: 

• trwałości robót, 

• braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, 

• zapewnienia szczelności sieci, 

• zachowania wymaganych parametrów statycznych rur. 

Kolejność realizacji zadań powinna wynikać z Programu Robót uwzględniającego możliwość ich 

odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji.  

 

1.3. SPODZIEWANY EFEKT INWESTYCJI                      

Planowana sieć wodociągowa powinna zapewnić dostawę wody na potrzeby socjalno - bytowe 

mieszkańców i potrzeby ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lidzbark Warmiński w msc. 

Kłębowo do planowanego Osiedla nad Jeziorem.     

 Projektowana sieć będzie pracować przez cały okres w sposób ciągły, więc jej zagłębienie 

powinno być poniżej strefy przemarzania gruntu, nie mniej niż 1,6 m poniżej terenu. oraz powinna 

spełniać wszystkie wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa,                        

a przede wszystkim zapewniać: 

• niezawodność dostawy wody. 

• dostarczenie wody w wymaganej ilości, pod pożądanym ciśnieniem i o odpowiedniej jakości, 

spełniające wymagania określone przepisami prawa dla wszystkich użytkowników objętych 

zasięgiem sieci, 

• ciśnienie robocze w przewodach sieci rozdzielczej nie powinno przekraczać 0,6 MPa  

• ciśnienie u końcowego odbiorcy w punkcie czerpalnym powinno wynosić minimum 0,15 MPa 

Zaplanowana w ramach inwestycji budowa sieci wodociągowej na obszarze msc. Kłębowo umożliwi 

dostawę wody o wymaganej jakości, pod wymaganym ciśnieniem, oraz umożliwi w przyszłości dalszą 

rozbudowę uzbrojenia dla niezagospodarowanych obecnie terenów Gminy Lidzbark Warmiński. 
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1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES 
ROBÓT BUDOWLANYCH I PROJEKTOWYCH  – zakres przedmiotu 
zamówienia 

1.4.1. DOKUMENTY WYKONAWCY - ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW 
WYKONAWCY 

   Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

 opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnej z Rozporządzeniem  Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. 2020 poz. 1609);  niezbędnej dla wykonania robót budowy sieci wodociągowej 

 opracowanie mapy zasadniczej do celów projektowych, 

 opracowanie bilansu zapotrzebowania na wodę dla okresu obecnego i perspektywicznego wraz 

z projektowanym schematem układu sieci i obiektów oraz obliczeniami hydraulicznymi, 

 uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla dokumentacji (łącznie z 

zatwierdzeniem projektu i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę), 

 wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzone projekty i dokumenty stanowiące 

kontrakt, w tym odtworzenie istniejących dróg i przywrócenie terenu do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót  

 wykonanie prób końcowych wybudowanych obiektów i instalacji zrealizowanych w ramach 

zamówienia, i uzyskanie pozwoleń koniecznych do użytkowania    sieci  wodociągowej. 

  UWAGA:  

  Treść koncepcji zawartej w Programie Funkcjonalno - Użytkowym nie stanowi rzeczywistej 
planowanej ilości robót i nie może stanowić również podstawy do jakichkolwiek ewentualnych 
przyszłych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca na potrzeby sporządzenia swojej 
oferty na wykonanie przedsięwzięcia, we własnym zakresie i na własne ryzyko ustali przewidzianą 
do wykonania ilość robót, ich wartość ryczałtową. 

 
Ostateczne, szczegółowe rozwiązania lokalizacyjne i techniczne sieci oraz obiektów na sieci 

wodociągowej , w tym m.in.: długości, średnice, ilość urządzeń armatury i zagłębienia oraz parametry 

techniczne ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej.                            

Podane powyżej ilości planowanych  robót mogą ulec na etapie jej opracowania i zatwierdzania zmianie, 

a ewentualne ich zwiększenie stanowi ryzyko Wykonawcy i nie będzie traktowane jako roboty 

dodatkowe. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca opracuje Dokumentację 

Projektową, uzyska dla niej pozytywne uzgodnienia Zamawiającego, a także uzyska wymagane prawem 

wszystkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne. 

Dokumentację Projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, decyzjami, warunkami technicznymi (z uwzględnieniem zmian w przepisach w 

trakcie realizacji zamówienia),  
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1.4.2 ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

   W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wykona następujące prace: 

a) opracuje Projekt Zagospodarowania Terenu, , oraz Projekt Techniczny Sieci Wodociągowej 

b) wykona wszelkie niezbędne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, w tym między 

innymi projekty odtworzenia nawierzchni, tymczasowej organizacji ruchu, usunięcia kolizji z 

istniejącą infrastrukturą podziemną, operaty wodnoprawne, oraz inne wynikające z potrzeby 

realizacji inwestycji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

c) uzyska wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do 

zaprojektowania i wykonania prac budowlanych oraz przekazania sieci wodociągowej wraz z 

obiektami do eksploatacji; uzyska zgody właścicieli sieci w zakresie dostępu do mediów, 

niezbędnych na okres prowadzenia robót; zgodnie z zapisami decyzji lokalizacyjnej uzgodni 

lokalizację projektowanej sieci wodociągowej w zakresie kolizji z rowami melioracji wodnej 

szczegółowej  

d) o ile będzie to wymagane, opracuje inwentaryzację zieleni i uzyska w imieniu Zamawiającego 

decyzję zezwalającą na wycinkę lub przesadzenie kolidującej zieleni, 

e) o ile będzie wymagane, opracuje projekt odwodnienia wykopów i uzyska decyzję pozwolenia 

wodnoprawnego na odwodnienie wykopów, 

f) opracuje informację dotyczącą BIOZ, 

g) uzyska decyzję zatwierdzającą projekt budowalny oraz pozwolenie na budowę, 

 

Dopuszcza się możliwość wykonania dokumentacji projektowej dla wydzielonych etapów zadania 

inwestycyjnego oraz uzyskania dla nich odrębnych wymaganych uzgodnień, opinii, postanowień i 

decyzji administracyjnych. 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane. 

Opracowana przez Wykonawcę Dokumenty Projektowa musi  obejmować zakres objęty niniejszym 

Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 

 

1.4.3 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA 

Zakres i cel zamówienia obejmuje rozbudowę istniejącego systemu wodociągowego w Gminie Lidzbark 

Warmiński  poprzez zwodociągowanie obszarów nie posiadających w chwili obecnej dostępu do sieci 

wodociągowej na ustalonym w niniejszym dokumencie obszarze, i jego włączenie do istniejącego 

zbiorczego systemu wodociągowego Gminy i umożliwienie przyłączania do sieci wszystkich 

istniejących działek  tego obszaru. 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Budowa sieci wodociągowej w msc. Kłębowo gm. Lidzbark Warmiński 

_______________________________________________________________________________
_____ 

 

10 | S t r o n a   

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi 

wymaganymi prawem zgodami i pozwoleniami na budowę oraz budowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Kłębowo – (,,Osiedle nad jeziorem” ) 

Wykonawca w ramach kontraktu w Dokumentacji Projektowej określi ostateczne rozwiązania 

techniczno – lokalizacyjne służące osiągnięciu celu inwestycji, biorąc pod uwagę wymogi zawarte w 

PFU i m.in. takie aspekty jak: 

• docelowy bilans wody 

• dostępność terenu, 

• uwarunkowania gruntowo – wodne, w tym kolizje z ciekami wodnymi, 

• warunkowania środowiskowe, 

• uwarunkowania społeczne, 

• warunki techniczne wydane przez administratorów istniejącej infrastruktury, 

• głębokość przemarzania, 

• kolizje z innym uzbrojeniem, 

• technologię wykonania robót 

1.4.4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY DOKUMENTACJI   
  PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 

Dokumentacja Projektowa  

  Wykonawca dostarczy: 

a) w wersji papierowej: 

• Projekt Zagospodarowania Terenu - 3 egz. 

• Projekt Techniczny                         - 3 egz.  

• wszystkie inne wykonane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji dokumentacje   

    projektowe i dokumenty – 3 kpl. 

b) w wersji elektronicznej: na płycie CD lub DVD w formacie PDF w 3 egzemplarzach 

Opracowania projektowe należy wykonać na aktualnych mapach zasadniczych do celów projektowych 

sytuacyjno - wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000 (pozyskanych przez Wykonawcę).                             

Dokumentacja projektowa powinna zawierać aktualną mapę ewidencji gruntów oraz wypisy z rejestru 

gruntów, przez które przebiega trasa przewodów lub pas realizacyjny robót. 

UWAGA:  

Ilość egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy, które pozostaną w archiwach jednostek prowadzących 

postepowania administracyjne i wydających na ich podstawie odpowiednie decyzje. 

Dokumentacja Powykonawcza 

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić pomiary geodezyjne 

i w miarę postępu robót nanosić analizę geodezyjną na mapach wysokościowych oraz profilach.  
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Po zakończeniu robót budowlano - montażowych, wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej ujmującej zmiany 

wprowadzone w trakcie wykonywania robót do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej  

Wykonawca przygotuje i przekaże w toku procedur przejęcia/odbioru robót 2 kpl. Dokumentacji 

Powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej,  

Dokumentację Projektową i Powykonawczą należy opracować w języku polskim, stosując zasady 

wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach. 

Dokumentacje winny być wykonane w czystej technice graficznej, oprawione w okładkę formatu A-4 

w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie) oraz na nośniku danych CD lub DVD, przy czym 

należy zastosować następujące formaty i warunki: 

 pliki tekstowe w formacie *.doc *.pdf), 

 pliki obliczeniowe w formacie: xls, pdf, 

 pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegóły w formatach: pdf i dxf, dwg) 

Podstawę do wykorzystania projektów do celów budowlanych będą stanowić jedynie wydruki  tekstów 

i rysunków w formacie papierowym. 

1.4.5 Wizytacja Terenu Budowy 

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu 

oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do 

przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 

towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano - montażowych, jak i przygotowania projektu 

do uzyskania pozwolenia na budowę. 

 
1.5. Warunki prowadzenia robót budowlanych 

1.5.1. Zakres Robót budowlanych 
Należy wykonać sieć wodociągową wraz z wpięciami do istniejącej infrastruktury. 

W skład Robót budowlanych wchodzą: 

1. Prace przygotowawcze 

2. Prace rozbiórkowe 

a) rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i odcinków w miejscu układania sieci. 

b) usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących z trasą sieci. 

c) usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie, 

d) rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią 

3. Usunięcie kolizji 

a) usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą 
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4. Roboty ziemne i odwodnieniowe 

5. Roboty technologiczne 

a) wykonanie rurociągów ciśnieniowych; 

6. Roboty technologiczne – sieciowe obiekty technologiczne; 

a) montaż armatury; 

7. Połączenia z istniejącą infrastrukturą: 

a) wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci pod nadzorem służb Zamawiającego; 

8. Roboty wykończeniowe: 

a) uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów 

naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, humusowanie i 

realizacja zieleni); 

b) wszystkie inne niezbędne elementy 

 

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.6.1. Konieczność wykonania przedmiotu zamówienia 
Realizacja rozbudowy systemu sieci wodociągowej ma na celu dostosowanie jednostki osadniczej do 

standardów polskich oraz Unii Europejskiej oraz obowiązujących przepisów prawnych. 

Rozbudowa systemu wodociągowego przyczyni się do zapewnienia dla mieszkańców podłączonych do 

sieci w wyniku realizacji niniejszego projektu dostaw wody o jakości wymaganej obowiązującymi 

przepisami. Stworzenie spójnej sieci wodociągowej w układzie pierścieniowym dzięki obustronnemu 

zasilaniu zapewni ciągłość dostaw wody. W konsekwencji realizacja projektu przyczyni się do poprawy 

jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia perspektyw rozwoju gospodarczego dzięki zapewnieniu 

podstawowej infrastruktury technicznej. 

Ekologiczne cele Inwestycji: 

- zmniejszenie możliwości skażenia warstw wodonośnych przez indywidualne źródła poboru 

wody, 

- dostosowanie gminnej infrastruktury technicznej do dynamicznie zachodzących zmian klimatu, 

Społeczne cele Inwestycji: 

- poprawa stanu zdrowia publicznego wynikająca z podniesienia jakości wód powierzchniowych 

i pośrednio z wzrostu jakości wody pitnej pobieranej z ujęć podziemnych, a także z redukcji 

skażenia gleb; 

- poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie perspektyw rozwoju gospodarczego 

dzięki poprawie stanu środowiska naturalnego; 

-  podniesienie atrakcyjności terenów gminy Łyse dla mieszkańców oraz przyjezdnych; 

- stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez 

zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej; inne cele: 
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-    spełnienie przez gminę  wymagań zawartych w odpowiednich dyrektywach UE   

     oraz prawie polskim odnośnie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej; 

-    stworzenie gminnego systemu p.poż. w oparciu o własną sieć wodociągową. 

 

1.6.2. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA   

Gmina Lidzbark Warmiński jest jedną z trzech gmin wiejskich powiatu lidzbarskiego. Powiat leży w 

północnej części województwa warmińsko – mazurskiego obejmując oprócz gminy Lidzbark 

Warmiński gminy: Orneta, Lidzbark Warmiński, Lubomino, Kiwity. Teren gminy otacza gminę miejską 

Lidzbark Warmiński. Gmina Lidzbark-Warmiński na 100 gmin wiejskich województwa zajmuje 7 

miejsce co do wielkości, jej powierzchnia wynosi 371,0 km². Ludność jej stanowi 0,5% mieszkańców 

województwa. Gmina posiada zdecydowanie charakter rolniczy (grunty orne stanowią 58% 

powierzchni), grunty IV i III klasy stanowią prawie 80% areału, zaś potencjał przemysłowy stanowi 

kilka niedużych zakładów wytwórczych. Strukturę administracyjną tworzy 55 miejscowości (wsi), 

gmina posiada 40 sołectw. Gmina Lidzbark Warmiński usytuowana jest na pograniczu Wzniesienia 

Sępopolskiego i Pojezierza Mazurskiego. Teren gminy o bogatej konfiguracji jest poprzecinany 

morenami zlodowacenia Bałtyckiego. Zaliczany jest on do obszaru „Zielonych Płuc Polski”. Część 

obszaru gminy Lidzbark-Warmiński leży w obszarze krajobrazu chronionego dolin rzek Łyny, 

Symsarny, Elmy, Drwęcy Warmińskiej i jezior Blanki i Symsar. Powierzchnia lasów stanowi 27% 

powierzchni gminy, zaś wód powierzchniowych 15%, decyduje to o tym , że problemy ochrony 

środowiska stanowią istotną problematykę w gminie. Walory krajobrazowe, atrakcyjność przyrodnicza, 

szlaki turystyczne, szczególnie kajakowe, piesze i rowerowe, stwarzają warunki dla rozwoju turystyki 

kwalifikowanej. Klimat na obszarze gminy jest analogiczny, jak w położonych na północy 

województwa powiatach. Dominujący wpływ ma klimat morski. Charakteryzuje się dużym 

zachmurzeniem zimą i jesienią, chłodnym i krótkim latem. Średnie roczne opady to 620 mm, 

temperatura roczna wynosi 7º, zaś okres wegetacyjny 200 dni. 

Teren  planowanej  inwestycji jest położony w granicach administracyjnych gminy Lidzbark Warmiński 

w jej wschodniej części. Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana zostanie w większości wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych. Przejścia pod drogami z nawierzchnią asfaltową ew.  przepustami wykonane 

zostaną metodą bezwykopową - przeciskiem lub przewiertem horyzontalnym.  

Wykaz działek, na których  realizowana  będzie  inwestycja  –  sieć  wodociągowa  oraz  leżących w 

zasięgu jej oddziaływania:  

dz. nr. 224, 252/1, 236/53, 236/3, 92/3, 3094/4, 3095/2, 237, 241/5 obręb 36 – Kłębowo 
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1.6.3 Opis istniejącej sieci wodociągowej 

 Gmina Lidzbark Warmiński korzysta z kilku ujęć wody podziemnej, które administrowane są przez 

Zakład Budżetowy Związku Gmin “EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim. Woda podziemna pobierana 

jest głównie na cele socjalno – bytowe. Woda podziemna pobrana z ujęć podziemnych posiada znacznie 

wyższą zawartość soli żelaza i manganu w stosunku do dopuszczalnych norm, stąd wynika konieczność 

jej uzdatnienia z zastosowaniem technologii odżelaziania i odmanganiania.                                                         

Pobrana woda, po jej uzdatnieniu, rozprowadzona jest za pomocą sieci wodociągowych do 

poszczególnych odbiorców. Na terenie gminy Lidzbark Warmiński praktykuje się także utrzymywanie 

kilku publicznych studni głębinowych, które służą do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę, tzw. 

“na wylewkę”. Gmina nie podała jaki procent gospodarstw domowych jest obecnie podłączonych do 

sieci wodociągowych. Z uzyskanych ustnie informacji wynika, że większość mieszkańców gminy 

Lidzbark Warmiński korzysta z wody doprowadzonej za pomocą sieci wodociągowej, ale nie został 

podany % gospodarstw domowych, który nie ma jeszcze doprowadzonej bieżącej wody z sieci 

wodociągowych. W efekcie, trudno jest ocenić, czy problem podłączenia kolejnych gospodarstw 

domowych do wiejskich sieci wodociągowych dotyczy większej liczby mieszkańców, czy też stanowi 

problem marginalny, gdyż przeważająca większość mieszkańców już posiada doprowadzoną bieżącą 

wodę.  Gminna sieć wodociągowa dostarcza wodę poprzez 52 hydrofornie strefowe. 

1.6.4  Zapotrzebowanie na wodę 

Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć normatywne zużycie wody przez mieszkańców                   

tj. q = 120 dm3/os*dobę  

 

1.6.5 Uwarunkowania środowiskowe 

Jeżeli wymaga tego  Ustawa  z  dnia  3  października  2008  r.  o udostępnianiu  informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                            

na środowisko,  należy  dla   projektowanego  przedsięwzięcia  uzyskać  decyzję   o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

1.6.6 Inwentaryzacja zieleni 

Budowa sieci wodociągowej będzie realizowana zarówno na terenach niewrażliwych przyrodniczo               

tj. w pasach drogowych ulic, na terenie prywatnych posesji jak i na obszarach terenów zielonych,                       

o ile będzie to niezbędne i wymagane, opracuje inwentaryzację zieleni i uzyska w imieniu 

Zamawiającego decyzję zezwalającą na wycinkę lub przesadzenie kolidującej zieleni, 

 

1.6.7  Przeszkody naturalne i sztuczne 

Cieki wodne 

Ewentualne przejścia pod rowami melioracyjnymi mogą być realizowane na podstawie Warunków 

technicznych i pozwoleń wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
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Drogi 

Projektowana sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami powinny być realizowane w istniejących pasach 

drogowych, wzdłuż pasów jezdnych i z przejściami poprzecznymi pod pasami oraz w granicach działek 

gminnych Gminy Lidzbark Warmiński 

W ramach inwestycji Wykonawca musi zaprojektować i wykonać przejścia pod drogą powiatową i 

gminną w porozumieniu z zarządcą drogi tj. Zarządem Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim 

oraz Gminą Lidzbark Warmiński.  

Naruszenie istniejącej nawierzchni będzie miało miejsce tylko w szczególnych, uzasadnionych 

przypadkach. Projekt winien minimalizować naruszenie drogi powiatowej chyba że na etapie realizacji 

projektu Wykonawca wykaże opłacalność ekonomiczną takiego rozwiązania i uzyska zgodę Zarządcy 

drogi i Zamawiającego 

 
1.7 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

1.7.1 Wymagania ogólne 

Planowana sieć wodociągowa powinna zapewnić dostawę wody na potrzeby socjalno - bytowe 

mieszkańców i potrzeby ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lidzbark Warmiński w msc. 

Kłębowo do planowanego Osiedla nad Jeziorem. Projektowana sieć będzie pracować przez cały okres 

w sposób ciągły, więc jej zagłębienie powinno być poniżej strefy przemarzania gruntu, nie mniej niż 

1,6 m poniżej terenu. Sieć rozdzielcza winna spełniać wszystkie wymagania określone w Polskich 

Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 

• niezawodność dostawy wody. 

• dostarczenie wody w wymaganej ilości, pod pożądanym ciśnieniem i o odpowiedniej jakości, 

spełniające wymagania określone przepisami prawa dla wszystkich użytkowników objętych 

zasięgiem sieci, 

• ciśnienie robocze w przewodach sieci rozdzielczej nie powinno przekraczać 0,6    MPa (6 bar), 

• ciśnienie u końcowego odbiorcy  punkcie czerpalnym powinno wynosić minimum 0,15 MPa, 

• do budowy należy stosować materiały dopuszczone do powszechnego obrotu, spełniające 

Polskie Normy i posiadające aprobaty techniczne Państwowego Inspektora Sanitarnego, 

atesty Państwowego Zakładu Higieny do stosowania w sieciach wodociągowych  

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci 

wodociągowej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej 

prawidłowe właściwości funkcjonalno - użytkowe: 

• jako  podstawę  opracowania  projektów  i   wykonania  robót  należy  przyjąć  założenia    i 

wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, które pod względem 

technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji, 
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• rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 

zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń oraz powinny 

również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach 

eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych, 

• dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu analizę 

rzeczywistych warunków pracy, 

• zastosowane do  zabudowy  materiały  winny  być  wysokiej  jakości,  trwałe  i  odporne  na 

korozję w środowisku wodnym. W I klasie wykonania, 

• zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz 

wysokim standardem wykonania, 

• wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego  

• akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na 

etapie projektu i wykonawstwa, 

• dobór rur służących do budowy sieci wodociągowych powinien zostać poparty przez 

Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 

 

Przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy zachować ujednolicenie technologii stosowanych 

materiałów i armatury. Przewody wodociągowe powinny być wykonane z rur i kształtek o 

właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz 

odrębnych przepisach. Rury używane do montażu przewodów wodociągowych powinny być 

oznakowane zgodnie z normami. Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 

normą PN-EN 805 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych 

wydanych przez Cobrti - Instal. 
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1.7.2  Zestawienie elementów sieci wodociągowej PFU dla Zadania  pn.                            
,,Budowa sieci  wodociągowej w msc. Kłębowo (Osiedle przy jeziorze) 

 
 

UWAGA:   

Wszystkie podane powyżej elementy sieci wodociągowej ich  rodzaje średnice  oraz 
parametry techniczne, należy traktować jako wartości przewidywane                                  
i orientacyjne, a ostateczne wielkości, średnice i ilości określone zostaną                            
w  dokumentacji projektowej zadania będącej przedmiotem zamówienia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p MATERIAŁ ŚREDNICA DŁUGOSĆ ILOŚĆ JED. 
1. RURA PE RC SDR 17 110 3222 269 szt. 
2. ZASUWA 100   6 szt. 
3. ZASUWA 80   8 szt. 
4. HYDRANT 80   8 szt. 

5. KOLANO STOPA 80   5 szt. 
6. STUDNIA N/0 1200   1 szt. 
7. TRÓJNIK PE 110/110   1 szt. 
8. TRÓJNIK PE 110/90   5 szt. 
9. TRÓJNIK ŻELIWNY 100/100   1 szt. 

10. KRÓCIEC JEDNOKOŁNIERZOWY 100  2 szt. 

12. KOŁNIERZ STAL 100/110   1 szt. 
13. TULEJA KOŁNIERZ 90   5 szt. 
14. KOŁNIERZ STAL 80/90   5 szt. 
15. KRÓCIEC ŻELIWNY  L=1000 80   5 szt. 
16. OBUDOWA TELESKOPOWA Z -    11 szt. 
17. SKRZYNKA ŻELIWNA Z  -   11 szt. 

18. SŁUPEK STALOWY Z TABLICZKĄ 50   8 szt. 
19. USZCZELKA 110   12 szt. 
20. USZCZELKA 80   20 szt. 
21. ZESTAW MONTAŻOWY M16x80   40 kpl. 
22. NASUWKA PVC 110   2 szt. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DOPRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1 WSTĘP 

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego (PFU) są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno- 

użytkowe” i jako takie stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie. 

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być 

uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi 

podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Zamówienia 

w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba że 

Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Inżyniera dla rozwiązań 

zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. 

Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny Zamówienia. 

 

2.2. Wymagania dotyczące projektowania 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży do 

wykonania robót budowlanych, dla  których  wymagane  jest  uzyskanie  pozwolenia  na budowę.   

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały 

wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje 

administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót 

tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania sieci 

wodociągowej. 

Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z 

warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi 

sieciami wodociągowymi. 

 

2.2.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy 

ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe 

do celów projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem robót przewidzianych w 

Zamówieniu. 

Wykonawca we własnym zakresie wykona  wszelkie  prace  geodezyjne  i  pomiarowe  związane 

ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 
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2.2.2. Dokumentacja geologiczno – inżynierska 

Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej 

dokumentacji geologiczno– inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrogeologiczne dla 

docelowego przebiegu sieci wodociągowej. 

Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów: 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U.  2019 

r. poz. 868) 

• Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki   Morskiej   z  dnia  25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych ( Dz. U. 2012 r. poz. 463) 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej ( Dz. U. 2016 r. poz. 2033). 

2.2.3. Prace i analizy przedprojektowe 

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie do 

realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów 

materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas 

wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 

zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji 

realizacji  robót  (minimalizacja   kosztów   eksploatacyjnych   oraz   nakładów   pracy   związanej 

z eksploatacją zaprojektowanych robót). 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując 

następujące aspekty: 

• efektywności ekonomicznej, 

• techniczny, 

• technologiczny, 

• trwałości przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 

przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, Wykonawca  kierując 

się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych 

wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z 

podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania 

analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te 

opracowania służą. 
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2.2.4 Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany (PB) 

Wykonawca w ramach zamówienia  opracuje dokumentację projektową składającą się z: 

• Projektu Budowlanego (PZT, P Arch- Bud. PT) z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę , 

• Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami) 

• Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 

• Projektu odtworzenia nawierzchni, 

• Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

• Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana 

odrębnymi przepisami) przy przejściu pod ciekami wodnymi, 

• Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli 

będzie wymagana odrębnymi przepisami). 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi dla projektu wykonawczego 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego  zakresu 

i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 ze zmianami – Dz.U. 2013 poz. 1129) oraz 

zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, tekst jednolity ) 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 

uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z operatorem 

sieci wodociągowych i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu 

widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie 

do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania,  że ww. parametry zostaną dochowane. PB powinien 

obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego 

przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych: 

• część technologiczna, 

• część budowlano-konstrukcyjna, 

• zagospodarowanie i urządzenie terenu (branża drogowa), 

• dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie 

dodatkowych badań geotechnicznych), 

• projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 

• opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji 

inwestycji, 

• informacje dotyczące BIOZ. 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić po 

wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 
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Ponadto Dokumentacja Projektowa musi spełnić następujące wymagania: 

• musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest 

możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 

zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości 

i staranności, 

• musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz 

niezbędne obliczenia statyczno - wytrzymałościowe, 

• musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów 

dla projektów budowlanych, 

• musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych w niniejszym PFU. 

 

2.2.5 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, 
uzgodnień i decyzji administracyjnych 
 

Wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać   wszelkie   decyzje,   uzgodnienia,   warunki   techniczne 

i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego 

(np.  operaty,  pozwolenia,  itp.).  Opłaty  związane   z  uzyskaniem  wszelkich   uzgodnień,  opinii 

i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty 

sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców 

infrastruktury i obiektów. 

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie terenu, koszty te leżą po 

stronie Zamawiającego. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z Zamówienia. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

• uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) z Wydziału Ochrony Środowiska warunków 

prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) oraz jeśli zaistnieje 

konieczność - decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew. 

• Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu 

Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi 

Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej. 

• uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w drogach powiatowych 

i gminnych 

• uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót w drogach powiatowych i gminnych, 

• uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie 

wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień,
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2.2.6 Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Protokołu końcowego odbioru robót, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny 

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu.                    

Po zakończonych próbach ciśnieniowych, próbach szczelności Wykonawca przedstawi osiągnięte 

wyniki. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 

zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać 

pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 

dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na 

mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 

dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej                                   

i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć operatorowi sieci do przeglądu przed 

rozpoczęciem Odbiorów Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Odbiorów Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty 

dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 

opisanym powyżej. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom 

zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do 

właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy 

zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez 

Zamawiającego oraz administratora sieci i zawierać m.in.: 

Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektu 

Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno – 

wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 

projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów. Powykonawczą 

inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty zostały wykonane 

zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia 

do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej). 
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• Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, 

oddzielnie dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

• Pozwolenie na budowę. 

• Protokoły odbiorów częściowych. 

• Protokół ze zgrzewania rur PE. 

• Protokół z badań pobranych próbek. 

• Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki). 

• Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi taki wymóg 

postawił. 

• Protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, długością, 

materiałem, średnicą i sposobem likwidacji sieci. 

• Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne. 

Wewnątrz segregatora pt. „Dokumentacja Powykonawcza” powinien znajdować się spis zawartości oraz 

dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach 

jednakowych dla danej grupy: 

1. opracowania projektowe, 

2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna 

3. dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, protokoły prób, 

odbiorów itp, opinie sanitarne i inne. 

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne 

(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 

Wszystkie  podpisy   na   rysunkach,   opisach   technicznych,   oświadczeniach   itp.   zawartych   w 

projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. 

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone 

oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”, w dokumentacji powykonawczej 

– podpisem Kierownika Budowy. 

 

2.2.7 Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 

autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru 

autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w 

odpowiednich branżach. 
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W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

a)    wyjaśnianie  wątpliwości dotyczących projektu  i zawartych w nim rozwiązań 

stwierdzania  w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

uzgadniania możliwości  wprowadzenia  rozwiązań   zamiennych   w   stosunku   do   

przewidzianych  w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

b)   pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano - montażowych jest 

zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie 

Zamawiającego. 

c)    dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 

zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy 

powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do 

dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji 

zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z 

tym związane 

 

2.2.8 Forma projektu budowlanego (PB) 

Dokumentacja dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej w msc. Kłębowo (Osiedle przy jeziorze)” 

powinna  uzyskać pozwolenie na budowę. 

Kompletna dokumentacja projektu ma być wykonana w wersji drukowanej  oraz w wersji elektronicznej. 

Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektów ujętych w zadaniu: 

„Budowa sieci wodociągowej w msc. Kłębowo (Osiedle przy jeziorze)” w zależności od zakresu 

rzeczowego projektu winien on obejmować: 

1. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów sieciowych dla  kategorii 

geotechnicznej zawierających: 

• opinię geotechniczną,  - 1 egz. 

• dokumentację badań podłoża,  - 1 egz. 

• projekt geotechniczny -  1 egz. 

2. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego: 

• sieci wodociągowych. - Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu Technicznego 3 egz. 

3. przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień. 

4. Specyfikacje Techniczne Wykonanie i Odbioru Robót Budowlanych – 3 egz. 

5. Przedmiary robót wraz z Kosztorysem Inwestorskim dla realizowanego zadania 3 egz. 
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2.3. Wymagania technologiczne 

2.3.1. Sieć wodociągowa 

a)  sieć wodociągowa powinna zapewniać niezawodne i ciągłe zaopatrzenie w wodę wszystkich 

użytkowników objętych działaniem sieci. 

b)  wszystkie wyroby budowlane i środki użyte do budowy, a mające kontakt z wodą surową i 

uzdatnioną powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

c) do wybudowania sieci wodociągowej należy użyć rur i kształtek w zależności od średnicy 

przewodu: 

- rury oraz kształtki służące do zmiany kierunku przebiegu trasy wodociągu, tj. łuki, kolana, dla   

   średnicy do Dz280 (włącznie) z PEHD min. PE 100 PN 10, SDR 17, łączonych za pomocą   

   zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, natomiast kształtki tzw. rozgałęźne, tj.  

    trójniki itp. z żeliwa GGG, kołnierzowe, skręcane na śruby. 

d)   minimalne odległości przewodów wodociągowych od obiektów budowlanych i innych  mediów w 

odległościach wynikających z wytycznych Cobrti-Instal. 

e)   wodociąg powinien zostać ułożony w wykopach o ścianach pionowych, szalowanych. 

f)   minimalne przykrycie wodociągowych sieci ulicznych powinno wynosić 1,5m. 

g)   na  zmianach  kierunków  tras  rurociągów  żeliwnych  należy  stosować  bloki  oporowe   wg normy  

BN-81/9192-05, kotwienia lub opaski łączące złączki kielichowe. 

2.3.2 Armatura 

a)  na przewodach wodociągowych należy montować hydranty , posiadające Atest Higieniczny PZH, 

oraz odpowiednio Deklarację /Certyfikat Zgodności CNBOP. PN 10 wg normy PN- EN    805,    

Rozporządzenia    Ministra    Spraw  Wewnętrznych    i    Administracji    z dnia  16 czerwca 2003 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz warunków technicznych Cobrti Instal. 

b)  do zabezpieczenia hydrantów podziemnych stosować hydrantowe skrzynki żeliwne. 

c) na przewodach ulicznych należy stosować zasuwy żeliwne o korpusach  z  żeliwa  min. GGG 50, 

kołnierzowe z uszczelnieniem miękkim. Zasuwy należy umieścić tak, aby ułatwić odcięcie 

przewodu w razie niebezpieczeństwa, zgodnie z warunkami technicznymi Cobrti Instal  oraz  normą   

PN-EN  805.   Do  obsługi   zasuw  stosować   obudowy  teleskopowe   o konstrukcji teleskopu z 

profili zamkniętych. Górna część teleskopu winna być wykonana   z litego kształtownika o profilu 

zamkniętym, ciągnionego, bądź krępowanego ze spoiną zamkniętą spawaniem na całej długości 

łączenia, a do ich zabezpieczenia żeliwne skrzynki uliczne. 

d) przy zamontowanej armaturze zainstalować tabliczki zgodnie z normą PN – 86 B-09700 

„Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych” 

e)   sieci wyposażyć, w zależności od lokalnych warunków w odpowiednie urządzenia spustowe,  

zgodnie z wymaganiami użytkowania, np. do odwadniania lub płukania. 
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f) armatura w komorach, dla umożliwienia demontażu, powinna mieć zamontowane kompensatory 

montażowe lub nasuwki. Zabezpieczenia przejść przewodów przez ściany komory powinny 

gwarantować szczelność i elastyczność. 

 

2.3.3  Źródło zasilenia sieci wodociągowej 

Projektowana sieć wodociągowa będzie zasilana z istniejącej sieci wodociągowej o średnicy  Ø 110 mm. 

Należy zaprojektować  włączenia do istniejącej sieci zgodnie z załącznikiem graficznym poprzez zabudowę 

trójnika 110/100/110 z połączeniem kołnierzowym. 

 

2.3.4 Układanie przewodów 

Sieć wodociągową należy układać na głębokości ok. 1,6 – 1,8 m od powierzchni terenu  do góry przewodu 

wodociągowego, zachowując tym samym głębokość strefy przemarzania gruntu dla rejonu Gminy Lidzbark 

Warmiński oraz NNależy zachować minimalne odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia  

terenu oraz od konstrukcji budowlanych. Nad siecią wodociągową należy ułożyć niebieską taśmę 

ostrzegawczą. 

 

2.3.5 Przejścia przez drogi, kanały, cieki wodne 

Sieć wodociągową przechodzącą pod drogami i rowami należy wykonać w rurze ochronnej. Przejścia pod 

ciekami wymagają uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami. Miejsca przejść przewodów wodociągowych 

przez cieki wodne należy wybierać na prostych stabilnych odcinkach o łagodnie pochyłych, nie wypukłych 

brzegach koryta. 

Przejścia pod rowami melioracyjnymi należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ich administratorów. 

Przewidzieć należy stosowanie metod bezwykopowych (przecisków) na takiej głębokości, aby rura ochronna 

znajdowała się w odległości co najmniej 1.2 m od dna rowu. Koszty tych uzgodnień pokrywa Wykonawca. 

Przewody wodociągowe przebiegające poprzecznie pod drogi nie powinny zmniejszyć stateczności                               

i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, a także naruszać skrajni drogi. 

 

2.3.6. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 

W miejscach przecięcia nowoprojektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem terenu należy ręcznie 

zlokalizować istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Odkrywek należy dokonać w 

obecności przedstawicieli właścicieli tego uzbrojenia. 

 

2.3.7  Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja rurociągów 

Hydrauliczne próby szczelności ułożonego przewodu wodociągowego, armatury należy przeprowadzić wodą 

na ciśnieniu próbnym 1,0 MPa. Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności należy 

przepłukać sieć czystą wodą z prędkością min. l m/s. 
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 Po zakończeniu płukania przewody, armaturę oraz zbiornik należy poddać dezynfekcji podchlorynem sodu 

przez okres 24 godzin. Po przeprowadzeniu wtórnego płukania należy wodę zaczerpnięta z wodociągu 

poddać analizie przez uprawnione laboratorium. 

 

2.3.8 Oznakowanie trasy 

Trasę rurociągów należy oznaczyć taśmą PCV z metalową wkładką, lokalizacja armatury i hydrantów winna 

być oznakowana przy pomocy tabliczek zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

Uwaga!  
Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed przystąpieniem do prac 
projektowych. 
 

2.4. Wymagania materiałowe 

2.4.1. Przewody - sieć wodociągowa 

Przewody oraz wszelkie elementy łączące muszą być wykonane z materiałów pierwszej klasy, odpornych 

na ciśnienie nominalne 1 MPa lub wyższe. Należy stosować łączenie rur i kształtek za pomocą zgrzewania 

doczołowo lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Rury przewodowe kanałów przyłączy i rurociągów 

tłocznych z polietylenu z surowca klasy PE 100 ( wg pr. EN 12201-1: 1995 o następującej charakterystyce:  

• gęstość – 935 – 960 kg/m3 

• wydłużenie w do punktu zerwania - > 350% 

• temperatura kruchości  - niższa od - 70° C 

• współczynnik chropowatości wewnętrznej – k = 0,001 mm 

• wytrzymałość na rozciąganie – 24 – 29 N/mm2 

• minimalna trwałość – 50 lat 

• minimalna sztywność obwodowa – SN 8 kN /m2 liczona gr standardu ISO 9969 

• twardość wg Shar D – 55-60 

• rury o średnicy 90 mm z polietylenu szeregu SDR 17  

 
2.4.2. Zasuwy na sieci wodociągowej 

Na potrzeby awaryjnego odcinania fragmentów sieci należy zastosować armaturę odcinającą w postaci 

zasuw równoprzelotowych z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie robocze minimum 1,0 MPa, posiadających 

obowiązujące atesty i przeznaczone do kontaktu z wodą pitną.  

Zabezpieczone antykorozyjnie. Zasuwy należy rozmieszczać na odcinkach prostych co około 200 metrów, 

w głównych węzłach sieci oraz na skrzyżowaniach ulic: 

• zasuwa klinowa, równoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN 1074-2 

• wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym , polerowanym gwintem 
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• korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN – GJS-400-18 zabezpieczone zewnątrz i wewnątrz 

antykorozyjnie (epoksydowane) zgodnie z wymogami lub wytycznymi GSK-RAL (potwierdzone 

certyfikatem) 

• klin z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 z zwulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką 

elastomerową  

• nakrętka z klina mosiądzu 

• uszczelki typu O-ring z elastomeru 

• ciśnienie nominalne PN16 

• kołnierze zgodnie z EN 1092-2 

• przelot prosty, bez gniazda, równy średnicy nominalnej 

• zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne i wewnętrzne przez pokrycie żywicą epoksydową w 

technologii fluidyzacyjnej min grubość warstwy 250 um, przyczepność min 12 N/mm2 odporność na 

przebicie metoda iskrową 30000 V 

• posiadająca Atest PZH 

• możliwość naprawy i stosowanie części zamiennych 

Wszystkie zasuwy należy  wyposażyć w obudowy teleskopowe oraz skrzynki  uliczne sztywne, a skrzynki 

uliczne należy ustawiać na płytach podkładowych. 

 

2.4.3. Hydranty 
Korpus hydrantów z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Hydrant z podwójnym zabezpieczeniem  z 

atestem PZH dopuszczającym do stosowania do wody pitnej oraz certyfikatem zgodności CN- BOP Na 

końcówkach sieci należy stosować hydranty bezpośrednio na przewodzie wodociągowym, na kolanie 

stopowym. Każde połączenie hydrantu do sieci poprzedzać zasuwą. Hydranty podziemne zabezpieczyć 

skrzynką żeliwną. Hydranty należy zaprojektować i wykonać zgodnie  Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę. Na końcówkach przewodów wodociągowych, bezpośrednio na przewodzie stosować hydranty 

ustawione na kolanie stopowym poprzedzonym zasuwą. Na przewodach umiejscowione zostaną 

hydranty przeciwpożarowe typu nadziemne o średnicy DN 80 i ciśnieniu PN16 z zabezpieczeniem w 

przypadku złamania. Hydranty należy projektować na odgałęzieniu przewodu z zasuwą odcinającą w 

odległości co 150 m w najwyższych i najniższych punktach sieci rozdzielczych, na skrzyżowaniu ulic 

oraz na końcówkach sieci. Minimalna odległość hydrantu od sieci wynosi 1,5 m, minimalna odległość 

zasuwy od hydrantu 1,0 m. 

 Hydranty będą służyć również do płukania i czyszczenia przewodów wodociągowych- tzw. metoda 

upustowa  oraz w trakcie suszy jako punkty czerpalne wody, dla mieszkańców nie podłączonych do sieci 

wodociągowej. 

• odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl) 

• znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Budowa sieci wodociągowej w msc. Kłębowo gmina Lidzbark Warmiński 

 

29 | S t r o n a   

• kolumna hydrantu z rury żeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwą cynku) 

• zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384 TYP A 

• ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 

mikronów wg normy PN-EN 14901 

• ciśnienie robocze PN16 

• klucz sterujący wg PN-89/M-74088 

• połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16 

• nasady 2xB 75 wg DIN 14318 

• współczynnik Kv > 80m³/h - ( dla 1x75); Kv > 140m³/h - ( dla 2x75); 

• początek otwarcia <3 obr.; pełne otwarcie po 8 obr. 

• MOT 80 Nm 

• mST 250 Nm 

• korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierścieniem 

przed wykręceniem 

• materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję 

• czas odwodnienia < 15 min. 

• uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium 

• element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM 

• samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu 

• pozostałość wody < 100 ml (dla DN80) 

• trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia 
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1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do  
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
W znaczącej większości planowana sieć wodociągowa przebiegać będzie po terenach będących 

własnością zamawiającego (pasy dróg gminnych). Dla pozostałych terenów zamawiający posiada prawo 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

2.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Projektant  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami projektowanymi a 

następnie budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas projektowania. 

 
2.2. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać ma 

opracowana dokumentacja, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów. 

 
2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót  

    budowlanych 
Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami lub 

odpowiadającymi im normami europejskimi. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie 

Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). 

Całość robót powinna być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. 

W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym 

dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy zapewnić wykonanie robót na jak 

najwyższym poziomie. W takich okolicznościach, Inspektor określi czy materiały oferowane i 

dostarczane na plac budowy nadają się do zastosowania w robotach. 

Przepisy prawne: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 tekst jednolity), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 tekst 

jednolity); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

2016 poz. 124 tekst jednolity); 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz.2454 z póź. 

zm.). 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 176); 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1376); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (2003, 

Dz. U. 120 poz. 1126); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity, Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. 

zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (2003, Dz. U. 47 poz. 401); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968.); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 tekst jednolity); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 

1973) 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. Dz.U. 2021 poz. 2233); 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 

Dz.U. 2022 poz. 503); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1098); 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 

2020 poz. 10); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie   dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112); 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz. 

1420); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 

objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. 2021 

poz. 1555 tekst jednolity); 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie 

w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego (Dz.U. 2019 poz. 1220); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (1993, Dz. U. Nr 96 poz. 437); 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (tekst jednolity 2020, Dz.U. 2020 poz. 2028); 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 tekst 

jednolity), 

NORMY: 

• PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - wydane przez 

COBRTI INSTAL; 

• ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody; 

• Instrukcje montażowe producentów wyrobów stosowanych do budowy sieci wodociągowej; 

• PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa – Terminologia – Część 3: Definicje terminów; 

• PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia – Elementy rurociągów – Definicja i dobór PN; 

• PN-B-10725:1997P Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania; 

• PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne; 

• PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

• PN-EN 1401-1:2009P – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) – 

Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu; 

• PN-B-10702:1999P - Wodociągi i kanalizacja – Zbiorniki – Wymagania i badania; 

• PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 

• PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne; 

• PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu)  (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 
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• PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 

• PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 

• PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

• Zawory i wyposażenie pomocnicze. 

• PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania 

w systemie. 

• PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości 

i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony 

poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

• PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

• PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

• PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

• PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

• PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania ogólne 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy 

krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo 
 

3.      Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania    
         robót budowlanych 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Lidzbark Warmiński 
• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lidzbark 

Warmiński 
• Program ochrony środowiska dla  Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2021 - 2024 
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4. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE                          

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami.                            

Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, także postępowania o uzyskanie decyzji administracyjnych, 

obciążają Wykonawcę, dlatego winien on na każdym etapie uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. 

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę konieczne jest uzyskanie pełnej 

akceptacji od zamawiającego wszelkich przyjętych rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 

budowlanym. Zamawiający wymaga przedłożenia opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót oraz dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodności z programem 

funkcjonalno – użytkowym i umową. 

 
5. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  
 

        Załącznik NR. 1 – Koncepcja trasy i przebiegu  sieci wodociągowej ARKUSZ NR.1   
        Załącznik NR. 2 – Koncepcja trasy i przebiegu  sieci wodociągowej ARKUSZ NR.2   
        Załącznik NR. 3 – Koncepcja trasy i przebiegu  sieci wodociągowej ARKUSZ NR.3  
        Załącznik NR. 4 – Koncepcja trasy i przebiegu  sieci wodociągowej ARKUSZ NR.4   
        Załącznik NR. 5 – Koncepcja trasy i przebiegu  sieci wodociągowej ARKUSZ NR.5   

 Załącznik NR. 6 – Szacunkowe zestawienie kosztów prac projektowych i robót                                  
                                budowlano -  montażowych 
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