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SPECYFIKACJA TECH N,ICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (ST)
kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45000000-0 ST Wymagania ogdine
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot przy
realizacji zadania ,Budowa toru rolkowo-wrotkowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Przylesie w
Starogardzie Gdanskim”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

W sktad Specyfikacji Technicznej wchodza opracowania branzowych specyfikacji technicznych, ktére nalezy
rozpatrywaC {acznie. Specyfikacja Techniczna precyzuje pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
inwestycyjnego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, sprawnej i dobrej jakosciowo realizacji inwestycji w
zakresie okreSlonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegotowego opisu technicznego inwestycji i procedur
towarzyszacych jej realizacji. Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegotowych zasad
wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji robdt, uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego
kryterium:

a) umowa;

b) dokumentacja projektowa;

c) aktualne w dacie wykonywania robot Normy, ktorych stosowanie przez przywotanie ich w SST jest

obligatoryjne, o ile dokumentacja projektowa nie formutuje ostrzejszych kryteriow jakosciowych;

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;

e) warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czesci od A do E - Wydawnictwo Arkady,

Warszawa,
Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan i sprzecznosci jakie moga zachodzic pomiedzy Normami a
dokumentacjg projektowa lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi, Normami i elementami dokumentacji
projektowe]j powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem
do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci obcigzaja Wykonawce. Odstepstwa
od wymagan podanych w specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodine, wspdine dla robdt budowlanych objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegotowe:

SST-01 CPV 45111100-9 Rozbiorki elementow drdg i ulic

SST-02 CPV 45111000-8 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
SST-03 CPV 45112210-0 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
SST-04 CPV 45111000-0 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
SST-05 CPV 45243510-0 Wykonanie nasypow

SST-06 CPV 45233000-9 Warstwa odsaczajgca z zageszczonej pospotki
SST-07 CPV 45233120-6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
SST-08 CPV 45233000-9 Podbudowa z kruszywa tamanego

SST-09 CPV 45233222-1 Utozenie obrzezy betonowych
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Elementy matej architektury

1.4. Okreslenia podstawowe

obiekt budowlany

nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catosc techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

obiekt matej
architektury

budowa

nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

roboty budowlane

nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

roboty
podstawowe

minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

roboty zanikajgce

roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapdw robot.

urzadzenia
budowlane

nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sSciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

teren budowy

nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

dokumentacja
budowy

nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem architektoniczno-
budowlanym, projektami technicznymi, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacja
powykonawcza

nawierzchnia

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu

warstwa Scieralna

gorna warstwa nawierzchni ruchu i czynnikdw

atmosferycznych

poddana bezposrednio oddzialywaniu

warstwa wigzaca

warstwa znajduj ca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe

warstwa warstwa stuzg ca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni

wyréwnawcza

podbudowa dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej

podbudowa gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac

zasadnicza sie z jednej lub dwoch warstw

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacjl (art. 1 ust. 2 pkt 6 [ art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r,
o prawle autorskim i prawach pokrewnych). Jereli umowa nie stanowi inacze], wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wiglokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski

www.bigprojekt.com
4




[Iﬂ BIGPROJEKT i

podbudowa dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni

pomocnicza przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawieraC warstwe
mrozoochronng, odsaczajacy lub odcinajaca

warstwa warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu

mrozoochronna

podtoze grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania

nawierzchni

podtoze ulepszone
nawierzchni

gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchni , ulepszona w celu umozliwienia
przejscia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni

teren zamkniety

nalezy przez to rozumiec teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobata
techniczna

pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniong jednostke, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ dostosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wiasciwosci techniczne
wyrobu na podstawie badan,analiz obliczeniowych i ocen ekspertow

witasciwy organ

wyréb budowlany

organ samorzadu

organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich whasciwosci

wyréb w rozumieniu przepisow o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowego zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (t. j Dz. U. 2019 poz. 1117 z
pozn. zm.).

obszar nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow

oddziatywania odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego

obiektu terenu.

optata kwota naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole

dokonywane przez whasciwy organ.

droga tymczasowa

droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dziennik budowy

dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

kierownik budowy

osoba upowazniona do kierowania robotami, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe. Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robot budowlanych, ktorg moze sprawowac
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca czionkiem Izby Inzynierdow
Budownictwa.

inspektor nadzoru

osoba posiadajgca wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowa, uprawnienia budowlane i
bedaca czlonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa. Wykonuje samodzielng funkcje techniczng w
budownictwie. Inwestor powierza jej nadzor nad budowg. Inspektor reprezentuje interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot i bierze
udziat w odbiorze gotowego obiektu.

projektant

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
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rejestr obmiarow

laboratorium

akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robét.

materiaty

wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

obmiar robot

pomiar robot w celu weryfikacji ich wartosci kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow
przyjetych w przedmiarze robdt albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych
przedmiarem

przedmiar robot

zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

rekultywacja roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkgcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.
usterki uchybienia w jakosci robot i wyrobow usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy, przed

zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo najpdzniej przed podpisaniem
protokotu odbioru

grupy, klasy,
kategorie robot

grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien UE (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

umowa

normy europejskie

Jumowa rezultatu”, zawiera zobowigzanie wykonawcy do zbudowania i oddania w okreslonym
terminie obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe i
zasadami wiedzy technicznej.

normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Wspdlny Stownik
Zamowien

systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych
Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktdow gtownych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

a) dostarczong przez Zamawiajacego,
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b) sporzadzong przez Wykonawce.
Wykonawca we wiasnym zakresie wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robédt oraz
sporzadzi geodezyjna dokumentacje powykonawczg terenu na aktualnym podkiadzie geodezyjnym.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementdw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i maja wptyw na niezadowalajacg jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwoéci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposcb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
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wagowo fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robat,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajag wymagania ST w czasie postepu robdt.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdbw do robdt, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce oraz
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robodt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢, wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania rdznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegolnych elementow robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazefi na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakosc zastosowanych materiatlow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych,

5.1.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ]), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacjl (art. 1 ust. 2 pkt 6 [ art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r,
o prawle autorskim i prawach pokrewnych). Jereli umowa nie stanowi inacze], wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wiglokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com
9



[Iﬂ BIGPROJEKT i

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- spos@b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robat.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazine, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robdt ponosi Wykonawca,

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosS¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacjl (art. 1 ust. 2 pkt 6 [ art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r,
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swaj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
a) posiadajg certyfikat zgodnosci danego wyrobu z wymaganiami prawodawstwa zharmonizowanego (znak CE)
b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w lit. a) i
spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robat,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdt.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiarow.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacjl (art. 1 ust. 2 pkt 6 [ art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r,
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek bitad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie czy tez oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich szczegotowych specyfikacjach technicznych (SST) lub
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) w kosztorysie ofertowym. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposab zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. JakosC i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koricowego robét.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi zgodnos¢ wykonania robot z
obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z:

a) umowa,

b) Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,

c) Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych,

d) dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe,

e) ofertg Wykonawcy.

Do obowigzkow Inspektor Nadzoru nalezy:

a) sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktore ulegty zakryciu,

b) sprawdzenie zgodnosci jakosci wykonanych robot | wbudowanych materiatow budowlanych z obowigzujacymi

w tym zakresie normami i przepisami.

c) sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego operatu,

zawierajacego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidtowos¢ i kompletnos¢ oraz

dopuszczenie operatu do odbioru korcowego

d) sprawdzenie dokumentow pozwalajgcych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.
Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru kofcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
c) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
d) protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
e) protokoty odbiorow czesciowych,
f) recepty i ustalenia technologiczne,
g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ2),
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h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodne z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZ3),
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr korcowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ podana w ofercie przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obgjmuje:
a) opracowanie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania
budowy,
b) uzyskanie niezbednych opinii i zatwierdzenia projektu u odpowiedniej instytucji wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu i
zatwierdzong dokumentacja,
d) optaty/dzierzawy terenu,
e) przygotowanie terenu,
f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
g) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.).

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacjl (art. 1 ust. 2 pkt 6 [ art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r,
o prawle autorskim i prawach pokrewnych). Jereli umowa nie stanowi inacze], wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wiglokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2022 poz. 1710 z pozn.
zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 869 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 272 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1973 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2023 poz. 645 z p6zn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz.
1966).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikdw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021, poz. 1686).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacjl (art. 1 ust. 2 pkt 6 [ art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45111000-9 SST-01 Rozbidrki elementow drég i ulic
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z rozbidrka fragmentéw chodnika przy realizacji zadania ,Budowa toru rolkowo-wrotkowego wraz z
zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Przylesie w Starogardzie Gdanskim”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
ziemnych.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:

- rozbidrke odcinkéw nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej

- rozbidrke podbudowy chodnika

- zatadowanie i wywoz materiatow odpadowych z terenu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczna (ST).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek staja sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy w
sposab i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Wszystkie koszty zwigzane z transportem, sktadowaniem
i utylizacjg ponosi Wykonawca.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta. Roboty
nalezy prowadzi¢ recznie.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- mioty pneumatyczne,

- frezarki,

- spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- koparki,

- zrywarki,
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- zurawie samochodowe
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport materiatow z rozbiorki
Materiaty z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robdt budowlanych spetniajg wymdg wiasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

5.2. Roboty zasadnicze

Roboty rozbidrkowe elementow drdg obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt.1.3, zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wedtug wskazan Inzyniera. Doty
(wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég lub chodnika na odcinkach wykopow drogowych powinny byc
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w
miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow, nalezy wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem (piasek,
mieszanka kruszywa naturalnego) do poziomu terenu i zagescic. Warstwy nawierzchni nalezy usuwac przy
zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt. 3. lub w sposdb zalecony przez Inzyniera. Nalezy zwrdcic uwage, aby
krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejacymi byly pionowe, obciete pitg i
oczyszczone, Zatadunek gruzu na Srodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki lub tadowarki. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezgcego utrzymania drog dojazdowych. Pozostate z rozbiorki odpady
nalezy odwiez¢ do miejsca ich sktadowania na podstawie wskazania odpowiedniego organu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2. Kontrola jakosci roboét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robot rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- dokumentacjg projektowa w zakresie kompletnosci wykonywanych robét,

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Jednostka obmiaru robdt jest 1 metr kwadratowy (1m?) rozebranej nawierzchni. Pozostate jednostki przyjmowac
zgodnie z pozycjami w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.
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9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajgcym.

9.2.1. Cena jednostkowa obejmuje :

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- wyznaczenie Rob6t w terenie,

- zakup i zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot wynikajacych z
przyjetej technologii robat;

- roboty przygotowawcze,

- rozbidrka wszystkich materiatéw wymienionych w pkt. 1.3,

- zatadunek i wywodz materiatdw z rozbidrki na wysypisko,

- koszty utylizacji,

- zasypanie i zageszczenie dotdw po usunietych fragmentach chodnika,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, badan i sprawdzen,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2022 poz. 2556 z pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajéw odpadow i ilosci odpaddw, dla ktorych
nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadow (Dz. U. 2019 poz. 2531).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45111000-8 SST-02 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych przy realizacji zadania ,Budowa toru rolkowo-
wrotkowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Przylesie w Starogardzie Gdanskim”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
ziemnych.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:

- wyznaczenie potozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z wytyczeniem dodatkowych przekrojow roboczych

- wyznaczenie konturéw nasypow

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdw roboczych)

- odtworzenie zniszczonych punktow wysokosciowych

- stabilizacja punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.

2.1 Informacje uzupeiniajace

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:

- paliki drewniane,

- stupki betonowe,

- bolce stalowe,

- farba do zaznaczania punktéw na jezdni,

- inne niezbedne elementy zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacjl (art. 1 ust. 2 pkt 6 [ art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r,
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przyjazne dla srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Roboty
nalezy prowadzi¢ recznie.

Do wykonania robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktow wysokosciowych nalezy
stosowac:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, tasmy stalowe i szpilki.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot budowlanych spetniajg wymog wiasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

5.2. Roboty zasadnicze

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

b) Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
c) Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2. Wytyczenie punktow wysokosciowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

- 05 trasy nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz na prostych co
najmniej co 25 m,

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci obiektu budowlanego, wyznaczenie
nasypow i wykopow nalezy sprawdzic tasma i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze
oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST,

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych w terenie jest 1 metr (1m) wyniesiongj i
zastabilizowanej trasy. Pozostate jednostki przyjmowac zgodnie z pozycjami w kosztorysie ofertowym.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacjl (art. 1 ust. 2 pkt 6 [ art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r,
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoine zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.

8.2. Zasady szczegolowe odbioru robot
Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajacym.

9.2.1. Cena jednostkowa obejmuje :

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktdw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- niwelacja kontrolna reperdw,

- zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem utatwiajacym odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- odtworzenie w miare potrzeb punktow wysokosciowych,

- wykonanie pomiarow biezacych w miare postepu robot zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,

- inne niezbedne prace zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1990 z pozn.
zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz, U. 2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikdw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

- Instrukcja techniczna 0-1/0-2:2001 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. Warszawa
2001 r.

- Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIK, Warszawa 1986 r.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK, Warszawa 1986 r.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1988 r.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK, Warszawa 1988 r.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacjl (art. 1 ust. 2 pkt 6 [ art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45112210-0 SST-03 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z usuwaniem warstwy ziemi urodzajnej przy realizacji zadania ,Budowa toru rolkowo-wrotkowego
wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Przylesie w Starogardzie Gdanskim”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
ziemnych.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:

- usuniecie warstwy urodzajnej (humusu) na catg gtebokosc jej zalegania, srednio 30 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacig
Techniczng (ST).

gtebokosc wykopu |roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej

wykop ptytki wykop, ktorego gtebokosc jest wieksza niz 1 m

wykop Sredni wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

odktad miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

2.1 Informacje uzupeiniajace

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz beda

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacjl (art. 1 ust. 2 pkt 6 [ art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r,
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przyjazne dla srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Roboty
nalezy prowadzi¢ mechanicznie i recznie.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze (w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca zastosowania takiego
sprzetu),

- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport ziemi urodzajnej

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozic transportem samochodowym.
Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje miejsce do sktadowania ziemi
urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na sktadowanie. Transport ziemi urodzajnej na miejsce sktadowania
moze odbywac sie samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych spetniaja wymog wiasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

5.2. Usuniecie ziemi urodzajnej

Przed usunieciem humusu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji terenu stanu istniejgcego.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp i
rekultywacji terenu po zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z budowa.

Ziemie urodzajng nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych na petna gtebokosci faktycznego stanu
zalegania lub wskazana przez Inzyniera.

Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem ziemi urodzajnej.
Ziemie urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na $rodki transportowe nalezy odwiez¢ na
miejsce hatldowania. Na sktadowisku ziemie urodzajng nalezy sktadowac w regularnych pryzmach, zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniami. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby
uniknac zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca sktadowania,
uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.
Nadmiar humusu pozostajgcego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych jest wiasnoscia Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia nadmiaru humusu z terenu budowy. Po wykonaniu robot podioze
powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykltad przez rozlozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zobowigzany jest do wymiany gruntu na gtebokos¢ min. 0,5 m.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2. Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa:
— powierzchnia zdjecia ziemi urodzajnej,

— grubosc zdjetej warstwy ziemi urodzajnej,

— prawidtowos¢ spryzmowania humusu.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacjl (art. 1 ust. 2 pkt 6 [ art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r,
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Kontrola jakosci robdt bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania. Zdjety humus powinien
zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ilos¢ zdjetej ziemi urodzajnej powinna zosta¢ ustalona na podstawie
pomiaréw geodezyjnych przeprowadzonych przed i po zdjeciu ziemi urodzajnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot
Jednostkg obmiarowg jest m? zdjetej warstwy urodzajnej gruntu (humusu). Pozostate jednostki przyjmowac zgodnie z
pozycjami w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot ziemnych nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajacym.

9.2.1. Cena jednostkowa obejmuje :

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow na miejsce budowy,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych z przyjetej
technologii robat,

— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowana lub ustalong przez Inzyniera gtebokosc,

— zatadunek i transport ziemi urodzajnej na sktadowisko przyobiektowe,

— sktadowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,

— utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,

— rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

— koszt uzyskania pozwolenia na skladowanie,

— opfaty za sktadowisko,

— zatadunek i wywdz nadmiaru humusu z terenu budowy,

— biezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami pojazdow,
— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

— wykonanie niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robét w/g wspolnego stownika CPV
specyfikacji
45111000-0 SST-04 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania zwigzane z wykonaniem koryta
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod projektowane nawierzchnie dla zadania: ,Budowa toru rolkowo-
wrotkowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Przylesie w Starogardzie Gdanskim”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1, Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosc, Zze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podloza,

- zageszczenie dna koryta/podtoza gruntowego,

- utrzymanie koryta lub podtoza.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng (ST).

Wysoko$¢ nasypu | roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu

lub gtebokosc

wykopu

Nasyp niski nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m

Nasyp $redni nasyp, ktorego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

Nasyp wysoki nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m

wykop phytki wykop, ktdrego gtebokosc jest wieksza niz 1 m

wykop sredni wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

Wykop gteboki wykop, ktorego gtebokosé przekracza 3 m

odktad miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem

Wskaznik wielkosc¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu

zageszczenia

gruntu

Wskaznik wielkosc charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych

réznoziarnistosci

Wskaznik wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu

odksztatcenia

gruntu
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Sprzet
potrzebny do wykonania prac to réwniarka lub spycharka uniwersalna z ukosnie ustawianym lemieszem, zageszczarka
ptytowa lub ubijak mechaniczny. Ponadto potrzebne beda narzedzia reczne jak topaty i szpadle. Stosowany sprzet nie
moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza. Przy stosowaniu sprzetu nalezy uwzglednic
przebieg istniejgcych sieci.

4, TRANSPORT
Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w ST.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST.

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylgcznie za zgoda Kierownika budowy, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Do prawidtowego uksztattowania koryta w planie powinny by¢ wczesniej przygotowane paliki lub szpilki umozliwiajace
naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac
do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie,
gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika budowy. Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonac zgodnie z
zasadami okreSlonymi w punkcie 5.3.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w
podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
Kierownika budowy, uzy¢ kruszywa w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia min. Is=0,95. Do profilowania podtoza mozna stosowac
rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb - zaakceptowany przez
Kierownika budowy. Bezposrednio po profilowaniu i naniesieniu warstwy kruszywa nalezy przystapic do jego
zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia min. Is=0,95.
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zgeszczania
powinna byc réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Kierownika budowy. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podtoza Kierownik budowy oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokosc koryta i profilowanego podioza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5cm.

6.2.2. Réwnos$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyC 4 metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg. Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa po uwzglednieniu
okreslonych w niej warstw nawierzchni z tolerancjg + 0,5%.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2
cm.

6.2.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wedtug PN-EN 1997-2:2009 nie powinien by¢
mniejszy od Is=0,97.

6.2.6 Wilgotnosc
Wilgotnoé¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-EN 1097-5:2008. Wilgotnoéé gruntu podtoza powinna by¢
rowna wilgotnoéci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podiozem

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST,

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta zgodnie z pozycja w kosztorysie
ofertowym.

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) dla robdt ziemnych zgodnie z pozycjg w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoline zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesc 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
- PN-EN 1097-5:2008 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45111000-0 SST-05 Wykonanie nasypow
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania zwigzane z wykonaniem nasypow
dla zadania: ,Budowa toru rolkowo-wrotkowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Przylesie w
Starogardzie Gdanskim”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1, Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosc, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:
- wykonanie nasypdw z ziemi z odktadu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacig
Techniczng (ST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptadiji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Grunty i materialy do budowy nasypow

Dopuszcza sie wznoszenie nasypow wytacznie z gruntow i materiatow przydatnych do tego celu tzn. takich, ktdre
spetniajg szczegotowe wymagania okreslone w PN-5-02205 p.2.8 i s3 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przyktadowe grunty nadajgce sie do wykonania nasypow:

- Rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste, zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki,

- Zwiry i pospotki,

- Piaski grubo, srednio i drobnoziarniste, naturalne i tamane,

- Piaski gliniaste z domieszkg frakcji zwirowo-kamienistej (morenowe) o wskazniku réznoziarnistosci u 215

Nie dopuszcza sie wbudowania gruntéw spoistych w stanie miekkoplastycznym. Zuzle i popioly moga byc
wykorzystywane tylko jako domieszki w celu ulepszenia gruntéw wbudowywanych w nasyp. Materiaty do budowy
nasypow muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wbudowanie
gruntéw przydatnych z dokopu/ukopu w nasyp.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rdwniez wymagania producenta. Sprzet
potrzebny do wykonania prac to rowniarka lub spycharka uniwersalna z uko$nie ustawianym lemieszem, zageszczarka
ptytowa lub ubijak mechaniczny. Ponadto potrzebne bedg narzedzia reczne jak topaty i szpadle. Stosowany sprzet nie
moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza. Przy stosowaniu sprzetu nalezy uwzglednic
przebieg istniejacych sieci.
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4. TRANSPORT

QOgolne zasady dotyczace transportu podano w ST.

Wybdr sposobu transportu i wybor srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze transport wyrobow
oraz materiatdbw przeznaczonych do wbudowania i wykonania rob6t nie moze powodowac zanieczyszczenia
(materiatow i wyrobow), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen. Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu
powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegtosci transportu. Materialy sypkie powinny by¢ przewozone w sposdb zabezpieczajacy przed pyleniem i
zanieczyszczeniem srodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST.

5.1. Wykonanie nasypow

5.1.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypow

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze.
Wykonawca przy uzyciu widocznych palikdw wyznaczy zarysy skarp nasypow. Przygotowanie podioza w obrebie
podstawy nasypow mozna wykonac poprzez:

- wyprofilowanie i zageszczenie podioza tj. wyréwnanie podioza i nadanie spadkow dowiezionym materiatem
niespoistym wraz ze wstepnym zageszczeniem.

5.1.2. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, zapewni¢ urzgdzenia, ktore umozliwia odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robét zlemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich ditugotrwatg nieprzydatnosc
pomimo prob osuszania chemicznego lub naturalnego, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wad do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami i zgodnie z uzyskanymi decyzjami
administracyjnymi.

5.1.3. Zageszczenie i nosnos¢ gruntow w podtozu nasypow

Podioze nasypdw powinno speinia¢c wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci. Jezeli wskaznik zageszczenia L nie
moze byC okreslony metodami bezposrednimi ze wzgledu na rodzaj gruntu, nalezy oznaczy¢ nosnos¢ E; i wskaznik
odksztatcenia Io podtoza metoda obcigzen ptytowych Wykonawca wykona badanie wskaznika zageszczenia gruntow
rodzimych, zalegajacych w gérnej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Wartosc¢
wskaznika zageszczenia I, i nosnosci E; w podtozu nasypdw powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S-
02205 pkt 2.10. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione. Dla kontrali nosnosci E: i wskaznika odksztatcenia I, podtoza nasypdw nalezy
stosowa¢ metode obcigzen ptytowych wedtug zatacznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiggnieta przez bezposrednie zageszczenie podioza, to nalezy
podjac srodki w celu ulepszenia podloza poprzez zastosowanie domieszek roznego rodzaju spoiw, ktdre umozliwig
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia i nosnosci. Sposdb doprowadzenia podioza pod nasyp do
wymagan normy PN-S-02205, inny niz dogeszczenie, Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia E; oraz wskaznika odksztatcenia Io w podtozu nasypow powinna by¢ zgodna
z wymaganiami podanymi w PN-S-02205 pkt 2.10.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu.

Minimalna wartos¢ I; dla:
Nasypy o wysokosci, M | Autostrada i droga innych drog
ekspresowa kategoria ruchu KR3-KR7 | kategoria ruchu KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95
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5.1.4. Wzmocnienie podtoza

W miejscach zalegania w podtozu gruntéw stabonosnych, Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowa¢ wzmocnienie
podtoza pod nasyp. Podstawag wyboru metody wzmacniania podtoza jest szczegdtowe jego rozpoznanie, ktdre powinno
by¢ dostosowane do lokalnych warunkow wzmacnianego obiektu oraz do potrzeb zwigzanych z przewidywang metoda
wzmocnienia. Projekt wzmocnienia podioza powinien by¢ poparty stosownymi obliczeniami oraz przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5.2. Zasady wykonania nasypow

5.2.1. Ogdlne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére okreslono w
dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem

- jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem sie nasypu, wykonac w zboczu stopnie zgodnie z PN-5-02205;

- nasypy nalezy wykonywac metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

- grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastapic dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

- grunty o réznych wtasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci
nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w garne warstwy nasypu.

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspotczynniku k10 10-5 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4 % (+1%). Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie sie wody

- na kazdym etapie wykonania nasypow nalezy zagwarantowac odpowiednie odwodnienie terenu robét.

5.2.2. Wykonanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie wymaganego
wskaznika zageszczenia. Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed
jej osuszeniem i powtdrnym zageszczeniem nie wolno ukfadac¢ nastepnej warstwy gruntu. Warstwa nie powinna
pozostawac niezageszczona po utozeniu.

5.2.3. Wykonanie nasypdw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw spoistych
zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddow $niegu wykonywanie
nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunac $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani
uktada¢ na niej nastepnych warstw. Po okresie zimowym konieczne jest ponowne wykonanie badan dla warstwy
niezakrytej.

5.2.4. Zageszczenie gruntow

5.2.4.1. Ogodlne zasady zageszczania gruntu

Przy budowie nasypu metodg warstwowg kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byc
zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna
naktadac po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy.

5.2.4.2. Grubos¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz wybor sprzetu i liczba przejs¢ sprzetu zageszczajacego powinna byc
ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania nasypow.
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5.2.4.3. Rzedne wysokosciowe
Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ -3cm i
+1cm

5.2.4.4. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i
rodzaju stosowanego sprzetu. Zaleca sie dla gruntow niespoistych aby wilgotno$¢ w czasie zageszczania nie odbiegata
od optymalnej o wiecej niz + 20% , a dla gruntow spoistych wilgotnosc oscylowata w granicy -20% od wilgotnosci
optymalnej.

5.2.4.5. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci warstw nasypu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow. Kolejng warstwe gruntu mozna naktadac po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy. Warstwy nalezy ukfadac z odpowiednim
poszerzeniem koniecznym do prawidlowego zageszczenia kolejnych warstw. Poszczegdine warstwy nasypu powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace zageszczenia Is (lub L) oraz nos$nosci E.. Jezeli wskaznik zageszczenia I nie moze byc
okreslony metodami bezposrednimi ze wzgledu na rodzaj gruntu, nalezy oznaczy¢ nosnosc E; i wskaznik odksztatcenia
I, poszczegalnych warstw nasypu metodg obcigzen ptytowych wedtug zatgcznika B do normy PN-S-02205.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartosc Is oraz E; dla:
Strefa nasypu Autostrada i droga innych drég
ekspresowa kategoria ruchu KR3-KR6 | kategoria ruchu KR1-KR2
powierzchnia rob6t ziemnych 150 liﬂ liO
do gtebokosci 0,2m od 1,03 1,00 1,00
powierzchni robot ziemnych 100 60/100* 60
od 0,2m do 2,0m 4;}23* : :
1,00 0,97
od 0,2m do 1,2m - 30/60* 30/45*
ponizej 2,0m od powierzchni 0,97 ) )
robét ziemnych 30/45*
ponizej 1,2m od powierzchni ) 0,97/0,95* 0,95
robdt ziemnych 30/40* 20/30*

* - grunty spoiste/niespoiste '

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wartosci wskaznika zageszczenia oraz wtdrnego modutu odksztatcenia na warstwie lezgcej
ponizej ulepszonego podioza. Wymagane wartosci zgodne z tablicg 2. Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia i
nosnosci nasypu zgodnie z pkt. 6.2.4. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest
wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej np. poprzez
dodanie domieszki spoiw i powtornie zagescic¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli
na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.2.1. Rodzaje pomiardw i badan

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji i w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

- badania prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu,
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- badania zageszczenia nasypu,
- pomiary ksztattu nasypu,
- odwodnienie nasypu.

6.2.2. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania powinny by¢ przeprowadzane na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus
ziemny, pochodzacej z nowego zrédia, jednak nie rzadziej niz raz na 3000 m® robot ziemnych.
Kazde badanie powinno okreslac:

- sktad granulometryczny,

- zawartosSc czesci organicznych,

- wilgotnos¢ naturalng,

- wilgotnosé optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,

- kapilarnosc bierng (dla gruntow niespoistych),

- wskaznik filtracji dla gruntdw przeznaczonych do wbudowania w gorng warstwe nasypu,

- wskaznik piaskowy gruntu,

- granice plynnosci i plastycznosci (dla gruntdw spoistych).

Wszystkie wyniki badain powinny by¢ zgodne z normg PN-S-02205.

6.2.3. Prawidlowos¢ wykonania poszczegdlnych warstw polega na sprawdzeniu:

- prawidlowosci rozmieszczenia gruntdw o roznych wiasciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kazdej warstwy,

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy prowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na
100m? warstwy,

- nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych,

- przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntdw w okresie deszczow i mrozow.

6.2.4. Badanie zageszczenia i nosnosci nasypu oraz podtoza nasypu:

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci wskaznika zageszczenia Is (lub Io) oraz modutu odksztatcenia E; z
czestotliwosciami:

- wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ minimum jeden raz na 100m? dodatkowo w migjscach watpliwych i
wskazanych przez Inspektora Nadzoru

- wtérny modut E; nalezy okreslaé na powierzchni gornej warstwy nasypu z czestotliwoécia jedno badanie na 100m?,
za$ na powierzchni kazdej nizszej warstwie z czestotliwoscig 1 raz na dzienng dziatke robocza, lecz nie rzadziej niz
jedno badanie na 100m’, dodatkowo w miejscach watpliwych i wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

- Wyniki badan powinny by¢ zgodne z pkt. 5.2.4.5 oraz 5.1.3

- Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy.

6.2.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu,

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczgcymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp.

- Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordéwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy gruntu z szerokoscia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu projektowanego.

6.2.6. Doktadnosc¢ wykonania nasypow
Dopuszczalne tolerancje wykonania nasypéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-S5-02205 p. 2.6
Tablica 1.

Tablica 3a. Doktadnos¢ wykanania budowli ziemnych.

L.p. |czesc budowli jednostka doktadnosc
1 Podtoze nawierzchni
- nierdwnosci powierzchni *) cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni cm +1, -3
Ulepszone podtoze nawierzchni
- grubos¢ catkowita % grubosci +10
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- grubo$¢ poszczegoblnych warstw % grubosci +10
- szerokos¢ poszczegolnych warstw cm +5
2 Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podtoza)
- 0s korpusu drogowego cm +10
- szeroko$¢ gornej powierzchni cm +10
- nieréwnosci powierzchni*) cm +4
- pochylenie poprzeczne gornej powierzchni % +1
- niweleta gornej powierzchni cm +2, -3
- pochylenie warstw gruntow mato przepuszczalnych % +1
3 Warstwa odcinajgca w podstawie nasypu
- grubos¢ % grubosci | £10
- szeroko$¢ gémej powierzchni cm +20
- rzedne gérnej powierzchni cm 5
4 Skarpy
- pochylenie 1:m % pochylenia |+10
- nierownos¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajnej cm +10
- nieréwnosci gornej powierzchni ziemi urodzajnej *) cm +5
5 Rowy
- szerokos¢ cm £5
- rzedne profilu dna cm +1,-3

*) nierownosci mierzone fatg dtugosci 3m

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr szescienny) wykonanego nasypu zgodnie z pozycjg w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajacym.

Cena jednostkowa wykonania 1 m? nasypu uwzglednia:

- prace przygotowawcze,

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcii,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajgcych z przyjetej
technologii robét,

- wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej SST oraz wynikajacych z opracowan wykonanych
przez Wykonawce,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen

- prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg
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10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.).

10.3. Inne dokumenty
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych . IBDiM 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45233000-9 SST-06 Warstwa odsgczajgca z zageszczonej pospotki
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania zwigzane z wykonaniem i odbiorem
robét zwigzanych z wykonywaniem warstwy odsaczajacej z zageszczonej pospotki pod projektowane nawierzchnie dla
zadania: ,Budowa toru rolkowo-wrotkowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Przylesie w Starogardzie
Gdanskim”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- wykonanie warstwy odsaczajacej z zageszczonej pospotki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczna (ST).

stabilizacja proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
mechaniczna kruszywa o whasciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.

2.2. Rodzaje materialow
Materialem do wykonania warstwy odsaczajacej powinna by¢ mieszanka kruszywa naturalnego np. pospdtka zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Kruszywo powinno byc jednorodne bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wyniki badan kontrolnych kruszyw niezwigzanych, uzyskiwane przez producenta, beda uznane za wiarygodne, jesli w
zaktadzie produkcyjnym kruszywa wdrozony jest i funkcjonuje certyfikowany system oceny zgodnosci spetniajacy
wymagania PN-EN 13242.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagfa i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy ukfadanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug wg PN-EN 933-1:2000, powinna
miescic¢ sie pomiedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podbudowy

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢c wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1 — Wasciwosci kruszywa

Lp. | Wyszczegodlnienie wlasciwosci Wymagan | Badania wedlug
ia
1 | Zawartosc ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) Od 2 do 10 | PN-EN 933-1:2000
2 | Zawartosc nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1:2000
3 | Zawartosc ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-EN 933-1:2000
4 |ZawartosC zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-04481:88
5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg I lub II wg Od 30 do BN-64/8931-01
PN-B-04481, % 70
6 | Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles PN-EN 1097-2:2000
a) Scieralnosc catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wiecej niz 35
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 peinej liczby obrotow w stosunku do
straty masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 30
Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-EN 1097-6:2022-07
Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), nie|5 PN-EN 1367-1:2001
wiecej niz
9 | Zawartosc zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wiecej niz |1 PN-EN 1367-1:2001
2.4 Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie stosuje sie wode spetniajacg wymagania PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac nastepujace
rodzaje sprzetu:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej. Wymaganie to jest zbedne w
przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i
odpowiedniej wilgotnosci.
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- rowniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgoda Kierownika budowy do rozktadania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od cigzkiego mozna dopusci¢ spycharki.

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

- ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w ST.

4.2. Transport materiatu
Transport kruszywa moze odbywac sie samochodami samowytadowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST.

5.2. Przygotowanie podtoza
Warstwa odsaczajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o sciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byfa réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

5.5. Zageszczenie mieszanki
Warstwe mieszanki nalezy zageszcza¢ w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszczeniu, odpowiednim
sprzetem zgodnie z punktem 3 przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno byc
rownomierne na catej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosic 1,03.
Wartos¢ wtdrnego modutu odksztatcenia E; = 180 MPa.

5.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy odsaczajacej obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2 Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
warstwy odsgczajgcej i wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.1.
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6.3. Badania w czasie robot
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Lp. |Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan 'Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajgca na jedno badanie
[roboczej (m?)

1 Uziarnienie mieszanki 2 100

2 |Wilgotnos¢ mieszanki 2 1100

3 |Zageszczenie warstwy 2 100

4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg PN-EN | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

13242

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dziatce roboczej za
pomoca analizy sitowej. Prabki nalezy pobierac losowo z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny
by¢ zgodne z pkt. 2.3.1.

6.3.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje sie wg PN-EN 1097-5:2001; do kontroli nalezy pobierac 2 probki z kazdej dziennej
dziatki roboczej. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 (met. II) z tolerancjg +10%, -20%.

6.3.3. Zageszczenie warstwy odsaczajacej

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie warstwy odsaczajgcej nalezy sprawdzac¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych i nie rzadziej niz raz na 5000 m? lub wedtug zalecen Kierownika budowy.

Warto$¢ wtdrnego modutu odksztatcenia E; = 180 MPa.

Zageszczenie warstwy odsaczajgcej nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu E; do pierwotnego
modutu odksztalcenia E;: jest nie wiekszy od 2,2.

< 2.2

(% |
ra

E,
Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu plyty VSS
o $rednicy 300 mm. Koficowe obcigzenie powinno wynosic 0,55 MPa.

Obliczenie wynikow wg wzoru:

3/
E= '&"JOD
4As

w ktorym:

- E — modut odksztatcenia

- Ap - rdznica naciskow (MPa)

- As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskdw (mm)
- D - srednica plyty (mm)

6.3.4. Grubosc warstwy odsaczajacej

Kontrola grubosci poszczegdlnych warstw polega na bezposrednim pomiarze w koncowej fazie zageszczenia w 3
miejscach na dziennej dziatce roboczej i miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenie w grubosci w przekroju +
10% grubosci projektowanej.

6.3.5. Whasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2. nalezy badac dla kazdej
partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci
Kierownika budowy.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej warstwy:

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
Szerokosc warstwy 10 razy na 0,1km

2 Rownos¢ podiuzna w sposob ciggly planografem albo co 20 m tatg na kazdym

pasie ruchu

3 RAwnos¢ poprzeczna co25m

4 Spadki poprzeczne*) co25m

5 Rzedne wysokosciowe co25m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co25m

7 Nosnos¢ warstwy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwaoch przekrojach na kazde 100m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 2 punktach na kazde 100m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtdwnych
tukéw poziomych.

6.4.1. Szerokos¢ warstwy
Kontrola szerokosci warstwy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100m. Szerokos¢ warstwy nie
moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm.

6.4.2. Rowno$¢ warstwy

Kontrola rownosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100m; dopuszczalne
nierownosci pod tatg 10mm.

Kontrola rdwnosci poprzecznej mierzona 4-metrowa tfatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100m; dopuszczalne odchytki
pod tatg 10mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowg z poziomnicg co 25m.
Dopuszczalne odchyiki spadku + 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe
Kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego co 25m; dopuszczalne odchytki -2cm, +1cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi warstwy
Kontrola uksztattowania osi warstwy w planie sprawdzana co 25 m oraz dodatkowo w punktach gitéwnych {ukow
poziomych. O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5cm.

6.4.6. Nosnosc¢ warstwy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy warstwy odsaczajacej:

Wymagane cechy warstwy
:ffmt:g E . Maksymalne ugiecie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
they ; Wskaznik kotem, mm mierzony ptytg o $rednicy 30cm, MPa

wskazniku Waes Ni€ | zageszczenia Is : :
mniejszym niz, % | nie mniejszy niz 40 kN 50 kN od bglerwszego og drugiego
obcigzenia E, obcigzenia E;

80 1,0 1,25 1,40 100 160

120 1,03 1,10 1,20 120 180

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacjl (art. 1 ust. 2 pkt 6 [ art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r,
o prawle autorskim i prawach pokrewnych). Jereli umowa nie stanowi inacze], wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wiglokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com
40



[Iﬂ BIGPROJEKT i

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajacej zgodnie z pozycjg w kosztorysie
ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajacym.
Cena jednostkowa wykonania 1 m? warstwy odsgczajgcej uwzglednia:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym poditozu warstwy materialu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowe;j,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy odsaczajacej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

- PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie
w suszarce z wentylacja.

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

- PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie mrozoodpornosci.

- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metoda oznaczania odpornosci na
rozdrobnienie.

- PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesc¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn
i nasiagkliwosci

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika piaskowego.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduiu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obciazenie piyta.

- BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukgcji nawierzchni podatnych i potsztywnych . IBDiM 1997.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45233120-6 SST-07 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania zwigzane z wykonaniem i odbiorem
robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podioza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem pod projektowane nawierzchnie dla zadania: ,Budowa toru rolkowo-wrotkowego wraz z
zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Przylesie w Starogardzie Gdanskim”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- wykonywanie podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczna (ST).

Podbudowa z jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, ktora po osiggnieciu
gruntu wiasciwej wytrzymatosci na sciskanie, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowej.
stabilizowanego

cementem

Grunt mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w  wyniku  ukonczenia
stabilizowany procesu wigzania cementu.

cementem

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.

2.2. Warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwami hydraulicznym

Do wykonania warstw z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 na ulepszone podtoze, nalezy stosowac:
- grunt,

- cement,

- spoiwa hydrauliczne na bazie cementu (w wybranych przypadkach),

- wode,

- materiaty do pielegnacji warstwy

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacjl (art. 1 ust. 2 pkt 6 [ art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r,
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2.2.1. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi nalezy stosowac kruszywa:

a) kruszywo naturalne

b) kruszywo sztuczne

¢) kruszywo z recyklingu betonu cementowego, wytacznie o dolnej frakcji (d) co najmniej 4mm,

d) mieszanki powstate z potaczenie powyzszych kruszyw.

Udziat kruszyw z recyklingu w gotowej mieszance mineralnej nie moze przekroczy¢ 30%. Wymagania wobec kruszywa,
oparte sg na specyfikacji zgodnej z normg PN-EN 13242,

2.2.2. Cement

Do mieszanki zwigzanej cementem nalezy stosowac cementy powszechnego uzytku klasy 32,5 N lub R, rodzaju CEM 1,
CEM II lub CEM III. Cement w zaleznosci od rodzaju powinien spetnia¢ wymagania podane w normie PN-EN 197-1.
Tabela 2.

2.2.3. Spoiwa drogowe

W przypadku stosowania zamiast cementu do stabilizacji gotowych drogowych spoiw hydraulicznych na bazie cementu
nalezy stosowac¢ spoiwa o podobnych wiasciwosciach fizyko-chemicznych i o wytrzymatosci min. 22,5 MPa,
pozwalajacej na zapewnienie przez nie wymaganych parametrow wytrzymatosciowych gotowej warstwy,
potwierdzonych na odcinku prébnym. Dla wybranego przez siebie spoiwa Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty
dopuszczajgce wyrob do stosowania w robotach budowlanych, w przedmiotowych przypadkach. Przewiduje sie
stosowanie gotowych drogowych spoiw hydraulicznych na bazie popiotow lotnych, cementu i wapna, jak rowniez
samych popiotow lotnych, mielonego lub granulowanego zuzla wielkopiecowego. Nie dopuszcza sie stosowania, jako
spoiwa samego wapna, ze wzgledu na brak mozliwosci uzyskania wymaganych wytrzymatosci na Sciskanie.
Przydatnos$¢ kazdego ze spoiw do ulepszenia konkretnych rodzajow gruntdw powinna zosta¢ potwierdzona przez
Wykonawce na odcinku prébnym.

2.2.4. Woda

Woda do produkcji mieszanki zwigzanej cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna byc
czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkow, odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wode wodociggowa pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta bez
stwierdzenia zgodnosci z powyzsza norma.

2.2.5. Dodatki
Nie przewiduje sie osobnego stosowania dodatkow. Mogg one stanowic sktadniki gotowego spoiwa drogowego.

2.2.6. Domieszki
Nie przewiduje sie stosowania domieszek.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z mieszanki zwiazanej cementem lub spoiwami hydraulicznymi,
produkowanej na wytworni, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki zwigzanej cementem. Wytwornia powinna byc
wyposazona w urzadzenia do wagowego lub objetosciowego dozowania wszystkich sktadnikdéw, gwarantujace
nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikéw: kruszywo + 3%,
cement + 0,5%, woda + 2%.

- sprzetu pomiarowego;

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- uktadarek mechanicznych lub réwniarek do rozktadania mieszanki zwiazanej cementem,

- walcéw wibracyjnych lub statycznych stalowych i ogumionych do zageszczania,

- zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.

Do wykonania warstwy technologicznej lub warstwy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwami
hydraulicznymi, wykonywanej metoda stabilizacji na miejscu, nalezy stosowac m. in. nastepujacy sprzet:

- sprzet pomiarowy;

- spycharki;

- remiksery (frezarko-mieszarki), jako samojezdne maszyny frezujaco-mieszajace (na wymagana gtebokosc) i
uktadajgce jednorodng warstwe wzmocnienia w jednym ciggu technologicznym;

- cysterny i rozsypywarki do spoiwa wyposazone w ostony przeciwpylne, ze szczelinami o regulowanej szerokosci
podawania spoiwa;
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- cysterny samochodowe, jako przewozne zbiorniki na wode, posiadajgce mozliwos¢ regulowania i rownomiernego
dozowania wody o kontrolowanej ilosci jej wyptywu;

- walce stalowe wibracyjne i statyczne (odpowiednio ciezkie) do zageszczania roztozonej warstwy wzmocnienia,

- walce ogumione do ostatecznego zageszczania roztozonych warstw,

- mate walce wibracyjne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

- sprzet reczny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ST.

4.2. Transport materiatu

Kruszywo moze byc dowozone do wytworni dowolnymi srodkami transportowymi gwarantujgcymi zabezpieczenie
przed wysypywaniem i zanieczyszczeniem drdg. Transport cementu powinien odbywac sie cementowozami. Jezeli
woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalacji wodociggowej, to powinna by¢ dowozona
z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem. Transport
mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien sie odbywaC w sposob zapobiegajacy rozsegregowaniu
mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy stosowac samochody samowyladowcze o
konstrukcji i tadownosci dostosowanej do bezposredniego wytadunku mieszanki do uktadarki badz w wykonywana
warstwe. Nie dopuszcza sie posredniego skladowania mieszanki. Wszystkie sposoby transportu powinny byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.

Przed przystgpieniem do robdt zmazanych ze stabilizacjg spoiwami, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca jest zobowigzany opracowac projekty recept na wszystkie mieszanki zwigzane spoiwami i przediozyc
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniami z przeprowadzonych badan typu dla kazdego sktadu
mieszanki.

Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajacych przydatnos¢ funkcjonalng
mieszanek na probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu,
powinno dowodzi¢, Zze spetnione s3 wszystkie wymagania wyrobu (okreslone w SST) wytworzonego na podstawie
opracowanego projektu recepty. Wykonawca przystapi do wykonania danego rodzaju Robdt wytgcznie po otrzymaniu
pozytywnej opinii i zatwierdzeniu recept przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Projektowanie mieszkanki

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan konkretnych materiatow uzytych do stabilizacji oraz do
opracowania recepty. Przed przystgpieniem do Robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki, jak réwniez pobrane w obecnosci
Inspektora Nadzoru probki gruntu i spoiw hydraulicznych. Roboty moga sie rozpoczac dopiero po zatwierdzeniu przez
Inspektora sktadu mieszanki.

Projekt skiadu gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi powinien obejmowac:

- wyniki badan gruntu do stabilizacji;

- wyniki badan cementu wedtug PN-EN 197-1:2002,

- wyniki badan jakosci wody wedtug PN-EN 1008:2004 (jezeli s3 wymagane),

- wyniki badan ewentualnego materiatu doziarniajacego do stabilizacji;

- wyniki badan mieszanki gruntu z ewentualnym materiatem doziarniajacym do stabilizacji;

- procentowy i objetosciowy sktad mieszanki gruntowo-spoiwowej (zawartos¢ gruntu, spoiwa, wody i ewentualnego
materiatu doziarniajgcego);

- wyniki badar wytrzymatosci na Sciskanie wedtug PN-S-96012 (Tablica 4 ST);

- wyniki badan wskaznika mrozoodpornosci wedtug PN-S-96012 (Tablica 4 ST);

- wyniki badan metoda Proctora

- gestosci objetosciowej oraz wilgotnosci optymalnej — wg PN-88/B-04481.

Badanie wytrzymatosci na sciskanie okresla sie na probkach o wymiarach podanych w PN-5-096012. Zawartosc
cementu w mieszance nie moze przekroczy¢ 8% w stosunku do masy suchego gruntu. Zaleca sie taki dobdr mieszanki,
aby spetni¢c wymagania wytrzymatosciowe okreslone w Tablicy 4, przy jak najmniejszej zawartosci cementu i jak
najwiekszej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego. Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20%
jej wartosci.
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5.3. Warunki przystapienia do robot
Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem i gruntu stabilizowanego spoiwami nie powinna by¢ wykonywana gdy
temperatura powietrza jest nizsza niz 5 °C i wyzsza niz 25 °C oraz gdy podtoze jest zamarzniete.

5.4. Przygotowanie podloza
Podtozem wbudowywanej mieszanki zwigzanej cementem jest w zaleznosci jest istniejgce podtoze.

5.5. Wbudowywanie mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni)

Uktadanie warstwy z mieszanki zwigzanej cementem zaleca sie wykonywac¢ uktadarkami mechanicznymi,
zapewniajgcymi rownomierne roztozenie catej mieszanki. W wyjatkowych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru,
dopuszcza sie ukfadanie mieszanki za pomocg rowniarek.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny, podtuzny i jednolity wyglad. Watowanie z uzyciem walcow
stalowych nalezy prowadzi¢ z wigczong wibracjg, zwlaszcza w poczatkowej fazie zageszczania. Na koncu watowanie
powinno zostaC przeprowadzone walcem ogumionym. Pojawiajace sie w trakcie zageszczania zanizenia,
rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na peing gtebokos¢, wyrownanie i
ponowne zageszczenie.

Operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej nalezy zakonczy¢ przed rozpoczeciem wigzania cementu t.j. w
przeciggu 1,5 godziny od dodania wody do mieszanki. Zageszczona warstwa powinna zosta¢ zabezpieczona przed
ruchem technologicznym na czas niezbedny dla umozliwienia zajscia reakcji chemicznych oraz osiagniecia min. 80%
wymaganej wytrzymatosci.

5.6. Wykonanie gruntu stabilizowanego spoiwem (metodg na miejscu)

W przypadku wykonywania rob6t w technologii na miejscu spoiwo zostanie roztozone przed remikserem z niewielkim
wyprzedzeniem odlegloSciowym i czasowym, w celu zapewnienia, ze dana dziatka robocza bedzie wykonana w tym
samym dniu lub przed pogorszeniem sie warunkdw pogodowych. Spoiwo bedzie rozkladane mechanicznie przy uzyciu
rozsypywarki, zapewniajgcej rownomierne jego roztozenie przy minimalnych stratach. Spoiwo powinno by¢ roztozone z
doktadnoscig + 3% w stosunku do zatozonego jednostkowego zuzycia. W przypadku, gdy konstrukcja remiksera na to
pozwala, spoiwo w formie zawiesiny (zmieszane z wodg w specjalnym urzadzeniu) moze by¢ podawane bezposrednio
na beben frezujgcy maszyny. Mieszanie nalezy prowadzi¢ do czasu uzyskania jednorodnego wygladu na catej grubosci
i powierzchni warstwy.

Przetworzona przez remikser warstwa po wstepnym wyrdwnaniu i dogeszczeniu, a przed ostatecznym zageszczeniem
winna zosta¢ wyprofilowana do wymaganych Dokumentacja Projektowa pochylen poprzecznych i podtuznych przy
uzyciu rowniarki. Pojawiajace sie w trakcie zageszczania zanizenia, rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast
naprawiane przez wymiane mieszanki na peing gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna miec prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczona warstwa powinna zostal zabezpieczona przed ruchem technologicznym na czas niezbedny dla
umozliwienia zajécia reakcji chemicznych oraz osiggniecia niezbednej nosnosci i 80% wymaganej wytrzymatosci.
Catosc robét liczac od momentu dodania spoiwa na grunt, do uformowania i zageszczenia warstwy powinna zostac
zakonczona na godzine przed koncem wigzania spoiwa. Wykonawca bedzie prowadzit Roboty w taki sposdb, aby
zapewni¢ szczelne potaczenie dziatek roboczych. Sposob ich potgczenia Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji. Sasiadujgcy nowo wykonywany pas stabilizacji powinien nachodzi¢ na juz wykonany 20-30 cm, a czas
jego wykonania nie powinien przekroczy¢ 60 minut od zageszczenia juz wbudowanego pasa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

6.2 Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podloza
6.2.1. Szerokos¢ warstwy
Dopuszczalne tolerancje w szerokosci wykonanej w stosunku do projektowanej £10cm, -5cm.

6.2.2. ROWnos¢ warstwy
Odchylenia profilu podtuznego i poprzecznego wykonanej warstwy mierzone planografem lub 4-metrowg tatg nie
powinny przekraczac: -15 mm (ulepszone podtoze, podbudowa pomocnicza).

6.2.3. Spadek poprzeczny
Réznice wykonanych spadkéw poprzecznych w stosunku do projektowanych nie powinny przekracza¢ + 0,5%.
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6.2.4. Rzedne niwelety
QOdchylenia rzednych profilu podtuznego w stosunku do dokumentacji projektowej nie powinny przekracza¢ 2 cm, +0
cm (ulepszone podioze, podbudowa pomocnicza).

6.2.5. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze byc przesunieta w stosunku do osi okreslonej w Projekcie o wiecej niz + 5 cm.

6.2.6. Grubosc warstwy
Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi.
Grubos¢ warstwy nie moze roznic sie od projektowanej o wiecej niz +10%, -15% (ulepszone podioze).

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy

6.3.1. Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy

Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Jezeli szerokosS¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzyC warstwe przez zerwanie warstwy na petng
grubo$c do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt.

6.3.2. Niewtasciwa grubo$c warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
wiasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.3.3. Niewtasciwa wytrzymatosc na Sciskanie oraz nosnos¢ warstwy

Jezeli wytrzymatosc srednia probek na sciskanie lub no$nosc¢ warstwy bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w
ninigjszych SST, to Wykonawca wykona odwierty rdzeniowe lub wytnie prébki z wykonanej warstwy w celu
potwierdzenia prawidlowej jakosci wykonanych robdt oraz wykona dodatkowe badania no$nosci podioza. Jezeli
otrzymane z wycietych probek wyniki badan beda negatywne oraz wymagana nosnos¢ warstwy nie bedzie osiagnieta
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wiasciwosciach na koszt
Wykonawcy. Program naprawczy bedzie indywidualnie do kazdej sytuacji przedstawiony Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST,

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy zgodnie z pozycjg w kosztorysie ofertowym.,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajacym.
Cena jednostkowa wykonania 1 m? podbudowy uwzglednia:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie miejsca robot,

— zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,

— przygotowanie mieszanki,

— wykonanie odcinka probnego,

— transport i rozlozenie mieszanki,

- profilowanie,
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— zZageszczenie,
— utrzymanie podbudowy,
— badania materiatéw, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziarn za pomocg wskaznika
ptaskosci.

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czesc 4: Oznaczenie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.

- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosSci ziarmn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

- PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie
wskaznika piaskowego.

- PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na Scieranie
(mikroDeval).

- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie.

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. CzeS¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci.

- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

- PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggéw przez wymywanie
kruszyw.

- PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Czesc 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci.

- PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornoéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych Czeé¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania.

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

- PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnosc¢, oznakowanie i etykietowanie.

- PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes$¢ 2: Metody okreslania gestosci i
zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora.

- PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 41: Metoda oznaczania
wytrzymatosci na sciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym.

- PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 50: Metoda

sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zageszczania na stole

wibracyjnym.

- PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cze$¢ 1: Mieszanki zwigzane
cementem.

- PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiotowego.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
- Katalog typowych konstrukgcji nawierzchni podatnych i potsztywnych . IBDiM 1997.
- WT-5 2010. Wymagania Techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drdg krajowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45233000-9 SST-08 Podbudowa z kruszywa tamanego
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania zwigzane z wykonaniem i odbiorem
robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod projektowane
nawierzchnie dla zadania: ,Budowa toru rolkowo-wrotkowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Przylesie
w Starogardzie Gdarskim”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisdw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczna (ST).

stabilizacja proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
mechaniczna kruszywa o whasciwie dobranym uziarnieniu.

podbudowa z jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktoéra stanowi warstwe nosng nawierzchni
kruszywa drogowej.

tamanego

stabilizowanego

mechanicznie

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptagji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ z kruszywa
tamanego 0/31,5mm uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo
ziaren zwiru. Kruszywo powinno byc jednorodne bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw

Wyniki badan kontrolnych kruszyw niezwigzanych, uzyskiwane przez producenta, bedg uznane za wiarygodne, jesli w
zaktadzie produkcyjnym kruszywa wdrozony jest i funkcjonuje certyfikowany system oceny zgodnosci spetniajacy
wymagania PN-EN 13242.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacjl (art. 1 ust. 2 pkt 6 [ art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r,
o prawle autorskim i prawach pokrewnych). Jereli umowa nie stanowi inacze], wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wiglokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com
48



[Iﬂ BIGPROJEKT

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagfa i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug wg PN-EN 933-1:2000, powinna
miescic sie pomiedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podbudowy
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1 — Wiasciwosci kruszywa
Lp. | Wyszczegodlnienie wlasciwosci Wymagan | Badania wedlug
ia
1 |Zawartosc ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) Od 2 do 10 | PN-EN 933-1:2000
2 |Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1:2000
3 |Zawartosc ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-EN 933-1:2000
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-04481:88
5 |Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metodag I lub IT wg |Od 30 do|BN-64/8931-01
PN-B-04481, % 70
6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles PN-EN 1097-2:2000
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz 35
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 peinej liczby obrotow w stosunku do
straty masy po peinej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 30
7 | Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-EN 1097-6:2022-07
8 |Mrozoodpornosc, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), nie |5 PN-EN 1367-1:2001
wiecej niz
9 | Zawartosc zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wiecej niz | 1 PN-EN 1367-1:2001
10 |Wskaznik nosnosci podbudowy wnes mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy | 120 PN-5-06102:1997
niz:
2.4 Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie stosuje sie wode spetniajgca wymagania PN-EN 1008:2004.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac nastepujace rodzaje sprzetu:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej. Wymaganie to jest zbedne w
przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i
odpowiedniej wilgotnosci.

- rowniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgodg Kierownika budowy do rozktadania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopuscic spycharki.

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

- plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ST.

4.2. Transport materiatu
Transport kruszywa moze odbywac sie samochodami samowytadowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed
zZanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST.

5.2. Przygotowanie podloza
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub
wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznoS¢ zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe]j grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

5.5. Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszczac w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszczeniu, odpowiednim sprzetem
zgodnie z punktem 3 przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na
calej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ 1,03.
Wartos¢ wtdrnego modutu odksztatcenia E; = 180 MPa.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E;
do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2.
Es

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2 Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.1.

6.3. Badania w czasie robot
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Lp. |Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan 'Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajgca na jedno badanie
rroboczej (m?)

1 Uziarnienie mieszanki 2 100

2 |Wilgotno$¢ mieszanki 2 100

3 |Zageszczenie warstwy 2 100

4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg PN-EN | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

13242

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna byC przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dziatce roboczej za
pomoca analizy sitowej. Probki nalezy pobierac losowo z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny
by¢ zgodne z pkt. 2.3.1.

6.3.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje sie wg PN-EN 1097-5:2001; do kontroli nalezy pobierac 2 probki z kazdej dziennej
dziatki roboczej. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 (met. II) z tolerancjg +10%, -20%.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych i nie rzadziej niz raz na 5000 m? lub wedtug zalecen Kierownika budowy.

Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia E; = 180 MPa.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E;
do pierwotnego modutu odksztatcenia E: jest nie wiekszy od 2,2.

8.2 95

E,
Modut odksztatcenia nalezy wyznaczyc dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu piyty VSS
o $rednicy 300 mm. Koricowe obcigzenie powinno wynosic 0,55 MPa.

Obliczenie wynikéw wg wzoru:

E= 38 . D
4As

w ktorym:

- E — modut odksztatcenia

- Ap - réznica naciskow (MPa)

- As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow (mm)
- D — srednica ptyty (mm)
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6.3.4. Grubos¢ podbudowy

Kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koncowej fazie
zageszczenia w 3 miejscach na dziennej dziatce roboczej i miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenie w grubosci
w przekroju + 10% gruboséci projektowanej.

6.3.5. Whasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2. nalezy bada¢ dla kazdej
partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci
Kierownika budowy.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy:

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 Szerokosc podbudowy 10 razy na 0,1km

2 Rownos¢ podiuzna w sposob ciggly planografem albo co 20 m tatg na kazdym

pasie ruchu

3 ROwnos¢ poprzeczna co25m

4 Spadki poprzeczne*) co25m

5 Rzedne wysokosciowe co25m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co25m

7 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 100m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 2 punktach na kazde 100m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy
Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100m. Szerokos¢
podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Kontrola rownosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100m; dopuszczalne
nierownosci pod tatg 10mm.

Kontrola rdwnosci poprzecznej mierzona 4-metrowg tfatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100m; dopuszczalne odchyiki
pod tatg 10mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje sie fatg profilowa z poziomnicg co 25m.
Dopuszczalne odchyiki spadku £ 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe
Kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego co 25m; dopuszczalne odchytki -2cm, +1cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi podbudowy
Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 25 m oraz dodatkowo w punktach gtéwnych fukdw
poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze byc przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5cm.

6.4.6. Nosnosc podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy:

Wymagane cechy podbudowy
Psigﬁ\?v‘gaoz N—— Maksymalne ugigcie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
= . skazni i : i
SkaErikls Wy Tl SR kotem, mm mierzony ptyta o srednicy 30cm, MPa

mniejszym niz, % | pie mniejszy niz 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E: obcigzenia E:

80 1,0 1.25 1,40 100 160

120 1,03 1,10 1,20 120 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnanie i
powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng glebokos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i ponowne zageszczenie.,

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢ zgodnie z
decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy na
koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymagdanej nosnosci, zalecone przez Kierownika budowy. Koszty dodatkowych robét poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez
Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy zgodnie z pozycjg w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
QOgolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajgcym.
Cena jednostkowa wykonania 1 m? podbudowy uwzglednia:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie miejsca robot,

— zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,
— przygotowanie mieszanki,

— wykonanie odcinka prébnego,

— transport i roztozenie mieszanki,

— profilowanie,

— zageszczenie,
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— utrzymanie podbudowy,
— badania materiatdw, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

- PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie
W suszarce z wentylacja.

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

- PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie mrozoodpornosci.

- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metoda oznaczania odpornosci na
rozdrobnienie,

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika piaskowego.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptyta.

- BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i ata.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.).

10.3. Inne dokumenty
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych . IBDIM 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45233222-1 SST-09 Ulozenie obrzezy betonowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania zwigzane z dostawg i utoZeniem
obrzezy dla zadania: ,Budowa toru rolkowo-wrotkowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Przylesie w
Starogardzie Gdanskim”,

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
- dostawe obrzezy

- montaz obrzezy betonowych 8x30 na tawie betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczna (ST), a takze podanymi ponizej:

obrzeze betonowe |element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggdw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

spoina odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wy_pelniajq;ymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w ST.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robdt nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (obrzezy betonowych, piasku)
dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sg
wyroby i wytwornie posiadajgce Aprobate Techniczna.

2.3. Obrzeza betonowe
Do wykonania robét nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm, odpowiadajace wymaganiom w normie PN-
EN-1340 — On gatunek 1. Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w pkt 5.2.3.3 PN-EN 1340. Obrzeza betonowe powinny charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:

a) odpornos¢ na warunki atmosferyczne

— nasigkliwos¢ — klasa 2 (B)
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— odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)
b) wytrzymatos¢ na zginanie — klasa 2 (T)
c) scieralnos¢ — klasa 3 (H)
Kazda dostarczona na budowe partia obrzezy betonowych powinna posiadac atest producenta.

2.4. Materiaty do wypetnienia szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi obrzezy

- piasek spetniajgcy wymagania PN-EN 13043:2004,

- mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1
i z piasku wg PN-EN 13139,

2.5. Materiaty do wykonania tawy betonowej

Obrzeza betonowe posadowione sg na tawie betonowej o wymiarach jak w dokumentacji projektowe]. tawa wykonana
z betonu klasy C12/15 wedtug PN-EN 206-1. Do wykonywania betonu nalezy uzyc:

- cementu klasy 32.5N wedtug PN-EN 197-1,

- kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-EN 12620; uziarnienie kruszywa wchodzacego w skiad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalna szczelnos¢ i urabialnos¢ przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-EN 1008,

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-EN 206-1 i posiadajacych Aprobate
Techniczng IBDIM lub Deklaracje Zgodnosci wedtug aktualnie obowigzujacych norm.,

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Obrzeza powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych. Piasek nalezy gromadzi¢ w
pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajgcych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
roznych rodzajow i frakcji.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do ukladania obrzezy betonowych

Uktadanie obrzezy bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Do przycinania obrzezy mozna
zastosowac narzedzia tnace typu przecinarka, szlifierka z tarcza. Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i
zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2. Transport materiatow do uktadania obrzezy

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je ukladac¢ na podktadach i przektadkach drewnianych diugoscia w
kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposdb ich za fadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie elementy powinny by¢
oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia
luzem nalezy oznaczaC w sposob trwaty co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytwaorni,

- date produkgcji.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢c na budowe w warunkach zabezpieczajgcych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja (wymagania te zawarte s3 w normie PN-EN 206-1).

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod tawe betonowg nalezy wykonac zgodnie z SST-04.

5.2. Wykonanie lawy betonowej

tawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 206-1 z betonu C12/15, przy czym nalezy stosowac
minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa. tawa betonowa nie moze byc
wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spada ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas
opaddw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna
zakoniczy¢ sie po uptywie potorej godziny od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu
beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody.

Pielegnacje nalezy rozpoczac przed uptywem 90 minut poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciggu dnia w czasie, co
najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.3. Ustawienie obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Spoiny nie powinny przekraczac
szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI
Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
obrzezy betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami z tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

. Dopuszczalna wielkos¢ wad i uszkodzen
RODZAJ WAD I USZKODZEN
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestosc¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi mm 2 3

ograniczajgce powierzchnie gorne (Scieralne) niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia | 09raniczajace pozostate powierzchnie:
krawedzi i narozy liczba, max 2 2

dtugosc, mm, max 20 40

gtebokos¢, mm, max 6 10

Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokfadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN-991. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 2 i 3.

Tablica 2. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza Wymiary obrzezy w cm
I b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Ow 75 8 20 3
90 8 24 3
100 8 30 3

Gdzie: | - d'ii.lgo_é_c‘:"dbrzeia 'betonbwego
b - szerokosc obrzeza betonowego
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h — wysokos¢ obrzeza betonowego
r — promien zaokraglenia obrzeza betonowego

Tablica 3. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy
Rodzaj wymiaru | Dopuszczalna odchytka w mm

| +8
b, h +3

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatdbw powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt. 2.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie robdt nalezy sprawdzi¢ wykonanie:
a) koryta pod tawe betonowg — zgodnie z wymaganiami pkt. 5.1.
b) tawy betonowej - dopuszczalne odchytki:
- dla wysokosci: + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci: + 20% szerokosci projektowanej,.
¢) ustawienia obrzeza betonowego — zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3 przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ +2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazac catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoline zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Platnosc nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.
Cena wykonania 1m obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- wykonanie koryta

- wykonanie tawy betonowej

- ustawienie obrzeza

- wypelnienie spoin

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza

- wykonanie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacjl (art. 1 ust. 2 pkt 6 [ art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN-206-1 - Beton. Czesc 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc

- PN-EN-13139 - Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN-197-1 - Cement. Czesc 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

- PN-EN-1340 - Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan (z poprawkami)

- PN-EN-1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja, pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45233120-6 SST-10 Utozenie kraweznikow betonowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania zwigzane z dostawg i utoZeniem
kraweznikow betonowych dla zadania: ,Budowa toru rolkowo-wrotkowego wraz z zagospodarowaniem terenu na
Osiedlu Przylesie w Starogardzie Gdanskim”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- dostawe kraweznikdw

- montaz kraweznikdw betonowych prostokatnych, scietych 15x30 na tawie betonowej C12/15 z oporem
- montaz kraweznikdw betonowych najazdowych 15x22 na tawie betonowej C12/15 z oporem

- regulacja wysokosciowa kraweznikow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST), a takze podanymi ponizej:

kraweznik prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki lub ciggi dla pieszych od nawierzchni

betonowy przeznaczonej dla ruchu pojazddw

tawa betonowa warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na
grunt.

spoina odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w ST.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Zrédta materiatow powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robdt nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (obrzezy betonowych, piasku)
dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sg
wyroby i wytwornie posiadajgce Aprobate Techniczna.
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2.3. Krawezniki betonowe

Dostarczony kraweznik powinien posiadac¢ aktualng Deklaracje producenta.

Kraweznik powinien by¢ wykonany metodg wibroprasowania.

Wymagania dla kraweznika powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1340:2004:

- w zakresie geometrii,

- nasigkliwosc jak dla klasy 2 (wartos¢ srednia <=6%masy),

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych - ubytek masy po badaniu, warto$¢ $rednia
<=1,0kg/m2, przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5;

- wytrzymatos¢ na zginanie jak dla klasy 3 — minimalna wytrzymato$c¢ na zginanie 4,8 MPa;

- odpornos¢ na scieranie jak dla klasy 4: <=20mm (pomiar wykonany zgodnie z metodg okreslong w zataczniku G do
PN-EN 1340 [3]).

Ksztatt i wymiary kraweznikdw betonowych przedstawiono w dokumentacji projektowej. Deklarowana przez
producenta wytrzymatosC na Sciskanie nie powinna by¢ mniejsza niz wskazana w dokumentacji projektowej.
Powierzchnia kraweznikdw oceniana zgodnie z PN-EN 1340 nie powinna wykazywac defektow, takich jak rysy,
pekniecia lub odpryski. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej
(licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiardw powinny by¢ zgodne z normg
PN-EN 1340, lecz nie wiecej niz:

a) wysokos¢ +3 mm,

b) szerokos¢ i dtugosc £8mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiarow nalezy dokonywac
zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystapienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposob pobierania probek
lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikéw o inny rodzaj badan.

2.4. Materialy do wypelnienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi kraweznika

Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowg:

- 1:4 dla podsypki z cementu klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego (piasku naturalnego) spetniajacego
wymagania PN-EN 12620,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego (piasku naturalnego)
wedtug PN-EN 13139,

2.5. Materiatly do wykonania tawy betonowej

Krawezniki posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach jak w dokumentacji projektowej. tawa wykonana z
betonu klasy C12/15 wedtug PN-EN 206-1. Do wykonywania betonu nalezy uzyc:

- cementu klasy 32.5N wedtug PN-EN 197-1,

- kruszywa spetniajagcego wymagania normy PN-EN 12620; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialnos¢ przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-EN 1008,

- mozna uzyC dodatkdéw lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-EN 206-1 i posiadajgcych Aprobate
Techniczng IBDIM lub Deklaracje Zgodnosci wedtug aktualnie obowigzujacych norm.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Krawezniki powinny byc¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyrdwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych. Cement mozna przechowywac
nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu nie moze powodowac pogorszenia jego cech fizycznych
i wymagan zawartych w normie PN-EN 197-1 dla danego rodzaju i klasy. Cement luzem nalezy przewozic
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem. Kruszywa nalezy gromadzic w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow i frakcji.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do uktadania obrzezy betonowych

Uktadanie kraweznikow bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Do przycinania kraweznikow mozna
zastosowaC narzedzia tngce typu przecinarka, szlifierka z tarcza. Do wykonania betonu na tawy betonowe nalezy
stosowac betoniarki lub korzysta¢ z gotowej mieszanki betonowej. Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i
zapraw nalezy stosowac betoniarki.
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4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2. Transport materiatow do uktadania kraweznikow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uklada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych dlugoscia w
kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposdb ich za tadunku na Srodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie elementy powinny by¢
oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia
luzem nalezy oznaczac w sposob trwaty co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawierac co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytwaorni,

- date produkgcji.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarczac na budowe w warunkach zabezpieczajgcych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacjg (wymagania te zawarte sa w normie PN-EN 206-1).

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc zastosowanych materiatow i
wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod tawe betonowg nalezy wykonac zgodnie z SST-04.

5.2. ktawa betonowa

tawe betonowa z oporem nalezy wykonac w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 206-1 z betonu C12/15, przy czym nalezy stosowac
minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa. tawa betonowa nie moze by¢
wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spada ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas
opadow deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapic do jej zageszczania. Operacja ta powinna
zakonczyc sie po uptywie péttorej godziny od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu
beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody.

Pielegnacje nalezy rozpoczac przed uptywem 90 minut poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciggu dnia w czasie, co
najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.3. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikéw na ftawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm, po
jej zageszczeniu. Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm; minimum co 50m stosowac szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi fawy betonowe;j.

Przy uktadaniu kraweznikow na tukach nalezy stosowac krawezniki tukowe, o odpowiednim tuku, zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Swiatlo kraweznika od strony nawierzchni jezdnej placu przeznaczonego dla ruchu
pojazddw powinna wynosi¢ 12 cm, a przy przejsciach dla pieszych 2 cm. Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

5.4. Wypetnienie spoin

Spoiny nalezy wypetnia zaprawa cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmyc
woda. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masa zalewowa po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na petna
gtebokosc i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI
Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
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6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego, tekstury, pomiar ksztattu i wymiardw kraweznika nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1340.
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne, jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy zbada¢ metodami okreslonymi w PN-EN
1340, zataczniki D i E.

Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaC za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN-991. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikow
Rodzaj wymiaru | Dopuszczalna odchytka w mm
| +8
b, h £3

Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm. Badania pozostatych materiatdbw powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow wymienionych w pkt. 2.

6.2. Badania w czasie robét

W czasie robdt nalezy sprawdzi¢ wykonanie:
a) koryta pod tawe betonowg — zgodnie z wymaganiami pkt. 5.1.
b) tawy betonowej - dopuszczalne odchytki:
- dla wysokosci: £ 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci: * 20% szerokosci projektowane;j,
c¢) ustawienia kraweznika betonowego — zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3 przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii kraweznika w planie, ktdre moze wynosi¢ +2 cm na kazde 100 m dtugosci kraweznika,
- niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika, ktére moze wynosi¢ +£1 cm na kazde 100 m dtugosci kraweznika,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazac catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petng gtebokosc¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST,

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ptatnosc nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robét.
Cena wykonania 1m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- wykonanie koryta
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- wykonanie fawy betonowej

- ustawienie kraweznika

- wypetnienie spoin

- obsypanie zewnetrznej $ciany kraweznika

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN-206-1 - Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

- PN-EN-13139 - Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN-197-1 - Cement. Czesc 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

- PN-EN-1340 - Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan (z poprawkami)

- PN-EN-1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja, pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45233200-1 SST-11 Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania zwigzane z wykonaniem
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej dla zadania: ,Budowa toru rolkowo-wrotkowego wraz z
zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Przylesie w Starogardzie Gdanskim”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
- dostawe materiatow

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

- montaz kostki brukowej betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacia
Techniczng (ST), a takze podanymi ponizej: _
betonowa kostka |prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni,
brukowa wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow,

obrzeze betonowe |element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i ciggdw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

kraweznik prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki lub ciagi dla pieszych od nawierzchni

betonowy przeznaczonej dla ruchu pojazdow

spoina odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

szczelina odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen

dylatacyjna temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w ST.
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2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja kostki betonowej

Betonowa kostka powinna by¢ jednowarstwowa, czyli z jednego rodzaju betonu, gatunku I i klasy ,50” o
wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa. Kostka grubosci 6cm powinna miec ksztatt oraz szerokosc i
ditugos¢ dostosowane do sposobu ukiadania i siatki spoin oraz szerokosci jezdni bez koniecznosci przecinania
elementdw w trakcie ich wbudowania w nawierzchnie.

2.2.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Wymagania stawiane betonowym kostkom stosowanym do nawierzchni okresla PN-EN 1338,

Ksztatt i wymiar elementow brukowych powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. Kostki kolorowe powinny
by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, swiatta i silnych alkalidow. Dopuszcza
sie do wykorzystania wytacznie kostke betonowa, na ktdérg zostata wydana przez producenta deklaracja zgodnosci i
oznaczona przez producenta znakiem CE. Dopuszczalne odchytki wynosza:

- dla dtugosci i szerokosci: £ 2 mm,

- grubosc¢: £ 3 mm,

- maksymalna wypuktosc: 1,5 mm (dla dhugosci pomiarowej 300 mm) i 2,0 mm (dla dtugosci pomiarowej 400 mm),

- maksymalna wklesto$¢: 1,0 mm (dla dtugosci pomiarowej 300 mm) i 1,5 mm (dla dtugosci pomiarowej 400 mm).
Roznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 2 mm.

2.2.3. Odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Nasigkliwosc - wartos¢ srednia <5% masy.

Odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie - klasa 3, wartosc¢ érednia < 1,0 kg/m?, przy czym zaden pojedynczy wynik
>1,5 kg/m?.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek w wodzie jest wystarczajaca jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksza niz 20%

2.2.4. Inne wymagania techniczne

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roziupywaniu T nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa. Zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczgcego mniejszego
niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

Wymaganie odpornosci na Scieranie - klasa 4; <20 mm na szerokiej tarczy éciernej lub <18000 mm?/5000 mm? na
tarczy Boehmego.

2.2.5.Sktadowanie kostek
Kostke betonowa nalezy pakowac na paletach i sktadowac na otwartej przestrzeni oraz wyréwnanym i odwodnionym
podtozu.

2.3 Materialy na podsypke i do wypelniania spoin oraz szczelin w nawierzchni

2.3.1. Podsypka cementowo-piaskowa

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy zastosowaé mieszanke z cementu i piasku w stosunku wagowym
1:4 z piasku naturalnego o uziarnieniu 0/8mm odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 13043, cementu powszechnego
uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 oraz wody zgodnej z PN-EN 1008.

2.3.2. Spoiny w nawierzchni

Do wypetnienia spoin w nawierzchni z kostki betonowej nalezy uzy¢ piasku odpowiadajagcego PN-EN 13043. Kruszywa
nie wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe nalezy skltadowac na podtozu réwnym, utwardzonym i
odwodnionym. Kruszywo winno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i zmieszaniem sie z innymi materiatami.

3. SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Uktadanie kostki wibroprasowanej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich lub mechanicznie z
zastosowaniem urzadzen uktadajgcych. Do zageszczenia nawierzchni zastosowaC nalezy wibratory plytowe z
wyktadzing elastomerowa zabezpieczajgcg przed sScieraniem i wykruszeniem narozy. Do przycinania kostki mozna
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zastosowaC narzedzia tnace typu przecinarka, szlifierka z tarcza. Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i
zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie (max.10 warstw). Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu na Sciskanie co najmniej 15 MPa, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta. Zaleca sie aby
samochody wyposazone byly w dzwig do zatadunku i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozic dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatlami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajacy wymaganiom wilasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.

5.2. Podioze i koryto

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek winno by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, przemarzaniem zgodnie z dokumentacja projektowa. Podloze gruntowe pod
nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w odpowiednich SST.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i obejmuje ona utozenie warstwy Scieralnej z
kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.

Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuje:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni z kraweznikow lub obrzezy,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie piasku i wypetnienie nim szczelin,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ufozenie nawierzchni z kostki betonowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek nalezy zastosowac obrzeza betonowe lub krawezniki betonowe
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Ustawienie obrzezy betonowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w SST-08. Ustawienie kraweznikow betonowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST-09.

5.6. Podsypka

Nalezy zastosowac mieszanke cementowo-piaskowa w stosunku wagowym 1:4. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 3 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1cm.
Dowieziong z wytworni lub przygotowang w betoniarce podsypke cementowo-piaskowg rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub
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zageszczarkami wibracyjnymi. JeSli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki. Rozécielenie
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Kolor kostki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, natomiast ksztalt, wymiary i inne cechy
charakterystyczne kostek wedtug pkt 2.2.1. oraz 2.2.2. Desen ich ukfadania powinien by¢ przez Wykonawce
zaproponowany i przedtozony do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytwdrni kostek, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m?
wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.).

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek betonowych

Nawierzchnia z kostki betonowej tej samej grubosci i z tej samej partii materiatu winna by¢ wykonana recznie przez
brukarzy lub mechanicznie z zastosowaniem urzadzen uktadajacych. Kostke uktada sie okolo 1,5cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazdw itp.) powinna trwale wystawac od 3mm do 5mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek Sciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy
kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i
dziewiagtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usunac wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzic za pomocg zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z oslong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej Srodka i jednoczeénie w kierunku poprzecznym ksztaitek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm. Po wtozeniu kostek,
spoiny nalezy wypetnic piaskiem, spetniajgcym wymagania pkt 2.3.2. Spoiny mozna wypetnic przez rozsypanie piasku
na nawierzchnie i nagarnianie go w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zasypywania kostka powinna byc oczyszczona.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu nalezy
przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10
dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek betonowych posiada atest
wyrobu wedtug pkt 2.2 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikow biezacych badan charakterystycznych kostek. Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza
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wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2. i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. W
zakresie innych materiatéw jak krawezniki wykonawca sprawdza cechy zewnetrzne. Jezeli Inspektor Nadzoru ma
watpliwosci co do kruszyw, piasku, cementu i wody, Wykonawca dokonuje badan tych materiatow i przedstawia wyniki

Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robdt uktadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy dokonywac badan i pomiardw wedtug ponizszej
tabelki:
Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Czestotliwosc badan Wartosci dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podioza i koryta wg SST
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy wg SST, norm i wytycznych wymienionych w pkt. 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezagca kontrola w 10 punktach|Wg pkt. 5.6; odchytki od
liniowym lub metodg niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, | projektowanej grubosci
spadkéw i cech konstrukcyjnych w | £1cm.
poréwnaniu z dokumentacja
projektows i specyfikacja
5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg | Sukcesywnie na kazdej dziatce |-
roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone Co 25m i we wszystkich punktach Przesuniecie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2cm
c) rzedne wysokosciowe (pomierzone Co 25m w osi i przy krawedziach oraz | Odchylenia: +1cm; -2cm
instrumentem pomiarowym) we wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN- | jw. Nierownosci do 6mm
68/8931-04 tatg czterometrowa)
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym jw. Przeswity miedzy tatg a
(sprawdzona tatg profilowa z poziomnicg i powierzchnig do 6mm
pomiarze przeswitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda | jw. Odchytki od dokumentacji
niwelacji) projektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona jw. Odchytki od szerokosci
przymiarem liniowym) projektowanej do £5cm
h) szeroko$c i glebokos¢ wypetnienia W 20 punktach charakterystycznych | Wg pkt. 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykruszeniu
dtug. 10cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich | Kontrola biezgca Wg dokumentacji
utozenia projektowej lub decyzji
Inspektora Nadzoru
6.4. Badania wykonanych robét
Po wykonaniu robdt nalezy dokona¢ ponownych badan i pomiaréw zgodnych z tabelka:
Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Sposdb sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci
kraweznikow, desenia, kolorow kostek, spekan, plam, deformacji,
wykruszen, spoin
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2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia w pkt. 6.3 w
tabeli, Ip. 5b)

3 |Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i|Co 25m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosc¢ metod i dopuszczalnych wartosci podanych w pkt. 6.3 w

tabeli, Ip. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin w nawierzchni, | Wg punktu 5.5 5.7.5
oraz wypetnienie spoin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zgodnie z pozycjg w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajgcym.
Cena jednostkowa wykonania 1 m? nawierzchni uwzglednia:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacja nawierzchni

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
- Odwiezienie sprzetu

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej nie obejmuje robdt towarzyszacych jak podbudowa, obrzeza i
krawezniki, ktére ujete sg w innych pozycjach kosztorysowych, a zakres jest okreslony w niniejszej specyfikacji w
punktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badah PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
- PN-EN 197-1:2002 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania prébek cementu

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

- PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

- PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badanie wskaznika piaskowego.

- PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni. Wskaznik
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przeptywu kruszyw.

- PN-EN 17441:2000 Badania chemicznych witasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

- PN-EN 10973:2000 Badania Mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenia gestosci nasypowej i
jamistosci

- PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robét w/g wspolnego stownika CPV
specyfikacji
45233000-9 SST-12 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC5S. Warstwa scieralna
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania zwigzane z wykonaniem i odbiorem
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego ACSS dostarczonej od producenta dla zadania: ,Budowa toru rolkowo-
wrotkowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Przylesie w Starogardzie Gdanskim”,

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
- dostawe materiatow

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczna (ST), a takze podanymi ponizej:

nawierzchnia konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazddw na podtoze

warstwa scieralna | gdrna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow

mieszanka mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego
mineralno-asfaltowa

wymiar mieszanki | okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa D, np.
mineralno-asfaltowe | wymiar 5, 8, 11

beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciagtym tworzy
strukture wzajemnie klinujaca sie

uziarnienie sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony
zestaw sit.

wymiar kruszywa wielkosc ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita

kruszywo drobne kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktdrego wieksza czg$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm. |

kruszywo grube kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm orazd > 2 mm.
pyt kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
wypetniacz kruszywo, ktorego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany —

kruszywo, ktore sklada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

Kationowa emulsja |emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom zdyspergowanego asfaltu.
asfaltowa
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1.4.1. Symbole i skréty dodatkowe
ACS — beton asfaltowy do warstwy Scieralnej
D — gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w ST.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w Tablicy 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
Mieszanka = Gatunek lepiszcza

ACS asfalt drogowy
AC5S 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych wedtug PN-EN 12591,

. 2 Rodzaj asfaltu
l.p. wiasciwosci metoda badania :
50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYINE
il Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 46-54
Temperatura za:‘?z-ionu, nie mniej oC PN-EN 22592 230
4 Zawartos¢ sktadnikéw 5
rozpuszczalnych, nie mniej niz o.m/m PN-EN 22592 9
5 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), nie wiecej % m/m PN-EN 12607-1 0,5
niz
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, & i
nie mniej niz Yo PN-EN 1426 50
/ Temperatura migknienla po °C PN-EN 1427 48
starzeniu, nie mniej niz
WEASCIWOSCI SPECIALNE KRAJOWE
8 | Zawartosc parafiny, nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 2,2
g | (Waestiemg. migkhienia po oC PN-EN 1427 9
starzeniu, nie wiecej niz
10 | Temperatura tamliwosci Fraassa, oC PN-EN 12593 8
nie wiecej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
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otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz ukfad
cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010,
obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1
Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, 14, 15. Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywac w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi
by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywa¢ w silosach wyposazonych w
urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego odpowiednig
przyczepnosc (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy
dobra¢ i zastosowac Srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%. Srodek adhezyjny powinien odpowiadac
wymaganiom okreslonym przez producenta. Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

- wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcii,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

- sprzet drobny.

4, TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2, Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem. Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypeiniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatdw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Emulsja asfaltowa moze byc
transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie
beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w
przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba
wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci od postepu
robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem
i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaC utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartosc lepiszcza podane sg w Tablicy 3.

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w Tablicy 4.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy scieralnej

Przesiew, [% (m/m)]
wiasciwos¢
AC5S
wymiar sita #, [mm)] od [ do
16 = -
11,2 = -
8 100 -
5,6 90 100
2 0 | 6
0,125 9 . 22
0,063 6,0 14
zawartqéc_’: lepiszcza, Brico
minimum '

Tablica 4. Wymagane wtasciwoséci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej

A— warunki zageszczania 5 ; ;
wiasciwosc wedtug PN-EN 13108-20 metoda i warunki badania AC5S
zawartos¢ wolnych C.1.2,ubijanie, i 2 Vmint,0
przestrzeni 2x50 uderzen PRI 1209705 DA Va0
wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, i i VFBrinzs
wypetnione lepiszczem 2x50 uderzen PRCEN Lo 0. B VFBring3
zawartos¢ wolnych i
przestrzeni w mieszance C.1.2,ub|]an|e:, PN-EN 12697-8, p.5 VMA 4
: : 2x50 uderzen
mineralnej
T C.1.1,ubijanie, PN-EN 12697-12,
odpornosc na dziatanie wody 9%35 uderzen przechowywanie w 40°C z jednym cyklem ITSRg
zamrazania, badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie skfadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta
robocza, a urzadzenia do dozowania skiadnikdw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe nalezy
przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajacym utrzymanie
zadanej temperatury z doktadnoscig £+ 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)
nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70. Kruszywo (ewentualnie z wypeiniaczem) powinno by¢
wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wiasciwg do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 5. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.
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Tablica 5. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposdb i czas mieszania skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwodrni, pod
warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skadnikow,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku rdznic w ich wiasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze (podbudowa, warstwa wyrownawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa scieralna) pod warstwe Scieralng z
betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

- ustabilizowane i noéne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

- suche.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa. Z poditoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego podtoze nalezy skropi¢ lepiszczem. Okreslenie ilosci
skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykonac wedtug PN-EN 12272-1.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione przed uktadaniem warstwy asfaltowej, w
celu odparowania wody, w zaleznosci od ilosci emulsji asfaltowe;j:

- 8 h w wypadku zastosowania wiecej niz 1,0 kg/m2,

- 2 h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5 h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Zalecane ilosci asfaltu do skropienia podtoza pod warstwe asfaltowa.

Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowg | Ilos¢ pozostatego asfaltu kg/m?
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC Podbudowa z kruszywa 0,5-0,7
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC Podbudowa z AC 0,3-0,5
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC Wiaiat_:a z AC 0,1-0,3

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci
Inspektora Nadzoru proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym
produkowac mieszanke. Do badan nalezy pobrac¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

5.6. Odcinek probny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy scieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek probny
celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania. Odcinek probny powinien
by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca moze przystapic do realizacji robot po
zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymagane]j trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami i ich
wspOlpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem. Podioze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu
zwiekszenie pofaczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody
miedzy warstwami.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
5.7. Temperatura podioza pod rozkltadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Transport mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. Mieszanke mineralno-asfaltowg
nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna
by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 6. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania
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ogrzewania podfoza. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V
> 16 m/s).

Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych.
Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robot = =
przed przystgpieniem do robdt | w czasie robot

Warstwa $cieralna o grubosci < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 7.

Tablica 7. Wtasciwosci warstwy AC.

Typ | wymiar Projektowana grubos¢ Wskaznik Zawartosc¢ wolnych przestrzeni w warstwie
mieszanki warstwy technologicznej [cm] = zageszczenia [%)] [%%(v/v)]
AC5S 5,0 =98 3,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uklad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach
niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne. Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna byc
sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy), Warstwy watowane powinny
by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce
drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
QOgolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ewentualnie wykonac wiasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdine

Badania dzielg sie na:

- badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru Inspektora Nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jakosc
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatow do uszczelnien
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, pofgczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w
kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc. Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac
zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor Nadzoru moze zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan
Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pkt 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wedtug pkt 6.4.2.5),
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- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
- ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne s3 badaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikdw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie
Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaijg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-
asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w Tablicy 8.

Tablica 8. Rodzaj badan kontrolnych

l.p. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa®
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartosc lepiszcza
1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosc i zawartosc wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia®
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 ROwnos¢
2.4 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu
25 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni®
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna
prébka; w razie potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwiekszona (np.
nawierzchnie drdg w terenie zabudowy)
®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo zadac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. Inspektor Nadzoru i Wykonawca
decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow czesciowych ocenianego odcinka budowy.
Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony,
to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki
badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkow czesciowych. Koszty badan
kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek
strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych wraz
ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej,
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6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubosc warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilos¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegac od projektu o wartosci podane w
tablicy 9. W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i sredniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy
przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzac odcinki czesciowe. Odcinek czesSciowy
powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka czesciowego obowigzujg te same
wymagania jak do odcinka budowy. Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie Srednig arytmetyczng wszystkich
pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 9. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]
Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

maty odcinek budowy lub warstwa scieralna, ilos¢ wieksza niz 50 kg/m? <15

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 7. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci. Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawartosc wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne okreslone
w tablicy 7.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtownych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary rownoéci podiuznej nalezy wykonywa¢ w Srodku kazdego ocenianego pasa ruchu. Do oceny rownosci
podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub
metody rownowaznej, mierzac wysokosSc przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10
metrow. Wymagana rownos¢ podtuzna jest okreslona przez wartoS¢ odchylenia rownosci (przeswitu), ktore nie
mogg przekroczyé 6 mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie sie najwieksza odlegtos¢ miedzy tata a mierzong
powierzchnia. Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy stosowac metode z wykorzystaniem faty 2-
metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywac w kierunku prostopadtym do
osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m.

6.4.2.6. Pozostate wtasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 100 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm. Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podituznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z dopuszczalng tolerancjg £ 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie moZze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen. Uksztattowanie osi w planie,
mierzone co 50 m, nie powinno roznic¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5 cm. Ztagcza podiuzne i poprzeczne,
sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadie do osi
drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie,
powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformaciji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zgodnie z pozycjg w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

QOgolne zasady odbioru robét podano w ST. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacjl (art. 1 ust. 2 pkt 6 [ art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajacym.
Cena jednostkowa wykonania 1 m* nawierzchni uwzglednia:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie i skropienie podioza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie praby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

- PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

- PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania
- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika
ptaskosci

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu

- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

- PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — CzeS¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik
przeptywu kruszywa

- PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania btekitem
metylenowym

- PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

- PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci
- PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zageszczonego wypetniacza

- PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacja

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci

- PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza
— Metoda piknometryczna

- PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci
kamienia

- PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czes¢
1: Oznaczanie mrozoodpornosci

- PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czes¢
3: Badanie bazaltowe] zgorzeli stonecznej metoda gotowania

- PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

- PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pierscien i Kula

- PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji
azeotropowej

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacjl (art. 1 ust. 2 pkt 6 [ art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r,
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- PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci
podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie

- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

- PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

- PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

- PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

- PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

- PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1: Metoda destylacyjna

- PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza
Czesc 1: Metoda RTFOT

- PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza
Czesc 3: Metoda RFT

- PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czesé
6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng

- PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czesc¢
8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

- PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czesc¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

- PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
Czesc 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

- PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe
Czes¢ 13: Pomiar temperatury

- PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe
Czesc 18: Splywanie lepiszcza

- PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe
Czesc 22: Koleinowanie

- PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe
Czesc¢ 27: Pobieranie probek

- PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

- PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych lepkosciomierzem
wyplywowym

- PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

- PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

- PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

- PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton Asfaltowy

- PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20: Badanie typu

- PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie
metodg Pierscienia i Kuli

- PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba
bitumiczna

- PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw modyfikowanych

- PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych asfaltow

- PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci
- PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu wahadtowego

- PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrem

- PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w
wodzie — Metoda z kruszywem

- PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformagji

- PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

- PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

- PN-EN 14188-1 Wypetniacze zigczy i zalewy — Czesc¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

- PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -

Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —

Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -

Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
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- PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda otwartego tygla
Clevelanda
- PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.).

10.3. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych . IBDiM 1997.

- WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

- WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r.

- WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
77310000-6 SST-13 Humusowanie terenu i obsianie trawg
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania zwigzane z wykonaniem i odbiorem
robét wykonczeniowych: humusowanie, obsiew trawg i dokonanie nasadzen dla zadania: ,Budowa toru rolkowo-
wrotkowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Przylesie w Starogardzie Gdanskim”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
- dostawe materiatow

- wykonanie humusowania

- obsiew trawa terenu

- wykonanie nasadzen zgodnie z dokumentacja projektowa
- pielegnacjg nasadzen w okresie gwarancyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczna (ST), a takze podanymi ponizej: )
humusowanie okrywanie podfoza mineralnego warstwa ziemi urodzajnej dla wytworzenia (odtworzenia)
pokrywy glebowej umozliwiajacej porost traw i zadarnienie zapobiegajgce erozji naruszonej
uprzednio powierzchni terenu lub nowopowstatej budowli ziemnej.

bryta korzeniowa uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny

forma naturalna forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

forma pienna forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci od
1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

forma krzewiasta forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkodfce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w ST.

2.2. Humus

Do przykrycia odtworzenia nawierzchni trawiastej uzy¢ nalezy wierzchniej warstwy gleby zdjetej uprzednio z terenu
robdt i spryzmowanej zgodnie z projektem organizacji robot. Materiat glebowy powinien byé zyzny, nie powinien
zawiera¢ kamieni, gatezi i zdrewniatych korzeni czy kiaczy. Powinien odznacza¢ sie struktura gruzetkowata lub
przynajmniej orzechowata. W razie potrzeby nalezy go przesiaC przez sito i uzupetni¢ wiasciwymi frakcjami ziemi
urodzajnej unikajac jednakze kwasnych domieszek torfowych, podatnych na wysychanie, wywiewanie i mineralizacje.
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2.3. Nasiona traw

Mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do rodzaju obsiewanego gruntu i jego naturalnej wilgotnosci. Nasiona
powinny miec ksztalt, barwe, potysk i zapach wiasciwe dla danego gatunku i odmiany. Do obsiewu nalezy uzyc
uniwersalnej, kwalifikowanej mieszanki traw tgkowo-pastwiskowych o gwarantowanej jakosci.

2.4. Nawozy mineralne

Gotowe mieszanki nawozow wielosktadnikowych dla roslin ozdobnych. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu,
z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Wskazane jest zastosowanie nawozow
otoczkowanych wolno dziatajacych. W przypadku nawozdw ,.6M”po zastosowaniu nawozu wczesng wiosng sktadniki
mineralne sg uwalniane stopniowo przez caty okres wegetacyjny w odpowiedniej ilosci i kolejnosci.

2.5. Materiat roslinny

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami, wlasciwie oznaczone, tzn. musza miec etykiety, na ktdrych
podana jest nazwa tacinska, polska, forma, wybor, wysokosc pnia. Gatunki drzew i krzewdw muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg. Szczegotowe wymagania podano w wykazie materiatu roslinnego. Wielkosci sadzonek
drzew lisciastych form piennych - obwdd pnia co najmniej 25 cm mierzony na wysokosci 1,0 m, wysokos$¢ pnia co
najmniej 2,2 m. Drzewa lisciaste form naturalnych o wysokosci minimum 4,0 m, iglaste o wysokosci minimum 2,0 m.
Sadzonki krzewdw 3-4 letnie, wielkoS¢ jest zalezna od sity wzrostu danego gatunku i odmiany. IloS¢ peddw
szkieletowych krzewow - co najmniej 3 szt. o dtugosci minimum 30 cm. Drzewa i krzewy nalezy zakupywac w
szkotkach zlokalizowanych w tej samej strefie klimatycznej roslin. Projektuje sie sadzenie drzew i krzewow z juta.
Wszelkie zmiany powinny byc¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Projektantem.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

- Slady Zzerowania szkodnikdw, oznaki chorobowe, zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach
naziemnych, martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej, uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

2.6. Materiatly dodatkowe

Przy sadzeniu drzew wystepuja materiaty dodatkowe:

- paliki drewniane, dt. ok. 2,5 m, $rednicy min. 5 cm w przekroju okragty, impregnowany,

- wigzanie ogrodnicze - tasma o szer. min. 2 cm o miekkich brzegach nie powodujaca uszkodzen korowiny

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

- rowniarka,

- grabie,

- fopaty,

- ubijak o recznym prowadzeniu,

4, TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2. Transport materiatow

Humus oraz nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport materiatu roslinnego moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg byc zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej, korzeni i pedéw oraz przed wyschnieciem i przemarznieciem. Rosliny z brylg korzeniowa musza
mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
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powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nie
przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.

5.2. Humusowanie

Humusowanie nalezy wykonywac przed posiewem, na glebach gliniastych i marglistych na grubos¢ 5-8cm, zas na
piaskach i tupkach na grubos¢ 10-15cm. Po usypaniu ziemi rodzajnej nalezy jg lekko wyréwnac i rozgrabi¢ zelaznymi
grabiami. Humusowanie skarp rozumie sie przez nasypywanie ziemi rodzajnej z gory jesli zostata dostarczona na brzeg
skarpy, albo nasypywanie ziemi dostarczonej do podndza skarpy na 1,0m jej pionowej wysokosci. Dla lepszego
zwigzania nadsypanej warstwy humusu, w skarpie nalezy wykonac poziome bruzdy w odstepach 60-70cm. Zasianie
uprzednio pokrytych ziemia rodzajna skarp wraz z zagrabieniem Zzelaznymi grabiami, uklepaniem klepaczka drewniana,
albo uwatowaniem lekkim, recznym walcem drewnianym. W glebach zyznych zupetnie wystarczy rozgrabienie jej przed
zasianiem oraz po zasianiu ponowne zagrabienie i lekkie uklepanie drewniana klepaczkg. Gtebokos¢ przykrycia nasion
powinna zawierac sie w przedziale 0,5-3,0cm od powierzchni gruntu, w zaleznosci od rodzaju gleby i jej uwilgotnienia.
W siedliskach posusznych okres czasu pomiedzy wykonaniem upraw przedsiewnych a siewem nie powinien by¢ diuzszy
niz 3 dni. W przypadku wystapienia zachwaszczenia przekraczajagcego 10% pokrycia powierzchni, nalezy przystapic do
jego zwalczania. Koszenie pielegnacyjne powinno by¢ wykonane przy wysokosci odrostu ok. 15cm. Ocene udania sig
zasiewu nalezy wykonac gdy trawa znajduje sie w fazie co najmniej 3-4 listkdw. w tej fazie rozwoju traw pokrycie
gleby zasiewem powinno by¢ réwnomierne i wynosi¢ nie mniej niz 40%.

5.3. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow s3 nastepujace:

a) pora sadzenia:

- jesien lub wiosna (w przypadku drzew lub krzewoéw lisciastych bez bryly korzeniowej),

- caly okres wegetacji oprocz pory upatow (w przypadku roslin z brytg korzeniowg)

b) miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa, dotki pod drzewa i
krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i by¢ zaprawione ziemig urodzajna, przy
sadzeniu roslin z brytg korzeniowa zaprawienie dotéw do potowy gtebokosci,

c) w celu uzyskania powiazania ziemi urodzajnej z gruntem rodzimym, nalezy spodnig warstwe gleby na gtebokos¢ 10-
15 cm intensywnie przemieszac, roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na tej samej glebokosci, jak rosta w
szkolfce. Zbyt glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,

d) elementy zabezpieczajace bryte korzeniowa powinny by¢ usuniete. Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed
sadzeniem przycig¢, korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,
pedy krzewdw po posadzeniu nalezy skroci¢ min. o 1/3 dtugosci, co zapewni prawidtowe rozkrzewienie rosliny,

e) ciecie powinno by¢ wykonywane na kazdym krzewie osobno,

f) misy przy drzewach oraz powierzchnie pod krzewami nalezy scidtkowac kompostem z kory warstwa grubosci srednio
5 cm. Warstwa kory powinna by¢ grubsza w zewnetrznej czeéci misy i coraz cierisza w kierunku pnia drzewa. Scidtka
nie moze bezposrednio dotykac do pnia. Do Scidtkowania powierzchni nie wolno uzywac swiezej kory.

g) drzewa liSciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami trwale potgczonymi w dolnej i gornej czesci, drzewo nalezy
przywigzac do palikow w sposdb zapewniajgcy stabilnos¢, drzewa lisciaste form naturalnych oraz drzewa iglaste
powinny byc¢ zabezpieczone jednym palikiem w celu stabilizacji.

5.4. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- podlewaniu w miare potrzeb, korzystnie rzadziej, duzymi dawkami wody,

- odchwaszczaniu co najmniej czterokrotnie w sezonie wegetacyjnym,

- nawozeniu zgodnie z rodzajem zastosowanych nawozdw,

- usuwaniu odrostdw korzeniowych,

- uzupetniania Scidtkowania mis i powierzchni terenu pod krzewami,

- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew lub krzewow,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do powyzszych robot Wykonawca powinien podda¢ badaniu organoleptycznemu humus, nasiona
traw oraz nasadzenia, po czym przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie i przy odbiorze robot

Sprawdzenie podloza powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badania miedzyoperacyjnego,
zawierajgcego stwierdzenie wilasciwej jakosci i prawidlowego uksztattowania podtoza zgodnie z wymaganiami
normowymi. Sprawdzenie materiatu nalezy w czasie odbioru przeprowadzaC posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczen z kontroli jakosci materiatow, stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz wiasciwymi normami przedmictowymi, a w przypadku
materiatow nieznormalizowanych — z wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do stosowania.
Sprawdzenie prawidtowosci powierzchni zahumusowanego i obsianego terenu nalezy przeprowadzac na zgodnosc
rownosci i nachylenia z dokumentacjg techniczng. Odchylenia od projektowanej powierzchni nie powinny przekraczac
odchytek dopuszczalnych. W przypadku, gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji obsiany teren nie tworzy
ptaszczyzny i jesli to istotne, do sprawdzenia nalezy zamiast faty kontrolnej uzy¢ odpowiednich szablonow. Miarodajng
oceng robot humusowych i obsiewu bedzie stan wegetacji oszacowany przez ogledziny po uplywie 6 tygodni od ich
wykonania. W przypadku trudnosci okre$lenia gestosci porostu przez ogledziny, nalezy zastosowac badania przy uzyciu
ramki Webera w 10 losowo wybranych miejscach niezaleznie od powierzchni obsianego terenu.

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew lub krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakoSciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
- jednorodnosci materiatu roslinnego w obrebie jednego gatunku,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich termindw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu i $cidtkowaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew lub krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew lub krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach,

- prawidtowego wykonania zabezpieczen,

- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni humusowania i obsiania trawa zgodnie z
pozycjg w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag i ST
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajacym.
Cena jednostkowa wykonania 1 m? nawierzchni uwzglednia:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow i sprzetu
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- wykonanie humusowania,

- wykonanie obsiania trawg,

- posadzenie materiatu roslinnego i Scidtkowanie terenu kompostem z kory,

- wykonanie zabezpieczen,

- pielegnacja w trakcie trwania gwarancji (odlewanie, odchwaszczanie, nawozenie uzupetnianie, scidtkowania, ciecia
pielegnacyjne i formujace, wymiane roslin obumartych wraz z materiatem, poprawianie zabezpieczen)

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45111291-4 SST-14 Elementy matej architektury
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania zwigzane z dostawa i montaz
elementéw matej architektury dla zadania: ,Budowa toru rolkowo-wrotkowego wraz z zagospodarowaniem terenu na
Osiedlu Przylesie w Starogardzie Gdanskim”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
- dostawe i montaz elementdw matej architektury zgodnie z dokumentacjg projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacig
Techniczng (ST).

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w ST,

2.2. Rodzaj elementow matej architektury

Projekt przewiduje montaz matej architektury w ilosci i w miejscach oznaczonych na planie zagospodarowania terenu.
Przewiduje sie montaz takich elementéw jak:

- tawka parkowa,

- smietnik parkowy,

- stojak rowerowy,

- tablica z regulaminem toru rolkowo-wrotkowego.

Dokfadna charakterystyka kazdego elementu znajduje sie w dokumentacji projektowej.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2, Transport materiatow
Transport materiatdw moze by¢ wykonywany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Przewozone materiaty w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i spadaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.

5.2. Wymagania dotyczgce wykonania robot
Montaz elementdéw matej architektury nalezy wykonac zgodnie z instrukcja producenta. Elementy matej architektury
powinny by¢ trwale zamontowane w podtozu np. na bloczkach fundamentowych, zakotwione w gruncie, itp..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

- sprawdziC czy dostarczone na plac budowy elementy matej architektury sg zgodne z dokumentacjg projektowa,
- dokonac oceny wtasciwej jakosci materiatow na podstawie atestu producenta,

- sprawdzi¢ dopuszczalnego okresu magazynowania.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac, co najmniej sprawdzenie:

- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- rodzajow, wielkosci, liczby okué oraz ich zamocowan,

- potaczen konstrukcyjnych,

- zgodnosci z normami oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania budownictwie

6.3. Badania w czasie i przy odbiorze robot

Badanie zastosowanych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednie na podstawie zataczonych zaswiadczen
wystawionych przez producenta.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszenia miejsc mocowan i osadzenia elementow,

- zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST,

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) zamontowanego elementu zgodnie z pozycjg w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robét nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz.
1966).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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