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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robot remontowych pokoju nr 246 Instytutu Systemoéw Elektronicznych PW w
Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacii
technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.3 Zakres robét objetych ST:

1.3.1. Informacje ogdlne o zakresie robot

Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogodlne, wspoélne dla wszystkich robdt objetych
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumiec i
stosowaé w powigzaniu z nimi.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robdt zwigzanych z remontem
pokoju nr 246 Instytutu Systemdw Elektronicznych PW w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

W szczegdlnodci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych,
architektonicznych, konstrukcyjnych, wykonczeniowych, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych, oraz
prawidtowo$ci wykonania wszystkich rodzajow robdt, okreslonych zakresem, robdt ujetych w
przedmiarze, oraz wymagan dla zastosowanego sprzetu i narzedzi.

W zakres przewidywanych robét budowlanych i konstrukcyjnych opisanych w niniejszej specyfikacji
technicznej wchodzg nastepujace prace budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne:

Roboty przygotowawcze i pomocnicze
Roboty ogélnobudowlane

Roboty budowlane wykonczeniowe
Roboty instalacyjne elektryczne

w tym ponizej wymieniony zakres szczegbtowy robot:
Roboty rozbiérkowe

a. demontaz instalacji elektrycznej podtynkowej i natynkowej w pomieszczeniu,
B. demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych,
x- zeskrobanie istniejgcych warstw farby ze Scian i sufitéw, ktére wg projektu zostang wyréwnane i

malowane,
d. wyniesienie starych mebli przeznaczonych do utylizaciji,
€. usuniecie istniejgcej wyktadziny podtogowej wraz z usunieciem starych warstw podtogowych do

stropu wtasciwego lub warstwy zaprawy ktéra mimo lat wykazuje wtasciwosci wigzgce,
0. demontaz kratek wentylacyjnych

Roboty ogdélnobudowlane
SCIANY
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— Naprawy $cian i sufitdw po demontazach, przede wszystkim po demontarzach elementow
instalacyjnych.

— Oczyszczenie Scian ze starych warstw farby, wyréwnanie gtadziami.

—  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi.

POSADZKI
— Zaktada sie wymiane warstw podtogowych i wykonanie nowych wg specyfikaciji i projektu.
— Posadzki pcv

SUFITY

—  Oczyszczenie ze starych warstw farby, wyréwnanie gtadziami.

—  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi.

— Zabudowa gk nad wejsciem do sali w celu ukrycia instalacji chtodzenia.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE UZUPELNIAJACE
— Montaz opraw o$wietleniowych.

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu,
realizacji i odbiorze robdét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z robotami
budowlanymi i obejmuja:

1.wymagania wykonawcze

2.transport

3.sktadowanie materiatow

4.nadz6r i odbiory

Wykonawca robot zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia

1.3.2. Nazwa przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t remontu pokoju nr 246 Instytutu Systeméw Elektronicznych PW w Warszawie
przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

1.3.3. Inwestor

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1
00-661 WARSZAWA

1.3.4. Biuro projektow

Joanna Aleksandrowicz. ANARCHITECT. Studio Architektury
Ul. Ks. Robaka 6
80-119 Gdansk

1.3.5. Stan istniejacy i charakterystyka obiektu
Projekt obejmuje swym zakresem ale nie ogranicza sie do:

- wyburzen i demontazy

- 8cian wewnetrznych i zabudow

- wyposazenia

- wykonczenia scian wewnetrznych, sufitow i podtog

- stolarki wewnetrznej

— okfadzin scian, podtog i sufitow

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pokoju nr 246 Instytutu Systemoéw Elektronicznych PW
w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.
W ramach remontu zostanie podniesiony standard pomieszczen, elementy istniejgcego wyposazenia
zostang zdemontowane i wymienione / uzupetnione nowym. Rysunki architektoniczne pokazujg
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zatozenia projektowe dotyczgce wyglagdu systemow oraz powigzan z konstrukcjg budynku i innymi
materiatami wykonczeniowymi. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe
wykonanie, uruchomienie i dziatanie systemow i jakos¢ wykonczen.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wilasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdét,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane -
dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru robot, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robét dla,
ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i zakres prac bedgcych przedmiotem robot.

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

- OBIEKCIE BUDOWLANYM- nalezy rozumiec¢ przez to

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
b. budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
C. obiekt matej architektury

- BUDYNKU- nalezy przez to rozumieC taki obiektktory jest trwale zwigzany z gruntem,wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
- BUDOWLI — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty
antenowe wolno stojgce, urzadzenia reklamowe itp.
- OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegodlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki

- TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony na
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
- BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
- ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe,
a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
- REMONCIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcych
konserwacji
- URZADZENIACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki
- TERENIE BUDOWY - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy
- PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy zprawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych
- DOKUMENTACJI BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy,protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
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potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu- takze dziennik montazu

- DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

- APROBACIE TECHNICZNEJ - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinie techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

- WEASCIWYM ORGANIE — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

- WYROBIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedyhczy lub jako zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

- DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAZOWEJ) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu

- DZIENNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot

- KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce robdét,
upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgcyg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

- REJESTRZE OBMIAROW - nalezy przez to rozumieé, akceptowang przez inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru

- POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumie¢ polecenia przekazywane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

- REKULTYWACJI — nalezy przez tp rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych

- ISTOTNYCH WYMAGANIACH — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane

- PRZEDMIARZE ROBOT - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych

- ROBOCIE PODSTAWOWEJ — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robat.

1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie robét do czasu ich kohcowego odbioru.

W okresie prowadzenia robot tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia odbioru
koricowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.

Wykonawca robét ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania funkcje Kierownika
Budowy moze petni¢ osoba posiadajgca uprawnienia do prowadzenia rob6t w obiektach zabytkowych
lub na terenach objetych ochrong konserwatora zabytkéw.
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1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien opracowac projekt
zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i uzgodni¢ z
odpowiednimi wtadzami (Inwestorem).
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i
ksiege obmiaru robét oraz jeden egzemplarz petnej dokumentacji projektowe;j.
Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy wraz z
kosztami ich zuzycia obcigzajg Wykonawce.
Po zakohczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia terenu jak przy przejeciu, oraz
naprawy ewentualnych szkéd powstatych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwigzane
obcigzajg Wykonawce.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy o
wykonanie robot ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania podpisujg
Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robé6t az do ich
zakonczenia i odbioru korncowego a w szczegoélnosci do:

- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek

wejsciowych

- wyznaczenia drég dojazdowych i transportowych dla materiatéw i sprzetu

- ustawienia tymczasowych obiektéw biurowych, magazynowych i socjalnych,
wykonania przytgczy poboru mediéw (woda, energia elekiryczna, teletechnika

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

h) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢é wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowaéd
miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
Srodkéw transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byc¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
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terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkdéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw
jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czeéci elektrycznych i

mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzeh ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢é odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢: positki wydawane
ze wzgledéw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do
warunkow wykonywania pracy
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzgdzaé sobie positki we wilasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.
Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzenh technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzgdzen.
Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowanh,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialtdbw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdéw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw
przeciwpozarowych.
llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.
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1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
“Ogoinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony w dokumentacji projektowej lub SST to nalezy przyjgé przecietne
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robaot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementu, to nadzér moze zaakceptowacé takie roboty i zgodzi¢ sie
na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrgcenia od ceny umowne;j.

1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejsc dla
pracownikéw Uzytkownika, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i
zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cenie ofertowej. ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materiaty stosowane w realizacji rob6t tak by nie
oddziatywaly niekorzystnie na srodowisko naturalne.
Materiaty sypkie winny by¢ ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed oddziatywaniem
atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostawaniem sie do gruntu.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:
mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,
przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu
zanieczyszczeniem ciekow wodnych, gruntu i zbiornikéw wodnych
zanieczyszczeniami cieklymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.

oNoO
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Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy wdd oczyszczonych w osadnikach
lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczen statych i zawartosci pytow.

Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ rob6t w poblizu granic zbiornikéw wodnych i ciekéw wodnych, chyba
ze uzyska na te prace zgode stuzb i odpowiednich wtadz.

Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadza¢ zanieczyszczen lotnych do atmosfery.
Urzadzenia stosowane do robét muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce nie przekraczanie norm i
stezen dopuszczalnych okreslonych przepisami.

Prowadzenie robot w terenach miejskich lub zabudowanych musi byé zgodne z przepisami i
wymaganiami okreslajgcymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hatasu.

Wykonawca nie moze stosowaé urzadzen i maszyn przekraczajgcych normy poziomu hatasu.
Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowaé wstrzymanie robot.

Wykonawca nie przestrzegajgcy przepisow i wymagan dotyczgcych ochrony $rodowiska, okreslonych
ustawami i przepisami ogolnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i karng oraz jest zobowigzany do
przywrocenia stanu pierwotnego srodowiska naturalnego.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i zaplecza,
wymagany przez odpowiednie przepisy

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi  przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot, zaniedbaniem lub brakiem
dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publiczne;,
to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé w taki sposéb, aby stan
naprawionej witasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za, ochrone instalacji na powierzchni terenu, urzgdzenia uzbrojenia
podziemnego takie jak: przewody, rurociggi, kable itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, dotyczgcych doktadnego potozenia
tych urzgdzeh w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen lub instalacji badz ich przekfadania
Wykonawca powinien zawiadomié ich wtascicieli i Inspektora Nadzoru, Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub zaniedbania
uszkodzenia tych instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Koszt naprawy ponosi
Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustalonych ograniczen obcigzenia na 0$ pojazdéw na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na teren i z terenu robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i
w spos6b ciggly bedzie o kazdym takim nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z
tym zwigzane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu
uzgodnionym z odpowiednimi wtadzami. Zobowigzany jest do zainstalowania wszelkich zabezpieczen i
oznaczen dla pojazddéw oraz ruchu pieszego.

Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopdéw nalezy zabezpieczyé miejsce do mycia két
pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy. Konsekwencje z nieodpowiedniego, niezgodnego z
projektem organizacji ruchu oznakowania terenu obcigzajg Wykonawce.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych szczegotowo w przekazanej

przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ teren budowy i miejsca pracy w niezbedny sprzet , odziez

ochronng i obuwie, osobiste wyposazenie niezbedne przy wykonywaniu specjalistycznych roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikédw w zakresie obowigzujacych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekaza¢ pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych

wystgpi¢ na poszczegodlnych stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowaé¢ aktualno$¢ badan lekarskich pracownikéw, oraz aktualnos¢ szkolen w

zakresie przepisow bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest do

nastepujgcych dziatah

- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie b.h.p.

- wyjasni¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- przekazac zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:
Przebywanie os6b na goérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch
nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg
roboty montazowe, jest zabronione.
Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny byé zabezpieczone:

a) krawedzie stropéw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

b) pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
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Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
a) upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysoko$ci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem Ilub demontazem
rusztowania),

b) uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne mogg by¢é wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw
roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAU-MANN”, ,BOSTA - 70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30”,
,PLETTAC”, ,ROCO — 1",
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowarh oraz monterzy podestéw roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
QOdbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejsé¢
dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych
Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak:

a) gogle lub przytbice ochronne,

b) hetmy ochronne,

c) rekawice wzmocnione skorg,

d) obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy, oraz gwarantowac
bezpieczenstwo 0séb postronnych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
a. pochwycenie konczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),
b. porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
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Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

b. obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

C. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d. udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych
Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
a) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
b) dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
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c) organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

d) dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ sSrodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

a) oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

b) wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

c) okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

d) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e) wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjgé¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

b) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
ucigzliwych,

c) zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikédw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradziezg i zniszczeniem oraz przed dziataniem
wody: robdt, wszelkich materiatéw i urzgdzeh uzywanych do realizacji robét od daty rozpoczecia prac
do daty odbioru kohcowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania Wykonawca musi niezwlocznie usungé
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaganh prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowaé¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Nazwy i kody robét
Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych roboét:

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV-45421152-4 Instalowanie zabuddw Sciennych i sufitowych
CPV 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog
CPV 45410000-4 Tynkowanie i kladzenie oktadzin Sciennych

Specyfikacja Architektoniczna /OGOLNA ST/ 12
2022-03-10



Remont pokoju nr 246 Instytutu
Systeméw Elektronicznych PW w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19

CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45214410-7 Roboty budowlane w zakresie politechnik
2.Materialy
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatbw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, Zze wszelkie materiaty z
danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania szczegdétowe w czasie postepu robot.
Wykonawca na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru jest obowigzany:
a) w stosunku do wskazanych materiatdw, okaza¢ certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng,
b) udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materiatéw
przeznaczonych do wbudowywania,
c) mozliwos¢ sprawdzenia procesu wykonywania urzgdzen bedacych przedmiotem dostaw w
ramach umowy
Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa Budowlanego

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwo$¢ do roboét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce miejscach.

Po zakonczeniu robét miejsca te powinny byé przez Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego
stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.
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Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia  sprzetu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materiatbw na teren budowy lezg po stronie
Wykonawcy.

Srodki transportu uzyte do transportu materiatbw muszg spetniaé wymagania wynikajgce z

obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapewnic

bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i ilos¢ srodkdéw transportu musza zapewniaé mozliwos¢ prowadzenia prac zgodnie z

dokumentacjg projektowg , przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz

przepisami o ruchu drogowym obowigzujgcym w sgsiedztwie budowy.

Srodki transportu muszg zapewniaé dostarczenie materiatéw gwarantujgcych utrzymanie wymagane;j

jakosci, gwarantujgce nieuszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie materiatow.

Transport winien odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,

wyposazenia, osprzetu i innych wyrobow niezbednych dla realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich

zanieczyszczeh powstatych w procesie transportu materiatéw i urzadzen.

Roztadunek, magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami

producentéw materiatéw, wyrobow i urzadzen.

5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robét z Wykonawca ,
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych prac:

roboty rozbiérkowe i demontazowe
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roboty ogélnobudowlane
roboty wykonczeniowe / w tym montaz mebli /
roboty sanitarne
roboty elektryczne
Dokftadny zakres robot remontowych przewidzianych do realizacji opisany jest w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami, warunkami
technicznymi wykonania robét i przepisami obowigzujgcymi w punkcie 10.
Przed przystgpieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy:
projekt budowlany z pozwoleniem na budowe;
projekt wykonawczy;
dziennik budowy;
plac budowy;
miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy
Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiesci¢ tablice
informacyjng okreslajaca:
numer pozwolenia na budowe;
adres i nr telefonu wiasciwego organu nadzoru budowlanego;
nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot;
imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i inspektoréw nadzoru;
numery telefonéw alarmowych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,
b) czes$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku

materiatow, itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie

transportu,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakosci roboét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowe;.
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréow, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiarow ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenia
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor  Nadzoru powinien mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakodci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku Kkoszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Kopie raportéw z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej
przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora Nadzoru. Kopie atestéw
powinny by¢ przediozone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiatow.
6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robat,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w  robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.5.2 Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.5.3 Dokumenty certyfikujace

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci atesty dla materiatow i produktow
przemystowych, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych
wykonanych przez Wykonawce zgodnie z SST, powinny by¢ gromadzone, w formie zaakceptowanej w
PZJ. Dokumenty te winny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglagdu na kazde
jego zyczenie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

6.5.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
a) zgtoszenie robaot.
b) protokoty przekazania placu budowy
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoty odbioru robét
€) protokoty z narad i ustalen
f) korespondencje na budowie

6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. Odbidér robét i dostaw
8.1 Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu - zakoniczone elementy robét,
c) dostawy i urzgdzenia,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, Zze wystepujg odchylenia od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia .

8.3 Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoéci.
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Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw (nie pézniej niz 7 dni od
daty przedstawienia przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakornczenia robot).

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentoéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiltaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegodinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg 2z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a. dokumentacje projektowag, powykonawczg oraz dokumentacje techniczno-ruchowg z
kartami gwarancyjnymi dla urzadzen.

Specyfikacje Techniczne.
Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.
Receptury i ustalenia technologiczne.
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow.
f.  Protokoty pomiardw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen
laboratoryjnych.
g. Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.
h. Instrukcje obstugi.
i. Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.
j. Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.
k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie A.8.4 “Odbiér ostateczny robét” i uwag uzytkownika zabranych od daty
koncowego odbioru ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci
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Informacje ogoélne

Ptatnos¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach ofertowych i umowie.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaftowe musi uwzglednia¢ wszystkie
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz  w dokumentaciji
projektowej.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

- koszt zastosowanych materiatow wraz z kosztami zakupu,

- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- obowigzujgce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytgczeniem

podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- dzierzawe terenu,
- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodnikow,kraweznikdw,
barier i oznakowan
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw lub przejazdéw oraz organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdéw lub przejazdéw i
organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Ptatnos¢ za roboty
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikaciji:
Wszystkie koszty dotyczgce rusztowan tj. montazu i demontazu oraz pracy rusztowar wykonawca
kalkuluje w ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwote ryczattowa tj. niezmienng
niezaleznie od rodzaju, ilosci i czasu pracy rusztowania.

10. Akty prawne i dokumenty odniesienia
10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdZniejszymi poprawkami .

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.( Dziennik Ustaw nr 121 ) .
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. z 1998
r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczgcego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z
dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Normy: wedtug wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczegdinych roboét.

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczegdlnych projektach branzowych niniejszej ST oraz

szczegobtowych Specyfikacjach Technicznych dotyczgce wskazanych materiatdow, wyrobow i urzgdzen

oraz zrodet ich zakupu nalezy traktowaé wytgcznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji.

Mogg by¢ zastosowane materiaty, wyroby i urzgdzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i

wihasdciwosci muszg by¢ rownowazne z wymienionymi w projektach i ST.

10.2. Normy

Polskie normy budowlane i instalacyjne

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 14411:2009, Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-B-79406:1997, Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-C-81901:2002, Farby olejne i alkaidowe.

PN-EN ISO 1101:2006, Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS). Tolerancje geometryczne — Tolerancje
ksztattu, kierunku, potozenia i bicia.

10.3. Dokumentacja projektowa

1. Projekty dotyczgce robot remontowych pokoju nr 246 Instytutu Systeméw Elektronicznych PW w

Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19 w zakresie wykonawczym.

2.Przedmiar robot.

3.Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
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