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Opis Przedmiot zamowienia

Wykonanie i montaz pétek wspornikowych w
budynku przechowalni sadzonek nr inw. 104/1052
szkotki lesSnej w Kotowie.

Inwestor
PGL LP Nadlesnictwo Bircza
Stara Bircza 99, 37-740 Bircza

Lokalizacja
Kotow 18, 37-740 Bircza

Opracowat

Zygmunt Cichy

Data opracowania
19.07.2024



1.

CZESC OPISOWA

Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie i montaz pdlek o konstrukcji stalowej
przeznaczonych do sktadowania dzianin ogrodniczych w budynku przechowalni sadzonek na
terenie szkotki lesnej Nadlesnictwa Bircza w Kotowie.
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. Projektowany zakres robot.

. Wykonanie konstrukcji stalowej pétek.

. Zakup krat pomostowych stalowych ocynkowanych typu WEMA.
. Montaz konstrukcji pétek w budynku przechowalni.

. Montaz krat pomostowych.

. Zakres prac do wykonania:
. Wykonanie konstrukcji stalowej wspornikéw poétek ze stali ceowej 65x42x5.5mm oraz

blachy stalowej gr. 10mm poprzez spawanie.

. Wykonanie konstrukcji stalowej ram podtek ze stali katowej 50x50x5 oraz ptaskownika

30x5 poprzez spawanie.

. Odttuszczenie wykonanych konstrukcji oraz malowanie farbg podktadowg antykorozyjng

oraz farba nawierzchniowg chlorokauczukowa w kolorze zblizonym do ocynku.

4. Malowanie przedniej czesci ram z katownika w kolorze z6ttym ostrzegawczym.

9.

. Montaz kotew segmentowych stalowych ¢12mm o dtugosci 120 i 150mm lub kotew

chemicznych ¢12mm w podfozu betonowym poprzez wywiercenie otwordw i osadzenie
lub wklejenie elementéw.

. Montaz wspornikéw poétek ze stali ceowej poprzez przykrecenie do zamontowanych

kotew.

. Montaz ram stalowych poétek poprzez przykrecenie za pomocg srub M12x30mm do

wspornikow.

. Montaz krat pomostowych stalowych ocynkowanych typu WEMA o wymiarach

1300x1000mm. Dtugosé¢ nos$na kraty 1300mm. Ptaskownik nos$ny 30x2mm. Koncowy
element kraty nalezy docigé¢ na wymagany wymiar i krawedzie ciete zabezpieczyé cynkiem
W sprayu przeciw korozji.

Uporzadkowanie terenu robét.

Prace z zakresu wykonania konstrukcji wspornikdw i ram poétek wraz z malowaniem nalezy

wykonaé w specjalistycznym warsztacie zajmujgcym sie wykonawstwem konstrukcji stalowej

przez wykwalifikowanych pracownikédw zgodnie z wymaganiami SST. Grubos$¢ i rodzaj spoin

taczonych elementéw nalezy dobra¢ do przekrojow tgczonych materiatéw zgodnie z PN-EN

ISO 5817 /Spawanie. Ztacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow (z wyjatkiem

spawanych wigzkg). Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych/

Materiaty do wykonania i montazu konstrukcji pétek:

1. Stal ceowa gorgco walcowana 65x42x5.5mm.

2. Stal kagtowa gorgco walcowana 50x50x5mm.

3. Blacha stalowa ptaska grubosci 10mm.

4. Kotwy segmentowe stalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej g12mm dtugosci
120i 150mm.



Zamiast kotew segmentowych mozna zastosowac kotwy wklejane chemicznie np.
Fischer. Pret do kotwienia ocynkowany lub ze stali nierdzewne;.
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5. Kraty stalowe pomostowe ocynkowane typu WEMA — profil nosny dtugosci 1300mm -
ptaskownik 30x2mm

1300 mm
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6. Sruby metryczne M12x30mm z podktadka i nakretka ocynkowane lub ze stali

nierdzewne;.

Szczegdtowy zakres robdt wraz z ich iloscig opisano w przedmiarze.
CZESC GRAFICZNA

Rysunek nr 1 — Pélka wspornikowa — rzut.

Rysunek nr 2 — Pélka wspornikowa — przekrdj.

Rysunek nr 3 — Pélka wspornikowa — wsporniki.

Rysunek nr 4— Pdlka wspornikowa — ramy.

Rysunek nr 5 — Pélka wspornikowa — wsporniki i ramy skrajne.
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Specyfikacja techniczna

Ogolna Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

I. Informacje ogoine.

I.1. Niniejsza Specyfikacja jest zestawieniem technicznych wymagan, jakie powinien spetni¢
Wykonawca przy realizacji zamoéwienia. Specyfikacja stanowi integralng czes¢ tacznie z
warunkami kontraktu, rysunkami i innymi dokumentami. Oraz obowigzujgcymi ogélnymi i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét stosowanymi w
budownictwie.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowgq realizacja
zamoéwienia i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi a niezawarte w dokumentacji
projektowej powinny byé uzgodnione z Zamawiajagcym oraz wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w budownictwie normami, aktualna wiedzg techniczng i sztukg budowlana.
Roboty nieujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii wykonawstwa, zastosowania
materiatdw lub montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowié¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora. Zmiany w geometrii budowli,
przyjetych rozwigzaniach konstrukcyjnych, zastosowanych materiatach, rozwigzaniach
technicznych, muszg zostac¢ zatwierdzone przez Inwestora. Ewentualne zmiany dokonane
bez w/w uzgodniern mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania robdt i ponownego ich
wykonania w sposdéb zgodny z Dokumentacja na koszt Wykonawcy.

Wykonawca przed ztozeniem oferty jest zobowigzany do szczegétowego zapoznania sie z
dokumentacja oraz dokonania wizji w terenie przedmiotu zamdéwienia. Wymagania ogdlne
nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi i dokumentacjg
projektowg opracowanymi na potrzeby realizacji zadania. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla wszystkich robdot, rédwniez w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej, dla ktérych odstgpiono od sporzadzenia Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
(SST).

I.2. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w dokumentach mowa o:

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kofcowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardow.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wifasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.



- kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢, ze jest to osoba wyznaczona przez
Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

- Inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumieé, ze jest to osoba
wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem,

- ksigzce obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

- przedmiarze robét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

- terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- Zadaniu budowlanym - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych.

- Drodze tymczasowej (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$é¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- Polecenie Inzyniera /Inspektora Nadzoru projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera /Inspektora Nadzoru projektu, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

- Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja /przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

- Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.3. 0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST, przepisami obowigzujgcymi w Polsce i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Przekazaniu terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.



Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg dostarczong przez Zamawiajgcego i
sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg na wtasny koszt dla zrealizowanych
robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich roboét
obejmuje miedzy innymi:

a. wypetniony dziennik budowy,

b. protokoty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

c. protokoty odbioréow robét

d. obmiar robot

e. kosztorys powykonawczy

f. rozwiazania dla ewentualnych robdt zamiennych uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

g. aprobaty techniczne ( deklaracje zgodnosci ) i certyfikaty dla materiatéw i urzadzen,

h. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem, WT,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

i. oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku
teren - a takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub lokalu,

j. inne niezbedne do odbioru koncowego budynku i dopuszczenia do uzytkowania.

1.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich s3
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw s3 wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacja
projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe] i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji okreslonych normami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty i roboty zostang zastgpione innymi (wifasciwymi) na koszt
wykonawcy.

I.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koficowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.



Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego tablice informacyjne (wykonane
zgodnie z prawem budowlanym). Tre$¢ tablic informacyjnych bedzie zatwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji robét w dobrym stanie. Koszt zainstalowania i
utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia
budowlanego.

I.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym tadzie i porzadku,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2)srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

I.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny i dopuszczony do uzycia sprzet przeciwpozarowy
na terenie budowy, magazynach i pomieszczeniach z budowg zwigzanych.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujgcych sie na powierzchni i pod ziemig,
takich jak rurociagi, kable, urzadzenia infrastruktury technicznej, itp., oraz uzyska od
odpowiednich gestoréw bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego o ich wtasciwej lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ (materialnie i prawnie) za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni w trakcie
realizacji robdt dostep i dojazd na posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem nieruchomosci
sposob jego wykonania. Koszt tych czynnos$ci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

1.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow.



1.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

I.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt (ich stanu techniczny) i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do ich wykonania od daty rozpoczecia do daty odbioru
korncowego robét.

I.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

IILMATERIALY

II.L1.  Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego 7rddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

I.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem oraz
koniecznoscig wymiany na witasny koszt.

I.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet do wykonania
robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.



V. TRANSPORT

IV.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

IV.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

V. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji roboét i poleceniami Inspektora nadzoru
zapewniajgc im odpowiednig jakos¢ na kazdym etapie. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a
takze w normach i wiedzy techniczne;j.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

VI.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do zachowania jako$ci materiatow i robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat odpowiednig kontrole zapewniajgcg wykonanie robot
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

VI.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1l.posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw,

2.posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

*aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

VI.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczerdstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i



wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.
Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie.
Ksigzka obmiaréw obejmowac bedzie jedynie zakres robét wykonanych i zgtoszonych do
przyjecia przez Inspektora nadzoru. Za poprawno$¢ prowadzenia ksigzki obmiaréw
odpowiada Wykonawca.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b)protokoty odbioru robét,
c) protokoty z narad i ustalen,
d)dokumentacja techniczna

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Vi. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostanag
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz w kosztorysie ofertowym.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

VIIl. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw roboét



W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)odbiorowi czesciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami. Z odbioru spisuje sie protokot wedtug wzoru okreslonego przez Zamawiajacego

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér koncowy

Zasady odbioru koricowego robét
Odbiér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét. Odbioru ostatecznego robdt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru koAcowego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego oraz na zasadach okreslonych w SIWZ.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty (w zaleznosci od potrzeb):

1.dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
(zmiany nieistotne) dokonanymi w toku wykonania robét,

2.ustalenia dokonane w trakcie realizacji,

3. protokoty odbioréw czesciowych,

4.protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

5.inwentaryzacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniem o zgodnosci z PZT (jesli jest
wymagana),

6.dzienniki budowy (jezeli zostat wydany),

7.08wiadczenia kierownika budowy (jezeli zostat ustanowiony)

8.ksigzke obmiaréw,

9.kosztorys powykonawczy

10.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen,

11.deklaracje  zgodnosci lub  certyfikaty zgodnosci wbudowanych  materiatéw
dopuszczajgcych do ich stosowania na terenie Polski lub UE.

Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér korcowy robot".

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét zgodnie z zapisami Umowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Konstrukcje stalowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elementéw konstrukcji stalowych
zwigzanych z realizacjg zamédwienia.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie i montaz elementéw stalowych zwigzanych z wykonaniem pétek.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczeAstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é :z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne



Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 725; z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz.U. 2023
poz. 215, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania elementédw regeneracji gtowic pali powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052.
Dopuszcza sie zastosowanie rur zdemontazu wg warunkéw zawartych w OST.

2.2. Wymagania szczegdtowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiadaé¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003,
PNEN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN
10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105,

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujagcym wymaganiom:

- miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.1.2. Wyroby walcowane - blachy:

- blachy uniwersalne powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

- blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadad
nastepujacym wymaganiom:

- miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mieé wybite znaki cechowe.

2.2.2. taczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢
wymaganiom

norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331.
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN [SO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

- nity powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.2.3. Materiaty do spawania



Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy:
PNEN 759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-
69355 oraz PN-67/M-69356.

2.2.4. Sktadowanie materiatéow i konstrukcji

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem. taczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub
skrzynkach.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowa nowych konstrukcji
stalowych moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji stalowej powinien
dysponowac m.in.:

- spawarkami,

- palnikami gazowymi,

- zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

- zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych
elementdéw konstrukgji.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne".
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-89/5-10050, PN-82/5-10052.

Elementy drugorzedne mogg by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia w Wytwdrniach nie posiadajacych Swiadectwa Kwalifikacji Ministerstwa
Infrastruktury tylko za zgoda Inzyniera. Do elementéw drugorzednych zalicza sie elementy
nieobcigzone (podktadki wyréwnania, wypetnienia) oraz elementy przeznaczone do przejecia
obciazen innych niz obcigzenia podstawowe rozwazanej konstrukcji w rozumieniu normy PN-
85/5-10030 (elementy poreczy, chodnikdw stuzbowych, ostony trakcji elektrycznej, wsporniki
kablowe itp.).

5.2. Zakres wykonywania roboét

5.2.1. Wymagania ogdlne

Wytwadrca powinien zobowigzaé sie do znajomosci i przestrzegania ustalent zawartych w SST i
dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji
Inzynierowi.

5.2.2. Przygotowanie i obrébka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed
wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:



- gatunku stali,

- asortymentu,

- wtasnosci,

- wymiardw i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg
dopuszczalne odchytki wg PN-89/5-10050, powinny podlegac prostowaniu. Elementy stalowe
konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac peknie¢. Wystgpienie
tego rodzaju uszkodzenn powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do
prostowania i giecia elementdéw stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez
Inzyniera. Ciecie elementdw i sposdb obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do sktadania elementéw konstrukcji Inzynier przeprowadza odbior
elementdw w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych
i brzegdéw stykéw z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN 1SO
9013:2002.

5.2.3. Sktadanie konstrukcji

5.2.3.1. Spawanie

Spawanie winno odbywac sie zgodnie z norma PN-89/S-10050. Osoby kierujgce spawaniem i
spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.

Elementy stalowe konstrukcji spawane sg w Wytwdrni w elementy montazowe zgodnie z
dokumentacjg projektowa. W wyniku spawania powstajg naprezenia spawalnicze
powodujgce odksztatcenia elementow konstrukcji stalowej. Sposéb usuniecia odksztatcen
konstrukcji w zgodzie z zaleceniami PN-89/S-10050.

5.2.4. Probny montaz nowej konstrukcji stalowe;j

Przed wystaniem elementéw montazowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy
nalezy dokonac¢ prébnego montazu w Wytwodrni. Montaz powinien byé dokonany przez
Wytwdérce konstrukcji zgodnie z wymaganiami normy PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do préobnego montazu powinien byé dokonany odbiér wytworzonych
elementdw konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokét
Komisji Odbioru i odpowiedni wpis Inzyniera do Dziennika Budowy.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementéow
konstrukcji stalowej, jezeli jest to mozliwe, nalezy wykonaé w Wytwérni zgodnie ze SST
dotyczaca zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

5.3. Montaz nowej konstrukcji stalowej na budowie

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznac sie z
protokotem odbioru konstrukcji od Wytwodrcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do
Dziennika Budowy. Wykonawca montazu powinien zobowigzaé sie do znajomosci i
przestrzegania ustalen zawartych w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie
ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inzynierowi. W czasie montazu nalezy dopilnowaé, aby
prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji robét.

5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:

- potozenie osi,

- prostolinijnos¢ scian.

- poziom,



5.3.3. Wykonanie potgczen spawanych

Potgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Projektem technologii spawania" i w
ilosci przewidzianej dokumentacjg projektowg. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga
zgody Inzyniera. Kazda spoina powinna by¢ oznaczona osobistym znakiem spawacza,
wybitym na obu koncach krétkich spoin w odlegtosci 10-15 mm od brzegu, na dfugich
spoinach co 1,0 m. Na Wytwodrcy spoczywa obowigzek prowadzenia

Dziennika spawania.

W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a
temperatura nie nizsza niz +5 °C. W czasie opaddw atmosferycznych, mgty lub mzawki
miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic. Powierzchnie tgczonych elementéw
powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tluszczu i innych zanieczyszczen na szerokosci
nie mniejszej ni 15 cm. Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z dokumentacjg projektowg i
projektem spawania. Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka
technologia, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione
mechanicznie. Dopuszczalna wadliwo$é spoiny czotowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN
970:1999)

- dla ztaczy specjalnej jakosci - klasa wadliwosci W1,

- dla ztgczy normalnej jakosci - klasa wadliwosci W2.

Spoiny czotowe powinny posiadaé klase wadliwosci ztgcza R1, a spoiny normalnej jakosci
powinny odpowiada¢ wadliwosci ztgcza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadaé klasie wadliwosci W2 wg PN-85/M-69775 PN-
EN970:1999).

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-
89/5-10050. Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, normg PN-89/S-10050 i innych
zleconych przez Inzyniera ponosi Wykonawca. Badania mogg wykonywac jedynie laboratoria
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca robdt montazowych zobowigzany jest
gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiogramow oraz protokotéw,

i przekaza¢ je Inzynierowi podczas odbioru koicowego konstrukgji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementéw konstrukcji
juz istniejgcych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej SST.

Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje Komisje Odbioru, ktdrej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementéw
konstrukcji juz istniejgcej. Poszczegdlne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i
nowych konstrukcji juz istniejgcych sg odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie
odpowiedniego protokotu. Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem
do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosSci robét podano w OST
,Wymagania ogdlne".

6.2. Zakres kontroli i badan:

6.2.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementédw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materialy powinny uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.



6.2.2. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i monta konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi
W niniejszej SST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-89/S-
10050 oraz warunkom podanym w niniejszej SST.

6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementdw stalowych,

- sprawdzenie wymiardéw konstrukcji,

- sprawdzenie potgczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu
konstrukcji.

6.2.2.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie

Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne".

Jednostkg obmiarowa jest:

Dla konstrukgcji z profili stalowych tona (t).

Dla pomostéw sztuka (szt).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne ".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materiatébw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.



PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci
liczbowe parametrow.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosSci i tolerancje
wymiaréw powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztagczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.
PN-87/M69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci
optycznej obrazu na radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace zfaczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy
spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace zfaczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztaczy
spawanych.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie
radiogramow.



