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11 0ZNACZENIA NA RYSUNKACH NALEZY CZYTAC ZGODNIE Z LISTA MATERIALOW
STANOWIACA INTEGRALNA CZESC CALEGO OPRACOWANIA PROJETKOWEGO 1!

UWAGI

RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM | WYTYCZNYMI BRANZOWYMI.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIER | MONTAZU, WYMIARY POTWIERDZIC NA MIEJSCU
MONTAZU.

ROZWIAZANIA ODBIEGAJACE 00 PROJEKTU Z POWODU WYBRANIA ZAMIENNYCH
ROZWIAZAN W STOSUNKU DO PROJEKTU, WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI
PROJEKTANTA | INWESTORA.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJACE Z KONSTRUKCJI, LOKALIZACJI, KONFLIKTU
LUB NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOSCI WPLYWAJACYCH MA WYGLAD | ZASADE,
FUNKCJONOWANIA MEBLA A TAKZE ROZWIAZANIA ZAMIENNE MUSZA BYC
PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INWESTORA

WSZYSTKIE ZMIANY WYNIKLE NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJACE UZGODNIEN Z
RZECZOZNAWCA P.POZ. MUSZA ZOSTAC UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ

WYKONAWCE, | BYC  POTWIERDZONE ~ UZGODNIONA  PRZEZ ~ RZECZOZNAWCE
DOKUMENTACJA — PO STRONIE WYKONAWCY.

W ZAKRESIE WYKONAWCY SA WSZELKIE DODATKOWE PRACE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI |
CHARAKTERU ZAMIERZENIA NAWET NIE WSKAZANE W DOKUMENTACJI, POZA
JEDNOZNACZNIE WYLACZONYMI Z ZAKRESU PRZETARGU.

WSZELKIE PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE ZE SZCZEGOLNA STARANNOSCIA ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEY, PRZEPISAMI PRAWA ORAZ BHP.

WSZYSTKIE LAMPY DOSTARCZANE DO LAZIENEK MUSZA POSIADAC ATEST IP44 ORAZ BYC

ZAMONTOWANE W SPOSOB NIE STWARZAJACY ZAGROZENIA DLA 0SOB PRZEBYWAJACYCH
W POMIESZCZENIU.

NATEZENIE OSWIETLENIA W LAZIENCE POWINNO WYNOSIC 150 LUKSOW ORAZ 350
LUKSOW PRZY LUSTRZE
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