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fronty i boki szafki z płyty laminowanej Pfleiderer, R20027 RT, Dąb Lancelot
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blat Limone Ceramica,  Ash White płytka 60x120 cm 
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korpusy, szuflady szafki  zpłyty meblowej  w kolorze frontów
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półka z płyty laminowanej Pfleiderer, R20027 RT, Dąb Lancelot
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otwieranie typu TIP-ON
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półka z płyty laminowanej Pfleiderer, R20027 RT, Dąb Lancelot
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Lustro wklejane na wymiar
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wieszaki na ręczniki
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uchwyt na papier toaletowy
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Limone Ceramica, Ash White
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!!! OZNACZENIA NA RYSUNKACH NALEŻY CZYTAĆ ZGODNIE Z LISTĄ MATERIAŁÓW STANOWIACĄ INTEGRALNA CZĘŚĆ CAŁEGO OPRACOWANIA PROJETKOWEGO !!!
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