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WIDOK A-A

UWAGI

RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM | WYTYCZNYMI BRANZOWYMI.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIEN | MONTAZU, WYMIARY POTWIERDZIC NA MIEJSCU
MONTAZU.

ROZWIAZANIA ODBIEGAJACE 00 PROJEKTU Z POWODU WYBRANIA ZAMIENNYCH
ROZWIAZAN W STOSUNKU DO PROJEKTU, WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACI
PROJEKTANTA | INWESTORA.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJACE Z KONSTRUKCJI, LOKALIZACJI, KONFLIKTU
LUB NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOSCI WPLYWAJACYCH MA WYGLAD | ZASADE,
FUNKCJONOWANIA MEBLA A TAKZE ROZWIAZANIA ZAMIENNE MUSZA BYC
PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INWESTORA

WSZYSTKIE ZMIANY WYNIKLE NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJACE UZGODNIEN Z
RZECZOZNAWCA P.POZ. MUSZA ZOSTAC UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ
WYKONAWCE, | BYC ~ POTWIERDZONE ~ UZGODNIONA ~ PRZEZ ~ RZECZOZNAWCE
DOKUMENTACJA — PO STRONIE WYKONAWCY.

W ZAKRESIE WYKONAWCY SA WSZELKIE DODATKOWE PRACE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI |
CHARAKTERU ZAMIERZENIA NAWET NIE WSKAZANE W DOKUMENTACJI, POZA
JEDNOZNACZNIE WYLACZONYMI Z ZAKRESU PRZETARGU.

WSZELKIE PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE ZE SZCZEGOLNA STARANNOSCIA ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEY, PRZEPISAMI PRAWA ORAZ BHP.

WSZYSTKIE LAMPY DOSTARCZANE DO LAZIENEK MUSZA POSIADAC ATEST IP44 ORAZ BYC

ZAMONTOWANE W SPOSOB NIE STWARZAJACY ZAGROZENIA DLA 0SOB PRZEBYWAJACYCH
W POMIESZCZENIU.

NATEZENIE OSWIETLENIA W £AZIENCE POWINNO WYNOSIC 150 LUKSOW ORAZ 350
LUKSOW PRZY LUSTRZE

WSZYSTKIE OKLADZINY MEBLI POWINNY SPELNIAC WARUNEK TRUDNOZAPALNOSCII NIE
POWINNY BYC INTENSYWNIE DYMIACE

WSZYSTKIE KRAWEDZIE MEBLARSKIE ZABEZPIECZONE W SPOSOB ZAPOBIEGAJACY
ODLAMYWANIU, SCIERANIU | OBRYWANIU SIE KRAWEDZI, A TAKZE ZAPEWNIAJACY
BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

WSZYSTKIE MIEJSCA W SCIANACH GIK, W KTGRYCH BEDA MOCOWANE ELEMENTY
SLUZACE PRZENOSZENIU DUZYCH OBCIAZEN TYPU CHWYT | SIEDZISKO DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, POWINNY BYC WZMOCNIONE.

111 OZNACZENIA NA RYSUNKACH NALEZY CZYTAC ZGODNIE Z LISTA MATERIA OW
STANOWIACA INTEGRALNA CZESC CAtEGO OPRACOWANIA PROJETKOWEGO 11!

NAZWA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY ARANZACJI APARTAMENTOW
W OSRODKU WYPOCZYNKOWYM "WARSZAWIANKA"
NA PIETRZE +1 ORAZ +2

NAZWA RYSUNKU:

ARCHITEKTURA - PIETRO 2
KOMINEK 1

mgr inz. arch. BOZENA OLES

INSTALON

inz. arch. MALGORZATA KNUTH

mgr inz. arch. ARKADIUSZ REJNIAK
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