111 OZNACZENIA NA RYSUNKACH NALEZY CZYTAC ZGODNIE Z LISTA MATERIALOW
STANOWIACA INTEGRALNA CZESC CArEGO OPRACOWANIA PROJETKOWEGO !!!
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UWAGI

RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM | WYTYCZNYMI BRANZOWYMI.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIEN | MONTAZU, WYMIARY POTWIERDZIC NA MIEJSCU
MONTAZU.

ROZWIAZANIA ODBIEGAJACE 00 PROJEKTU Z POWODU WYBRANIA ZAMIENNYCH
ROZWIAZAN W STOSUNKU DO PROJEKTU, WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACUI
PROJEKTANTA | INWESTORA.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJACE Z KONSTRUKCUI, LOKALIZACJI, KONFLIKTU
LUB NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOSCI WPLYWAJACYCH MA WYGLAD | ZASADE,
FUNKCJONOWANIA «BLA A TAKZE ROZWIAZANIA ZAMIENNE MUSZA BYC PRZEDSTAWIONE
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INWESTORA

WSZYSTKIE ZMIANY WYNIKLE NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJACE UZGODNIEN Z
RZECZOZNAWCAP.PGZ. MUSZAZOSTAC UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ WYKONAWCE,
| BYC POTWIERDZONE UZGODNIONA PRZEZ RZECZOZNAWCE DOKUMENTACJA — PO
STRONIE WYKONAWCY.

W ZAKRESIE WYKONAWCY SA WSZELKIE DODATKOWE PRACE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI |
CHARAKTERU ZAMIERZENIA NAWET NIE WSKAZANE W DOKUMENTACJI, POZA
JEDNOZNACZNIE WYLACZONYMI Z ZAKRESU PRZETARGU.

WSZELKIE PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE ZE SZCZEGOLNA STARANNOSCIA ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRZEPISAMI PRAWA ORAZ BHP.

WSZYSTKIE LAMPY DOSTARCZANE DO LAZIENEK MUSZA POSIADAC ATEST IP44 ORAZ BYC
ZAMONTOWANE W SPOSOB NIE STWARZAJACY ZAGROZENIA DLA 0SOB PRZEBYWAJACYCH
W POMIESZCZENIU.

NATEZENIE OSWIETLENIA W tAZIENCE POWINNO WYNOSIC 150 LUKSOW ORAZ 350
LUKSOW PRZY LUSTRZE

WSZYSTKIE OKLADZINY MEBLI POWINNY SPELNIAC WARUNEK TRUDNOZAPALNOSCII NIE
POWINNY BYC INTENSYWNIE DYMIACE

WSZYSTKIE KRAWEDZIE MEBLARSKIE ZABEZPIECZONE W SPOSOB ZAPOBIEGAJACY
ODLAMYWANIU, SCIERANIU | OBRYWANIU SIE KRAWEDZI, A TAKZE ZAPEWNIAJACY
BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

WSZYSTKIE MIEJSCA W SCIANACH GIK, W KTGRYCH BEDA MOCOWANE ELEMENTY
SLUZACE PRZENOSZENIU DUZYCH OBCIAZEN TYPU CHWYT | SIEDZISKO DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, POWINNY BYC WZMOCNIONE.
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