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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 9/16 W MIEJSCOWOŚCI BOCIEŃ
Nr Nr ST Kod CPV Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. 45100000-8 Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz 
punktów wysokościowych

363,66 3,43 58,55 278,66 78,49 782,78

2. 45233220-7 Wykonanie koryta z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża

394,63 9,26 4 203,31 3 034,64 854,85 8 496,90

3. 45233220-7 Jezdnia i zjazdy 922,26 24 771,89 3 377,31 2 837,71 799,37 32 682,40
4. 45233220-7 Pobocze 130,96 2 053,90 527,12 434,33 122,34 3 265,60
5. 45233220-7 Roboty wykończeniowe 213,66 1 414,95 141,02 39,72 1 809,30

Razem 2 025,17 28 253,43 8 166,29 0,00 6 726,36 1 894,77 47 036,98
Podatek VAT 23% 10 818,51
Ogółem kosztorys 57 855,49
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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 9/16 W MIEJSCOWOŚCI BOCIEŃ
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

1   Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
  

km 0,08
2   Analogia 

wg KNR 
2-01 

t.0119/03 
wyd.IV 
1996 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
  

km 0,08
2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie 
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km
  m3 90

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność: 9
  m3 90

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii II-VI
  m2 360
3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

6   KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 
1995 

Warstwa dolnej podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0 – 63 mm o grubości po zagęszczeniu  15 
cm (jezdna 248 + zjazdy 40)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
  

m2 288
7   KNR 2-31 

t.0114/06 
wyd.IV 
1995 

Warstwa dolnej podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0 – 63 mm o grubości po zagęszczeniu  
15cm - za każdy dalszy 1cm (jezdna 248 + zjazdy 40)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
Krotność: 5
  m2 288

8 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm (jezdna 248 + 
zjazdy 40)
(Tłuczeń kamienny sortowany)
  m2 288

9 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 
1cm (jezdna 248 + zjazdy 40)
(Tłuczeń kamienny sortowany)
Krotność: 3
  m2 -288

10   KNR 
AT-03 

t.0202/02 
wyd.III 
2010 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub 
gruntu stabilizowanego cementem przy uzyciu emulsji 0,8kg/m2 (jezdna 248 + zjazdy 40)
  

m2 288
11 KNR 2-31 

0310/05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o 
grubości po zagęszczeniu 3cm (jezdna 240 + zjazdy 40)
  m2 280

12 KNR 2-31 
0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za 
każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (jezdna 240 + zjazdy 40)
Krotność: 2
  m2 280
4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

13   KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 
1995 

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 0-63mm, warstwa dolna, grubość 
warstwy po uwałowaniu 15 cm
  

m2 80
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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 9/16 W MIEJSCOWOŚCI BOCIEŃ
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
14 KNR 2-31 

0114/07
Warstwa górna nawierzchni  z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm
(Tłuczeń kamienny sortowany)
  m2 80

15 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna nawierzchni z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm  - za każdy 
dalszy 1cm - zjazdy
(Tłuczeń kamienny sortowany)
Krotność: 3
  m2 -80
5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

16 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm
  szt 5

17 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
  szt 5
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KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 9/16 W MIEJSCOWOŚCI BOCIEŃ
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

782,78

1 Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w 
terenie równinnym

km 0,08 3 048,55 243,88

2 Analogia 
wg KNR 

2-01 
t.0119/03 

wyd.IV 1996

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,08 6 736,25 538,90

2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

8 496,90

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km

m3 90 53,86 4 847,40

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 
odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni 
utwardzonej
Krotność: 9

m3 90 30,71 2 763,90

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2 360 2,46 885,60

3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

32 682,40

6 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Warstwa dolnej podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0 – 63 mm 
o grubości po zagęszczeniu  15 cm (jezdna 248 + zjazdy 40)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)

m2 288 25,02 7 205,76

7 KNR 2-31 
t.0114/06 

wyd.IV 1995

Warstwa dolnej podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0 – 63 mm 
o grubości po zagęszczeniu  15cm - za każdy dalszy 1cm (jezdna 
248 + zjazdy 40)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
Krotność: 5

m2 288 6,89 1 984,32

8 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm (jezdna 248 + zjazdy 40)
(Tłuczeń kamienny sortowany)

m2 288 22,28 6 416,64

9 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm (jezdna 248 + zjazdy 40)
(Tłuczeń kamienny sortowany)
Krotność: 3

m2 -288 6,48 -1 866,24

10 KNR AT-03 
t.0202/02 

wyd.III 2010

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na 
zimno podbudowy tłuczniowej lub gruntu stabilizowanego 
cementem przy uzyciu emulsji 0,8kg/m2 (jezdna 248 + zjazdy 40)

m2 288 2,79 803,52

11 KNR 2-31 
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z 
warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 
(jezdna 240 + zjazdy 40)

m2 280 38,93 10 900,40

12 KNR 2-31 
0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z 
warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm 
grubości po zagęszczeniu (jezdna 240 + zjazdy 40)
Krotność: 2

m2 280 25,85 7 238,00

4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

3 265,60

13 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 
0-63mm, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm

m2 80 25,02 2 001,60

14 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna nawierzchni  z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm
(Tłuczeń kamienny sortowany)

m2 80 22,28 1 782,40
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KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 9/16 W MIEJSCOWOŚCI BOCIEŃ
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

15 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna nawierzchni z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm - zjazdy
(Tłuczeń kamienny sortowany)
Krotność: 3

m2 -80 6,48 -518,40

5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

1 809,30

16 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm szt 5 148,78 743,90

17 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

szt 5 213,08 1 065,40

Razem 47 036,98
Podatek VAT 23% 10 818,51
Ogółem kosztorys 57 855,49
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Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 9/16 W MIEJSCOWOŚCI BOCIEŃ
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów 
wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

782,78

1 Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na 
drogach w terenie równinnym

0,08 km 3 048,55 243,88
Robocizna
Robotnicy r-g 56 27,10 1 517,6
Materiały
Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, 
dł. 2,0 m

m3 0,11 200,31 22,03

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,5 81,31 121,97

Razem k.b. 1 661,60
Koszty pośrednie 66% (R+S) 1 082,12

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 304,83
Razem 3 048,55

2 Analogia 
wg KNR 

2-01 
t.0119/03 

wyd.IV 1996

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

0,08 km 6 736,25 538,90
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 111,74 27,10 3 028,15
Materiały
Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, 
dł. 2,0 m

m3 0,104 200,31 20,83

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 7,5 81,31 609,83

Razem k.b. 3 658,81
Koszty pośrednie 66% (R+S) 2 401,07

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 676,37
Razem 6 736,25

2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża
Kod CPV: 45233220-7

8 496,90

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t 
na odległość 1km

90 m3 53,86 4 847,40
Robocizna
Robotnicy r-g 0,153 27,10 4,15
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1) m-g 0,0542 116,15 6,3
Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,169 110,81 18,73

25,03
Razem k.b. 29,18

Koszty pośrednie 66% (R+S) 19,26
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 5,42

Razem 53,86
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Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 9/16 W MIEJSCOWOŚCI BOCIEŃ
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 
1km odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o 
nawierzchni utwardzonej
Krotność: 9

90 m3 30,71 2 763,90
Sprzęt
Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 0,144 115,53 16,64
  norma: 0,016*9

Razem k.b. 16,64
Koszty pośrednie 66% (R+S) 10,98

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 3,09
Razem 30,71

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

360 m2 2,46 885,60
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0022 27,10 0,06
Materiały
Woda z rurociągów m3 0,0046 5,58 0,03
Materiały pomocnicze % 0.2 0

0,03
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0041 113,58 0,47
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,0041 85,65 0,35
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,004 111,10 0,44

1,26
Razem k.b. 1,35

Koszty pośrednie 66% (R+S) 0,87
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,24

Razem 2,46
3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

32 682,40

6 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Warstwa dolnej podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0 – 63 
mm o grubości po zagęszczeniu  15 cm (jezdna 248 + zjazdy 
40)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)

288 m2 25,02 7 205,76
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 27,10 0,05
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 27,10 0,85

0,9
Materiały
Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm t 0,3182 48,57 15,45
Woda z rurociągów m3 0,015 5,58 0,08
Materiały pomocnicze % 0.5 0,08

15,61
Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027 113,58 0,31
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 100,44 3,89

4,2
Razem k.b. 20,71

Koszty pośrednie 66% (R+S) 3,36
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,95

Razem 25,02



Rodos Strona 10/19
Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 9/16 W MIEJSCOWOŚCI BOCIEŃ
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

7 KNR 2-31 
t.0114/06 

wyd.IV 1995

Warstwa dolnej podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0 – 63 
mm o grubości po zagęszczeniu  15cm - za każdy dalszy 1cm 
(jezdna 248 + zjazdy 40)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
Krotność: 5

288 m2 6,89 1 984,32
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0005 27,10 0,01
  norma: 0,0001*5
Robotnicy gr.I r-g 0,005 27,10 0,14
  norma: 0,001*5

0,15
Materiały
Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm t 0,106 48,57 5,15
  norma: 0,0212*5
Woda z rurociągów m3 0,005 5,58 0,03
  norma: 0,001*5
Materiały pomocnicze % 0.5 0,03

5,21
Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,001 113,58 0,11
  norma: 0,0002*5
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0065 100,44 0,65
  norma: 0,0013*5

0,76
Razem k.b. 6,12

Koszty pośrednie 66% (R+S) 0,60
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,17

Razem 6,89
8 KNR 2-31 

0114/07
Warstwa górna podbudowy z kruszywa twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm (jezdna 248 + zjazdy 40)
(Tłuczeń kamienny sortowany)

288 m2 22,28 6 416,64
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0097 27,10 0,26
Robotnicy gr.I r-g 0,0207 27,10 0,56

0,82
Materiały
Tłuczeń kamienny sortowany t 0,1697 85,05 14,43
Miał kamienny łamany (kruszyny) t 0,0143 66,82 0,96
Woda z rurociągów m3 0,008 5,58 0,04
Materiały pomocnicze % 0.5 0,08

15,51
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0025 113,58 0,28
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0256 100,44 2,57

2,85
Razem k.b. 19,18

Koszty pośrednie 66% (R+S) 2,42
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,68

Razem 22,28
9 KNR 2-31 

0114/08
Warstwa górna podbudowy z kruszywa twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm (jezdna 248 + 
zjazdy 40)
(Tłuczeń kamienny sortowany)
Krotność: 3

-288 m2 6,48 -1 866,24
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Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 9/16 W MIEJSCOWOŚCI BOCIEŃ
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0003 27,10 0,01
  norma: 0,0001*3
Robotnicy gr.I r-g 0,003 27,10 0,08
  norma: 0,001*3

0,09
Materiały
Tłuczeń kamienny sortowany t 0,0636 85,05 5,41
  norma: 0,0212*3
Woda z rurociągów m3 0,003 5,58 0,02
  norma: 0,001*3
Materiały pomocnicze % 0.5 0,03

5,46
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0006 113,58 0,07
  norma: 0,0002*3
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0039 100,44 0,39
  norma: 0,0013*3

0,46
Razem k.b. 6,01

Koszty pośrednie 66% (R+S) 0,36
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,11

Razem 6,48
10 KNR AT-03 

t.0202/02 
wyd.III 2010

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na 
zimno podbudowy tłuczniowej lub gruntu stabilizowanego 
cementem przy uzyciu emulsji 0,8kg/m2 (jezdna 248 + zjazdy 
40)

288 m2 2,79 803,52
Robocizna
Robotnicy r-g 0,002 27,10 0,05
Materiały
Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,0008 3 040,00 2,43
Materiały pomocnicze % 0.5 0,01

2,44
Sprzęt
Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 0,001 93,34 0,09
Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37kW 
(50KM)

m-g 0,0015 31,68 0,05

0,14
Razem k.b. 2,63

Koszty pośrednie 66% (R+S) 0,12
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,04

Razem 2,79
11 KNR 2-31 

0310/05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 
z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 
(jezdna 240 + zjazdy 40)

280 m2 38,93 10 900,40
Robocizna
Bituminiarze gr.III r-g 0,0012 27,10 0,03
Bituminiarze gr.II r-g 0,0226 27,10 0,61
Robotnicy gr.II r-g 0,0085 27,10 0,23

0,87
Materiały
Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta do 
warstwy ścieralnej

t 0,0765 425,09 32,52
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 9/16 W MIEJSCOWOŚCI BOCIEŃ
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 0,0057 240,60 1,37
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0057 100,44 0,57
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0057 116,99 0,67

2,61
Razem k.b. 36,00

Koszty pośrednie 66% (R+S) 2,29
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,64

Razem 38,93
12 KNR 2-31 

0310/06
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 
z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 
3cm grubości po zagęszczeniu (jezdna 240 + zjazdy 40)
Krotność: 2

280 m2 25,85 7 238,00
Robocizna
Bituminiarze gr.III r-g 0,0006 27,10 0,02
  norma: 0,0003*2
Bituminiarze gr.II r-g 0,0136 27,10 0,37
  norma: 0,0068*2
Robotnicy gr.II r-g 0,0052 27,10 0,14
  norma: 0,0026*2

0,53
Materiały
Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta do 
warstwy ścieralnej

t 0,051 425,09 21,68

  norma: 0,0255*2
Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 0,0038 240,60 0,91
  norma: 0,0019*2
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0038 100,44 0,38
  norma: 0,0019*2
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0038 116,99 0,44
  norma: 0,0019*2

1,73
Razem k.b. 23,94

Koszty pośrednie 66% (R+S) 1,49
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,42

Razem 25,85
4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

3 265,60

13 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 
0-63mm, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 15 
cm

80 m2 25,02 2 001,60
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 27,10 0,05
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 27,10 0,85

0,9
Materiały
Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm t 0,3182 48,57 15,45
Woda z rurociągów m3 0,015 5,58 0,08
Materiały pomocnicze % 0.5 0,08

15,61
Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027 113,58 0,31
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 9/16 W MIEJSCOWOŚCI BOCIEŃ
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 100,44 3,89
4,2

Razem k.b. 20,71
Koszty pośrednie 66% (R+S) 3,36

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,95
Razem 25,02

14 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna nawierzchni  z kruszywa  twardego grubości 
po zagęszczeniu 8 cm
(Tłuczeń kamienny sortowany)

80 m2 22,28 1 782,40
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0097 27,10 0,26
Robotnicy gr.I r-g 0,0207 27,10 0,56

0,82
Materiały
Tłuczeń kamienny sortowany t 0,1697 85,05 14,43
Miał kamienny łamany (kruszyny) t 0,0143 66,82 0,96
Woda z rurociągów m3 0,008 5,58 0,04
Materiały pomocnicze % 0.5 0,08

15,51
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0025 113,58 0,28
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0256 100,44 2,57

2,85
Razem k.b. 19,18

Koszty pośrednie 66% (R+S) 2,42
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,68

Razem 22,28
15 KNR 2-31 

0114/08
Warstwa górna nawierzchni z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm - zjazdy
(Tłuczeń kamienny sortowany)
Krotność: 3

-80 m2 6,48 -518,40
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0003 27,10 0,01
  norma: 0,0001*3
Robotnicy gr.I r-g 0,003 27,10 0,08
  norma: 0,001*3

0,09
Materiały
Tłuczeń kamienny sortowany t 0,0636 85,05 5,41
  norma: 0,0212*3
Woda z rurociągów m3 0,003 5,58 0,02
  norma: 0,001*3
Materiały pomocnicze % 0.5 0,03

5,46
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0006 113,58 0,07
  norma: 0,0002*3
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0039 100,44 0,39
  norma: 0,0013*3

0,46
Razem k.b. 6,01

Koszty pośrednie 66% (R+S) 0,36
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,11
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 9/16 W MIEJSCOWOŚCI BOCIEŃ
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Razem 6,48
5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

1 809,30

16 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm

5 szt 148,78 743,90
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,7528 27,10 20,4
Materiały
Słupki z rur stalowych  70mm do znaków drogowych 
ocynkowane  z kompletem uchwytów

szt 1 97,20 97,2

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,045 296,75 13,35
Woda z rurociągów m3 0,005 5,58 0,03
Materiały pomocnicze % 0.5 0,55

111,13
Razem k.b. 131,53

Koszty pośrednie 66% (R+S) 13,46
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 3,79

Razem 148,78
17 KNR 2-31 

0703/01
Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

5 szt 213,08 1 065,40
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,819 27,10 22,19
Robotnicy gr.I r-g 0,0051 27,10 0,14

22,33
Materiały
Tablice znaków drogowych szt 1 171,00 171
Materiały pomocnicze % 0.5 0,86

171,86
Razem k.b. 194,19

Koszty pośrednie 66% (R+S) 14,74
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 4,15

Razem 213,08
Razem 47 036,98

Podatek VAT 23% 10 818,51
Ogółem kosztorys 57 855,49
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 9/16 W MIEJSCOWOŚCI BOCIEŃ
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bituminiarze gr.II r-g 10,136 27,10 274,69
2 Bituminiarze gr.III r-g 0,504 27,10 13,66
3 Robotnicy r-g 19,618 27,10 531,65
4 Robotnicy gr.I r-g 28,437 27,10 770,64
5 Robotnicy gr.II r-g 16,035 27,10 434,53

Razem 74,73 2 025,17
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 9/16 W MIEJSCOWOŚCI BOCIEŃ
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,225 296,75 66,77
2 Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,23 3 040,00 700,42
3 Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm t 147,626 48,57 7 170,17
4 Miał kamienny łamany (kruszyny) t 5,262 66,82 351,63
5 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta do warstwy ścieralnej t 35,7 425,09 15 175,72
6 Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m m3 0,017 200,31 3,43
7 Słupki z rur stalowych  70mm do znaków drogowych ocynkowane  z kompletem uchwytów szt 5 97,20 486,00
8 Tablice znaków drogowych szt 5 171,00 855,00
9 Tłuczeń kamienny sortowany t 39,045 85,05 3 320,77

10 Woda z rurociągów m3 10,481 5,58 58,50
Razem 28 188,41

Materiały pomocnicze 65,02
Ogółem 28 253,43



Rodos Strona 17/19
ZESTAWIENIE SPRZĘTU

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 9/16 W MIEJSCOWOŚCI BOCIEŃ
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1) m-g 4,878 116,15 566,58
2 Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 2,66 240,60 640,00
3 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 1,282 113,58 145,56
4 Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 2,175 113,58 247,06
5 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,72 81,31 58,55
6 Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 12,96 115,53 1 497,27
7 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 15,21 110,81 1 685,42
8 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 0,288 93,34 26,88
9 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 1,44 111,10 159,98

10 Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37kW (50KM) m-g 0,432 31,68 13,69
11 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 7,986 100,44 802,07
12 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 18,774 100,44 1 885,61
13 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 2,66 116,99 311,20
14 Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 1,476 85,65 126,42

Razem 72,941 8 166,29
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OBIEKT 

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 9/16 W MIEJSCOWOŚCI BOCIEŃ

II. ADRES OBIEKTU

BOCIEŃ GMINA CHEŁMŻA

III. INWESTOR

GMINA CHEŁMŻA;  ul. Wodna 2,  87-140 Chełmża

IV. RODZAJ ROBÓT

ROBOTY DROGOWE

V. OPIS OGÓLNY

Zgodnie z przedmiarem robót i PT.

VI. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE OGÓLNE DO KOSZTORYSOWANIA

1.Kosztorys inwestorski sporządzony został w oparciu Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
2.Kosztorys inwestorski został opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu
wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów liczby jednostek
przedmiarowych robót podstawowych i cen jednostkowych robót podstawowych bez podatku od towarów i
usług, według wzoru:

w którym poszczególne symbole oznaczają:
Wk - wartość kosztorysową robót;
Lj - liczbę jednostek przedmiarowych robót podstawowych;
Cj - cenę jednostkową roboty podstawowej.

3. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych
do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

4. Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowi:
1) dokumentacja projektowa
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
3) założenia wyjściowe do kosztorysowania 
4) ceny jednostkowe robót podstawowych 

5.Przy ustalaniu cen jednostkowych robót podstawowych zastosowano:
1) ceny jednostkowe robót podstawowych określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z
zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji;
2) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych.

6.Czynniki stosowane przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych]

Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych stosuje się w kolejności:
1) analizę indywidualną;
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2) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach oraz metodę interpolacji
i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach.

Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji stosuje się w kolejności:
1) analizę własną;
2) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje.
3. Ceny materiałów podane się łącznie z kosztami zakupu.

VII. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE SZCZEGÓŁOWE

1. DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY.

1.1. Wykonanie tymczasowych urządzeń placu budowy.
Ustawienie barakowozów o różnym przeznaczeniu wchodzi w skład kosztów pośrednich. Pełne
zabezpieczenie urządzeń placu budowy wraz z ich eksploatacją obciąża wykonawcę.
Zamawiający wskaże miejsce ustawienia barakowozu.
Zamawiający zapewnia dostawy energii elektrycznej i wody. Wykonawca zamontuje licznik energii i
wodomierz na instalacji wodociągowej w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru - w celu ustalenia
ilości i kosztów zużytej wody oraz energii , które obciążą wykonawcę.

1.2. Przygotowanie stanowisk roboczych i składowisk materiałów elementów i urządzeń.
Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża wykonawcę. Dostawa wyładowanie i składowanie
materiałów pomocniczych i pędnych według potrzeb i na koszt wykonawcy.

1.3. Wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP
Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża wykonawcę.
Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót obciąża wykonawcę w ramach kosztów pośrednich określonych w
kosztorysie.

2.  DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
Do celów wykonania kosztorysu przyjęto średnie ceny RMS oraz oraz wskaźniki % czynników
cenotwórczych ( Kp – Zysk ) wg publikacji :

IV kw/2021 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Uwaga:
Podane w kosztorysie nazwy własne lub znaki towarowe służą do określenia wielkości, wydajności czy
parametrów technicznych materiałów i urządzeń nie są wiążące dla Wykonawcy, który może wycenić 
materiały i urządzenia równoważne.
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