
Lp. Nazwa elementu budynku Do wykonania Udział procentowy elementu Wartość robót

% % zł

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Roboty przygotowawcze 0,67% 100 000,00zł

2. Wycinka części drzew i krzewów 0,20% 30 000,00zł

ROBOTY PRZYTOWAWCZE ŁĄCZNIE 0,87% 130 000,00zł

II. ROBOTY BUDOWLANE ‐ STAN SUROWY

1. Roboty ziemne 0,57% 85 000,00zł

2. Fundamenty 3,01% 450 000,00zł

3. Izolacje 0,57% 85 000,00zł

4. Ściany konstrukcyjne 7,55% 1 130 000,00zł

5. Ściany działowe 1,84% 275 000,00zł

6. Stropy 10,68% 1 600 000,00zł

7. Schody i podesty 0,47% 70 000,00zł

8. Elementy kowalsko ślusarskie 1,74% 260 000,00zł

9. Konstrukcja dachu 2,27% 340 000,00zł

10. Pokrycie dachu 3,34% 500 000,00zł

11. Obróbki blacharskie 0,37% 55 000,00zł

ROBOTY BUDOWLANE‐ STAN SUROWY ŁĄCZNIE 32,39% 4 850 000,00zł

III. ROBOTY BUDOWLANE ‐ STAN   WYKOŃCZENIOWY

1. Tynki wewnętrzne 7,35% 1 100 000,00zł

2. Tynki zewnętrzne i okładziny elewacyjne 4,57% 685 000,00zł

3. Stolarka okienna 4,01% 600 000,00zł

4. Stolarka drzwiowa 4,31% 645 000,00zł

5. Podłogi i posadzki 6,78% 1 015 000,00zł

6. Malowanie ścian i sufitów 1,47% 220 000,00zł

7. Malowanie olejne 0,60% 90 000,00zł

ROBOTY BUDOWLANE STAN   WYKOŃCZENIOWY ŁĄCZNIE 29,08% 4 355 000,00zł

IV. INSTALACJE SANITARNE

1. Co /ruraż/ 1,30% 195 000,00zł

2. Co /grzejniki/ 3,67% 550 000,00zł

3. Wod‐kan /ruraż/ 1,00% 150 000,00zł

4. Wod‐kan /armatura/ 4,34% 650 000,00zł

5. Instalacja pompy ciepła 2,00% 300 000,00zł

INSTALACJE SANITARNE ŁĄCZNIE 12,32% 1 845 000,00zł

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Instalacje elektryczne /ruraż/ 1,47% 220 000,00zł

2. Instalacja elektryczna /armatura/ 3,14% 470 000,00zł

3. Instalacje teletechniczne 2,77% 415 000,00zł

4. Instalacja fotowoltaiczna 2,27% 340 000,00zł

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ŁĄCZNIE 9,65% 1 445 000,00zł

VI. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1. Ciagi piesze 1,44% 215 000,00zł

2. Ciągi pieszo‐jezdne i parkingi, zjazdy 2,00% 300 000,00zł

3. Plac zabaw z urządzeniami zabawowymi 1,00% 150 000,00zł

4. Wiata śmietnikowa 0,27% 40 000,00zł

5. Nasadzenia krzewów, drzew, trawników 0,60% 90 000,00zł

6. Ogrody deszczowe 0,20% 30 000,00zł

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŁĄCZNIE 5,51% 825 000,00zł

VII. SIECI ZEWNĘTRZNE

1. Przyłącza i instalacje zewnętrzne sanitarne, elektroenergetyczne, oświetlenia 1,34% 200 000,00zł

SIECI ZEWNĘTRZNE ŁĄCZNIE 1,34% 200 000,00zł

VIII. WINDA WEWNĘTRZNA

1. Winda wewnętrzna 2,67% 400 000,00zł

WINDA WEWNĘTRZNA ŁĄCZNIE 2,67% 400 000,00zł

IX. CZYNNOŚCI SPECJALISTYCZNE WYNIKAJACE Z OBOWIĄZKÓW INWESTORA

1. Dokumentacja projektowo‐kosztorysowa z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim 1,67% 250 000,00zł

2. Nadzór inwestorski 1,50% 225 000,00zł

3. Rezerwa 3,01% 450 000,00zł

OBOWIĄZKI INWESTORA ŁĄCZNIE: 6,18% 925 000,00zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT DO WYKONANIA NETTO 100,00% 14 975 000,00zł

OPIS WYBRANEJ TECHNOLOGII: TECHNOLOGIA TRADYCYJNA, ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA PONADSTANDARDOWE: POMPA CIEPŁA, PANELE 

FOTOWOLTAICZNE, OGRODY DESZCZOWE, WINDA
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