2018-11-14
Inwestor:
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Wt.
Bieganskiego
ul. Gen. Sikorskiego 32
86-300 Grudziadz

Przedmiar

Nazwa budowy: Przebudowa pomieszczen Zaktadu Rehabilitacji na potrzeby utworzenia oddziatu
Anestezji i Intensywnej Terapii zlokalizowanego na II pigtrze budynku B

Kod budowy:

Adres budowy: ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudzigdz,

Obiekt: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Wiadystawa Bieganskiego w Grudzigdzu
Rodzaj robét: WYKONANIE INSTALACJI NISKOPRADOWYCH

Charakterystyka robot: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

1.Przedmiar robot sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202,
p0z.1072)

2. Kosztorys inwestorski sporzagdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18
maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materialow, sprzetow, urzadzen, systemow i inne
oraz przedstawione nazwy producentdw stanowia jedynie wzorzec jako$ciowy i sa podane w celu
okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych,
rownowaznych materialow, sprzetdw, urzadzen, systemow i innych pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wyzszych parametrow technicznych. Zamiana materiatow na rownorzgdne o tych
samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponad to zgody
uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Kosztorys sporzadzono w programie: Winbud Kosztorys 2014.10 zarejestrowany na ASCOMM
Adrian Sajnaga

Podstawa opracowania: KNR 5-14, KNR 5-08W, KNR 5-05W, KNR 5-01, KNR TP39, KNR AL-
01, KNNR 5, KNR 5-08, KNR AT-14

Sporzadzit: Sprawdzit:
Adrian Sajnaga
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Ksiazka Przedmiarow

1. Instalacja LAN - Szafa dystrybucyjna - elementy aktywne

1 KNR 5-14 0514-010303-020 1,00 szt

Montaz wolnostojqcy rozdzielnic i wyposazenia
krotnosé= 1,00

2. Instalacja LAN - Szafa dystrybucyjna PPD.LPD4

1,00 szt

2 KNR 5-14 0514-010303-020
Montaz wolnostojgcy rozdzielnic i wyposazenia
krotnosé= 1,00

3. Instalacja LAN - Przylacze Logiczne

3 KNR 5-08W 0301-02-020 200,00 szt
Przygotowanie podtoza i mocowanie przylgczy logicznych

krotnosé= 1,00

4. Instalacja LAN - Ukladanie kabli i przewodéw teletechnicznych

4 KNR 5-05W 0201-06-040 13 000,00
Uktadanie i umocowanie kabli skretkowych FTP m

Charakterystyka robdt: analogia
krotnosé= 1,00

300,00

5 KNR 5-01 0501-131101-101
Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 10 parach odcinek

krotnosé= 1,00

6 KNR TP39 0901-03-101 1,00
Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych, pomiary montazowe z odcinek
przelgcznicy, mierzony 1 swiattowod

krotnosé= 1,00

5. Instalacja CCTV
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KNR AL-01 KNR AL-01-020

Montaz elementow systemu telewizji dozorowej - rejestrator
Charakterystyka robét: analogia
krotnosé= 1,00

4,00 szt

KNR AL-01 KNR AL-01-020
Montaz elementow systemu telewizji dozorowej - klawiatura sterujgca z LCD

do rejestratora

krotnosé= 1,00

1,00 szt

KNR AL-01 KNR AL-01-020

Montaz elementow systemu telewizji dozorowej - kamera dzien/noc
krotnosé= 1,00

4,00 szt

10

-020

Uruchomienie, programowanie CCTV oraz szkolenie
Charakterystyka robdt: analiza indywidualna
krotnosé= 1,00

1,00 szt

6. Instalacja KD - Elementy gléwne

11

KNR AL-01 KNR AL-01-020

Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - centrala
krotnosé= 1,00

1,00 szt

7. Instalacja KD - Osprzet AC

12

KNR AL-01 KNR AL-01-020

Montaz elementow systemu kontroli dostepu
krotnosé= 1,00

5,00 szt

13

KW SST-0010-020
Karta iClass (2kb)

krotnosé= 1,00

100,00 szt

14

KNR AL-01 KNR AL-01-020
Montaz zasilacza do modutu AC-1 13,8 V DC 2A

krotnosé= 1,00

1,00 szt
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15 KNR AL-01 KNR AL-01-020
Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 17 Ah

krotnosé= 1,00

1,00 szt

16 KNR AL-01 KNR AL-01-020 5,00 szt
Montaz elektromechanicznych elementow blokujgcych
krotnosé= 1,00

17 KNR AL-01 KNR AL-01-020 5,00 szt
Montaz czujki otwarcia - Kontaktoron drzwiowy
krotnosé= 1,00

18 KNR AL-01 KNR AL-01-020 5,00 szt
Przycisk wyjscia
krotnos¢é= 1,00

19 KNR AL-01 KNR AL-01-020 5,00 szt
Przycisk wyjscia ewakuacyjnego
krotnosé= 1,00

20 KNR AL-01 KNR AL-01-020 5,00 szt
Montaz elektromechanicznych elementow blokujgcych - samozamykacz do
drzwi
krotnosé= 1,00

8. Instala ja KD - Okablowanie i materialy instalacyjne

21 KNNR 5 N005-0209-0100-040 400,00 m
Przewody kabelkowe o tqcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w
gotowych korytkach i rurkach - OMY 2x1
krotnosé= 1,00

22 KNNR 5 N005-0209-0100-040 500,00 m
Przewody kabelkowe o tqcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w
gotowych korytkach i rurkach - FTP cat 5e 4x2x0,5
krotnosé= 1,00

23 KNNR 5 N005-0209-0100-040 5,00 m

Przewody kabelkowe o tqgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w
gotowych korytkach i rurkach - YDY 3x2,5mm2

krotnosé= 1,00
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24

KNR AL-01 KNR AL-01-020

Praca probna i testowanie systemu KD
krotnosé= 1,00

1,00 szt

25

KW SST-0010-001
Szkolenie obstugi

krotnosé= 1,00

30,00 |

9. Instalacja SSP

26

KNR AL-01 KNR AL-01-020

Montaz akumulatora bezobstugowego
krotnosé= 1,00

4,00 szt

27

KNNR 5 N005-0205-0400-040

Przewody kabelkowe o tqgcznym przekroju Zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w
gotowych bruzdach w betonie

krotnosé= 1,00

500,00 m

28

kalk. wlasna-020

Montaz centrali sygnalizacyjnej
krotnosé= 1,00

1,00 szt

29

KNR AL-01 KNR AL-01-020

Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu
krotnosé= 1,00

71,00 szt

30

KNR AL-01 KNR AL-01-020
Montaz gniazd pozarowych z izolatorem zwar¢ do samoczynnych ostrzegaczy

pozarowych - czujek
krotnosé= 1,00

71,00 szt

31

KNR AL-01 KNR AL-01-020

Montaz elementu kontrolno-sterujgcego
krotnosé= 1,00

7,00 szt

32

KNR AL-01 KNR AL-01-020
Puszka PIP-1A

krotnosé= 1,00

9,00 szt
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33

KNR AL-01 KNR AL-01-020

Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego
krotnosé= 1,00

9,00 szt

34

KNR AL-01 KNR AL-01-020

Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego
krotnosé= 1,00

9,00 szt

35

KNR AL-01 KNR AL-01-020
Montaz dodatkowych urzgdzen i elementow SAP - dodatkowe wnetrzowe
wskazniki zadzialania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst.

gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
krotnosé= 1,00

35,00 szt

36

KNNR 5 N005-0203-0100-040

Przewody kabelkowe o tqgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur
krotnos¢= 1,00

1490,00 m

37

KNNR 5 N005-0103-0100-040

Rury winidurowe o sr.do 20 mm uktadane n.t. na betonie
krotnosé= 1,00

500,00 m

38

KNR AL-01 KNR AL-01-001

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresow
krotnosé= 1,00

1,00 |

39

KNR AL-01 KNR AL-01-001
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50
krokow programowych (instrukcji)

krotnosé= 1,00

1,00 |

40

KNR AL-01 KNR AL-01-020

Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementow liniowych
krotnosé= 1,00

0,20 szt

41

kalk. wlasna-020

Materialy montazowe
krotnosé= 1,00

1,00 szt

10. Instalacia DOMOFONOWA
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42

KNR 5-08W 0406-01-020

Montaz panela wywotania
krotnosé= 1,00

1,00 szt

43

KNR 5-08W 0406-01-020

Montaz zasilacza domofonu
krotnosé= 1,00

1,00 szt

44

KNR 5-08W 0406-02-020

Montaz kamery wideodomofonu
krotnosé= 1,00

2,00 szt

45

KNR 5-08W 0406-02-020

Montaz modutow
krotnosé= 1,00

2,00 szt

46

-020
Montaz obudowy

krotnosé= 1,00

2,00 szt

47

KNR 5-08 0508-040114-084
Przygotowanie podtoza pod skrzynki

krotnosé= 1,00

6,00 apa-
rat

48

KNR AT-14 KNR AT-14-040
Przewody

krotnosé= 1,00

32,00 m

49

KNR AL-01 KNR AL-01-020

Sprawdzenie i uruchomienie instalacja domofonowej

krotnosé= 1,00

1,00 szt

50

KNR AL-01 KNR AL-01-020

Sprawdzenie i uruchomienie instalacja domofonowej

krotnosé= 1,00

1,00 szt

11. Instalacja TV

51

KNR AL-01 KNR AL-01-020

Montaz elementow systemu
krotnosé= 1,00

3,00 szt
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52

KNR 5-08W 0406-02-020

Montaz Gniazda
krotnosé= 1,00

8,00 szt

53

KNNR 5 N005-0203-0100-040

Przewody kabelkowe o tqcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur
Charakterystyka robdt. analogia
krotnosé= 1,00

600,00 m

54

KNR AL-01 KNR AL-01-020

Sprawdzenie i uruchomienie instalacji
krotnosé= 1,00

1,00 szt

12. Instalacja TEL

55

KNR 5-08W 0301-02-020

Przygotowanie podtoza do mocowania przylgczy logicznych
krotnosé= 1,00

13,00 szt

56

KNR 5-14 0514-010303-020

Montaz wolnostojgcy rozdzielnic i wyposazenia
krotnosé= 1,00

1,00 szt

57

KNR 5-01 0501-060503-040

Wcigganie i umocowanie kabla skretkowego
Charakterystyka robét: analogia
krotnosé= 1,00

900,00 m

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2014.10)
str 8




Kosztorys z grupami materialowymi

1. Instalacja LAN - Szafa dystrybucyjna - elementy aktywne

1| KNR 5-14 0514-010303-020

Montaz wolnostojacy rozdzielnic i wyposazenia

krotnosc¢
1,00

obmiar
1,00 szt

wart. met. szczeg.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit | Grupa

Cena R

999-149
robocizna

60,0000

BRAK-020

Catalyst 2960S 48 GigE PoE
370W 2 x 10G SFP+ LAN
Base

szt

2,0000

BRAK-020

SMARTNET 8X5XNBD Cat
2960S Stk48 GigE PoE
370W2x10G LANB

szt

7,0000

BRAK-020
Power Cord Europe Right
Angle

szt

7,0000

BRAK-020
Catalyst 2960S Flexstack Stack
Module

szt

7,0000

BRAK-020
Cisco FlexStack 50cm stacking
cable

szt

7,0000

BRAK-020
Cisco 10GBASE-SR SFP
Module

szt

4,0000

8.

39521-148
samochod skrzyniowy do 5 t

m-g

0,0800

0,0800

9.

88888888-147
Materiaty pomocnicze 2,50 %

PLN

66 151,0

0

2. Instalacja LAN - Szafa dystrybucyjna PPD.LPD4

2 | KNR 5-14 0514-010303-020

Montaz wolnostojacy rozdzielnic i wyposazenia

krotnos¢
1,00

obmiar
1,00 szt

wart. met. szczeg.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit | Grupa

Cena R

999-149
robocizna

120,000
0

BRAK-020

Szafa serwerowa MODBOX
11, 19", 42U, 600x1000, Do
montazu

szt

1,0000

BRAK-020
Cokot serwerowy MODBOX
111 600x1000 120mm, Czarny

szt

1,0000

1,0000

BRAK-020

Swiattowod krosowy, duplex
SM Duplex LC - Duplex SC,
LSZH, 3.0m

szt

10,0000
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BRAK-020
Podlogowa za$lepka filtracyjna
MODBOX I

szt

1,0000

1,0000

BRAK-020
Panel wentylacyjny 4W
MODBOX Ill z termostatem

szt

1,0000

1,0000

BRAK-020

Zestaw potaczeniowy do szaf
Modbox III o szerokos$ci
600mm

szt

1,0000

1,0000

BRAK-090

Panel 19-calowy zasilajacy
8x230V/16A, 1U z
wlacznikiem, Szary

kpl

3,0000

BRAK-020
Zestaw 4x
sruba/koszyczek/podktadka

szt

10,000

10,0000

10.

BRAK-020
PowerCat 6 24 Port Patch
Panel RJ45 568A/B UTP - 1U

szt

15,0000

11.

39521-148
samochod skrzyniowy do 5 t

0,0800

0,0800

12.

88888888-147
Materiaty pomocnicze 2,50 %

PLN

14 816,6
4

3. Instalacja LAN - Przylacze Logiczne

3| KNR 5-08W 0301-02-020

logicznych

krotnos¢

Przygotowanie podtoza i mocowanie przylaczy 1,00

obmiar

200,00 szt

wart. met. szczeg.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit | Grupa

Cena

999-149
robocizna

r-g

6,0000

1 200,00
00

BRAK-020
PowerCat 6 1 Port DIN Module
RJ45 568A/B UTP - White

szt

335,000
0

BRAK-020
PowerCat 6 U/UTP Patch Cord
LSOH - 0.5m

szt

40,0000

BRAK-020

Labelled Double Gang
Euromod Wallplate - 86 x 145
X 10mm

szt

155,000
0

BRAK-001
Labelled Single Gang Euromod
Wallplate - 86 x 86 x 10mm

24,0000

6.

88888888-147
Materiaty pomocnicze 2,50 %

PLN

18 365,0
0

4. Instalacja LAN - Ukladanie kabli i przewodow teletechnicznych

4 | KNR 5-05W 0201-06-040

Charakterystyka Robot:analogia

krotnos¢

Uktadanie i umocowanie kabli skretkowych FTP 1,00

obmiar

13 000,00

m

wart. met. szczeg.
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Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 0,1000 | 1 300,00 0
robocizna 00
2. | BRAK-040 m | 1,0400 | 13 520,0 0
U/UTP 4 Pair PowerCat 6 000
(Cat6) PVC - 500m Reel, Grey
5| KNR 5-01 0501-131101-101 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jedne;j 1,00 300,00
czestotliwoscei kabla o 10 parach odcinek
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 2,0000( 573,000 0
robocizna 0
6 | KNR TP39 0901-03-101 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, 1,00 1,00
pomiary montazowe z przetgcznicy, mierzony 1 odcinek
Swiattowod
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 10,490 10,4900 0
robocizna 0
2.|00001-148 m-g | 2,3400| 2,3400 0
reflektometr
5. Instalacja CCTV
7| KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz elementdéw systemu telewizji dozorowej - 1,00 4,00 szt
rejestrator
Charakterystyka Robot:analogia
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 2,8700( 11,4800 0
robocizna
2. | BRAK-020 szt 1,0000 0
Konsola z monitorem LCD 17"
(mozliwos¢ rozbudowy o
przetacznik KVM)
KONSOLA RACK
3. | BRAK-001 | 8,0000 0
Dedykowane dyski twarde
3TB/SATA AV
DYSK3TB SATA SV
4. | BRAK-001 | 1,0000 0
Rejestrator MIWI-URMET
NUUO_REC_8HDD_RAID
NT-8040R
5. | BRAK-001 | 1,0000 0
UPS APC Smart-UPS X
1500VA Rack/Tower LCD
230V
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8 | KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz elementow systemu telewizji dozorowej - 1,00 1,00 szt
klawiatura sterujgca z LCD do rejestratora
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 3,7900( 3,7900 0
robocizna
2. | BRAK-001 | 4,0000 0
Patchcord 6a FTP 0,5m
9| KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz elementow systemu telewizji dozorowej - 1,00 4,00 szt
kamera dzien/noc
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 3,3600( 13,4400 0
robocizna
2. | BRAK-020 szt | 1,0000| 4,0000 0
Kamera MIWI-URMET HD-
PRO350D NW/IR
10| -020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Uruchomienie, programowanie CCTV oraz szkolenie 1,00 1,00 szt
Charakterystyka Robot:analiza indywidualna
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1. | BRAK-020 szt | 1,0000| 1,0000 0
Uruchomienie, programowanie
CCTV, szkolenie
6. Instalacja KD - Elementy gléwne
11 | KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - centrala 1,00 1,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 7,8700| 7,8700 0
robocizna
2. | BRAK-020 szt | 1,0000| 1,0000 0
Centrala CPR32-SE Roger
3. | BRAK-020 szt | 1,0000| 1,0000 0
Konwerter UT-4 Roger
4. | BRAK-020 szt | 1,0000| 1,0000 0
Modut bezpiecznikowy
AWZ580
7. Instalacja KD - Osprzet AC
12 | KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz elementoéw systemu kontroli dostgpu 1,00 5,00 szt
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Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 5,7800( 28,9000 0
robocizna
2. | BRAK-020 szt | 1,0000| 5,0000 0
Kontroler PR-302 Roger
3. | BRAK-020 szt 10,0000 0
Czytnik kart PRT 32 LT
4. | BRAK-020 szt 1,0000 0
Patchcord 5e 1m
13| KW SST-0010-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Karta iClass (2kb) 1,00 100,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1. | BRAK-020 szt 30,0000 0
Karta zblizeniowa EMC-1
Roger
2. | BRAK-020 szt 30,0000 0
Brelok zblizeniowy do
czytnikow PR (ROGER)
14 | KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz zasilacza do modutu AC-1 13,8 V DC 2A 1,00 1,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 3,7700( 3,7700 0
robocizna
2. | BRAK-020 szt | 1,0000| 1,0000 0
Zasilacz AWZ500 Pulsar
3. | BRAK-020 szt | 1,0000| 1,0000 0
Modut bezpiecznikowy
AWZ580
15| KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢é | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 17 Ah 1,00 1,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 0,7500| 0,7500 0
robocizna
2. | BRAK-020 szt | 1,0000( 1,0000 0
Akumulator 17Ah Alermtec
16 | KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢é | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz elektromechanicznych elementow blokujacych 1,00 5,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 1,4300| 7,1500 0
robocizna
2. | BRAK-020 szt | 1,0000| 5,0000 0
Elektrozaczep + szyld czotowy
3. | BRAK-020 szt | 2,0000| 10,0000 0
Ztacze stykowe drzwiowe
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17 | KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz czujki otwarcia - Kontaktoron drzwiowy 1,00 5,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 1,2500| 6,2500 0
robocizna
2. | BRAK-020 szt | 1,0000| 5,0000 0
Kontaktron drzwiowy
18 | KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Przycisk wyjscia 1,00 5,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 0,9300( 4,6500 0
robocizna
2. | BRAK-020 szt | 1,0000| 5,0000 0
Przycisk wyjscia Jeden styk
NC/NO BT-2
19| KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Przycisk wyjscia ewakuacyjnego 1,00 5,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 0,9300( 4,6500 0
robocizna
2. | BRAK-020 szt | 1,0000| 5,0000 0
Przycisk wyjscia
ewakuacyjnego APWK
20 | KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych 1,00 5,00 szt
- samozamykacz do drzwi
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 0,9400( 4,7000 0
robocizna
2. | BRAK-020 szt | 1,0000| 5,0000 0
Samozamykacz do drzwi
8. Instala ja KD - Okablowanie i materialy instalacyjne
21 [ KNNR 5 N005-0209-0100-040 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 1,00 400,00 m
mm?2 uktadane w gotowych korytkach i rurkach -
OMY 2x1
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 0,0406 | 16,2400 0
robocizna
2. | 7959999-040 m | 1,0400( 416,000 0
Przewod OMY 2x1 0
3. | 88888888-147 PLN 582,40 0
Materiaty pomocnicze 2,50 %
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22 | KNNR 5 N005-0209-0100-040 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 1,00 500,00 m
mm?2 uktadane w gotowych korytkach i rurkach - FTP
cat 5e 4x2x0,5
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 0,0406 | 20,3000 0
robocizna
2. | 7959999-040 m 1,0400| 520,000 0
przewod FTP cat Se 8x2x0,5 0
3.|88888888-147 PLN 936,00 0
Materiaty pomocnicze 2,50 %
23 | KNNR 5 N005-0209-0100-040 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 1,00 5,00 m
mm?2 uktadane w gotowych korytkach i rurkach - YDY
3x2,5mm?2
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 0,0406( 0,2030 0
robocizna
2. | 7959999-040 m 1,0400| 5,2000 0
przewod YDY 3x2,5mm?2
3. | 88888888-147 PLN 18,20 0
Materiaty pomocnicze 2,50 %
24 | KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Praca probna i testowanie systemu KD 1,00 1,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 61,000| 61,0000 0
robocizna 0
25| KW SST-0010-001 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Szkolenie obstugi 1,00 30,001
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 1,0000( 30,0000 0
robocizna
9. Instalacja SSP
26 | KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz akumulatora bezobstugowego 1,00 4,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 0,7500( 3,0000 0
robocizna
2. | BRAK-020 szt 2,0000 0
Akumulator 17Ah Alermtec
3. | BRAK-020 szt 2,0000 0
Akumulator 12V/44Ah
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27 | KNNR 5 N005-0205-0400-040 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 1,00 500,00 m
mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 0,0693| 34,6500 0
robocizna
2. | 7959999-040 m | 1,0400( 520,000 0
Przewod HDGs 3x1,5mm?2 0
3. | 88888888-147 PLN 1549,60 0
Materiaty pomocnicze 2,50 %
28 | kalk. wtasna-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz centrali sygnalizacyjnej 1,00 1,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g 30,0000 0
robocizna
2. | BRAK-020 szt | 1,0000| 1,0000 0
Centrala Polon 4900
3. | BRAK-020 szt 1,0000 0
Pojemnik akumulator6w PAR-
4800
4.(7-020 szt 5,0000 0
Trzymacz elektromagnetyczny
5.11-020 szt 1,0000 0
Centrala oddymiania D+H
6. |8-020 szt 1,0000 0
Zasilacz MERAWEX
7.13-020 szt 1,0000 0
Sitownik okna SA UZ
29 [ KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢é | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna 1,00 71,00 szt
dymu
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 3,3000( 234,300 0
robocizna 0
2. | BRAK-020 szt | 1,0000| 71,0000 0
Czujka Polon DUR-4046
30 [ KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz gniazd pozarowych z izolatorem zwar¢ do 1,00 71,00 szt
samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 1,2200| 86,6200 0
robocizna
2. | BRAK-020 szt | 1,0000| 71,0000 0
Gniazda czujek z izolatorem
zwar¢
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31| KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz elementu kontrolno-sterujacego 1,00 7,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 3,7700| 26,3900 0
robocizna
2. | BRAK-020 szt 5,0000 0

Element kontrolno-sterujacy
EKS-4001 Polon + obudowa

3. | BRAK-020 szt 1,0000 0
Element sterujacy EWS-4001
Polon + obudowa

4. | BRAK-020 szt 1,0000 0
Element kontrolny EWK-4001
Polon + obudowa

32 | KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Puszka PIP-1A 1,00 9,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 1,0000( 9,0000 0
robocizna
2. | BRAK-020 szt | 1,0000| 9,0000 0
Puszka instalacyjna PIP-1A
33 [ KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub 1,00 9,00 szt
zewnetrznego
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 3,0000( 27,0000 0
robocizna
2. | BRAK-020 szt | 1,0000| 9,0000 0
Sygnalizator SAK
34 | KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu 1,00 9,00 szt

konwencjonalnego

Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 3,0000| 27,0000 0

robocizna
2. | BRAK-020 szt | 1,0000| 9,0000 0

Reczny ostrzegacz pozarowy z

izolatorem zwar¢

35| KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP - 1,00 35,00 szt
dodatkowe wngtrzowe wskazniki zadziatania w wyk.
konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach i
obudowach wraz ze sprawdzeniem
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Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 0,5000( 17,5000 0
robocizna
2. | BRAK-020 szt | 1,0000| 35,0000 0
Wskaznik zadziatania czujki
sufitowy - WZ31
36 | KNNR 5 N005-0203-0100-040 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 1,00| 1490,00m
mm?2 wciggane do rur
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 0,1000( 149,000 0
robocizna 0
2. | 7959999-040 m | 1,0400 | 1 549,60 0
Przewody YNTKSY 1x2x0,8 00
3. | 88888888-147 PLN 2 324,40 0
Materiaty pomocnicze 2,50 %
37 | KNNR 5 N005-0103-0100-040 krotnos¢é | obmiar wart. met. szczeg.
Rury winidurowe o §r.do 20 mm uktadane n.t. na 1,00 500,00 m
betonie
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 0,3560( 178,000 0
robocizna 0
2. | 7580099-040 m | 1,0400( 520,000 0
Rury winidurowe 0
3. | 7580499-020 szt | 0,4100| 205,000 0
Zaczki 0
4. [ 8990499-020 szt | 2,1000| 1 050,00 0
Koflki rozporowe plastykowe 00
5.11551399-020 szt | 2,1000| 1 050,00 0
Uchwyty 00
6. | 88888888-147 PLN 595,50 0
Materiaty pomocnicze 2,50 %
38 | KNR AL-01 KNR AL-01-001 krotnos¢é | obmiar wart. met. szczeg.
Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych 1,00 1,001
- do 128 adreséw
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 86,910( 86,9100 0
robocizna 0
2.|al001-148 m-g | 0,9500| 0,9500 0
przyrzady testujace i
pomiarowe zgodnie z
wymaganiami producenta
39 | KNR AL-01 KNR AL-01-001 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 1,00 1,001

(instrukc;ji)

alarmowego - do 50 krokow programowych
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Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 35100 35,1000 0
robocizna 0
40 [ KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 512 1,00 0,20 szt
elementow liniowych
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 122,20 24,4400 0
robocizna 00
41 | kalk. wlasna-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Materiaty montazowe 1,00 1,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1. | BRAK-001 | 1,0000| 1,0000 0
Materiaty montazowe
10. Instalacja DOMOFONOWA
42 [ KNR 5-08W 0406-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz panela wywotania 1,00 1,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.| BRAK-149 r-g | 6,0000( 6,0000 0
Robocizna
2. | BRAK-020 szt 4,0000 0
Monitor CAV-51AM
COMMAX
43 | KNR 5-08W 0406-01-020 krotnos¢é | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz zasilacza domofonu 1,00 1,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.| BRAK-149 r-g | 50000( 5,0000 0
Robocizna
2. | BRAK-020 szt | 2,0000| 2,0000 0
Zasilacz RF-2AS COMMAX
3. | BRAK-020 szt | 1,0000| 1,0000 0
Obudowa AWOO000PU Pulsar
44 [ KNR 5-08W 0406-02-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz kamery wideodomofonu 1,00 2,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.| BRAK-149 r-g | 5,0000( 10,0000 0
Robocizna
2. | BRAK-020 szt | 1,0000| 2,0000 0
Kamera DRC-MSC
COMMAX
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45 [ KNR 5-08W 0406-02-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz modutow 1,00 2,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.| BRAK-149 r-g | 5,0000( 10,0000 0
Robocizna
2. | BRAK-020 szt 1,0000 0
Modut CCU-BS
3. | BRAK-020 szt 1,0000 0
Modut CCU-FS
46 | -020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz obudowy 1,00 2,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.| BRAK-149 r-g | 2,0000( 4,0000 0
Robocizna
2. | BRAK-020 szt | 1,0000| 2,0000 0
Obudowa AWO250PU!'
47 | KNR 5-08 0508-040114-084 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Przygotowanie podtoza pod skrzynki 1,00 | 6,00 apa-rat
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.| BRAK-149 r-g | 3,0000( 17,1900 0
Robocizna
48 | KNR AT-14 KNR AT-14-040 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Przewody 1,00 32,00 m
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.| BRAK-149 r-g | 0,1000( 3,2000 0
Robocizna
2. | BRAK-040 m 400,000 0
Przewod FTP cat 5e 4x2x0,5 0
3. | BRAK-040 m 200,000 0
Przewod OMY 2x0,75 0
4. [ 7959999-040 m 5,0000 0
Przewdod YDY 3x2,5mm?2
49 | KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Sprawdzenie i uruchomienie instalacja domofonowej 1,00 1,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.| BRAK-149 r-g | 15,000( 15,0000 0
Robocizna 0
50 | KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Sprawdzenie i uruchomienie instalacja domofonowej 1,00 1,00 szt
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Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.| BRAK-149 r-g | 15,000 15,0000 0
Robocizna 0
2. | BRAK-090 kpl | 1,0000| 1,0000 0
Montaz, uruchomienie,
szkolenie
3. | BRAK-090 kpl | 1,0000| 1,0000 0
Materiaty montazowe
11. Instalacja TV
51 | KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz elementow systemu 1,00 3,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 2,0000( 6,0000 0
robocizna
2. | BRAK-020 szt 1,0000 0
Obudowa AWO250PU
3. | BRAK-020 szt 1,0000 0
Rozdzielacz VT-104
4. | BRAK-001 | 1,0000 0
Rozdzielacz VT-108
52 | KNR 5-08W 0406-02-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz Gniazda 1,00 8,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.| BRAK-149 r-g | 3,0000( 24,0000 0
Robocizna
2. | BRAK-020 szt | 1,0000| 8,0000 0
Gniazdo abonenckie
53 | KNNR 5 N005-0203-0100-040 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 1,00 600,00 m
mm?2 wciggane do rur
Charakterystyka Robot:analogia
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 0,1000( 60,0000 0
robocizna
2. | 7959999-040 m | 1,0400( 624,000 0
Przewod koncentryczny 75 Om 0
z zyta miedziang TRISET-113
1,13/4,8/6,8
3. | BRAK-001 | 30,0000 0
Wtyki F kompresyjne
4. (88888888-147 PLN 1 465,20 0
Materiaty pomocnicze 2,50 %
54 | KNR AL-01 KNR AL-01-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Sprawdzenie i uruchomienie instalacji 1,00 1,00 szt
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Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.| BRAK-149 r-g | 20,000 | 20,0000 0
Robocizna 0
2. | BRAK-090 kpl | 1,0000| 1,0000 0
Montaz, uruchomienie,
szkolenie TV
3. | BRAK-090 kpl | 1,0000| 1,0000 0
Materialy montazowe'
12. Instalacja TEL
55 | KNR 5-08W 0301-02-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Przygotowanie podtoza do mocowania przylaczy 1,00 13,00 szt
logicznych
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.{999-149 r-g 1,0000 0
robocizna
2. | BRAK-001 | 1,0000| 13,0000 0
MOD-SNAP Master Line Jack
Low Profile (LJLP) Module
3. | 88888888-147 PLN 325,00 0
Materiaty pomocnicze 2,50 %
56 [ KNR 5-14 0514-010303-020 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Montaz wolnostojacy rozdzielnic i wyposazenia 1,00 1,00 szt
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g 20,0000 0
robocizna
2. | BRAK-020 szt 5,0000 0
10 Pair Connection Module
Molex
3. | BRAK-020 szt 1,0000 0
Back Mount Frame, 50 pair (5
module) Molex
4. | BRAK-060 m3 1,0000 0
Distribution Box, 50 Pair,
unloaded Molex
5. | BRAK-020 szt 13,0000 0
Labelled Single Gang Euromod
Wallplate - 86 x 86 x 10mm
6. | BRAK-020 szt 2,0000 0
Elementy mocujace stelaze
7.|88888888-147 PLN 5 745,00 0
Materiaty pomocnicze 2,50 %
57 | KNR 5-01 0501-060503-040 krotnos¢ | obmiar wart. met. szczeg.
Woeciaganie i umocowanie kabla skretkowego 1,00 900,00 m
Charakterystyka Robot:analogia
Lp. Nazwa Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena R M S
1.1999-149 r-g | 0,0300| 25,7850 0
robocizna
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. | BRAK-040 m | 1,0400| 936,000

Przewod UPT 5e 8x2x0,5 0
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Zestawienie robocizny:

Skrocone zestawienie RMS

[ Lp. [w] Kod Nazwa | Jedn. | Limit | Cena [ Wartos¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 999 robocizna r-g 4570,3280
2. BRAK Robocizna r-g 44,0000
3. BRAK(1) Robocizna r-g 85,3900

Robocizna pomocnicza
Razem: 4 699,7180
Zestawienie materialow:

Lp. W] Kod Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1 Centrala oddymiania D+H szt 1,0000
2. 1551399 Uchwyty szt 1 050,0000
3. 3 Sitownik okna SA UZ szt 1,0000
4, 7 Trzymacz elektromagnetyczny szt 5,0000
5. 7580099 Rury winidurowe m 520,0000
6. 7580499 Ztaczki szt 205,0000
7. 7959999 Przew6d HDGs 3x1,5mm?2 m 520,0000
8. 7959999(1) |Przewdd koncentryczny 75 Om z zyla m 624,0000

miedziang TRISET-113 1,13/4,8/6,8
9. 7959999(2) [Przewody YnTKSY 1x2x0,8 m 1 549,6000

10. 7959999(3) |[przewdd FTP cat 5e 8x2x0,5 m 520,0000

11. 7959999(4)  |Przewod OMY 2x1 m 416,0000

12. 7959999(5) [Przewod YDY 3x2,5mm2 m 5,0000

13. 7959999(6) [przewdd YDY 3x2,5mm?2 m 5,2000

14. 8 Zasilacz MERAWEX szt 1,0000

15. 8990499 Koflki rozporowe plastykowe szt 1 050,0000

16. BRAK UPS APC Smart-UPS X 1500VA | 1,0000

Rack/Tower LCD 230V

17. BRAK Czujka Polon DUR-4046 szt 71,0000

18. BRAK Przewod UPT 5e 8x2x0,5 m 936,0000

19. BRAK Distribution Box, 50 Pair, unloaded Molex m3 1,0000

20. BRAK Montaz, uruchomienie, szkolenie kpl 1,0000

21. BRAK(1) |Materialy montazowe | 1,0000

22. BRAK(1) Kontroler PR-302 Roger szt 5,0000

23. BRAK(1)  [Przewodd FTP cat 5e 4x2x0,5 m 400,0000

24, BRAK(1) |Materialy montazowe kpl 1,0000

25. BRAK(10) [Przycisk wyjscia ewakuacyjnego APWK szt 5,0000

26. BRAK(11) |Czytnik kart PRT 32 LT szt 10,0000

27. BRAK(12) |Reczny ostrzegacz pozarowy z izolatorem szt 9,0000

zwar¢

28. BRAK(13) |Sygnalizator SAK szt 9,0000

29. BRAK(14) |Gniazdo abonenckie szt 8,0000

30. BRAK(15) [Centrala CPR32-SE Roger szt 1,0000

31. BRAK(16) |Ztacze stykowe drzwiowe szt 10,0000

32. BRAK(17) |Zasilacz AWZ500 Pulsar szt 1,0000

33. BRAK(18) [Brelok zblizeniowy do czytnikdéw PR szt 30,0000

(ROGER)

34. BRAK(19) |Elementy mocujace stelaze szt 2,0000

35. BRAK(2) [Patchcord 6a FTP 0,5m | 4,0000

36. BRAK(2) Uruchomienie, programowanie CCTV, szt 1,0000

szkolenie

37. BRAK(2)  |Przewdd OMY 2x0,75 m 200,0000

38. BRAK(2) |Montaz, uruchomienie, szkolenie TV kpl 1,0000

39. BRAK(20) |Karta zblizeniowa EMC-1 Roger szt 30,0000

40. BRAK(21) [Puszka instalacyjna PIP-1A szt 9,0000

41. BRAK(22) |Akumulator 17Ah Alermtec szt 3,0000

42. BRAK(23) [Przycisk wyjscia Jeden styk NC/NO BT-2 szt 5,0000

43. BRAK(24) |Wskaznik zadziatania czujki sufitowy - szt 35,0000
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44, BRAK(25) |Rozdzielacz VT-104 szt 1,0000

45. BRAK(26) [Obudowa AWO250PU szt 1,0000

46. BRAK(27) |Zasilacz RF-2AS COMMAX szt 2,0000

47. BRAK(28) |Kontaktron drzwiowy szt 5,0000

48. BRAK(29) [Obudowa AWOO00PU Pulsar szt 1,0000

49. BRAK(3) Rozdzielacz VT-108 | 1,0000

50. BRAK(3) |Panel 19-calowy zasilajacy 8x230V/16A, kpl 3,0000
1U z wlacznikiem, Szary

51. BRAK(30) |Modut bezpiecznikowy AWZ580 szt 1,0000

52. BRAK(31) [Modut bezpiecznikowy AWZ580 szt 1,0000

53. BRAK(32) |[Element sterujacy EWS-4001 Polon + szt 1,0000
obudowa

54, BRAK(33) |Element kontrolny EWK-4001 Polon + szt 1,0000
obudowa

55. BRAK(36) |Obudowa AWO250PU' szt 2,0000

56. BRAK(37) |Modut CCU-FS szt 1,0000

57. BRAK(38) |Modut CCU-BS szt 1,0000

58. BRAK(39) |Kamera DRC-MSC COMMAX szt 2,0000

59. BRAK(4)  |Wtyki F kompresyjne | 30,0000

60. BRAK(4) Element kontrolno-sterujacy EKS-4001 szt 5,0000
Polon + obudowa

61. BRAK(4) |U/UTP 4 Pair PowerCat 6 (Cat6) PVC - m 13 520,0000
500m Reel, Grey

62. BRAK(4) |Materialy montazowe' kpl 1,0000

63. BRAK(40) |Monitor CAV-51AM COMMAX szt 4,0000

64. BRAK(41) |PowerCat 6 24 Port Patch Panel RJ45 szt 15,0000
568A/B UTP - 1U

65. BRAK(42) [Labelled Double Gang Euromod Wallplate -| szt 155,0000
86 x 145 x 10mm

66. BRAK(43) |PowerCat 6 U/UTP Patch Cord LSOH - szt 40,0000
0.5m

67. BRAK(44) [PowerCat 6 1 Port DIN Module RJ45 szt 335,0000
568A/B UTP - White

68. BRAK(45) |Zestaw 4x $ruba/koszyczek/podktadka szt 10,0000

69. BRAK(46) |Zestaw potaczeniowy do szaf Modbox III o szt 1,0000
szeroko$ci 600mm

70. BRAK(47) |Panel wentylacyjny 4W MODBOX Il z szt 1,0000
termostatem

71. BRAK(48) |Podtogowa zaslepka filtracyjna MODBOX szt 1,0000
11

72. BRAK(49) |Swiattowod krosowy, duplex SM Duplex szt 10,0000
LC - Duplex SC, LSZH, 3.0m

73. BRAK(5) Labelled Single Gang Euromod Wallplate - | 24,0000
86 x 86 x 10mm

74. BRAK(5) |Gniazda czujek z izolatorem zwaré szt 71,0000

75. BRAK(50) [Cokot serwerowy MODBOX III 600x1000 szt 1,0000
120mm, Czarny

76. BRAK(51) |Szafa serwerowa MODBOX Ill, 19", 42U, szt 1,0000
600x1000, Do montazu

77. BRAK(52) [Cisco 10GBASE-SR SFP Module szt 4,0000

78. BRAK(53) |Cisco FlexStack 50cm stacking cable szt 7,0000

79. BRAK(54) |Catalyst 2960S Flexstack Stack Module szt 7,0000

80. BRAK(55) [Power Cord Europe Right Angle szt 7,0000

81. BRAK(56) [SMARTNET 8X5XNBD Cat 2960S Stk48 szt 7,0000
GigE PoE 370W2x10G LANB

82. BRAK(57) [Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W 2 x szt 2,0000
10G SFP+ LAN Base

83. BRAK(58) |Labelled Single Gang Euromod Wallplate - szt 13,0000
86 x 86 x 10mm

84. BRAK(59) |Back Mount Frame, 50 pair (5 module) szt 1,0000
Molex

85. BRAK(6) |MOD-SNAP Master Line Jack Low Profile | 13,0000
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wymaganiami producenta

86. BRAK(6) |Elektrozaczep + szyld czotowy szt 5,0000
87. BRAK(60) |10 Pair Connection Module Molex szt 5,0000
88. BRAK(61) [Kamera MIWI-URMET HD-PRO350D szt 4,0000
NWI/IR

89. BRAK(62) |Konsola z monitorem LCD 17" (mozliwo$¢ szt 1,0000
rozbudowy o przetacznik KVM)
KONSOLA_RACK
90. BRAK(63) |Patchcord 5e 1m szt 1,0000
91. BRAK(64) |Akumulator 12V/44Ah szt 2,0000
92. BRAK(65) |Pojemnik akumulatoréw PAR-4800 szt 1,0000
93. BRAK(66) |Centrala Polon 4900 szt 1,0000
94. BRAK(7) Rejestrator MIWI-URMET | 1,0000
NUUO_REC_8HDD_RAID NT-8040R

95. BRAK(7) |Samozamykacz do drzwi szt 5,0000

96. BRAK(8) Dedykowane dyski twarde 3TB/SATA AV | 8,0000
DYSK3TB_SATA SV

97. BRAK(9) Konwerter UT-4 Roger szt 1,0000
Materiaty pomocnicze
Razem:

Zestawienie sprzetu:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Warto$¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 00001 reflektometr m-g 2,3400
2. 39521 samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0,1600
3. alool przyrzady testujace i pomiarowe zgodnie z m-g 0,9500

Sprzet pomocniczy

Razem:
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Spis dzialow

Lp. Nazwa dzialu Od Do

1. Instalacja LAN - Szafa dystrybucyjna - 1 1
elementy aktywne

2. Instalacja LAN - Szafa dystrybucyjna 2 2
PPD.LPD4

3. Instalacja LAN - Przylacze Logiczne 3 3

4. Instalacja LAN - Ukladanie kabli i 4 6
przewodow teletechnicznych

5. Instalacja CCTV 7 10

6. Instalacja KD - Elementy glowne 11 11

7. Instalacja KD - Osprzet AC 12 20

8. Instala ja KD - Okablowanie i 21 25
materialy instalacyjne

9. Instalacja SSP 26 41

10. Instalacija DOMOFONOWA 42 50

11. Instalacja TV 51 54

12.  Instalacja TEL 55 57
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