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2018-11-14 

Inwestor: 

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Wł. 

Biegańskiego 

ul. Gen. Sikorskiego 32 

86-300 Grudziądz 

 

 

Przedmiar 
 

Nazwa budowy: Przebudowa pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji na potrzeby utworzenia oddziału 

Anestezji i Intensywnej Terapii zlokalizowanego na II piętrze budynku B 

Kod budowy:  

Adres budowy: ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz,   

Obiekt: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 

Rodzaj robót: WYKONANIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH 

Charakterystyka robót: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu: 

 

1.Przedmiar robót sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, 

poz.1072) 

 

2. Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 

maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

Uwagi dodatkowe 

 

Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne 

oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu 

określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, 

równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania 

tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych 

samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponad to zgody 

użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta. 

 

 

Kosztorys sporządzono w programie: Winbud Kosztorys 2014.10 zarejestrowany na ASCOMM 

Adrian Sajnaga 

 

Podstawa opracowania: KNR 5-14, KNR 5-08W, KNR 5-05W, KNR 5-01, KNR TP39, KNR AL-

01, KNNR 5, KNR 5-08, KNR AT-14 

 

 

Sporządził: 

Adrian Sajnaga 

Sprawdził:  
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Książka Przedmiarów 

 
1. Instalacja LAN - Szafa dystrybucyjna - elementy aktywne 

 

 

1 KNR 5-14 0514-010303-020 

Montaż wolnostojący rozdzielnic i wyposażenia 
krotność= 1,00 

 

 

1,00 szt 

2. Instalacja LAN - Szafa dystrybucyjna PPD.LPD4 

 

 

2 KNR 5-14 0514-010303-020 

Montaż wolnostojący rozdzielnic i wyposażenia 
krotność= 1,00 

 

 

1,00 szt 

3. Instalacja LAN - Przyłącze Logiczne 

 

 

3 KNR 5-08W 0301-02-020 

Przygotowanie podłoża  i  mocowanie przyłączy logicznych 
krotność= 1,00 

 

 

200,00 szt 

4. Instalacja LAN - Układanie kabli i przewodów teletechnicznych 

 

 

4 KNR 5-05W 0201-06-040 

Układanie i  umocowanie kabli skrętkowych FTP 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

 

 

13 000,00 

m 

5 KNR 5-01 0501-131101-101 

Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach 
krotność= 1,00 

 

 

300,00 

odcinek 

6 KNR TP39 0901-03-101 

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z 

przełącznicy, mierzony 1 światłowód 
krotność= 1,00 

 

 

1,00 

odcinek 

5. Instalacja CCTV 
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7 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż elementów systemu telewizji dozorowej - rejestrator 
Charakterystyka robót: analogia 
krotność= 1,00 

 

 

4,00 szt 

8 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż elementów systemu telewizji dozorowej - klawiatura sterująca z LCD 

do rejestratora 
krotność= 1,00 

 

 

1,00 szt 

9 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż elementów systemu telewizji dozorowej - kamera dzień/noc 
krotność= 1,00 

 

 

4,00 szt 

10  -020 

Uruchomienie, programowanie CCTV oraz szkolenie 
Charakterystyka robót: analiza indywidualna 

krotność= 1,00 

 

 

1,00 szt 

6. Instalacja KD - Elementy główne 

 

 

11 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - centrala 
krotność= 1,00 

 

 

1,00 szt 

7. Instalacja KD - Osprzęt AC 

 

 

12 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż elementów systemu kontroli dostępu 
krotność= 1,00 

 

 

5,00 szt 

13  KW  SST-0010-020 

Karta iClass (2kb) 
krotność= 1,00 

 

 

100,00 szt 

14 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż zasilacza do modułu AC-1 13,8 V DC 2A 
krotność= 1,00 

 

 

1,00 szt 
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15 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 17 Ah 
krotność= 1,00 

 

 

1,00 szt 

16 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących 
krotność= 1,00 

 

 

5,00 szt 

17 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż czujki otwarcia - Kontaktoron drzwiowy 
krotność= 1,00 

 

 

5,00 szt 

18 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Przycisk wyjścia 
krotność= 1,00 

 

 

5,00 szt 

19 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Przycisk wyjścia ewakuacyjnego 
krotność= 1,00 

 

 

5,00 szt 

20 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do 

drzwi 
krotność= 1,00 

 

 

5,00 szt 

8. Instala ja KD - Okablowanie i materiały instalacyjne 

 

 

21 KNNR 5 N005-0209-0100-040 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w 

gotowych korytkach i rurkach - OMY 2x1 
krotność= 1,00 

 

 

400,00 m 

22 KNNR 5 N005-0209-0100-040 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w 

gotowych korytkach i rurkach - FTP cat 5e 4x2x0,5 
krotność= 1,00 

 

 

500,00 m 

23 KNNR 5 N005-0209-0100-040 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w 

gotowych korytkach i rurkach - YDY 3x2,5mm2 
krotność= 1,00 

 

 

5,00 m 
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24 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Praca próbna i testowanie systemu KD 
krotność= 1,00 

 

 

1,00 szt 

25  KW  SST-0010-001 

Szkolenie obsługi 
krotność= 1,00 

 

 

30,00 l 

9. Instalacja SSP 

 

 

26 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż akumulatora bezobsługowego 
krotność= 1,00 

 

 

4,00 szt 

27 KNNR 5 N005-0205-0400-040 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w 

gotowych bruzdach w betonie 
krotność= 1,00 

 

 

500,00 m 

28  kalk. własna-020 

Montaż centrali sygnalizacyjnej 
krotność= 1,00 

 

 

1,00 szt 

29 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 
krotność= 1,00 

 

 

71,00 szt 

30 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy 

pożarowych - czujek 
krotność= 1,00 

 

 

71,00 szt 

31 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż elementu kontrolno-sterującego 
krotność= 1,00 

 

 

7,00 szt 

32 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Puszka PIP-1A 
krotność= 1,00 

 

 

9,00 szt 
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33 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego 
krotność= 1,00 

 

 

9,00 szt 

34 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego 
krotność= 1,00 

 

 

9,00 szt 

35 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wnętrzowe 

wskaźniki zadziałania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. 

gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem 
krotność= 1,00 

 

 

35,00 szt 

36 KNNR 5 N005-0203-0100-040 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 
krotność= 1,00 

 

 

1 490,00 m 

37 KNNR 5 N005-0103-0100-040 

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie 
krotność= 1,00 

 

 

500,00 m 

38 KNR AL-01  KNR AL-01-001 

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów 
krotność= 1,00 

 

 

1,00 l 

39 KNR AL-01  KNR AL-01-001 

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 

kroków programowych (instrukcji) 
krotność= 1,00 

 

 

1,00 l 

40 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych 
krotność= 1,00 

 

 

0,20 szt 

41  kalk. własna-020 

Materiały montażowe 
krotność= 1,00 

 

 

1,00 szt 

10. Instalacja DOMOFONOWA 
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42 KNR 5-08W 0406-01-020 

Montaż panela wywołania 
krotność= 1,00 

 

 

1,00 szt 

43 KNR 5-08W 0406-01-020 

Montaż zasilacza domofonu 
krotność= 1,00 

 

 

1,00 szt 

44 KNR 5-08W 0406-02-020 

Montaż kamery wideodomofonu 
krotność= 1,00 

 

 

2,00 szt 

45 KNR 5-08W 0406-02-020 

Montaż modułów 
krotność= 1,00 

 

 

2,00 szt 

46  -020 

Montaż obudowy 
krotność= 1,00 

 

 

2,00 szt 

47 KNR 5-08 0508-040114-084 

Przygotowanie podłoża pod skrzynki 
krotność= 1,00 

 

 

6,00 apa-

rat 

48 KNR AT-14  KNR AT-14-040 

Przewody 
krotność= 1,00 

 

 

32,00 m 

49 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Sprawdzenie i uruchomienie instalacja domofonowej 
krotność= 1,00 

 

 

1,00 szt 

50 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Sprawdzenie i uruchomienie instalacja domofonowej 
krotność= 1,00 

 

 

1,00 szt 

11. Instalacja TV 

 

 

51 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż elementów systemu 
krotność= 1,00 

 

 

3,00 szt 
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52 KNR 5-08W 0406-02-020 

Montaż Gniazda 
krotność= 1,00 

 

 

8,00 szt 

53 KNNR 5 N005-0203-0100-040 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 
Charakterystyka robót: analogia 
krotność= 1,00 

 

 

600,00 m 

54 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Sprawdzenie i uruchomienie instalacji 
krotność= 1,00 

 

 

1,00 szt 

12. Instalacja TEL 

 

 

55 KNR 5-08W 0301-02-020 

Przygotowanie podłoża do mocowania przyłączy logicznych 
krotność= 1,00 

 

 

13,00 szt 

56 KNR 5-14 0514-010303-020 

Montaż wolnostojący rozdzielnic i wyposażenia 
krotność= 1,00 

 

 

1,00 szt 

57 KNR 5-01 0501-060503-040 

Wciąganie i umocowanie kabla skrętkowego 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

 

 

900,00 m 
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Kosztorys z grupami materiałowymi 
 

1. Instalacja LAN - Szafa dystrybucyjna - elementy aktywne 
 

 

1 KNR 5-14 0514-010303-020 

Montaż wolnostojący rozdzielnic i wyposażenia 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

1,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g  60,0000   0    

2. BRAK-020 

Catalyst 2960S 48 GigE PoE 

370W  2 x 10G SFP+ LAN 

Base 

szt  2,0000   0    

3. BRAK-020 

SMARTNET 8X5XNBD Cat 

2960S Stk48 GigE PoE 

370W2x10G LANB 

szt  7,0000   0    

4. BRAK-020 

Power Cord Europe Right 

Angle 

szt  7,0000   0    

5. BRAK-020 

Catalyst 2960S Flexstack Stack 

Module 

szt  7,0000   0    

6. BRAK-020 

Cisco FlexStack 50cm stacking 

cable 

szt  7,0000   0    

7. BRAK-020 

Cisco 10GBASE-SR SFP 

Module 

szt  4,0000   0    

8. 39521-148 

samochód skrzyniowy do 5 t 

m-g 0,0800 0,0800   0    

9. 88888888-147 

Materiały pomocnicze 2,50 % 

PLN  66 151,0

0 

 0    

2. Instalacja LAN - Szafa dystrybucyjna PPD.LPD4 
 

 

2 KNR 5-14 0514-010303-020 

Montaż wolnostojący rozdzielnic i wyposażenia 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

1,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g  120,000

0 

  0    

2. BRAK-020 

Szafa serwerowa MODBOX 

III, 19", 42U, 600x1000, Do 

montażu 

szt  1,0000   0    

3. BRAK-020 

Cokół serwerowy MODBOX 

III 600x1000 120mm, Czarny 

szt 1,0000 1,0000   0    

4. BRAK-020 

Światłowód krosowy, duplex 

SM  Duplex LC - Duplex SC, 

LSZH, 3.0m 

szt  10,0000   0    
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5. BRAK-020 

Podłogowa zaślepka filtracyjna 

MODBOX III 

szt 1,0000 1,0000   0    

6. BRAK-020 

Panel wentylacyjny 4W 

MODBOX III z termostatem 

szt 1,0000 1,0000   0    

7. BRAK-020 

Zestaw połączeniowy do szaf 

Modbox III o szerokości 

600mm 

szt 1,0000 1,0000   0    

8. BRAK-090 

Panel 19-calowy zasilający 

8x230V/16A, 1U z 

włącznikiem, Szary 

kpl  3,0000   0    

9. BRAK-020 

Zestaw 4x 

śruba/koszyczek/podkładka 

szt 10,000

0 

10,0000   0    

10. BRAK-020 

PowerCat 6 24 Port Patch 

Panel RJ45 568A/B UTP - 1U 

szt  15,0000   0    

11. 39521-148 

samochód skrzyniowy do 5 t 

m-g 0,0800 0,0800   0    

12. 88888888-147 

Materiały pomocnicze 2,50 % 

PLN  14 816,6

4 

 0    

3. Instalacja LAN - Przyłącze Logiczne 
 

 

3 KNR 5-08W 0301-02-020 

Przygotowanie podłoża  i  mocowanie przyłączy 

logicznych 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

200,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 6,0000 1 200,00

00 

  0    

2. BRAK-020 

PowerCat 6 1 Port DIN Module 

RJ45 568A/B UTP - White 

szt  335,000

0 

  0    

3. BRAK-020 

PowerCat 6 U/UTP Patch Cord 

LS0H - 0.5m 

szt  40,0000   0    

4. BRAK-020 

Labelled Double Gang 

Euromod Wallplate - 86 x 145 

x 10mm 

szt  155,000

0 

  0    

5. BRAK-001 

Labelled Single Gang Euromod 

Wallplate - 86 x 86 x 10mm 

l  24,0000   0    

6. 88888888-147 

Materiały pomocnicze 2,50 % 

PLN  18 365,0

0 

 0    

4. Instalacja LAN - Układanie kabli i przewodów teletechnicznych 
 

 

4 KNR 5-05W 0201-06-040 

Układanie i  umocowanie kabli skrętkowych FTP 
 

Charakterystyka Robót:analogia 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

13 000,00 

m 

wart. met. szczeg. 
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Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 0,1000 1 300,00

00 

  0    

2. BRAK-040 

U/UTP 4 Pair PowerCat 6 

(Cat6) PVC - 500m Reel, Grey 

m 1,0400 13 520,0

000 

  0    

5 KNR 5-01 0501-131101-101 

Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej 

częstotliwości kabla o 10 parach 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

300,00 

odcinek 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 2,0000 573,000

0 

  0    

6 KNR TP39 0901-03-101 

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, 

pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 

światłowód 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

1,00 

odcinek 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 10,490

0 

10,4900   0    

2. 00001-148 

reflektometr 

m-g 2,3400 2,3400   0    

5. Instalacja CCTV 
 

 

7 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż elementów systemu telewizji dozorowej - 

rejestrator 
 

Charakterystyka Robót:analogia 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

4,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 2,8700 11,4800   0    

2. BRAK-020 

Konsola z monitorem LCD 17" 

(możliwość rozbudowy o 

przełącznik KVM) 

KONSOLA_RACK 

szt  1,0000   0    

3. BRAK-001 

Dedykowane dyski twarde 

3TB/SATA AV 

DYSK3TB_SATA_SV 

l  8,0000   0    

4. BRAK-001 

Rejestrator MIWI-URMET 

NUUO_REC_8HDD_RAID 

NT-8040R 

l  1,0000   0    

5. BRAK-001 

UPS APC Smart-UPS X 

1500VA Rack/Tower LCD 

230V 

l  1,0000   0    
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8 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż elementów systemu telewizji dozorowej - 

klawiatura sterująca z LCD do rejestratora 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

1,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 3,7900 3,7900   0    

2. BRAK-001 

Patchcord 6a FTP 0,5m 

l  4,0000   0    

9 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż elementów systemu telewizji dozorowej - 

kamera dzień/noc 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

4,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 3,3600 13,4400   0    

2. BRAK-020 

Kamera MIWI-URMET HD-

PRO350D NW/IR 

szt 1,0000 4,0000   0    

10  -020 

Uruchomienie, programowanie CCTV oraz szkolenie 
 

Charakterystyka Robót:analiza indywidualna 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

1,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. BRAK-020 

Uruchomienie, programowanie 

CCTV, szkolenie 

szt 1,0000 1,0000   0    

6. Instalacja KD - Elementy główne 
 

 

11 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - centrala 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

1,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 7,8700 7,8700   0    

2. BRAK-020 

Centrala  CPR32-SE Roger 

szt 1,0000 1,0000   0    

3. BRAK-020 

Konwerter UT-4 Roger 

szt 1,0000 1,0000   0    

4. BRAK-020 

Moduł bezpiecznikowy 

AWZ580 

szt 1,0000 1,0000   0    

7. Instalacja KD - Osprzęt AC 
 

 

12 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż elementów systemu kontroli dostępu 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

5,00 szt 

wart. met. szczeg. 
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Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 5,7800 28,9000   0    

2. BRAK-020 

Kontroler PR-302 Roger 

szt 1,0000 5,0000   0    

3. BRAK-020 

Czytnik kart PRT 32 LT 

szt  10,0000   0    

4. BRAK-020 

Patchcord 5e 1m 

szt  1,0000   0    

13  KW  SST-0010-020 

Karta iClass (2kb) 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

100,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. BRAK-020 

Karta zbliżeniowa EMC-1 

Roger 

szt  30,0000   0    

2. BRAK-020 

Brelok zbliżeniowy do 

czytników PR (ROGER) 

szt  30,0000   0    

14 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż zasilacza do modułu AC-1 13,8 V DC 2A 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

1,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 3,7700 3,7700   0    

2. BRAK-020 

Zasilacz AWZ500 Pulsar 

szt 1,0000 1,0000   0    

3. BRAK-020 

Moduł bezpiecznikowy 

AWZ580 

szt 1,0000 1,0000   0    

15 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 17 Ah 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

1,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 0,7500 0,7500   0    

2. BRAK-020 

Akumulator 17Ah Alermtec 

szt 1,0000 1,0000   0    

16 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

5,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 1,4300 7,1500   0    

2. BRAK-020 

Elektrozaczep + szyld czołowy 

szt 1,0000 5,0000   0    

3. BRAK-020 

Złącze stykowe drzwiowe 

szt 2,0000 10,0000   0    
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17 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż czujki otwarcia - Kontaktoron drzwiowy 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

5,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 1,2500 6,2500   0    

2. BRAK-020 

Kontaktron drzwiowy 

szt 1,0000 5,0000   0    

18 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Przycisk wyjścia 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

5,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 0,9300 4,6500   0    

2. BRAK-020 

Przycisk wyjścia  Jeden styk 

NC/NO BT-2 

szt 1,0000 5,0000   0    

19 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Przycisk wyjścia ewakuacyjnego 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

5,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 0,9300 4,6500   0    

2. BRAK-020 

Przycisk wyjścia 

ewakuacyjnego APWK 

szt 1,0000 5,0000   0    

20 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących 

- samozamykacz do drzwi 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

5,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 0,9400 4,7000   0    

2. BRAK-020 

Samozamykacz do drzwi 

szt 1,0000 5,0000   0    

8. Instala ja KD - Okablowanie i materiały instalacyjne 
 

 

21 KNNR 5 N005-0209-0100-040 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 

mm2 układane w gotowych korytkach i rurkach - 

OMY 2x1 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

400,00 m 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 0,0406 16,2400   0    

2. 7959999-040 

Przewód OMY 2x1 

m 1,0400 416,000

0 

  0    

3. 88888888-147 

Materiały pomocnicze 2,50 % 

PLN  582,40  0    
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22 KNNR 5 N005-0209-0100-040 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 

mm2 układane w gotowych korytkach i rurkach - FTP 

cat 5e 4x2x0,5 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

500,00 m 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 0,0406 20,3000   0    

2. 7959999-040 

przewód FTP cat 5e 8x2x0,5 

m 1,0400 520,000

0 

  0    

3. 88888888-147 

Materiały pomocnicze 2,50 % 

PLN  936,00  0    

23 KNNR 5 N005-0209-0100-040 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 

mm2 układane w gotowych korytkach i rurkach - YDY 

3x2,5mm2 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

5,00 m 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 0,0406 0,2030   0    

2. 7959999-040 

przewód YDY 3x2,5mm2 

m 1,0400 5,2000   0    

3. 88888888-147 

Materiały pomocnicze 2,50 % 

PLN  18,20  0    

24 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Praca próbna i testowanie systemu KD 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

1,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 61,000

0 

61,0000   0    

25  KW  SST-0010-001 

Szkolenie obsługi 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

30,00 l 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 1,0000 30,0000   0    

9. Instalacja SSP 
 

 

26 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż akumulatora bezobsługowego 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

4,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 0,7500 3,0000   0    

2. BRAK-020 

Akumulator 17Ah Alermtec 

szt  2,0000   0    

3. BRAK-020 

Akumulator 12V/44Ah 

szt  2,0000   0    
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27 KNNR 5 N005-0205-0400-040 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 

mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

500,00 m 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 0,0693 34,6500   0    

2. 7959999-040 

Przewód HDGs 3x1,5mm2 

m 1,0400 520,000

0 

  0    

3. 88888888-147 

Materiały pomocnicze 2,50 % 

PLN  1 549,60  0    

28  kalk. własna-020 

Montaż centrali sygnalizacyjnej 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

1,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g  30,0000   0    

2. BRAK-020 

Centrala Polon 4900 

szt 1,0000 1,0000   0    

3. BRAK-020 

Pojemnik akumulatorów PAR-

4800 

szt  1,0000   0    

4. 7-020 

Trzymacz elektromagnetyczny 

szt  5,0000   0    

5. 1-020 

Centrala oddymiania D+H 

szt  1,0000   0    

6. 8-020 

Zasilacz MERAWEX 

szt  1,0000   0    

7. 3-020 

Siłownik okna  SA UZ 

szt  1,0000   0    

29 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna 

dymu 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

71,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 3,3000 234,300

0 

  0    

2. BRAK-020 

Czujka Polon DUR-4046 

szt 1,0000 71,0000   0    

30 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do 

samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

71,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 1,2200 86,6200   0    

2. BRAK-020 

Gniazda czujek z izolatorem 

zwarć 

szt 1,0000 71,0000   0    
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31 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż elementu kontrolno-sterującego 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

7,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 3,7700 26,3900   0    

2. BRAK-020 

Element kontrolno-sterujący 

EKS-4001 Polon + obudowa 

szt  5,0000   0    

3. BRAK-020 

Element sterujący EWS-4001 

Polon + obudowa 

szt  1,0000   0    

4. BRAK-020 

Element kontrolny EWK-4001 

Polon + obudowa 

szt  1,0000   0    

32 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Puszka PIP-1A 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

9,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 1,0000 9,0000   0    

2. BRAK-020 

Puszka instalacyjna PIP-1A 

szt 1,0000 9,0000   0    

33 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub 

zewnętrznego 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

9,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 3,0000 27,0000   0    

2. BRAK-020 

Sygnalizator SAK 

szt 1,0000 9,0000   0    

34 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu 

konwencjonalnego 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

9,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 3,0000 27,0000   0    

2. BRAK-020 

Ręczny ostrzegacz pożarowy z 

izolatorem zwarć 

szt 1,0000 9,0000   0    

35 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - 

dodatkowe wnętrzowe wskaźniki zadziałania w wyk. 

konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach i 

obudowach wraz ze sprawdzeniem 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

35,00 szt 

wart. met. szczeg. 
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Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 0,5000 17,5000   0    

2. BRAK-020 

Wskaźnik zadziałania czujki 

sufitowy - WZ31 

szt 1,0000 35,0000   0    

36 KNNR 5 N005-0203-0100-040 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 

mm2 wciągane do rur 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

1 490,00 m 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 0,1000 149,000

0 

  0    

2. 7959999-040 

Przewody YnTKSY 1x2x0,8 

m 1,0400 1 549,60

00 

  0    

3. 88888888-147 

Materiały pomocnicze 2,50 % 

PLN  2 324,40  0    

37 KNNR 5 N005-0103-0100-040 

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na 

betonie 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

500,00 m 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 0,3560 178,000

0 

  0    

2. 7580099-040 

Rury winidurowe 

m 1,0400 520,000

0 

  0    

3. 7580499-020 

Złączki 

szt 0,4100 205,000

0 

  0    

4. 8990499-020 

Kołki rozporowe plastykowe 

szt 2,1000 1 050,00

00 

  0    

5. 1551399-020 

Uchwyty 

szt 2,1000 1 050,00

00 

  0    

6. 88888888-147 

Materiały pomocnicze 2,50 % 

PLN  595,50  0    

38 KNR AL-01  KNR AL-01-001 

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych 

- do 128 adresów 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

1,00 l 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 86,910

0 

86,9100   0    

2. al001-148 

przyrządy testujące i 

pomiarowe zgodnie z 

wymaganiami producenta 

m-g 0,9500 0,9500   0    

39 KNR AL-01  KNR AL-01-001 

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 

alarmowego - do 50 kroków programowych 

(instrukcji) 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

1,00 l 

wart. met. szczeg. 
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Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 35,100

0 

35,1000   0    

40 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 

elementów liniowych 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

0,20 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 122,20

00 

24,4400   0    

41  kalk. własna-020 

Materiały montażowe 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

1,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. BRAK-001 

Materiały montażowe 

l 1,0000 1,0000   0    

10. Instalacja DOMOFONOWA 
 

 

42 KNR 5-08W 0406-01-020 

Montaż panela wywołania 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

1,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. BRAK-149 

Robocizna 

r-g 6,0000 6,0000   0    

2. BRAK-020 

Monitor CAV-51AM 

COMMAX 

szt  4,0000   0    

43 KNR 5-08W 0406-01-020 

Montaż zasilacza domofonu 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

1,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. BRAK-149 

Robocizna 

r-g 5,0000 5,0000   0    

2. BRAK-020 

Zasilacz RF-2AS COMMAX 

szt 2,0000 2,0000   0    

3. BRAK-020 

Obudowa AWO000PU Pulsar 

szt 1,0000 1,0000   0    

44 KNR 5-08W 0406-02-020 

Montaż kamery wideodomofonu 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

2,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. BRAK-149 

Robocizna 

r-g 5,0000 10,0000   0    

2. BRAK-020 

Kamera DRC-MSC 

COMMAX 

szt 1,0000 2,0000   0    
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45 KNR 5-08W 0406-02-020 

Montaż modułów 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

2,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. BRAK-149 

Robocizna 

r-g 5,0000 10,0000   0    

2. BRAK-020 

Moduł CCU-BS 

szt  1,0000   0    

3. BRAK-020 

Moduł CCU-FS 

szt  1,0000   0    

46  -020 

Montaż obudowy 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

2,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. BRAK-149 

Robocizna 

r-g 2,0000 4,0000   0    

2. BRAK-020 

Obudowa AWO250PU' 

szt 1,0000 2,0000   0    

47 KNR 5-08 0508-040114-084 

Przygotowanie podłoża pod skrzynki 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

6,00 apa-rat 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. BRAK-149 

Robocizna 

r-g 3,0000 17,1900   0    

48 KNR AT-14  KNR AT-14-040 

Przewody 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

32,00 m 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. BRAK-149 

Robocizna 

r-g 0,1000 3,2000   0    

2. BRAK-040 

Przewód FTP cat 5e 4x2x0,5 

m  400,000

0 

  0    

3. BRAK-040 

Przewód OMY 2x0,75 

m  200,000

0 

  0    

4. 7959999-040 

Przewód YDY 3x2,5mm2 

m  5,0000   0    

49 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Sprawdzenie i uruchomienie instalacja domofonowej 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

1,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. BRAK-149 

Robocizna 

r-g 15,000

0 

15,0000   0    

50 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Sprawdzenie i uruchomienie instalacja domofonowej 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

1,00 szt 

wart. met. szczeg. 
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Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. BRAK-149 

Robocizna 

r-g 15,000

0 

15,0000   0    

2. BRAK-090 

Montaż, uruchomienie, 

szkolenie 

kpl 1,0000 1,0000   0    

3. BRAK-090 

Materiały montażowe 

kpl 1,0000 1,0000   0    

11. Instalacja TV 
 

 

51 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Montaż elementów systemu 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

3,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 2,0000 6,0000   0    

2. BRAK-020 

Obudowa AWO250PU 

szt  1,0000   0    

3. BRAK-020 

Rozdzielacz VT-104 

szt  1,0000   0    

4. BRAK-001 

Rozdzielacz VT-108 

l  1,0000   0    

52 KNR 5-08W 0406-02-020 

Montaż Gniazda 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

8,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. BRAK-149 

Robocizna 

r-g 3,0000 24,0000   0    

2. BRAK-020 

Gniazdo abonenckie 

szt 1,0000 8,0000   0    

53 KNNR 5 N005-0203-0100-040 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 

mm2 wciągane do rur 
 

Charakterystyka Robót:analogia 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

600,00 m 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 0,1000 60,0000   0    

2. 7959999-040 

Przewód koncentryczny 75 Om 

z żyłą miedzianą TRISET-113 

1,13/4,8/6,8 

m 1,0400 624,000

0 

  0    

3. BRAK-001 

Wtyki F kompresyjne 

l  30,0000   0    

4. 88888888-147 

Materiały pomocnicze 2,50 % 

PLN  1 465,20  0    

54 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

Sprawdzenie i uruchomienie instalacji 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

1,00 szt 

wart. met. szczeg. 
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Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. BRAK-149 

Robocizna 

r-g 20,000

0 

20,0000   0    

2. BRAK-090 

Montaż, uruchomienie, 

szkolenie TV 

kpl 1,0000 1,0000   0    

3. BRAK-090 

Materiały montażowe' 

kpl 1,0000 1,0000   0    

12. Instalacja TEL 
 

 

55 KNR 5-08W 0301-02-020 

Przygotowanie podłoża do mocowania przyłączy 

logicznych 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

13,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g  1,0000   0    

2. BRAK-001 

MOD-SNAP Master Line Jack 

Low Profile (LJLP) Module 

l 1,0000 13,0000   0    

3. 88888888-147 

Materiały pomocnicze 2,50 % 

PLN  325,00  0    

56 KNR 5-14 0514-010303-020 

Montaż wolnostojący rozdzielnic i wyposażenia 
 

 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

1,00 szt 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g  20,0000   0    

2. BRAK-020 

10 Pair Connection Module 

Molex 

szt  5,0000   0    

3. BRAK-020 

Back Mount Frame, 50 pair (5 

module) Molex 

szt  1,0000   0    

4. BRAK-060 

Distribution Box, 50 Pair, 

unloaded Molex 

m3  1,0000   0    

5. BRAK-020 

Labelled Single Gang Euromod 

Wallplate - 86 x 86 x 10mm 

szt  13,0000   0    

6. BRAK-020 

Elementy mocujące stelaże 

szt  2,0000   0    

7. 88888888-147 

Materiały pomocnicze 2,50 % 

PLN  5 745,00  0    

57 KNR 5-01 0501-060503-040 

Wciąganie i umocowanie kabla skrętkowego 
 

Charakterystyka Robót:analogia 

krotność 

1,00 

 

obmiar 

900,00 m 

wart. met. szczeg. 

 

   

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena R M S 

1. 999-149 

robocizna 

r-g 0,0300 25,7850   0    
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2. BRAK-040 

Przewód UPT 5e 8x2x0,5 

m 1,0400 936,000

0 

  0    
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Skrócone zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  999 robocizna r-g 4 570,3280   

2.  BRAK Robocizna r-g 44,0000   

3.  BRAK(1) Robocizna r-g 85,3900   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  4 699,7180   

 

Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  1 Centrala oddymiania D+H szt 1,0000   

2.  1551399 Uchwyty szt 1 050,0000   

3.  3 Siłownik okna  SA UZ szt 1,0000   

4.  7 Trzymacz elektromagnetyczny szt 5,0000   

5.  7580099 Rury winidurowe m 520,0000   

6.  7580499 Złączki szt 205,0000   

7.  7959999 Przewód HDGs 3x1,5mm2 m 520,0000   

8.  7959999(1) Przewód koncentryczny 75 Om z żyłą 

miedzianą TRISET-113 1,13/4,8/6,8 

m 624,0000   

9.  7959999(2) Przewody YnTKSY 1x2x0,8 m 1 549,6000   

10.  7959999(3) przewód FTP cat 5e 8x2x0,5 m 520,0000   

11.  7959999(4) Przewód OMY 2x1 m 416,0000   

12.  7959999(5) Przewód YDY 3x2,5mm2 m 5,0000   

13.  7959999(6) przewód YDY 3x2,5mm2 m 5,2000   

14.  8 Zasilacz MERAWEX szt 1,0000   

15.  8990499 Kołki rozporowe plastykowe szt 1 050,0000   

16.  BRAK UPS APC Smart-UPS X 1500VA 

Rack/Tower LCD 230V 

l 1,0000   

17.  BRAK Czujka Polon DUR-4046 szt 71,0000   

18.  BRAK Przewód UPT 5e 8x2x0,5 m 936,0000   

19.  BRAK Distribution Box, 50 Pair, unloaded Molex m3 1,0000   

20.  BRAK Montaż, uruchomienie, szkolenie kpl 1,0000   

21.  BRAK(1) Materiały montażowe l 1,0000   

22.  BRAK(1) Kontroler PR-302 Roger szt 5,0000   

23.  BRAK(1) Przewód FTP cat 5e 4x2x0,5 m 400,0000   

24.  BRAK(1) Materiały montażowe kpl 1,0000   

25.  BRAK(10) Przycisk wyjścia ewakuacyjnego APWK szt 5,0000   

26.  BRAK(11) Czytnik kart PRT 32 LT szt 10,0000   

27.  BRAK(12) Ręczny ostrzegacz pożarowy z izolatorem 

zwarć 

szt 9,0000   

28.  BRAK(13) Sygnalizator SAK szt 9,0000   

29.  BRAK(14) Gniazdo abonenckie szt 8,0000   

30.  BRAK(15) Centrala  CPR32-SE Roger szt 1,0000   

31.  BRAK(16) Złącze stykowe drzwiowe szt 10,0000   

32.  BRAK(17) Zasilacz AWZ500 Pulsar szt 1,0000   

33.  BRAK(18) Brelok zbliżeniowy do czytników PR 

(ROGER) 

szt 30,0000   

34.  BRAK(19) Elementy mocujące stelaże szt 2,0000   

35.  BRAK(2) Patchcord 6a FTP 0,5m l 4,0000   

36.  BRAK(2) Uruchomienie, programowanie CCTV, 

szkolenie 

szt 1,0000   

37.  BRAK(2) Przewód OMY 2x0,75 m 200,0000   

38.  BRAK(2) Montaż, uruchomienie, szkolenie TV kpl 1,0000   

39.  BRAK(20) Karta zbliżeniowa EMC-1 Roger szt 30,0000   

40.  BRAK(21) Puszka instalacyjna PIP-1A szt 9,0000   

41.  BRAK(22) Akumulator 17Ah Alermtec szt 3,0000   

42.  BRAK(23) Przycisk wyjścia  Jeden styk NC/NO BT-2 szt 5,0000   

43.  BRAK(24) Wskaźnik zadziałania czujki sufitowy - szt 35,0000   
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WZ31 

44.  BRAK(25) Rozdzielacz VT-104 szt 1,0000   

45.  BRAK(26) Obudowa AWO250PU szt 1,0000   

46.  BRAK(27) Zasilacz RF-2AS COMMAX szt 2,0000   

47.  BRAK(28) Kontaktron drzwiowy szt 5,0000   

48.  BRAK(29) Obudowa AWO000PU Pulsar szt 1,0000   

49.  BRAK(3) Rozdzielacz VT-108 l 1,0000   

50.  BRAK(3) Panel 19-calowy zasilający 8x230V/16A, 

1U z włącznikiem, Szary 

kpl 3,0000   

51.  BRAK(30) Moduł bezpiecznikowy AWZ580 szt 1,0000   

52.  BRAK(31) Moduł bezpiecznikowy AWZ580 szt 1,0000   

53.  BRAK(32) Element sterujący EWS-4001 Polon + 

obudowa 

szt 1,0000   

54.  BRAK(33) Element kontrolny EWK-4001 Polon + 

obudowa 

szt 1,0000   

55.  BRAK(36) Obudowa AWO250PU' szt 2,0000   

56.  BRAK(37) Moduł CCU-FS szt 1,0000   

57.  BRAK(38) Moduł CCU-BS szt 1,0000   

58.  BRAK(39) Kamera DRC-MSC COMMAX szt 2,0000   

59.  BRAK(4) Wtyki F kompresyjne l 30,0000   

60.  BRAK(4) Element kontrolno-sterujący EKS-4001 

Polon + obudowa 

szt 5,0000   

61.  BRAK(4) U/UTP 4 Pair PowerCat 6 (Cat6) PVC - 

500m Reel, Grey 

m 13 520,0000   

62.  BRAK(4) Materiały montażowe' kpl 1,0000   

63.  BRAK(40) Monitor CAV-51AM COMMAX szt 4,0000   

64.  BRAK(41) PowerCat 6 24 Port Patch Panel RJ45 

568A/B UTP - 1U 

szt 15,0000   

65.  BRAK(42) Labelled Double Gang Euromod Wallplate - 

86 x 145 x 10mm 

szt 155,0000   

66.  BRAK(43) PowerCat 6 U/UTP Patch Cord LS0H - 

0.5m 

szt 40,0000   

67.  BRAK(44) PowerCat 6 1 Port DIN Module RJ45 

568A/B UTP - White 

szt 335,0000   

68.  BRAK(45) Zestaw 4x śruba/koszyczek/podkładka szt 10,0000   

69.  BRAK(46) Zestaw połączeniowy do szaf Modbox III o 

szerokości 600mm 

szt 1,0000   

70.  BRAK(47) Panel wentylacyjny 4W MODBOX III z 

termostatem 

szt 1,0000   

71.  BRAK(48) Podłogowa zaślepka filtracyjna MODBOX 

III 

szt 1,0000   

72.  BRAK(49) Światłowód krosowy, duplex SM  Duplex 

LC - Duplex SC, LSZH, 3.0m 

szt 10,0000   

73.  BRAK(5) Labelled Single Gang Euromod Wallplate - 

86 x 86 x 10mm 

l 24,0000   

74.  BRAK(5) Gniazda czujek z izolatorem zwarć szt 71,0000   

75.  BRAK(50) Cokół serwerowy MODBOX III 600x1000 

120mm, Czarny 

szt 1,0000   

76.  BRAK(51) Szafa serwerowa MODBOX III, 19", 42U, 

600x1000, Do montażu 

szt 1,0000   

77.  BRAK(52) Cisco 10GBASE-SR SFP Module szt 4,0000   

78.  BRAK(53) Cisco FlexStack 50cm stacking cable szt 7,0000   

79.  BRAK(54) Catalyst 2960S Flexstack Stack Module szt 7,0000   

80.  BRAK(55) Power Cord Europe Right Angle szt 7,0000   

81.  BRAK(56) SMARTNET 8X5XNBD Cat 2960S Stk48 

GigE PoE 370W2x10G LANB 

szt 7,0000   

82.  BRAK(57) Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W  2 x 

10G SFP+ LAN Base 

szt 2,0000   

83.  BRAK(58) Labelled Single Gang Euromod Wallplate - 

86 x 86 x 10mm 

szt 13,0000   

84.  BRAK(59) Back Mount Frame, 50 pair (5 module) 

Molex 

szt 1,0000   

85.  BRAK(6) MOD-SNAP Master Line Jack Low Profile l 13,0000   
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(LJLP) Module 

86.  BRAK(6) Elektrozaczep + szyld czołowy szt 5,0000   

87.  BRAK(60) 10 Pair Connection Module Molex szt 5,0000   

88.  BRAK(61) Kamera MIWI-URMET HD-PRO350D 

NW/IR 

szt 4,0000   

89.  BRAK(62) Konsola z monitorem LCD 17" (możliwość 

rozbudowy o przełącznik KVM) 

KONSOLA_RACK 

szt 1,0000   

90.  BRAK(63) Patchcord 5e 1m szt 1,0000   

91.  BRAK(64) Akumulator 12V/44Ah szt 2,0000   

92.  BRAK(65) Pojemnik akumulatorów PAR-4800 szt 1,0000   

93.  BRAK(66) Centrala Polon 4900 szt 1,0000   

94.  BRAK(7) Rejestrator MIWI-URMET 

NUUO_REC_8HDD_RAID NT-8040R 

l 1,0000   

95.  BRAK(7) Samozamykacz do drzwi szt 5,0000   

96.  BRAK(8) Dedykowane dyski twarde 3TB/SATA AV 

DYSK3TB_SATA_SV 

l 8,0000   

97.  BRAK(9) Konwerter UT-4 Roger szt 1,0000   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 

Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  00001 reflektometr m-g 2,3400   

 2.  39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,1600   

 3.  al001 przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z 

wymaganiami producenta 

m-g 0,9500   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     
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Spis działów 
 

Lp. Nazwa działu Od Do 

1. Instalacja LAN - Szafa dystrybucyjna - 

elementy aktywne 

1 1 

2. Instalacja LAN - Szafa dystrybucyjna 

PPD.LPD4 

2 2 

3. Instalacja LAN - Przyłącze Logiczne 3 3 

4. Instalacja LAN - Układanie kabli i 

przewodów teletechnicznych 

4 6 

5. Instalacja CCTV 7 10 

6. Instalacja KD - Elementy główne 11 11 

7. Instalacja KD - Osprzęt AC 12 20 

8. Instala ja KD - Okablowanie i 

materiały instalacyjne 

21 25 

9. Instalacja SSP 26 41 

10. Instalacja DOMOFONOWA 42 50 

11. Instalacja TV 51 54 

12. Instalacja TEL 55 57 

 


