
L.p. Kod CPV Nr SST Jedn. Ilość Cena Wartość

jedn. netto

netto

1 2 3 5 6 7 8

I

1 45100000-8 01.01.01 km 0,344

II

2 45100000-8 01.02.04

m 78,37

3 45100000-8 01.02.04

m² 72,07

4 45100000-8 01.02.04

m² 14,41

5 45111200-0 02.01.01 m³ 3,45

III

6 45111200-0 02.01.01

m³ 724,00

7 45111200-0 02.01.01

m³ 66,10

IV

8 45232452-5 03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla włazów 

szt 10

9 45232452-5 03.02.01

szt 2

V

10 45233140-2 04.01.01

m² 1750,00

11 45233140-2 04.01.01

m² 264,40

12 45233140-2 04.05.01

m² 1729,33

13 45233140-2 04.02.01 m² 248,60

14 45233140-2 04.06.01

m² 248,60

15 45233140-2 04.04.02

m² 1729,33

VI

16 45233140-2 08.01.01

wtopionego na ławie betonowej z oporem, beton

 kl. B15 w ilości 0,06 m3/mb m 18,50

17 45233140-2 08.01.01

m 35,70

18 45233140-2 08.01.01

m 663,60

19 45233140-2 08.05.02 Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej 

Podsypka piaskowa, warstwa grub. 5 cm, zjazdy

Podbudowa z betonu cementowego B7.5, warstwa  

grub. 15 cm, zjazdy

betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm

 ławie betonowej z oporem, beton kl. B15 w

PODBUDOWA

Mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża

Wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu 

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni

Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia

warstwa grub. 20 cm

Wywiezienie gruzu  poza teren budowy 

ROBOTY ZIEMNE

Mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów

Roboty ziemne - wykopy z załadunkiem i 

odwiezieniem poza teren budowy - zjazdy

Ustawienie krawężnika betonowego

wystającego 4 cm, na ławie betonowej z oporem, 

beton kl. B15 w ilości 0,06 m3/mb

ciągłym 0/31,5 mm, warstwa grub. 20 cm 

stabilizowanego cementem w betoniarce o

Rm=5 MPa, warstwa grub. 12 cm 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

Ustawienie krawężnika betonowego 15*30 

ELEMENTY ULIC

Ustawienie krawężnika betonowego 15*30 

wibroprasowanego 15*30 ułożonego na płask na

Kosztorys ofertowy

4

Wyszczególnienie elementów

rozliczeniowych

Budowa ul. Słonecznej w m. Bucz gm. Przemęt

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

 ilości 0,0525 m3/mb

z ławą betonową z odwiezieniem urobku poza 

teren budowy

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy w terenie równinnym

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Rozebranie krawężnika betonowego 15*30 wraz 

 betonowej grub. 8 cm, na podsypce 

wodociągowych 

 kanałowych

cementowo-piaskowej

ODWODNIENIE

Roboty ziemne - wykopy z załadunkiem i 

odwiezieniem poza teren budowy - jezdnia

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów



 /kolor szary/ na ławie betonowej zwykłej,

m² 68,00

20 45233140-2 08.03.01

m 219,40

VII

21 45233140-2 05.03.23

m² 1251,40

22 45233140-2 05.03.23

m² 27,84

23 45233140-2 05.03.23

m² 72,07

24 45233140-2 05.03.23

m² 248,60

Ustawienie obrzeża betonowego 

wibroprasowanego 8*30 na ławie betonowej z 

oporem, beton kl. B15 w ilości 0,03 m3/mb

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej

wibroprasowanej grub. 8 cm kolor szary, na 

cementowo-piaskowej 1:4, warstwa grub. 3 cm

(materiał Inwestora)

grub. 3 cm

podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

(materiał Inwestora)

wibroprasowanej grub. 8 cm kolor szary, na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 

warstwa grub. 3 cm 

Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej 

betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm 

 beton kl. B15 w ilości 0,02 m3/mb

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

wibroprasowanej grub. 8 cm kolor szary, na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 

warstwa grub. 3 cm

NAWIERZCHNIA

(materiał Inwestora)

Podatek VAT 23%

Ogółem brutto zł

zł

Sporządził:

..........................................

kolor czerwony, na podsypce 

złRazem netto

.................................................................................................................................................

Słownie:  ........................................................................................................


