

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	SZCZENURZE	15-09-2-03-106 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,88
		SZCZENURZE	15-09-2-03-139 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,34
		SZCZENURZE	15-09-2-03-139 -g -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	0,30
		SZCZENURZE	15-09-2-03-140 -r -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,40
		SZCZENURZE	15-09-2-03-141 -n -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,11
		SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	4	HA	0,46
		SZCZENURZE	15-09-2-03-146 -d -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,40
		SZCZENURZE	15-09-2-03-146 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,43
		SZCZENURZE	15-09-2-03-154 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,21
		SZCZENURZE	15-09-2-03-154 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-171 -b -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	0,57
		SZCZENURZE	15-09-2-03-193 -b -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	0,56
		SZCZENURZE	15-09-2-03-79 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-85 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,70
		SZCZENURZE	15-09-2-03-87 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-99 -k -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,30
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250C -p -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,56
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250D -a -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	2,69
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-260 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,55
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-268 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	3,73
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-268 -c -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	0,95
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-268 -m -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,12
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-268 -n -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,25
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-269 -k -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,66
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-270 -i -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	0,62
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-271 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,30
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-274 -p -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,52
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-277 -y -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,57
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-278A -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,50
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-280 -h -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,03
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-296 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,60
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-296 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,81
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-297 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	4,96
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-299 -b -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	7,47
	CW	SZCZENURZE	15-09-2-03-106 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,40
		SZCZENURZE	15-09-2-03-106 -k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,10
		SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,14
		SZCZENURZE	15-09-2-03-86 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,70
		SZCZENURZE	15-09-2-03-99 -m -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250C -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	2,42
	MA-PORZ	SZCZENURZE	15-09-2-03-105 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-140 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,70
		SZCZENURZE	15-09-2-03-141 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,15
		SZCZENURZE	15-09-2-03-78 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -t -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,40

HOD		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -t -00	WPOD>61N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,30
	ODN-GLEB	SZCZENURZE	15-09-2-03-105 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.ług.aktyw z pogł.	1	KMTR	14,92
		SZCZENURZE	15-09-2-03-140 -i -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.ług.aktyw z pogł.	2	KMTR	4,95
		SZCZENURZE	15-09-2-03-141 -m -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.ług.aktyw z pogł.	2	KMTR	1,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-143 -a -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.ług.aktyw bez pogł	2	KMTR	1,67
		SZCZENURZE	15-09-2-03-172 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.ług.aktyw z pogł.	1	KMTR	18,65
		SZCZENURZE	15-09-2-03-174 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.ług.aktyw z pogł.	1	KMTR	18,67
		SZCZENURZE	15-09-2-03-178 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd ług leś.z pogłęb	1	KMTR	11,20
		SZCZENURZE	15-09-2-03-178 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd ług leś.z pogłęb	2	KMTR	9,73
		SZCZENURZE	15-09-2-03-80 -o -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd ług leś.z pogłęb	1	KMTR	14,32
		SZCZENURZE	15-09-2-03-83 -z -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd ług leś.z pogłęb	2	KMTR	4,47
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -t -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.ług.aktyw z pogł.	2	KMTR	2,33
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -t -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,66
	ODN-ZŁOŻ	SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	25,29
		SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,55
		SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,84
		SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	25,29
		SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,55
		SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	25,29
		SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,55
		SZCZENURZE	15-09-2-03-149 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	3,95
		SZCZENURZE	15-09-2-03-149 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,95
		SZCZENURZE	15-09-2-03-149 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-149 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,95
		SZCZENURZE	15-09-2-03-149 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,95
		SZCZENURZE	15-09-2-03-193 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	25,20
		SZCZENURZE	15-09-2-03-193 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,20
		SZCZENURZE	15-09-2-03-193 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-193 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	25,20
		SZCZENURZE	15-09-2-03-193 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	25,20
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-293 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,81
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-293 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,15
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-293 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	7,93
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-293 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,89
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-293 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-293 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,81
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-293 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,08
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-293 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,81
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-293 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-293 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,93
		SZCZENURZE	15-09-2-03-100 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	6,75
		SZCZENURZE	15-09-2-03-100 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	4,65
		SZCZENURZE	15-09-2-03-100 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,40
		SZCZENURZE	15-09-2-03-100 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,50
		SZCZENURZE	15-09-2-03-100 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,75
		SZCZENURZE	15-09-2-03-100 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,65
		SZCZENURZE	15-09-2-03-100 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,75
		SZCZENURZE	15-09-2-03-100 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,65
		SZCZENURZE	15-09-2-03-111 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	16,74
		SZCZENURZE	15-09-2-03-111 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	11,49

ODN-ZRB	SZCZENURZE	15-09-2-03-111 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,23	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-111 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-111 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,74	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-111 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,49	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-111 -c -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,74	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-111 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,49	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	25,74	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,55	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,29	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,18	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -j -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	147,00	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -j -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	25,74	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,55	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	25,74	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,55	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-148 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,74	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-148 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,74	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-148 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-148 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	16,74	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-148 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,74	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-156 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,45	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-156 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,55	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-156 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,00	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-156 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,40	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-156 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	9,45	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-156 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,55	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-156 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,45	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-156 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,55	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-191 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,77	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-191 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,49	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-191 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,26	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-191 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,00	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-191 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,77	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-191 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,49	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-191 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,77	
	SZCZENURZE	15-09-2-03-191 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,49	
		SZCZENURZE	15-09-2-03-105 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70
		SZCZENURZE	15-09-2-03-140 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
		SZCZENURZE	15-09-2-03-140 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
		SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
SZCZENURZE		15-09-2-03-146 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00	
SZCZENURZE		15-09-2-03-169 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,70	
SZCZENURZE		15-09-2-03-170 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,20	
SZCZENURZE		15-09-2-03-170 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50	
SZCZENURZE		15-09-2-03-172 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00	
SZCZENURZE		15-09-2-03-172 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60	
SZCZENURZE		15-09-2-03-193 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30	
SZCZENURZE		15-09-2-03-193 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70	
SZCZENURZE		15-09-2-03-197 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00	
SZCZENURZE		15-09-2-03-197 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00	
SZCZENURZE		15-09-2-03-78 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60	
SZCZENURZE		15-09-2-03-78 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00	

	PIEL	SZCZENURZE	15-09-2-03-79 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		SZCZENURZE	15-09-2-03-79 -s -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		SZCZENURZE	15-09-2-03-80 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-99 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-258 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-260 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-260 -k -00	ZARN30-50	usuwanie żarnowc.30-50% pokryw	1	HA	0,60
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-262 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-263 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,75
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-264 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-267 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,80
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-268 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-268 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-269 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-271 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-274 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-278 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-278 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-278 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-279 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-280 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-280 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-280 -s -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -hx -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-293 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-294 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-297 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
	POPR	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-271 -n -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-271 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-271 -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-271 -n -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	1,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-271 -n -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	POPR-NAT	SZCZENURZE	15-09-2-03-143 -a -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,75
		SZCZENURZE	15-09-2-03-143 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,75
		SZCZENURZE	15-09-2-03-143 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-143 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,75
		SZCZENURZE	15-09-2-03-143 -a -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb.plug.aktyw bez pogl	1	KMTR	1,67
		SZCZENURZE	15-09-2-03-143 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,75
O-GRODZ	O-GRODZN	SZCZENURZE	15-09-2-03-151 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	11,60
		SZCZENURZE	15-09-2-03-151 -b -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	14,50
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,48
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	5,60
	O-GRODZR	SZCZENURZE	15-09-2-03-80 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,70
		SZCZENURZE	15-09-2-03-80 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,50
		SZCZENURZE	15-09-2-03-91 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,22
		SZCZENURZE	15-09-2-03-91 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,10
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-270 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,88

OCHRL	O-GRODZ	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-270 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,44
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,93
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,67
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -t -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,14
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -t -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,74
	O-GRODZS	SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	70,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
	O-KONTRU	SZCZENURZE	15-09-2-03-100 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-100 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-100 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-111 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-111 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	12,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-111 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	11,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -j -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	11,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-148 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-148 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-148 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-156 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-156 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-156 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-191 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-191 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	11,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-191 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00
	O-PALIK	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-293 -a -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	2,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-293 -a -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	0,45
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-293 -a -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	1	TSZT	0,15
	O-POZ	SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	3,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
	O-PROGNS	SZCZENURZE	15-09-2-03-92 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	O-SMIECI	SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	O-ZGRYZC	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-260 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-260 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-262 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-262 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-269 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-269 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00

		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -hx -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -hx -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
	O-ZGRYZM	SZCZENURZE	15-09-2-03-144 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	3,60
		SZCZENURZE	15-09-2-03-148 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	2,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-154 -c -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	4,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-92 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,80
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-274 -j -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,60
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-278 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,20
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-278 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-278 -m -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	2,80
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-279 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,60
OCHRP	P-PASYS	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	6,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36
	P-PORZ	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,00
	P-POŻAR	SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	4,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	3,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	CP-P	SZCZENURZE	15-09-2-03-106 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-106 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-146 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-146 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-146 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-146 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-171 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-171 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-193 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-193 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-85 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-85 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-87 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-87 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250D -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250D -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-260 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-260 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-268 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-268 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-270 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-270 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-280 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-280 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-296 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-296 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-297 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-297 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-299 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-299 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00
	IIIA	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-295 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	268,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-295 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	268,00

IIIBU	SZCZENURZE	15-09-2-03-79 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	584,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03-79 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	584,00
IVD	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250C -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00
	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250C -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00
	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250C -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00
	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250C -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00
	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
IVDU	SZCZENURZE	15-09-2-03-197 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1780,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03-197 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	319,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03-197 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1780,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03-197 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	319,00
PM	SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	30,00
	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	30,00
POZ-P	SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	55,00
	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00
	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	50,00
PR	SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
PRZEST	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-268 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-268 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
PTP	SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	314,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	314,00
	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00
	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00
PTW	SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00
	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03-101 -n -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03-101 -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03-101 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03-101 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03-103 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03-103 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03-104 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03-104 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03-141 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03-141 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03-147 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03-147 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03-150 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03-150 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03-169 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
	SZCZENURZE	15-09-2-03-169 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00

POZ	TPP	SZCZENURZE	15-09-2-03-190 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-190 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-190 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-190 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-192 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	149,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-192 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	149,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-197 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-197 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-84 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-84 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-84 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-84 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-84 -m -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-84 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-84 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-84 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250D -p -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250D -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-256 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-256 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-262 -t -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-262 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-267 -ax -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-267 -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-267 -s -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-267 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-268 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-268 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-268 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-268 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-268 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-268 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-269 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-269 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-271 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-271 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-273A -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-273A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-273A -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-273A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-273A -r -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-273A -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-274 -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-274 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276A -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-277 -c -01	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-277 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-277 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-277 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-277 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00

		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-277 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-277 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-277 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-279 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-279 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-280 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-280 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-280 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-280 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-281 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-281 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-281 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-281 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-281 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-281 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-290 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-290 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-294 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-294 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00
	TWP	SZCZENURZE	15-09-2-03-169 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-169 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-190 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-190 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-190 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	197,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-190 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	197,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-193 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-193 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-197 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03-197 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-269 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-269 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-271 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-271 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-281 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-281 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
UTRZ	UT-PARK	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-281 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-281 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-281 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	UT-TURYST	SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-278 -b -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-278 -b -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-278 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl:pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps:pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzystych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzystych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urzędniczego Lasu z 1994 r.	Siedliska			
		Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – ściółka, zazielenioną (P. zaz.) – zielną, mszystą (P. mszys.), mszysto-czernicową.
2. Zadarnionej (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. Silnie zadarnionej (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. Zdziczałej (P.zdzicz.) – silnie zachwaszczona – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych.

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urzędniczego Lasu z 2003 roku.

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V

Sporządził: