PRZEDMIAR ROBOT
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SPIS ZAWARTO Scl.
ZALOZENIA TECHNOLOGICZNE

ZALOZENIA TECHNOLOGICZNE.

1. Ogodlna charakterystyka obiektu

1.1 Branza drogowa

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika w miejscowosci Ztawies Mata wraz z kladkg dla
pieszych.

Gtéwnym zamierzeniem jest budowa chodnika i roboty towarzyszace. Dodatkowo w ramach budowy
chodnika nad istniejgcym kanatem wodnym zostanie zbudowana kiladka dla pieszych w $ladzie
chodnika.

Projektowany chodnik jest usytuowany w ternie rowninnym. W stosunku do drogi DW 546 potozony
jest réwnolegle i komunikuje istniejgcy chodnik (od strony potudniowej) do istn. zjazdu.

W ramach inwestycji zostanie wykonane:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- odwodnienie korpusu drogowego

- przebudowa nawierzchni wedtug przyjetego schematu konstrukcji
- roboty wykonczeniowe i inne roboty.

2.2 Branza mostowa

W ramach przedmiotowej inwestycji w ciggu projektowanego chodnika projektuje sie kladke dla
pieszych. Szerokos$é ciggu pieszego na obiekcie wynosi 2,0m. Konstrukcje nodng jednoprzestowej
ktadki stanowig dwa dzwigary stalowe HEA600 w rozstawie 1,64m zespolone ze sobg stalowg blachg
pomostu. Kladka posiada jednostronny spadek o wartosci 2%. Spadek podiuzny uzyskano poprzez
wykonanie wygiecia wstepnego konstrukcji - wprowadzono tuk o promieniu R = 675m (przeciwstrzatka
ugiecia wynosi 6,0cm przy osiowej rozpietosci ktadki L = 18,0m). Ustrdj nosny jest oparty na tozyskach
elastomerowych. Na kladce zaprojektowano nawierzchnie na bazie zywicy epoksydowo-
poliuretanowej. Ktadka posadowiona bedzie na przyczétkach zelbetowych za pomocag tozysk
elastomerowych.

Zakres prac bedgcych przedmiotem budowy projektowanej ktadki obejmuje:

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentow,

- przygotowanie platformy roboczej do wykonania kolumn,

- wykonanie kolumn betonowych (zbrojonych)

- wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10,

- montaz zbrojenia i betonowanie przyczotkow,

- montaz tozysk elastomerowych,

- wykonanie i montaz ktadki stalowej wraz z balustradami,

- umocnienie linii brzegowej za pomoca palisady z palikéw drewnianych,

- zagospodarowania terenu wokot obiektu zgodnie z projektem.
Opracowujacy: mgr inz. Krzysztof Gérny



PRZEDMIAR ROBOT (bran za drogowa)

Budowa chodnika w miejscowosci Ztawie$ Mata

Lp.

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llos¢/liczba

[\

V

D 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

*

*

D 01.01.01

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCI OWYCH.

*

*

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drég

km

0,31

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

km

0,31

D 01.02.01

USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW.

*

Karczowanie drzew o $rednicy do 55 cm z wywozem drewna, karpiny i gatezi na sktad
wykonawcy lub wiasciciela nieruchomosci

szt.

Karczowanie pni, zagajnikéw, krzakéw, krzewdw i poszy¢ gestych z wywozem na skiad
wykonawcy lub wiasciciela nieruchomosci

ha

D 01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | OGRODZE N

Rozbiérka istn. obrzeza betonowego na tawie betonowej

4,60

D.01.03.04

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

Montaz rur ostonowych fi 120mm na istniejgcym ciggu kablowym (rura dwudzielna)

67,00

D 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D 02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-IV z transportem urobku na odktad
Wykonawcy (z wywozem) wraz z plantowaniem skarp

1564,21

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad i
pdzniejszym wbudowaniem w nasyp wraz z plantowaniem skarp

49,34

D 02.03.01

WYKONANIE NASYPOW.

Wykonanie nasyp6w z gruntu kat. I-1V z pozyskaniem i transportem gruntu wraz z
plantowaniem skarp (grunt do nasypu powinien posiada¢ parametry mieszanki
niezwigzanej lub gruntéw niewysadzinowych — parametry w cz. opisowej)

1765,02

10

Wykonanie nasyp6w z gruntu kat. I-1V z uzyskanego wykopu wraz z plantowaniem skarp

49,34

D 04.00.00

PODBUDOWY

D 04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLOZA.

11

Wykonanie mechanicznie profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-IV — chodnik

497,00

12

Wykonanie mechanicznie profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-IV — opaska wzdtuz chodnika (w obrebie nasyp6w do ktadki)

101,10

13

Wykonanie mechanicznie profilowania i zageszczenia poditoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. |-V — umocnienie skarp ptytami azurowymi (w obrgbie
nasypéw do ktadki)

330,00

14

Wykonanie mechanicznie profilowania i zageszczenia poditoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-IV — korytko $ciekowe

88,00

15

Wykonanie mechanicznie profilowania i zageszczenia poditoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. |-V — umocnienie skarp w obrebie $cieku korytkowego (pod
piyty chodnikowe)

147,00

16

Wykonanie mechanicznie profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. |-IV — zjazdy

18,80

D 04.02.01

WARSTWA ODCINAJACA.

17

Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku $redniego gr. 10 cm (podsypka piaskowa) —
umocnienie skarp w obrebie $cieku korytkowego (pod ptyty chodnikowe)

147,00

18

Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku $redniego gr. 15 cm (podsypka piaskowa) —
korytko $ciekowe

88,00

19

Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku $redniego gr. 15 cm (podsypka piaskowa) —
zjazdy

18,80

D 04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.

20

QOczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie

18,80

D 04.05.00

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODtOZE Z GRUNTOW LUB KRUSZYW
STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI

21

D 04.05.01

Wykonanie warstwy z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=1,5 Mpa (materiat
dowieziony), gr. 10 cm — chodnik, opaska

598,10

22

D 04.05.01

Wykonanie warstwy z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=1,5 Mpa (materiat
dowieziony), gr. 10 cm — umocnienie skarp ptytami azurowymi (w obrebie nasypéw do
ktadki)

330,00

D 04.06.01b

PODBUDOWA BETONOWA

23

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C12/15 gr. 15 cm — zjazdy

18,80

D 05.00.00

NAWIERZCHNIE

D 05.03.03

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH.




Nr Jednostka
Lp. f::ﬁ:lk;(z; Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa | llosélliczba
| I I v \Y
Wykonanie nawierzchni z betonowych piyt azurowych gr. 8cm na podsypce cementowo-
24 piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem humusem i obsianiem trawg — umocnienie skarp m? 330,00
ptytami azurowymi (w obrebie nasypéw do ktadki)
D 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ. "
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-
25 piaskowej 1:4 gr. 3cm — chodnik (kostka barwy szarej), opaska wzdtuz chodnika w obrebie m? 598,10
nasypow do ktadki (kostka barwy czerwonej)
26 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo- 2 18.80
piaskowej 1:4 gr. 3cm — zjazdy (kostka barwa kolorowa) m '
D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE *
D 06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW. -
Umocnienie skarp rowéw ptytami chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
27 piaskowej 1:4 o grubosci 3-4 cm (spoiny wypetnione zaprawg cementowg) - umocnienie m? 147,00
skarp w obrebie $cieku korytkowego
28 Ir-cl)L\:\n,ymsowame z obsianiem trawg przy grubosci humusu 5 cm — skarpy, opaska gruntowa, m2 1080,00
29 Wykonanie kompleksowe piaskownika (kompleksowe wykonanie wg KPED 01.14 i cze$ci kol 200
rysunkowej) wraz m. in. z robotami ziemnymi, fundamentem pL '
D 06.03.01 SCINANIE, UZUPELNIENIE | UMACNIANIE POBOCZY
30 Wykonanie $ciecia poboczy gruntowych oraz ich uzupetnienie m? 8,00
D 07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH. %
31 U.staW|en|e wygrodzen dla pieszych — balustrada U-11a, h=1,10m (stezenia poprzeczne m 197,00
pionowe)
D 08.00.00 ELEMENTY ULIC *
D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE. "
Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych (opornikéw) o wymiarach 12x25cm na
32 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem taw betonowych z betonu m 18,10
C12/15: obj. 0,033m3/_1m na podsypce piaskowej gr. 10 cm
D 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE. %
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
33 1:4 gr. 3cm z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15: 0,015m*/1m na podsypce m 582,00
piaskowej 1:4 gr. 10 cm
D 08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH *
Utozenie $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych — $ciek korytkowy z piyt
34 Sciekowych wg KPED 01.03 na podsypce cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm wraz z wykonaniem m 110,00
tawy z oporem z betonu C12/15 o obj. 0,14 m3/1m
Roboty nieprzewidziane (5% warto _$ci netto) *
35 Roboty nieprzewidziane: 5% warto$ci netto wszystkich pozycji od nr 1 do 234 szt. 1,00




PRZEDMIAR ROBOT ZIEMNYCH (bran za drogowa)

Budowa chodnika w miejscowosci Ztawies Mata

Srednie pole Objetosc
Km Nasyp Wykop \é\:)ygggo;\,?lgjgné Odlegtosé
(N) (W) Uzycia (W p) L) N w Wp N w Wp
b.j. m2 mb m2 m3

0 1,45 1,76 0,05
3,95 2,02 2,51 0,05 7,98 9,91 0,20

3,95 2,59 3,26 0,04
1,99 1,76 2,86 0,06 3,50 5,69 0,12

5,94 0,93 2,46 0,07
36,87 0,99 2,29 0,10 36,50 84,43 3,69

42,81 1,04 2,11 0,12
30,35 1,05 2,07 0,13 31,87 62,82 3,95

73,16 1,06 2,02 0,13
14,38 1,06 2,06 0,14 15,24 29,62 2,01

87,54 1,05 2,09 0,15
7,06 1,26 2,06 0,16 8,90 14,54 1,13

94,6 1,47 2,02 0,17
1,79 1,49 1,99 0,19 2,67 3,56 0,34

96,39 1,51 1,96 0,21
0,01 3,76 4,52 0,12 0,04 0,05 0,00

96,4 6,00 7,07 0,02
22,96 8,61 7,93 0,01 [ 197,69 | 182,07 0,23

119,36 11,22 8,79 0,00
0,01 13,58 11,14 0,00 0,14 0,11 0,00

119,37 15,93 13,48 0,00
1,31 16,71 14,09 0,00 21,89 18,46 0,00

120,68 17,48 14,70 0,00
15,79 22,61 17,21 0,00 [ 357,01 | 271,75 0,00

136,47 27,74 19,71 0,00
6,23 28,84 19,87 0,00 [ 179,67 | 123,79 0,00

142,7 29,94 20,03 0,00
0,01 23,28 16,61 0,00 0,23 0,17 0,00

142,71 16,62 13,18 0,00
1,50 14,42 12,69 0,00 21,63 19,04 0,00

144,21 12,22 12,19 0,00
0,85 9,38 9,96 0,00 7,97 8,47 0,00

145,06 6,54 7,73 0,00
3,38 3,34 4,47 0,01 11,29 15,11 0,03

148,44 0,14 1,21 0,02
2,86 0,17 1,45 0,02 0,49 4,15 0,06

151,3 0,19 1,68 0,02
2,23 0,19 1,47 0,07 0,42 3,28 0,16

153,53 0,19 1,25 0,12
7,40 0,18 0,90 0,06 1,33 6,66 0,44

160,93 0,16 0,54 0,00
1,63 2,57 4,06 0,00 4,19 6,62 0,00

162,56 4,98 7,58 0,00
0,85 6,55 8,95 0,00 5,57 7,61 0,00

163,41 8,12 10,32 0,00
1,49 10,23 11,07 0,00 15,24 16,49 0,00

164,9 12,34 11,81 0,00
0,01 17,76 14,36 0,00 0,18 0,14 0,00

164,91 23,18 16,91 0,00
1,14 23,06 16,65 0,00 26,29 18,98 0,00

166,05 22,94 16,39 0,00
10,87 21,35 15,20 0,00 [ 232,07 | 165,22 0,00

176,92 19,75 14,00 0,00
14,60 17,36 12,63 0,00 [ 253,46 | 184,40 0,00

191,52 14,96 11,26 0,00
0,01 14,64 10,90 0,01 0,15 0,11 0,00

191,53 14,31 10,54 0,02
8,46 13,20 9,90 0,10 [ 111,67 | 83,75 0,85

199,99 12,09 9,26 0,18
0,01 10,69 8,01 0,18 0,11 0,08 0,00

200 9,28 6,76 0,18
18,01 7,95 6,23 0,26 | 143,18 | 112,20 4,68




Srednie pole Objetosc
Km Nasyp Wykop \é\:)ygggo;\,?lgjgn; Odlegtosé
(N) (W) Uzycia (W p) L) N w Wp N w Wp
b.j. m2 mb m2 m3
218,01 6,61 5,70 0,34
0,01 4,50 3,64 0,80 0,05 0,04 0,01
218,02 2,39 1,57 1,26
6,72 1,99 1,40 1,07 13,37 9,41 7,19
224,74 1,58 1,22 0,88
35,87 1,30 1,47 0,49 46,63 52,73 17,58
260,61 1,01 1,72 0,10
21,36 1,03 1,73 0,11 22,00 36,95 2,35
281,97 1,05 1,74 0,12
21,98 1,11 1,70 0,17 24,40 37,37 3,74
303,95 1,16 1,65 0,21
3,22 1,13 1,42 0,18 3,64 4,57 0,58
307,17 1,10 1,18 0,14
Zjazd 5,70 13,20
Razem (m3):| 1814,36| 1613,55 49,34
Objetos¢ gruntu z wykopu przeznaczona
Do wbudowania w nasyp (zuzycie na miejscu) — Wp [m3]: 49,34
Objetos¢ gruntu z wykopu catkowita — W [m3]: 1613,55
Objetos¢ gruntu do nasypu catkowita — N [m3]: 1814,36
Objetos¢ gruntu z wykopu do wywiezienia na odktad Wykonawcy — (W — Wp) [m3]: 1564,21
Objeto$¢ nasypu z gruntu pozyskanego - (N-W p) [m3]: 1765,02




PRZEDMIAR ROBOT (bran za mostowa)

BUDOWA KLADKI DLA PIESZYCH NAD KANALEM GORNYM DOPLYWU WISLY

Budowa chodnika w miejscowosci Ztawie$ Mata

N“”?er .. Wyszczegolnienie elementow Jednostka
L.p. | Specyfilacy rozliczeniowych Nazwa llosé¢
Technicznej
I I I v \Y
1 | M.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
2 | M.01.03.00 |Wytyczenie obiektu * *
3 - wytyczenie kladki kpl. 1,00
4 | M.11.00.00 [FUNDAMENTOWANIE * *
5 M.11.01.00 |Roboty ziemne pod fundamenty * *
6 M.11.01.01 |Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym m3 36,00
7 | M.11.01.04 |Zasypanie wykopow z zageszczeniem m3 36,00
8 | M.11.07.01 |Wzmocnienie podioza - kolumny betonowe kpl. 1,00
9 | M.12.00.00 |ZBROJENIE i 3
10 | M.12.01.00 [Stal zbrojeniowa * *
11 | M.12.01.02 |Zbrojenie betonu stalg klasy A-1ll N kg 856,00
12 | M.13.00.00 |BETON * *
13 | M.13.01.00 |Beton konstrukcyjny (przyczotki) * *
Beton podpor w elem. o grubosci = 60cm (dolna czes¢
14 | M.13.01.03 orzyczolka), C30/37 m3 9,30
15 | M.13.01.06 Be_ton podpdr w elem. o grubosci < 60cm (skrzydta + czoto m3 4.00
+ ciosy) C30/37
16 | M.13.02.00 [Beton niekonstrukcyjny * *
17 - Beton niekonstrukcyjny - podbudowa m3 1,10
18 | M.14.00.00 |[KONSTRUKCJE STALOWE * *
19 | M.14.01.00 |Wykonanie konstrukcji stalowych * *
20 | M.14.01.02 |Konstrukcja stalowa ustroju niosgcego kg 11 415,00
21 | M.14.02.01 |Pokrywanie powtokami malarskimi konstrukcji stalowych kg 11 415,00
22 | M.15.00.00 |IZOLACJE | NAWIERZCHNIE * *
23 | M.15.01.00 |lzolacje cienkie * *
24 | M.15.01.02 |lzolacje fundamentéw (czesci zasypanej) m2 31,30
25 | M.15.03.00 |Nawierzchnie z zywic EP-PUR * *
26 | M.15.03.08 |Nawierzchnia na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu m2 37,30
27 | M.17.00.00 [LOZYSKA * *
28 | M.17.02.00 |tozyska elastomerowe * *
29 | M.17.02.01 |tozyska elastomerowe kotwione szt. 4
30 | M.18.00.00 |URZADZENIA DYLATACYJNE * *
31 | M.18.01.00 |Dylatacje ustroju nios acego * *
32 | M.18.01.03 |Dylatacje stalowe modutowe mb 4,00
33 | M.19.00.00 |ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE * *
34 | M.19.01.00 |Bezpiecze nstwo ruchu * *
35 | M.19.01.05 |Balustrady stalowe mb 44,60
36 | M.20.00.00 |INNE ROBOTY MOSTOWE * *
37 | M.20.01.00 |Roboty ré6 zne * *
38 | M.20.01.05 Umocnienie brzegdéw rzeki za pomocg palikéw (H=min. mb 22,00
1,20m)
39 | M.20.01.07 'Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - m2 46,00
zelbetowych
Roboty nieprzewidziane: 5% wartosci netto wszystkich
40 > szt. 1
pozycji od nr 1 do 39




