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Mościska 04-17-1-03-106   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  5,44 116 CP-W

Mościska 04-17-1-03-110   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  0,32 116 CP-W

Mościska 04-17-1-03-110   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,60 116 CP-W

Mościska 04-17-1-03-133   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,97 116 CP-W

Mościska 04-17-1-03-134   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  7,60 116 CP-W

Mościska 04-17-1-03-135   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,21 116 CP-W

Mościska 04-17-1-03-135   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  1,29 116 CP-W

Mościska 04-17-1-03-161   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,23 116 CP-W

Mościska 04-17-1-03-161   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  1,97 116 CP-W

Mościska 04-17-1-03-163   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  1,29 116 CP-W

Mościska 04-17-1-03-163   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,94 116 CP-W

Mościska 04-17-1-03-184   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,51 116 CP-W

Mościska 04-17-1-03-184   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  4,60 116 CP-W

Mościska 04-17-1-03-185   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,46 116 CP-W

Mościska 04-17-1-03-74    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,21 116 CP-W

Mościska 04-17-1-03-74    -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,84 116 CP-W

Mościska 04-17-1-03-78    -c   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,46 116 CP-W

Mościska 04-17-1-03-79    -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  1,73 116 CP-W

Mościska 04-17-1-03-90    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,63 116 CP-W

Mościska 04-17-1-03-90    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,33 116 CP-W

Mościska 04-17-1-03-107   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,70 112 CW-W

Mościska 04-17-1-03-110   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,28 112 CW-W

Mościska 04-17-1-03-110   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,97 112 CW-W

Mościska 04-17-1-03-185   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,72 112 CW-W

Mościska 04-17-1-03-66    -h   -02 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,20 112 CW-W

Mościska 04-17-1-03-66    -h   -03 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,20 112 CW-W

Mościska 04-17-1-03-73    -g   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,96 112 CW-W

Mościska 04-17-1-03-73    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,51 112 CW-W

Mościska 04-17-1-03-75    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,64 112 CW-W

Mościska 04-17-1-03-78    -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,86 112 CW-W

Mościska 04-17-1-03-81    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,26 112 CW-W

Mościska 04-17-1-03-84    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,00 112 CW-W

Mościska 04-17-1-03-88    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,56 112 CW-W

Mościska 04-17-1-03-88    -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,66 112 CW-W

Mościska 04-17-1-03-90    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,00 112 CW-W

Mościska 04-17-1-03-91A   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,49 112 CW-W

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 384 GODZ RH8

Mościska 04-17-1-03-133   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,91  14 ROZDR-PP

Mościska 04-17-1-03-84    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,61  14 ROZDR-PP

Mościska 04-17-1-03-86    -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,80  14 ROZDR-PP

Mościska 04-17-1-03-133   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  13,64  77 WYK WAŁK

Mościska 04-17-1-03-84    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  4,35  67 WYK-PASCZ

Mościska 04-17-1-03-86    -c   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  19,99  77 WYK WAŁK

Mościska 04-17-1-03-73    -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,15 103 DOW-SADZ

Mościska 04-17-1-03-73    -c   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,91  94 SADZ 1R

Mościska 04-17-1-03-73    -c   -02 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  9,47  94 SADZ 1R

Mościska 04-17-1-03-73    -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,77  95 SADZ WIEL

Mościska 04-17-1-03-110   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Mościska 04-17-1-03-111   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,20 109 KOSZ UC

Mościska 04-17-1-03-111   -j   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,33 109 KOSZ UC

Mościska 04-17-1-03-133   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

Mościska 04-17-1-03-135   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  4,80 109 KOSZ UC

Mościska 04-17-1-03-136   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,68 108 KOSZ UB

Mościska 04-17-1-03-136   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  5,47 109 KOSZ UC

Mościska 04-17-1-03-136   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,60 109 KOSZ UC

Mościska 04-17-1-03-161   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,50 109 KOSZ UC

Mościska 04-17-1-03-162   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  4,80 109 KOSZ UC

Mościska 04-17-1-03-162   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,60 109 KOSZ UC

Mościska 04-17-1-03-184   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,38 109 KOSZ UC

Mościska 04-17-1-03-207   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Mościska 04-17-1-03-66    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  6,04 108 KOSZ UB

Mościska 04-17-1-03-66    -a   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,14 108 KOSZ UB

Mościska 04-17-1-03-66    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB
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Mościska 04-17-1-03-66    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,34 107 KOSZ UA

Mościska 04-17-1-03-67    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  4,80 109 KOSZ UC

Mościska 04-17-1-03-73    -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,30 107 KOSZ UA

Mościska 04-17-1-03-73    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  6,34 107 KOSZ UA

Mościska 04-17-1-03-74    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,20 108 KOSZ UB

Mościska 04-17-1-03-74    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,50 107 KOSZ UA

Mościska 04-17-1-03-74    -j   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,92 108 KOSZ UB

Mościska 04-17-1-03-74    -j   -98 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,78 108 KOSZ UB

Mościska 04-17-1-03-75    -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,40 107 KOSZ UA

Mościska 04-17-1-03-78    -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  6,08 108 KOSZ UB

Mościska 04-17-1-03-79    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  7,12 107 KOSZ UA

Mościska 04-17-1-03-81    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,80 108 KOSZ UB

Mościska 04-17-1-03-82    -a   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

Mościska 04-17-1-03-82    -a   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  5,08 108 KOSZ UB

Mościska 04-17-1-03-83    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,53 108 KOSZ UB

Mościska 04-17-1-03-83    -a   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,51 108 KOSZ UB

Mościska 04-17-1-03-84    -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  6,14 107 KOSZ UA

Mościska 04-17-1-03-85    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,56 107 KOSZ UA

Mościska 04-17-1-03-85    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,02 107 KOSZ UA

Mościska 04-17-1-03-86    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

Mościska 04-17-1-03-88    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,30 109 KOSZ UC

Mościska 04-17-1-03-88    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,55 107 KOSZ UA

Mościska 04-17-1-03-90    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  9,84 107 KOSZ UA

Mościska 04-17-1-03-136   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,29 103 DOW-SADZ

Mościska 04-17-1-03-136   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  4,29  96 SADZ POP

Mościska 04-17-1-03-78    -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,36 103 DOW-SADZ

Mościska 04-17-1-03-78    -c   -99 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 3 TSZT  5,36  96 SADZ POP
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Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  400,00 384 GODZ RH8

Mościska 04-17-1-03-73    -c   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 141 GRODZ-SRN

Mościska 04-17-1-03-73    -c   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 139 GRODZ-SN

Mościska 04-17-1-03-73    -c   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 139 GRODZ-SN

Mościska 04-17-1-03-73    -c   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 141 GRODZ-SRN

Mościska 04-17-1-03-73    -c   -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Mościska 04-17-1-03-73    -c   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

Mościska 04-17-1-03-110   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,67 145 GRODZ-DEM

Mościska 04-17-1-03-110   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,00 145 GRODZ-DEM

Mościska 04-17-1-03-163   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  37,51 145 GRODZ-DEM

Mościska 04-17-1-03-163   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  13,21 145 GRODZ-DEM

Mościska 04-17-1-03-185   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,27 145 GRODZ-DEM

Mościska 04-17-1-03-185   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,36 145 GRODZ-DEM

Mościska 04-17-1-03-66    -h   -02 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  36,92 145 GRODZ-DEM

Mościska 04-17-1-03-66    -h   -02 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  13,00 145 GRODZ-DEM

Mościska 04-17-1-03-75    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  48,70 145 GRODZ-DEM

Mościska 04-17-1-03-75    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  17,15 145 GRODZ-DEM

Mościska 04-17-1-03-89    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,83 145 GRODZ-DEM

Mościska 04-17-1-03-89    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,35 145 GRODZ-DEM

Mościska 04-17-1-03-91    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,64 145 GRODZ-DEM

Mościska 04-17-1-03-91    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,62 145 GRODZ-DEM

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Mościska 04-17-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  300,00 146 K GRODZEŃ

Mościska 04-17-1-03-73    -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,61 131 PUŁ-RYJ

Mościska 04-17-1-03-73    -c   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  48,00 159 KONTR-RYJ

Mościska 04-17-1-03-73    -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  48,00 131 PUŁ-RYJ

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 388 GODZ RH23

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ RU23 Praca godz. z urządzeniem ----- H  1,00 388.01 GODZ RU23

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

O-PROGNŚ Mościska 04-17-1-03-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  6,00 135 SZUK-10G

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 384 GODZ RH8

POPR

O-BOBRY

O-GRODZN
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Mościska 04-17-1-03-166   -f   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  8,80 120 ZAB-MCHRN

Mościska 04-17-1-03-166   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  8,80 120 ZAB-MCHRN

Mościska 04-17-1-03-185   -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  4,30 120 ZAB-MCHRN

Mościska 04-17-1-03-185   -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  4,30 120 ZAB-MCHRN

Mościska 04-17-1-03-79    -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  4,40 120 ZAB-MCHRN

Mościska 04-17-1-03-79    -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  4,40 120 ZAB-MCHRN

Mościska 04-17-1-03-84    -b   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  4,00 120 ZAB-MCHRN

Mościska 04-17-1-03-84    -b   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  4,00 120 ZAB-MCHRN

Mościska 04-17-1-03-110   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,40 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-110   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-136   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  5,00 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-136   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,50 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-184   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,24 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-184   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,12 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-185   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,38 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-185   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,69 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-207   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,54 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-207   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,27 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-66    -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  5,00 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-66    -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,50 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-66    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,70 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-66    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,35 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-73    -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,22 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-73    -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,61 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-73    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  5,40 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-73    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,70 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-74    -j   -98 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,30 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-74    -j   -98 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,65 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-78    -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,10 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-78    -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,05 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-79    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 0 H  3,94 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-79    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,97 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-81    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,40 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-81    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,20 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-82    -a   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,64 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-82    -a   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,82 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-82    -a   -04 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,20 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-82    -a   -04 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,60 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-83    -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,90 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-83    -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,95 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-83    -a   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,70 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-83    -a   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,85 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-84    -b   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,78 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-84    -b   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,89 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-85    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,48 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-85    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,24 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-85    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,20 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-85    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,10 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-88    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-88    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-90    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  5,92 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-90    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,96 117 ZAB-REPEL

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 384 GODZ RH8

Mościska 04-17-1-03-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  15,00 160 US PDRZ U

O-ZWRYJC Mościska 04-17-1-03-      -    - OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,61  27 OPR-PSPAL

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 384 GODZ RH8

Mościska 04-17-1-03-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  15,00 160 US PDRZ U

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Mościska 04-17-1-03-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 128 KOR-P

Mościska 04-17-1-03-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  200,00 127 PUŁ-WT

O-SPAŁC

O-ZGRYZC

O-ZWGRZMU

O-ZWRYJM

OCHRL

O-ZWWTÓRK
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P-INFO Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 384 GODZ RH8

P-INNE Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  110,25 384 GODZ RH8

Mościska 04-17-1-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,01 163 PPOŻ-PORZ

Mościska 04-17-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 165 DOZ DOG

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Mościska 04-17-1-03-88    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8
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OP-BUDKIN Mościska 04-17-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Mościska 04-17-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  30,00 157 CZYSZ-BUD

OP-DOKARM Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,50 384 GODZ RH8

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

OP-SCHRNN Mościska 04-17-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  5,00 155 ZAW-BUD
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Mościska 04-17-1-03-186   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  455,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-186   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-186   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  455,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-186   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-91A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  521,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-91A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  521,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-92    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  643,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-92    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-92    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  643,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-92    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-74    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-74    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-74    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-74    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-163   -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  564,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-163   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-163   -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  564,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-163   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-79    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  898,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-79    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  898,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Mościska 04-17-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-138   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-138   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-138   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-138   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-138   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-138   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-138   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-138   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-138   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-138   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-185   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  460,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-185   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

PR

PTP

PTW

IB

IIIAU

POZ-P

IID

OCHRP

OCHRPR

P-PORZ

P-POŻAR

OP-GATRG

OP-GATZW

IIDU



Mościska 04-17-1-03-185   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  460,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-185   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-187   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-187   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-187   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-187   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-187A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-187A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-65    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-65    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-65    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-65    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-65    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-65    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-66    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-66    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-74    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-74    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-74    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-74    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-74    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-74    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-91    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-91    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-136   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-136   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-136   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-136   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-136   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-136   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-161   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-161   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-161   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-161   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  288,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-161   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-161   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  288,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-161   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-161   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-161   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-161   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-161   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-209   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-209   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-81    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  352,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-81    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-81    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  352,00   2 CWD-D

Mościska 04-17-1-03-81    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

UBOCP CHOINKIL Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 386 GODZ RU8

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 388 GODZ RH23

Mościska 04-17-1-03-      -    - GODZ RU23 Praca godz. z urządzeniem 1 H  24,00 388.01 GODZ RU23

Legenda:

TWP

UT-OBEDUK

TPP

UTRZ

POZ




