



Piwniczna-Zdrój, 30.11.2021 r.

Zn. spr.: Z.270.1.2.2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), pod nazwą „**Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Piwniczna w roku 2022**” w części dotyczącej **Pakietu nr: I, II, III, IX, X, XI i XII.**

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” Nadleśnictwo Piwniczna informuje o unieważnieniu **Pakietu nr: I, II, III, IX, X, XI i XII** postępowania.

Pakiet (Część) nr I, II, III, IX, X, XI i XII

Uzasadnienie prawne

Na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia zamówienie, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający – stosownie do art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia:

- na Pakiet nr I **926.696,77zł brutto** (słownie: dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy),

- na Pakiet nr II **1.007.925,31 zł brutto** (słownie: jeden milion siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych trzydzieści jeden groszy),
- na Pakiet nr III **482.452,49 zł brutto** (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści dziewięć groszy zł),
- na Pakiet nr IX **389.426,87 zł brutto** (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy zł),
- na Pakiet nr X **1.033.033,06 zł brutto** (słownie: jeden milion trzydzieści trzy tysiące trzydzieści trzy złote sześć groszy),
- na Pakiet nr XI **1.277.218,61 zł brutto** (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemnaście złotych sześćdziesiąt jeden groszy),
- na Pakiet nr XII **1.355.034,97 zł brutto** (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy)

Cena zaoferowana przez Wykonawców w ofercie

- na Pakiet nr I przewyższa o **109.205,03 zł** kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia
- na Pakiet nr przewyższa o **185.733,95 zł** kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia,
- na Pakiet nr przewyższa o **63.118,95 zł** kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia,
- na Pakiet nr IX przewyższa o **57.734,32 zł** kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia,
- na Pakiet nr X przewyższa o **150.463,28 zł** kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia,
- na Pakiet nr XI przewyższa o **245.102,59 zł** kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia,
- na Pakiet nr XII przewyższa o **136.777,24 zł** kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

W chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia, co skutkuje koniecznością unieważnienia przedmiotowego postępowania.

Z poważaniem,
Stanisław Michalik

Nadleśniczy