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DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna DM 00.00.00.- Wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach
kontraktu: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ksiezy Dwor”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zaleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi opracowanymi z uwzgledniem podziatu szczegotowego wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioré6w robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy inspektorem nadzoru/Zarzadzajacym, Wykonawcg i
projektantem.
1.4.2. Zarzadzajacy realizacja budowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach czesciowych oraz w odbiorze gotowego
obiektu.
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.6. Obmiar robdt - pomiar wykonywanych robdt budowlanych dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci
rob6t dodatkowych nie objetych przedmiarem.
1.4.7. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru
robot budowlanych)
1.4.8. Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzone
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym.
1.4.9. Odbidr czesciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem cz¢$ciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu budowlanego

wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu



budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior koncowy.

1.4.10. Odbidér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnos$ci zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe osdb wyznaczonych przez inwestora ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem
terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.4.11. Wspdlny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych
stworzony na potrzeby zamowien publicznych obowigzujacy we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodow CPV dla okreslenia
przedmiotu zaméwienia jest obowigzkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i kategorie
robot.

1.4.12. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) jako standardy europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

1.4.14. Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta stwierdzajace jego wylaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robot z
takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.4.17. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢

konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji technicznouzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/

przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
— Zamawiajacego,
— sporzadzona przez Wykonawcg.



1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty Iub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb okreslony w
D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznoSci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoséci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawceg w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlgczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb



lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznos$cei i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwo$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre§lajaca brak szkodliwego oddzialtywania tych materiatdéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiagzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdow z
jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materialow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspélpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania inspekc;ji,



b) Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji
robo6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemiaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robodt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0golng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgé¢ szezegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacjeg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do roboét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéow 1 robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 1
i ktore spetniaja wymogi SST.



W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan begda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramdw robot,

— terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze¢sciowych i ostatecznych
odbiordéw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakoS$ci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostanag
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materiatéow

Dhugosci i odlegltosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
InZyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiér ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowsa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego

rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okres§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdézniejszymi zmianami).



ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH - roboty pomiarowe

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy i jej punktow wysoko$ciowych w ramach kontraktu: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Ksiezy Dwor”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia
obiektow inzynierskich.

e 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe
rodzaj robét:
- roboty pomiarowe w terenie réwninnym

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow gtownych i punktéw wysokosciowych,
b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi i granic pasa drogowego),
€) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci
od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dlugoé¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
-~ taty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.



4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rze¢dne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzg¢dne terenu istotnie roéznig si¢ od
rzgdnych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajace z rdéznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowiazkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwatly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczaé 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500
metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhiz
trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzedne reperéow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu
byl mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.



Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdéw wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét i pasa drogowego), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopoéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1
metr. Odlegtos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy.
Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopdéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czgscig obmiaru robot mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikoéw
pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami, w tym granic pasa drogowego
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokoSciowych,
— Wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— pomiar powykonawczy
Platnos¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robot mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw w ramach kontraktu : ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Ksiezy Dwor”

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z usuni¢ciem
drzew i krzakow, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

a) 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe
rodzaj robot:
- wycigcie drzew i krzewow wraz z usunieciem karp i wywiezieniem galezi.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonywania robot zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzakow nalezy stosowac:
—  pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia
—  spycharki,
—  koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

4. TRANSPORT

Pnie, karping oraz galgzie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace warto§¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakdw obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotdow oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie roboét ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie rgbnym,
ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usungé korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby cze$ci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na glebokosci do
60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktora ma byé zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wladze.

5.3. Usunigcie drzew i krzakéow

Pnie drzew i krzakoéw znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, powinny by¢é wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujacych przypadkow:
w obregbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego si¢ z terenem. W tym przypadku
pnie powinny by¢ $cigte rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.



Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypei¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zaggsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w
nich wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wlasciwosci w czasie robot.

5.4. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnoéci powinien byé zgodny z ustaleniami SST Iub
wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na korg drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny
by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinno$ci usunigtej] w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich
przepisow.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w
ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgoda Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda
warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci
co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréownana i zageszczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinno$ei, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zaggszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow jest:
—  dlakrzewow - ha,
- dladrzewikarp - szt.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) wyciecie i wykarczowanie krzewow,

b) wyciecie i wykarczowanie drzew,

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore

drzewna, wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
—  zasypanie dotow,
—  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.



ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT. Z WYWOZEM UROBKU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
w gruntach I-V kategorii z wywozem urobku w ramach kontraktu na: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Ksiezy Dwor”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy kanalizacji
sanitarnej i przepompowni obejmuja:

-Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo reczne ze ztozeniem ziemi na odktad lub z odwozem nadmiaru
gruntu na staty odktad;

-Umocnienie wykopow na niektérych odcinkach przy pomocy segmentdw obudowy przestawnej

-Zasypanie wykopdw z odpowiednim zageszczeniem;

- wykonanie wykopow z przemieszczeniem urobku w nasyp i wywozem poza obregb robot.

Szczegbdtowy zakres , rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. roboty ziemne liniowe — cze$¢ robot budowlanych polegajacych na odspojeniu i
przemieszczeniu sprzetem mechanicznym lub recznie okre$lonej ilosci mas ziemnych do

rzgdnej podanej w dokumentacji technicznej wzdtuz trasy projektowanej sieci oraz zasypanie
tego wykopu;

1.4.2. wykop otwarty o §cianach nachylonych — wykop, ktérego skarpy posiadaja tzw. bezpieczne
nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zaleznoéci od rodzaju gruntu okre$lone w dokumentacji
technicznej wraz z klasyfikacja wystepujacych w podtozu gruntow;

1.4.3. gleboko$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.4. wykop ptytki - wykop, ktérego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. odktad tymczasowy - miejsce sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, do wykorzystania do zasypki wykopu;

1.4.8. wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I, =f
Pas

gdzie:
pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m3),
pds - maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).
1.4.9. warstwa ochronna zasypu — grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty
do obsypki przewodu do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.

2. materialy (grunty)



Podstawe podziatlu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podano w OST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne warto$ci gestosci objetosciowe;j
gruntéw i materialéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

2.1. Zasady wykorzystania gruntow do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
InZyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci

robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objgtych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki, okreslone powinny byé wywiezione przez

Wykonawce na odktad staty. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego,
o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie
budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Materiatem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien by¢

grunt drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zageszczony
recznie ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej.
Podloze naturalne Iub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wlasciwe
wyprofilowanie spodu przewodu - podtoze naturalne zastosowaé wytacznie na gruntach suchych
piaszczystych i zwirowo piaszczystych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym
spodzie wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zaggszczeniu

recznym i < 30 cm przy zaggszezaniu mechanicznym. Wilgotnos¢ gruntu zageszezanego powinna by¢
réwna optymalnej Iub wynosi¢ min. 80% jej wielkosci.

Wymagany wskaznik zageszczenia, wilgotnos¢ optymalna i pozostate warunki zw. z

podtozem naturalnym okresla norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w
istniejacych drogach o nawierzchni ulepszonej, niezbedne jest osiggnigcie wskaznika zageszezenia co
najmniej 1,0 (osiggnigty w trzech miejscach na d. max. 100 m przy optymalnej wilgotnosci gruntu) —przy trudnosci
osiggniecia takiego wskaznika zageszczenia nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu

wzmocniong podbudowg drogi.

3. sprzet
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w OST D-02.00.01 pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
[] transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
U] sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
1 umocnienia wykopow (obudowa stalowa przestawna).

4. transport
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w OST D-02.00.01 pkt 4.

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materialu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzgtu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa

roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie



zostaly wczesniej zaakceptowane na pi§mie przez Inzyniera.
5. wykonanie robét

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w OST D-02.00.01 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypdéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdow, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac¢ go do glgbokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robot ziemnych.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze jak

rozbidrki ogrodzen oraz usunigcie kolidujgcych drzew na trasie budowy a nastgpnie wytyczenie osi
przewodow, badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwozenia i sktadowania urobku oraz uzyskanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Wykonywanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miar¢ mozliwos$ci
prowadzi¢ od najnizszego punktu aby zapewnié grawitacyjny odptyw wod opadowych w dot po jego
dnie. Przy wykopie mechanicznym spod wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym o 15-20 cm od
rzgdnej projektowanej bez wzglgdu na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw ze skarpami w przypadku gruntéw niespoistych

wynosi min. 1:1,5 (zalecane w opisie do robdt ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) —
przy innych gruntach oraz przy wykopach o gt. > 4m nachylenie winno by¢ okreslone w
dokumentacji technicznej.

Na odcinkach okreslonych w projekcie budowlanym roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w
umocnionym wykopie z wykorzystaniem przestawnej obudowy stalowej stosujac si¢ $cisle do zasad
bezpiecznego prowadzenia robot okreslonych w dokumentacji DTR producenta tej obudowy.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem

pomiedzy krawedzig wykopu a odktadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w
przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszego warunku, wydobyty grunt winien by¢
odwieziony na odktad tymczasowy lub odpowiednio przesunigty.

5.1.1 Dokladno$¢ i wymagania wykonania elementéw robo6t ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ +- 10 cm za$ tolerancja

dla rzgdnych dna nie powinna przekraczaé¢ + 3-5 cm w zaleznosci od rodzaju podtoza.

Odchylenia spadkow nachylonych skarp wykopow nie powinny przekraczac¢ + 5% a samego
podtoza wzmocnionego +- 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zaggszczenia gruntu nie
powinno by¢ wigksze od — 2 %

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniaé wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla;

Strefa autostrad innych drog

korpusu i drog ruch ciezki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo ciezki | od ciezkiego

Goérna warstwa o grubosei 20 | 1,03 1,00 1,00

cm

Na glebokosci od 20 do 50

cm od powierzchni robot| 1,00 1,00 0,97




| ziemnych | | | |

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. kontrola jakoS$ci robot

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli uwage nalezy zwr6ci¢ na:
a) odspajanie gruntdbw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwoscli,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszcezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. odbior robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-02.00.01 pkt 8.

©o

. podstawa platnoSci

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach I-V kategorii z wywozem urobku obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zaggszczenie powierzchni wykopu ,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odktadzie ,
— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,
— rekultywacj¢ terenu.

10. przepisy zwiazane
Spis przepisow zwiazanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.



D - 03.02.01 KANALIZACJA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg kanalizacji w ramach kontraktu; ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ksiezy
Dwor”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1.1 Kanalizacja - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow.

1.4.1.2 - kanalizacja tloczna — uktad przewodow kanalizacji sanitarnej pomigdzy

przepompownia $ciekow (przepompownia domowa) i odbiornikiem $ciekdéw (studnia

rozprezajaca kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni)

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow.

1.4.2.2. Kanat - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanal przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewngtrznej rownej lub wickszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatlu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatlu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spetniajaca funkcje studzienki polaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zagl¢bienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii $ciekéw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.



1.4.3.9. Wylot Sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych
lub zZelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekdéw pod przeszkoda na trasie
kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania
czesci $ciekdw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia $ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzgdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Pyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komor¢ robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a §ciang komory robocze;j.

1.4.5. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Stosowaé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich sktadowania podano w OST-00 pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie zarzadzajacego realizacja budowy
(Inzyniera) .
Rury kanalowe
Do montazu kanatow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy wewnetrznej DN 200 mm o sztywnosci
obwodowej SN10 nalezy zastosowa¢ rury strukturalne, wykonane z jednorodnego materiatu PVC. Rury tgczone za
pomoca kielichow Rury musza posiada¢ Swiadectwo Odbioru zgodne z norma PN-EN 10204-3.1. Producent rur
musi zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania losowych testow (na zgdanie klienta) sztywnosci obwodowe]j dostarczanych
rur. Montazu przewoddéw nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych oraz instrukcja i wytycznymi producenta rur. Rurociagi i ksztattki musza by¢ wolne od wszelkich
wad i uszkodzen, ktére moga powodowac ich niewlasciwe dziatanie.
Do montazu kanatéw kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PEHD SDR17(PN10) DN 110 (110x6,6). Rury musza
posiada¢ Swiadectwo Odbioru zgodne z norma PN-EN 10204-3.1. Rury laczone poprzez zgrzew doczolowy lub
poprzez potaczenia kolnierzowe (armatura). Producent rur musi zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania losowych testow
(na zadanie klienta) sztywnosci obwodowej dostarczanych rur. Montazu przewodow nalezy dokonaé¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz instrukcja i wytycznymi producenta rur.
Rurociagi i ksztattki musza by¢ wolne od wszelkich wad i uszkodzen, ktére moga powodowaé ich niewlasciwe

dziatanie.



Studnie betonowe

Na kanatach kanalizacji zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne, o $rednicy DN1200 wykonane z

betonu C35/45, o wodoszczelnosci W-8 i nasigkliwosci <5%. Studnie betonowe sktadajg si¢ z:

A - pierécieni wyréwnujacych - stuzacego do regulowania wysokosci studzienki do poziomu jezdni lub terenu;

B — pokrywy z plyta odcigzajaca

C - kregi betonowe - stuza do budowania komory roboczej w studni, wyposazone w stopnie ztazowe;

D - dennice z kinetg - monolityczny element studni, wraz z zamontowanymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi oraz
fabrycznie wykonana kineta.

Kazda studnia fabrycznie musi by¢ wyposazona w stopnie ztazowe (jako peten pret stalowy w otulinie
tworzywowej), przejscia szczelne oraz betonowe kinety. Dla studni zaprojektowano wilazy zeliwne, drogowe, z
zamknigciem zatrzaskowym, typu cigzkiego D400.

WSZYSTKIE ELEMENTY STUDNI Lt ACZONE ZA POMOCA USZCZELEK ELASTOMEROWYCH!

Studnie z tworzywa

Na kanatach kanalizacji zaprojektowano z tworzywa studnie rewizyjne, o $rednicy DN1000 wykonane z PP/PE.
Maksymalna gleboko$¢ posadowienia wynosi 6,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2

Odpornos¢ na wode gruntowg (test integralnosci podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2

Dopuszczalne odksztalcenie pionowe < 5% i poziome < 10%. Podstawy studzienek posiadaja podwdjne dno, dzigki
temu zwickszona jest wytrzymato$¢ oraz w przypadku wystepowania wody gruntowej wyeliminowano wplyw parcia
na spdd kinety. Pierscien 0 sztywnosci obwodowej SN 4. Nasady redukcyjne oraz pier§cien posiadaja odpornos¢ na
obcigzenia powierzchniowe od ruchu pojazdéw w klasie E wg ISO 13266 (obciazenie badawcze 150 kN).

Wszystkie elementy studzienek posiadajg na stronie zewnetrznej ozebrowanie zapewniajace odpowiednig sztywno$é
obwodowg oraz bardzo dobrg wspoétprace z gruntem przeciwdziatajac wyporowi pochodzgcemu od wod gruntowych
Szczelno$é potaczen kielichowych 0,5 bar zgodnie z normami PN-EN 1SO 13259 i PN-EN 476

Mozliwos¢ stosowania w klasie obcigzen D400 zgodnie z PN-EN 124 oraz od PKW 2 (2 t) do SLW 60 (60 t) wg
ATV-DVWK-A 127. Zwienczenie- wlazy zeliwne kanatowe o $rednicy 600 mm klasy D400 wg PN-EN 124, wiazy
zeliwno-betonowe D400 o s$rednicy 600 mm, typowe pierscienie i plyty zelbetowe odcigzajace. Odpornosc
studzienek z PP-B na $cieki jest zgodna z normg ISO/TR 10358.

Studnie z polimerobetonu:

Studnia -komora przepompowni:

| WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy produkcji KSB (typy pomp wg tabeli) - szt. 2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonany z polimerobetonu

Grubos¢ $cianek zbiornika wynosi:

- dla DN2000 mm - nie mniej niz 95 mm

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wysoko$¢
komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysoko$ci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wigkszej
wysokos$ci komory rury sa taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.Dla zbiornikéw o $rednicy > DN2000 (w tym o
ksztatcie owalnym) - pokrywa betonowa. Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszg by¢ z nienasyconej
zywicy poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrot PRC od ,,polyeser resin
concrete”). Bardzo dobra przyczepno$¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne polaczenie i pozwala uzyska¢ wysoka
wytrzymato$¢ na $ciskanie i zginanie przy matych grubosciach $cianek i tym samym zredukowanym cigzarze
elementdw. Przektada sie to na mniejsze koszty transportu oraz montazu. Wyroby z polimerobetonu sg odporne na
agresywne grunty, $cieki oraz gazy i tym samym nie ulegaja korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego
w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanatach i zbiornikach §ciekowych.

WYMAGANE PARAMETRY:

Cigzar whasciwy [[1] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa



Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$é max. = 0,5 mm

Chropowato$¢ $cian [k] max. = 0,1 mm

Nasigkliwo$¢ woda nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

4. Wyposazenie zbiornika ma obejmowac (stal 1.4301):
2 agregaty pompowe ARX F 80-220/073F2USG-180 o mocy 7,3 kW oraz:

. pomost obstugowy — stal nierdzewna

. drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do podestu — stal nierdzewna

. porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna

. wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

. kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVVC — szt. 1 (nawiewny)

. kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)

. belka wsporcza — stal nierdzewna

. prowadnice - stal nierdzewna

. tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

. zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN100 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej
szt. 2 (zamykanie i otwieranie w $wietle wlazu, obstuga z poziomu terenu)

. zawory zwrotne kulowe proste DN100 szt.2 - zeliwo

. przewody ttoczne DN100 - stal nierdzewna

. polaczenia kotnierzowe nierdzewne

. elementy taczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

. potaczenie z rurociagiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE

. nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 27 - szt. 1

. obieg pluczacy — stal nierdzewna + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 1 wraz z

zasuwg z klinem gumowanym — zeliwna — DN50 (zamykane i otwieranie w §wietle wlazu, obsluga z poziomu
terenu)

. zuraw stupowy wraz ze stopa zurawia — udzwig 150 kg (stal nierdzewna) — szt. 1

. polaczenie piondéw tlocznych ksztaltkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza si¢
zastosowania polaczen spawanych pod katem prostym

Studnia — komora krat:

| WYPOSAZENIE KOMORY KRATY KOSZOWEJ MA OBEIMOWAC:

1. Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonany z polimerobetonu

Grubos¢ $cianek zbiornika ma wynosic:

- dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa wysokos$¢ komory
wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wigkszej wysoko$ci
komory rury sa tgczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

2. Wyposazenie zbiornika ma zawierac (stal 1.4301):
. wlaz - stal nierdzewna
. drabina - stal nierdzewna

kominek wentylacyjny DN100O — stal nierdz./przew. PVC —szt. 1

krata koszowa automatyczna - stal nierdzewna - w zakres ktorej wchodzi:
kosz na skratki - 1 kpl. - stal nierdzewna

elementy prowadzace (rolki) - 1 kpl. - stal nierdzewna

prowadnice (ceownik) - 1 kpl. - stal nierdzewna

konstrukcja wsporcza (profile) - 1 kpl. - stal nierdzewna

plyta zsypowa - 1 kpl. - stal nierdzewna

elementy montazowe - 1 kpl. - stal nierdzewna,

wyciagarka reczna linowa - stal ocynkowana - 1 kpl.

lina stalowa - 1 kpl. - stal nierdzewna

O OO0 O0OO0O0OO0O0

Studnia — komora pomiarowa
1l WYPOSAZENIE KOMORY POMIAROWEJ MA OBEIMOWAC:

1. Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonany z polimerobetonu
Grubos¢ $cianek zbiornika wynosi:



- dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,

Komorg studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu Standardowa wysokos$¢ komory
wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wigkszej wysokosci
komory rury sg taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

2. Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4301):

. drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna

. porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
. wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

. kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1

. zasuwa z klinem gumowanym DN100 szt. 1 - zeliwo

. przewody ttoczne DN100 - stal nierdzewna

. polaczenia kotnierzowe nierdzewne

. elementy tgczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

. czujnik przeptywomierza DN100

. zestaw uszczelniajacy

. przetwornik przeptywomierza — montaz w szafie przepompowni

. zestaw do montazu w szafie (kabel 10m)

. Modbus RTU (w szafie)

. potaczenie z rurociagiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki STAL 100/PE 110

Bloki oporowe
Nalezy stosowac¢ bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwyklego
C16/20 odpowiadajace normie BN-81/9192-04 i Bn-81/9192-05.

Beton

Do betonu nalezy zastosowac cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].

Do betonu nalezy zastosowac kruszywo zgodne z normg PN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie moze by¢
nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — marka min. 20).

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w
zastosowaniach przyszto$ciowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [16].
Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku, grubos¢ warstwy 10 cm. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadac¢
wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111

Skladowanie materialow

Rury z PE i PP dostarczane s3 w oryginalnie opakowanych wigzkach i powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy skladowaniu rur nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad: - rury
sktadowa¢ na rownym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10 ¢cm i grubosci co najmniej
2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstgpach 1-2 m. - wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie
powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilos¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7,
natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami
drewnianymi i ukltadane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem kielichdéw poza konce rur. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy
drewnianych wspornikow

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojacej.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod

opadowych.



W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dost¢p do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzgtu do zageszcezania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
— beczkowozow.

4. TRANSPORT

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu. Ze wzgledu na
specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzegaé nastepujacych wymagan:
- przew6z powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, tak aby
wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byly dtuzsze niz 1 m.

- rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady co przy sktadowaniu -
z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m.

- rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia tektury i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

- przewodz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych warunkach
transportu, przy przenoszeniu i skladowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami
ochronnymi.

- roztadunek rur w wigzkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem
dwuciggnowym i trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-konopnej.

- zatadunek i wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzetu

specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie.
- roztadunek rur stalowych ostonowych nalezy wykonaé za pomoca dzwigu.

Transport kregéw powinien odbywac sie¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rdwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 szt. i faczy¢ tasma stalows.

Skrzynki Iub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.



Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia temperatury
przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektryczne;j,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
- wytyczy¢ o§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz¢dnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod projektowany Kkolektor kanalizacji nalezy prowadzi¢ jako waskoprzestrzenne,
zabezpieczony odpowiednio szalunkami. Ze wzgledu na licznie istniejagce uzbrojenie podziemne, wykopy
nalezy prowadzi¢ odcinkami, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Odkryta istniejaca infrastrukturg
techniczng nalezy bezwzglednie zabezpieczyé w obrebie wykopu w postaci podwieszen lub specjalnych
obudéw (koryt).

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nie mozna dopusci¢, aby naturalna struktura gruntu ponizej dna
wykopu ulegta naruszeniu. Jezeli nastgpi przekopanie dna wykopu lub grunty podtoza zostana naruszone -
uplastycznione, to te partie podtoza nalezy usung¢ i zastapi¢ nasypem budowlanym. Dna wykopow chroni¢
przed zalaniem wodami opadowymi i przemarznieciem. W przypadku uplastycznienia warstwy gruntow
spoistych na dnie wykopu zaleca si¢ doziarnienie dna wykopu grubym kruszywem famanym

Nalezy przystapi¢ do prowadzenia robot ziemnych od najnizszego punktu kolektora. Przed przystapieniem do robot
ziemnych nalezy uaktualni¢c mapy o istniejace uzbrojenie terenu oraz zglosi¢ jego wilascicielom termin
rozpoczgcia  robot. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie, w miejscach zblizen z istniejagcym
uzbrojeniem dokona¢ recznych wykopoéw kontrolnych z zachowaniem szczegblnej ostroznoséci. Grunty i
materialty nieprzydatne do wykonania nasypow 1 zasypania wykopdéw oraz nadmiar gruntdow nalezy
przetransportowac na sktadowisko. Grunty wykorzystywane do wykonywania nasypow powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem wlasciwosci geotechnicznych. W przypadku koniecznosci dowozu gruntu, zapewnienie miejsca
uzyskania gruntu nalezy do obowiazkéw Wykonawcy. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w projekcie, wyrownanie dna wykopu nalezy wykona¢ recznie. Podsypke nalezy ulozyé na calej
szerokosci dna wykopu. Grubo$§¢ piaskowej podsypki dolnej powinna wynosi¢ min 0.10 m, natomiast
piaskowej obsypki gornej 0.30 m. Zageszczanie gruntu bezposrednio nad rura jest dopuszczalne dopiero po
przekroczeniu warstwy ochronnej o grubosci 25 cm (liczonej od wierzchu rury). W podtozu oraz warstwie
zasypowej do wys. 30 cm powyzej wierzchu rury nie moze by¢ kamieni. Zageszczanie gruntu powinno byc¢
wykonane warstwami. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz 0.15 m przy zageszczaniu recznym lub 0.30 m
przy zageszczaniu mechanicznym. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wielkoéci. Sredni stopien zageszczenia obsypki powinien
wynosi¢: Id = 0.94. Natomiast stopien zageszczenia zasypki wykopow Id = 0.98, a stopien zaggszczenia
konstrukcyjnych warstw drég i chodnikow powinien wynosi¢ Id = 1.0. Podczas montazu przewodow wykop
odwodni¢ i zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody opadowe. Wszelkie naruszone nawierzchnie po zakonczeniu
prac nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczgcia robot. Przy wykonywaniu kolektora przestrzegac
obowiazujacych norm i przepisow. Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacymi przewodami wykonywac
recznie. Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ prace przygotowawcze, zwigzane z



pomiarami, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem
urobku, ewentualnym odprowadzeniem wody z wykopow itp., uzyska¢ zezwolenie na
rozpoczecie robdt i komisyjnie przyjaé teren pod budowe, wraz z niezbednymi reperami
geodezyjnymi. Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw powinno si¢ zabezpieczy¢ i
oznakowa¢ miejsca wykopow.

Przy wykonywaniu wykopdéw, w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli, na

glebokosci rownej lub wigkszej niz glebokosé posadowienia tych budowli, nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem lub odksztalcaniem. Napotykane przewody i kable zabezpieczy¢
w obrebie wykopu.

Obnizenia wod gruntowych nalezy dokona¢, gdyz woda uniemozliwia wykonanie

wykopu. Ewentualne obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie zostata
naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowli.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie roboét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy thucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z ulozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla przewodow o
$rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy wykona¢ fundament betonowy!, zgodnie z
dokumentacja projektowa lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podioze z posp6iki, zwiru lub
thucznia o grubosci od 15 do 20 c¢cm. Dla przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament
betonowy? zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.5. Roboty montazowe

Skrzyzowania z przeszkodami wykona¢ nalezy zgodnie z czeScig graficzng opracowania oraz warunkami,
zawartymi w uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego. Skrzyzowania z podziemnymi
urzadzeniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz
wytycznymi, okreslonymi w uzgodnieniach przez uzytkownikow poszczegodlnych sieci. Ewentualne uszkodzenia
urzadzen podziemnych nalezy bezzwlocznie zglosi¢ gestorom sieci. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z
innym uzbrojeniem, zaznaczonym na mapie syt-wys nalezy poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, wykonanymi recznie
w celu wyznaczenia ich rzeczywistego przebiegu i rzednych. W celu zabezpieczenia kabli energetycznych oraz
telekomunikacyjnych zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne

Szczegdlng uwage nalezy zachowaé przy prowadzeniu robot w miejscach przebiegu sieci gazowej. W
miejscach skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji z istniejacg siecig gazowsg, nalezy recznie wykona¢ odkrywki
istniejacego gazociggu 1 sprawdzi¢ jego rzeczywista rzgdng posadowienia, a nastgpnie zweryfikowaé z
projektowanym posadowieniem projektowanej sieci kanalizacji w celu uniknigcia jakiejkolwiek kolizji.

W przypadku wystapienia kolizji projektowanej sieci w istniejacym uzbrojeniem, przewiduje si¢ ich
rozwigzanie na budowie, po uprzednim ustaleniu rzg¢dnych i uktadu przewoddéw. Rozwigzanie kolizji musi byc
dokonane przy udziale Wykonawcy Robot, przedstawiciela istniejacego uzbrojenia, przedstawiciela Inwestora oraz
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego.

Montazu przewodéw nalezy dokonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz instrukcjg i wytycznymi producenta rur, zgodnie z profilami podhuznymi
oraz wg instrukcji producenta na podsypce piaskowej gr. 10 m oraz obsypce gr. 30 cm.

Rurociagi i ksztattki musza by¢ wolne od wszelkich wad i1 uszkodzen, ktére moga powodowaé ich

niewlasciwe dziatanie. Kaskady nalezy montowac na zewnatrz studni.

Dennica studzienki powinna by¢ posadowiona w odwodnionym wykopie na przygotowanym podtozu.
Przed rozpoczeciem montazu studzienki dennice nalezy wypoziomowaé. Nastepnie nalezy naciggnaé uszczelke i

posmarowac ja srodkiem smarujacym. Przed natozeniem z gory nastgpnego elementu nalezy doktadnie oczysci¢ jego




dolny zamek oraz posmarowac¢ $rodkiem smarujagcym. Podczas naktadania kolejnego elementu nalezy zwroci¢
szczegolng uwage na to, aby element byt naktadany w poziomie. Brak poziomu powoduje podwinigcie si¢ uszczelki
na zamku, a w pozniejszym okresie przeciekanie studni. Z kolejnymi elementami studzienki nalezy postgpowac jak
wyzej. Zaleca si¢ transportowanie oraz montaz elementow studzienki za pomoca specjalistycznych chwytakow
trojramiennych. Wypehienie wykopu wokoét studni powinno by¢ wykonane materialem sypkim warstwami o
grubosci 0.30 m .

Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej
jednak niz 0,1 %.

Glebokos¢ utozenia przewodow przy niestosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkow
zabezpieczajacych podtoze przewodd przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie
mierzone od wierzchu rury do pow. terenu byto wigksze niz glebokos$¢ przemarzania gruntow wg
PN/B-03020 - szczegbtowe dane na ten temat zawarte sg w opracowanej dokumentacji projektowe;.
Odlegtosé osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian

budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PE i PP :

- przewody z PE i PP uktada¢ przy temp. otoczenia +50 do 300 C;

- sposOb montazu rur powinien zapewniac¢ utrzymanie kierunku i spadkéw,

- do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i aczniki PE PP nie wykazujace
uszkodzen i peknigc,

- uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podloze
profiluje si¢ w miar¢ uktadania olejnych odcinkéw rurociagow,

- przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swojej dlugosci w co

najmniej % swego obwodu.

Ogodlne warunki uktadania i montazu rur z PE :

- przewody uktada¢ przy temp. otoczenia 00 do 300 C;

- sposOb montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

- do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i faczniki nie wykazujace
uszkodzen i peknieg,

- uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania olejnych odcinkow rurociggow,

- przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co
najmniej ¥4 swego obwodu,

- zamontowane uprzednio wezty nalezy laczy¢ w wykopie z ciggiem zmontowanych rur;

- pod zasuwami, hydrantami, weztami zeliwnymi podtoze wzmocni¢ betonem B10 gr. 10 —
15cm;

- zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich ukow;

- wezly na przewodzie oraz tuki, trojniki, koncowki sieci nalezy zabezpieczen blokami



oporowymi wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociggu przed otarciem
za pomoca grubej folii lub tasmy z tworzywa — bloki wykona¢ przed proba szczelnosci;

- na trasie przewodu utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza;

Proba ciSnieniowa

Proby szczelnosci przewiduje si¢ przeprowadzi¢ za pomocg powietrza wg. normy PN-EN 1610 . Badanie to
bedzie polegato na szczelnym zamknieciu badanego odcinka kanalizacji z uzyciem np. gumowych korkow
pneumatycznych wypekieniu wnetrza badanego odcinka powietrzem, czasowym zwigkszeniu ci$nienia w rurociagu
i pomiaru spadku ci$nienia medium w okre$lonym czasie. Jezeli spadek cisnienia bedzie dopuszczalny, probe uwaza
si¢ za zakonczong. Jezeli wystapi spadek ci$nienia wigkszy niz dopuszczalny, nalezy przeprowadzi¢ druga probe
cisnienia w taki sam sposob, jednak jako czynnik nalezy uzy¢ wody. Jezeli bedzie konieczno$¢ wykonania drugiej
proby szczelno$ei, to woda z tych badan zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej. W celu sprawdzenia
szczelnosci 1 wytrzymatosci potaczen przewodow, dopuszcza si¢ rowniez przeprowadzi¢ probe ciSnieniowa w
oparciu o norm¢ PN-81/B-10725. Probe nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu rurociaggéw i wykonaniu warstwy
ochronnej piaszczystym gruntem (najwczesniej 48 godzin po zasypaniu), po catkowitym montazu i wzrokowym
sprawdzeniu polaczen. Maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C. Nastepnie nalezy
zaslepi¢ konce testowanego odcinka. Po ulozeniu, potaczeniu i zakotwieniu rurociagg wolno i ostroznie (aby uniknac
uderzen wodnych) napetni¢ woda w najnizszym punkcie sieci, w ten sposob, aby przez jego gorng czgs¢ umozliwié
jego odpowietrzenie. Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na ok. 1 godzing
dla ustabilizowania. Cis$nienie nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i nie wigksze niz 50 kPa. Musi ono by¢
utrzymywane przez co najmniej 30 minut. Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1kPa ci$nienia
probnego, poprzez uzupehianie wody do maksymalnego poziomu. Catkowita ilos¢ wody uzupetionej w czasie
badania powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysoko$cia stupa wody wymaganego ci$nienia probnego.
Wymagania dotyczace szczelnoéci sg spetnione, jezeli uzupetlnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,15 I/m2 dla przewodow w czasie 30 min;
- 0,2 1/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi w czasie 30 min.
M? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilZone;j.

Po zakonczeniu proby cisnieniowej nalezy w sposob kontrolowany zmniejszy¢ ciSnienie wody, a nastgpnie
oprézni¢ przewdd. Wyniki proby szczelnosci kazdego odcinka i catego przewodu powinny by¢ ujete w dzienniku
budowy i protokotach podpisanych przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i
uzytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci, nalezy przewdd poddaé ptukaniu tak, aby

przeptyw wody umozliwil usunigcie wszystkich zanieczyszczen.

Plukanie i kamerowanie

Po zakonczeniu prob Wykonawca zobowigzany jest doktadnie oczysci¢ rurociag poprzez phukanie za
pomoca wody i innych mediéw tak, aby usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, kawatki drewna itp., ktore

mogly si¢ dostaé do wngtrza rurociagéw podczas montazu.

Po przeprowadzeniu ptukania sieci kanalizacji, nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV kanatow kanalizacji.
Wyniki inspekcji TV wraz z powykonawczymi pomiarami geodezyjnymi nalezy przedstawi¢ Inwestorowi,
Inspektorowi Nadzoru oraz projektantowi do analizy i akceptacji. Z inspekcji TV sporzadzi¢ protokédt, bedacy
zatacznikiem do odbioru koncowego.

Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny
z okreslonym w SST.



Proba szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej i plukanie

i dezynfekcja sieci

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci polaczen przewodow, nalezy

przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa. Probe nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu rurociggow i
wykonaniu warstwy ochronnej piaszczystym gruntem (najwczesniej 48 godzin po zasypaniu), po
catkowitym montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen. Wszystkie zlacza musza pozostaé
odstonigte, w celu umozliwienia ich kontroli. Nastgpnie nalezy zaslepi¢ konce testowanego
odcinka. Po ulozeniu, potaczeniu i zakotwieniu rurociagg wolno i ostroznie (aby uniknaé¢ uderzen
wodnych) napetni¢ woda w najnizszym punkcie sieci, w ten sposob, aby przez jego gorng czgs¢
umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy
pozostawi¢ go na kilka godzin dla ustabilizowania. Ci$nienie do prob przyja¢ 9 atmosfer. Musi
ono by¢ utrzymywane przez co najmniej 30 minut, bez spadku ci$nienia o wigcej niz 0.2 bara.
Podczas proby zlacza rur nalezy poddawac ogledzinom w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja
przecieki. Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokot z jej wykonania. Po
zakonczeniu proby ci$nieniowej nalezy w sposob kontrolowany zmniejszy¢ cisnienie wody a
nastgpnie oprozni¢ przewdd. Wyniki proby szczelnosci kazdego odcinka i catego przewodu
powinny by¢ ujete w dzienniku budowy i protokotach podpisanych przez przedstawiciela
nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i uzytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikdw proby szczelnosci, nalezy przewod poddaé ptukaniu tak, aby przeptyw wody umozliwit
usunigcie wszystkich zanieczyszczen. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ proces dezynfekcji.
PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Po zakonczeniu prob Wykonawca zobowigzany jest doktadnie oczys$¢ rurociag poprzez

ptukanie za pomoca wody i innych mediow tak, aby usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia,
kamienie, kawatki drewna itp., ktore mogty sie dosta¢ do wnetrza rurociggéw podczas montazu.
Po wyplukaniu woda pitng rurociagi nalezy zdezynfekowac przy pomocy wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu. Podczas dezynfekceji w rurociggu przez caty czas musi panowacé
nadci$nienie. Dezynfekcje rurociagu nalezy przeprowadzac przez co najmniej 24 godziny. Po
pozytywnym zakonczeniu dezynfekcji nalezy catkowicie wyptuka¢ chlorowana wodg z rurociagu
az do momentu, kiedy woda nie bgdzie ma zapachu chloru. Ptukanie nalezy wykona¢ zgodnie z48
warunkami i pod nadzorem eksploatatora sieci. Wode do ptukania nalezy pobraé z istniejace;j
sieci wodociggowej - z istniejacego hydrantu przeciwpozarowego.

Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony by tylng $ciang opierat si¢ o nienaruszone

podtoze gruntowe — w przypadku braku takiej mozliwosci, przestrzen pomigdzy gruntem a $ciang
nalezy wypehi¢ betonem C16/20 przy czym grubo$¢ takiego wypetnienia nie powinna by¢
mniejsza niz 10 cm. Ponadto styk elementu z betonem nalezy zabezpieczy¢ poprzez oddzielenie

go grubg folig lub tasma z tworzywa.



Luki zgrzewane doczotowo, trojniki i inne ksztattki musza by¢ catkowicie obetonowane.
Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywac¢ dowolnie, natomiast ponizej spodu bloku
nalezy poglebié¢ recznie tuz przed jego posadowieniem zgodnie z normg BN-81/9191-04.
Armatura odcinajaca

Uzbrojenie sieci stanowig zasuwy odcinajace oraz zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace
Izolacje

Rury PE nie wymagaja izolacji. Rury oraz elementy zeliwne i stalowe oraz wszelkie

Taczniki powinny by¢ zabezpieczone powlokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty
izolacyjne PS) w sposob szczelny bez pecherzy, peknigé i odpryskow po przeprowadzeniu

pozytywnej proby szczelnosci.

W przypadku zastosowania innych od powyzszych rozwigzan projektowych, nalezy stosowaé materiaty o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych i bezwzglednie przedstawi¢ stosowne dokumenty autorowi projektu
oraz inspektorowi nadzoru, w celu zatwierdzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robodt
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— wykona¢ badania materiatdéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnoS$ci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.) [27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST i1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego lub
betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— Dbadanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz £5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,



— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z pkt 5.5.9,

— rzedne kratek §ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki $cickowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbidér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— 0znakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robdt przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie Kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podloza i fundamentu,
— wykonanie saczkow,
— wykonanie wylotu kolektora,
— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek $ciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zaggszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czg¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodno$¢

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej

5. PN-EN 1115:2002  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
kanalizacji ci$nieniowej deszczowej i $ciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowe;j
(UP) wzmocnione wioknem szklanym (GRP)

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przysztosciowych.
Tymczasowo nalezy stosowa¢ norm¢ PN-B-06712 [10])

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do



8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

zastosowan przyszlosciowych. Tymczasowo nalezy stosowac
normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

PN-B-06250:1988  Beton zwykly

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

PN-H-74101:1984 Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

BN-86/8971-06.00  Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe

»Wipro”
BN-83/8971-06.02  Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Kregi betonowe
i zelbetowe
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

21,

22,

23.

24,

25.

26.
27.

28.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potagczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

»Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982 .

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur
,»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci 1 urzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespdét Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpien 1984 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497)



PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN- /B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewnegtrzne.

Wymagania i badania.

2. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe

3. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody

z rur stalowych ocynkowanych.

4. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania

uzbrojenia na przewodach wodociaggowych

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w

budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.

8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Systemy przewodowe z PVC-U do przesytania wody

9. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypeliaczami

stosowane na goraco.

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany

na goraco.

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi zelbetowe i zelbetowe.

13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych.

14. PN-B-10725:1997 Wodociagi — przewody zewnetrzne — Wymagania

i badania.

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elementy taczace w

rurociggach ci$nieniowych do wody.

Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanomontazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow

Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i

rozbidrkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi

w wode i zbiorowy odprowadzeniu $ciekow.

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z

dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.

6. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCV

produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociagami

wodociggowymi pod przeszkodami- typ P3.

8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez

$ciany rurociggdw wodno-kanalizacyjnych.

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz.
811)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

11. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z p6zniejszymi



zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

16 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania

tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktore

stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodno$ci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

22. Instrukcja montazowa i uktadania w gruncie rurociggow z PVC produkowanych przez Wavin
Metalplast Buk.

23. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejscia rurociggami wodociagowymi pod przeszkodami typ
P3.

24. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociagow w



