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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdtowe specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych, zelbetowych, drewnianych oraz murowych
w zwigzlu z budowa:

Opracowanie analizy no$no$ei stropu w pomieszezeniu 410 (A i B) w zwigzku
z planem ustawienia mikroskopu w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych
Technologii Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36C w Lublinie

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegbltowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa
do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1.1.
niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreglenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

* Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca
jego przydatnosé do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okredla wihasciwosci
techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty
techniczne| jest wymagane dla wyrobdw budowlanych krajowych izagranicznych, wytwarzanych
w celu wbudowania, wmontowania |ub zastosowania w obiektach budowlanych, na kidre nie
ustanowiono Polskiej Normy lub ktdrych wiasciwoscl rdznig sie od okreslonych we wilasciwej
przedmiotowo Polskiej Normie.

» Certyfikacja wyrobdw — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, oparty na ckreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, kidry powinien
zostaé zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

« Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajgcy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze
dany wyrob, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla
Zycia, zdrowia, mienia i $rodowiska.

» Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktdry ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikaciji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polska Normg lub
wlagciwymi przepisami prawnymi.

*» Deklaracja zgodnosci — oSwiadczenie producenta ({dostawcy), stwierdzajgcego na wiasng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga — nie podiegajgce ohowigzkowe| certyfikacji — sa
zgodne z okreslong Polskg Norma, aprobata techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

« Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wlasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz
z zatgczonym (zatwierdzonym ta sama lub — wyjgtkowo — oddzielng decyzja) projektem budowlanym,
rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty)
organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektdéw meiodg montazu — takze
dziennik montazu, ksigzke cbmiardw, protokotéw odbioréw czedciowych i korncowych.

» Dokumentacja projekiowa — stanowigca podstawe do sporzadzenia kosziorysu inwestorskiego
obejmuje projekt budowlany, uzupetniony szczegétowymi rysunkami wykonawczymi i opisami
technicznymi, zawierajacymi okreslenie rodzaju, zakresu | standardu wykonania robot budowlanych -
patrz ,Zatozenia wyjéciowe do kosztorysowania”.

¢ Dziennik budowy — ksigga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez
whasciwy organ w sposob uniemozliwiajacy wymiane stron. Inwestor, po wpisaniu do dziennika
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budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym iosobach, ktére bedg petni¢ funkcje
techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy wramach protokolarnege przekazani terenu
i dekumentacji budowy.
Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robdt hudowlanych oraz wszelkich zdarzen
i okolicznoscl zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej
prawidlowosci wykonania robél. Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne
przechowywanie go na budowie i udostgpnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz
dokonywanie zapisow dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.
Dziennik montazu - ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, sluzaca do zapisdw
czynnoéci zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czesci metoda montazu
z gotowych {prefabrykowanych) elementdw konstrukeyjnych.
Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe ibedaca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnege w rozumienia prawa budowlanego. do obowigzkow inwestora
nalezy zorganizowanie ikierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci,
wdrodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanse] jednostce gospodarczej,
zabezpieczenie Srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw budowy idokonanie zaplaty za
wykonanie robét budowlanych, dostawy inwestycyjne iinne $wiadczenia narzecz realizacii
inwestycji, zgodnie z umowami.
Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastgpczy) upowazniony przez inwestora
do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji,
Ksiazka obmiaru robdt — znormalizowana ksigzka do zapisu {z kopig) rzeczywistego obmiaru robot
budowlanych, podlegajgcych indywidualnemu rozliczeniu izaptacie wg faktycznych parametréw
rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej wumowie o roboty budowlane. Ksigzka
obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu
lub zanikajacych, robdt rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg
obicktow budowlanych. Zapiséw do ksiazki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnoé¢ tego
zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.
Nadzdr budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktdrymi sg

- powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

- wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego,

- Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

- kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania
robot budowlanych i utrzymania istniejagcych obiektow budowlanych,

- sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,
- kontrola dziatania organdéw administracji architektoniczno-budowlane;,

- badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzér inwestorski — nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robdt
budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie
i wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robot, udziale w sprawdzeniach i cdbiorach
robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz
przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza rowniez inspekiorowi nadzory
inwestorskiegoe zadanie sprawdzenia rachunkow oraz ewentualnie rozliczen materiatowych iinnych
swiadczen rzeczowych., Nadzér inwestorski musi byé ustanowiony na budowie obiektow
budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale
moze by¢ rdwniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy inwestora.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien byé
wykonany w odniesieniu do wszystkich robot zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy
sg objete przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika hudowy
do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona érodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie rownowagi
przyrodniczej przez:
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1)} racjonalne ksztattowanie rodowiska,

2} racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdziatanie ub zapobieganie szkodliwym wptywom na $rodowisko, powodujgcym jego

zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszezenie, zmiang cech fizycznych lub charakteru elementéw

przyrodniczych,

4} przywracanie do stanu wlasciwego elementdw przyrodniczych.

e Odbidr czesciowy {robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalagji, urzadzen technicznych | przewoddw
kominowych. Odbiorem czedciowym nazywa sie réwniez odbidr czesciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
gotowego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako odbidr koncowy”.

+« Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnoscl, zwanych tez ,odbiorem
koncowym”, polegajaca na protckolamym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru hudowlanego
przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego natej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakonczenia robdt budowlanych,
lacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegiych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

W poczatkowej fazie czynnoéci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i usterek,

z podzialem na:

1) wymagajace usunigcia przed zakoficzeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajace sie usungé i wymagajace odpowiedniego obnizenia wartosci

danych robét,

3) wymagajace usunigcia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Osoby petnigce funkcje techniczne w budownictwie — osoby majace odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia budowlane, wykonujgce dziatalno$¢ zawodows zwigzana z konieczno$cia oceny

zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnief architektonicznych

i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczegolnosei dziatalnosé obejmujaca:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru

autorskiego,

2) kierowanie budowg lub innymi rodzajami robét budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole

techniczng wytwarzania tych elementdw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

e Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce
metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczehstwa, podstawowych cech
jakosciowych, gtdwnych parametréw oraz warunkow projektowania, wykonania, badan i odbioru
wyrobu tub robédt budowlanych.

¢ Przedmiar robdt — opracowanie wchodzgcych w sklad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis
robdt budowlanych w kolejnosci technologiczne] ich wykonania z podaniem liczby jednostek
przedmiarowych robét wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen
jednostkowych robot lub naktaddw rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy | kolumny. Specyflkacja
techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory wymagan
w zakresie sposcbu wykonania robét budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania
dotyczace wiadciwosci materiatdw, sposobu wykonania ioceny prawidiowosci wykonania
poszczegolnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

s Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w migjscu widocznym z zewnatrz od strony drogi
publicznej, powinna miec zolte o i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgee
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budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robot, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta pemigcego nadzér autorski, numery telefonéw alarmowych i okrggowego
inspektora pracy.

s Teren budowy — przesfrzen, w kidrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

¢ Usterki -~ drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobdw budowlanych usuwane przez wykonawce
w toku realizac)i budowy, przed zgloszeniem gotowego obiekiu budowlanego do odbioru albo —
najpézniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.

+ Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidiowosei fizyczne wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobdw, ktére
zmnigjszajg lch wartosé lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy
bezpoérednio z ich przeznaczenia.

+  Wytyczne realizagji inwestycji (WRI}) ~ zwane réwniez ,zatozeniami realizacyinymi” {ZR), stanowig
zbidr Informac)i | wymagan inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce.
Poza ogolng charakterystyks inwestycji, WRI zawieraja wskazdéwki i warunki dotyczace opracowania
projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji rob6t, wtym szczegélnie
robot ziemnych, montazowych i dotyczgcych zagospodarowania terenu.

+« Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji,
potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie
stanowi zagroZenia dla zycia, mienia i srodowiska.

«  Gtebokosé wykopu - rdznica rzednej terenu irzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

+ Beton zwykly - beton o ggstosci objetosciowej powyZzej 2,0 t/m3 inie przekraczajacej 2,6t/m3
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych igrubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

¢ Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich skladnikow przed zwigzaniem betonu.

e Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

¢ Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikdw mineralnych iewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego2 mm.

¢ Nasigkliwosc betonu- stosunek masy wody, kiéra zdolny jest wehtongé; beton, do jego masy w stanie
suchym.

» Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgey beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze w oznacza dziesigciokrotng wartodé cignienia wody
w MPa, dziatajacego na prébki betonowe wg FPN-88/B-06250. Norma PN-EN 206-1 wprowadza
badanie gigbokosci penefracji wody pod cisnieniem hedace odpowiednikiem badania
wodoszczelhosci wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegta procedura badawcza jak rdwniez sposdb
okreslania wodoszczelnosci badanego betonu.

+ Stopiefh mrozoodpernosel - symbol literowo-liczbowy (np. F150} klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania probek betonowych, przy kiorej ubytek masy jest mnigjszy niz 2%.

s Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.} klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci
na &ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymaloéé charakterystyczng oznaczong na prébkach
walcowanych o wysokosci  300mm  isrednicy 150mm oraz szesciennych o wymiarach
150x150x150mm.

» Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o érednicy do 40 mm

« Zbrojenie niesprezajace- zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce dec nigj naprezen
w sposdb czynny.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji  betonowych, zelbetowych, murowych oraz drewnianych
w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. Szczegdtowa
specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci majacych nacelu wykonanie robot
zwigzanych zprzygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz
z usztywnieniem, przygotowaniem imontazem zbrojenia, ukladaniem i zageszczaniem
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mieszanki betonowej, pielegnacja betonu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Przedmiarem robét, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszelkie odeslania do przepiséw prawa odnoszg si¢ do wszystkich obowigzujacych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszezeni iinnych przepisdéw prawa
migjscowego, ktdre maja zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, 1 ktérych pewna
czg8¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawey teren prac wraz ze
wszystkinu wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.7. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje iuzgodni ewentualne projekty warsztatowe
niezbedne do wykonania robdt, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wiclkoscia
terenu pod realizacje poszczegdlnych odeinkdw robdt.

1.8. Zgodno$¢ robot z Przedmiarem robot i ST

Przedmiar robot, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czg§é Umowy, a wymagania wyszcezegblnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Przedmiarze robdt, a oich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktdry w uzgodnieniu iprzy
udziale autora Przedmiaru robot dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z Przedmiarem robot i ST.

Dane okreSlone w Przedmiarze robdt i w ST uwazane za wartodad docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzagdzenia lub ich clementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzgdzajacego realizacia umowy. MoZe on wstrzyma¢ realizacje robot jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawea zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakeie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje iutrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu iurzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnic bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery iinne urzadzenia zabezpieczajace muszg byé zaakceptowane przez
zarzgdzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperéw 1iinnych znakéw geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy 1w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczgciem rtobdt wykonawca poda ten fakt do wiadomodei zainteresowanych
uzytkownikoéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacia umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilo§ciach okre§lonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacije

8



Opracowanie analizy no$noci stropu w pomieszezeniu 410 (A i B) w zwigzku z planem ustawienia
mikroskopu w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej
przy ul. Nadbystrzyckiej 36C w Lublinie
KONSTRUKCJE

o zawarte] umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.,

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony w taki sposob, aby uniemozliwi¢ osobom postronnym
wejécie na dziatke.

1.10.Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

1) Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

+ podejmowadé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw inorm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy

s orgz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosei dla osdb lub whasnodci spoteczne] |innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

2) Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

s lokalizacje baz, magazyndw, skladowisk i drog dojazdowych

s Srodki ostroZnoéci | zabezpieczenia przed:

s zanieczyszczeniem powietrza pytami,

e moziiwosé powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn iurzadzen emitujacych hatas

przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.11.Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10 ST, w pomieszczeniach biurowych, magazynach
oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy latwopalne beds skladowane w sposob zgodny zodpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rabot albo przez personel Wykonawcy.

1.12.0chrona zabudowy istniejacej
Wykonawea odpowiada za zabezpieczenie istniejacych budynkow na terenie inwestycji
w trakcie realizacji obiektu projektowanego oraz prowadzenie robot w sposob nienarazajacy
istniejgcych obiektéw na zniszczenie lub zanieczyszczenie,
Wykonawca wezmie odpowiedzialnodé za wywolane ewentualne szkody lub niedotrzymanie
warunkéw ochrony nieruchomodci.

1.13.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej.

1.14.Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren
budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot wten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.15.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczacych
bezpicczenstwa 1higieny pracy. w szczegdino§ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych  odpowiednich wymagafh sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegajg odrgbne]j zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowej.

1.16.Ochrona'i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot iza wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét, od daty rozpoczecia do daty odbioru robdt przez Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposédb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.17.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podezas
prowadzenia robot.

Wykonawea bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie wpelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod iw sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Nazwy handlowe materiatdéw uzyte w dokumentacji projektowej ispecyfikacji technicznej
winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe
zastosowanych materiatow.

2.2. Przydatno§¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszg posiadaé:

s oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

+ certyfikat naznak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobéw pedlegajgcych obowigzkowej
certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawa a dnia 30.08.2002 r. {Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

s Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004 r. siwierdzajgca na jego wylgezng odpowiedzialnodé, ze wyrdb, proces wytworczy czy
ustuga sg zgodne z okreslong norma tub innym dokumentem normatywnym

» deklaracia powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskie] Normy lub Aprobatg Techniczng.
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¢« Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobow Budowlanych
umieszezonych w wykazie stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.07.1998 r.
w sprawie wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych istotnege wpltywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wylwarzanych [ stosowanych wedtug zasad sztuki budowlanej.
Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetniaé wymogi zawarte w ustawie Prawo
budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z pdzn. zm.), Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawic warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U. nr 75 22002 r.poz. 690 z pézn. zm.) oraz
aktualnie obowigzujacych normach.
Wszystkie wbudowywane materialy iurzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg byé zgodne zwymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych  szezegdlowych
specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania
robot statych wykonawca przedlozy szczegdlows informacje o zrédle produkeji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek
do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzgdzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materialéw z danego
zrodla nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddla sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materialéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, e nadal
spelniaja one wymagania odpowiedniej szezegdtowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzgeych z jakiegokolwiek migjscowego
zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczgciem
wykorzystywania tego zrodia wykonawea ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtows eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania idostarczenia naPlac Budowy
materiatéw lokalnych. Za ich ilo§¢ i jako$é odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialéw
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.3. Kontrola materialow i urzgdzen

Zarzgdzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty
iurzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzié jego wlasnoéei, Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakodci danej
partii  materialow.  Zarzadzajacy realizacjg umowy  jest roéwniez  upowazniony
do przeprowadzania inspekeji w wytworniach materialéw 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw iurzadzen przez zarzadzajgcego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek spelniaé nastgpujace warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.4, Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materialow, dla ktérych w szezegdlowych specyfikacjach techniczoych wymagane
sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.
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Przed wykonaniem przez wykonawcg badan jakodci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy
moze dopuéci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno§é
tych materialdéw z warankami podanymi w szezegdlowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg byé
dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacia umowy w dowolnym czasie. w przypadku gdy zostanie stwierdzona
niczgodnos¢ wlasciwosel przewidzianych do uzycia materialdéw iurzadzen z wymaganiami
zawartymi  w szczegdlowych  specyfikacjach fechnicznych nie zostana one przyjete
do wbudowania.,

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty
do innych robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnic nabyte, warto§é tych materialdow moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt
wykonywanych z uzyciem materialéw, ktodre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacig umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, Ze te roboty moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaplacone.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakoé¢ 1 wlasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekeji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymezasowe tereny przeznaczone do skltadowania materiatdw 1 urzadzen beda zlokalizowane
w obregbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajacym realizacjg umowy, lub
poza placem budowy, w migjscach zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, Ze
tymczasowo skltadowane nabudowie materialy iurzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem,

2.7. Stosowanie materialdw zamiennych

Jedli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajacego rcalizacja umowy
na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczeéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub wzgdzenia nie moze byé zmieniany w terminie péZniejszym bez akeeptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

Zastosowane w specyfikacjach szczegdlowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszeza mozliwos¢ skladania ofert rdwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzgdzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sg

12



Opracowanie analizy nosno$ci stropu w pomieszezeniu 410 (A i B) w zwiazku z planem ustawienia
mikroskopu w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej
przy ul. Nadbystrzyckiej 36C w Lublinie
KONSTRUKCJE

przedstawione w dokumentacji technicznej 1 przedmiarze robot.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w spos6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.
Materialy, kidre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wrykonawca powinten otrzyma zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowej.

3. SPRZET - WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany douzywania sprzetu zgodnego, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnoéé sprzgtu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okredlonymi w Umowie.

Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Begdzie on zgodny znormami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 whadciwodcei przewozonych materiatdw.
Srodki transportu powinny umozliwié zabezpicczenie odpowiednio spakowanych wyrobow
przed uszkodzeniem 1 wplywami atmosferycznymi,

Material z rozbiorki moze byé przewozony dowolnym érodkiem transportu na skladowisko
komunalne wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materialy przedstawiajace wartosé jako
material budowlany powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.
Wykonawca wywiezie odzyskane materiaty w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o iinnych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z dokumentacja projektowa,
umowsg oraz za jakoS§¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$§é
z przedmiarem robdt, wymaganiami ST i SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie zwymiarami i rzednymi
okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pidmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcee w wytyczeniu
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i wyznaczaniu robdt zastana, jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosei przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcee od odpowiedzialnodci za ich dokiadnos¢. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
iw ST, a takze wnormach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialow, dodwiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz wczasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweg, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty pozostale

Sposdb wykonywania robdt zawierajg poszezegolne SST.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Zasady ogolne
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakos€ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét ijakosei materiatléw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system Kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badaf wcelu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan iich czestotliwosé sg okreélone w normach,
wytycznych i ST. w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreélone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowg. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawea,

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoéed 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materialow,
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$é¢ materialow 1robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcey, na koszt Zamawiajacego.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére spetniaja wymagania Prawa
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Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. ST. w szczegdlnoded:

a) materialy uZzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ deklaracje zgodnosei Iub certyfikat
zgodno$ci z: Polska Normg lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, ktdéry wygra przetarg musi
dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.

b) wyroby umieszczone w wykazic wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej.

Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby spelniajace wymagania art. 10 ust. 2 i3 Prawa
Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materialow, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materialéw dostarczona do robét budowlanych bedzie posiadac te
dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznie okres§laly cechy materiatu. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawee Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie
spetniaja powyzszych wymagan beds odrzucane,

6.5, Dokumenty budowy

a) do dokumentdéw budowy zalicza si¢ oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:

o protokofy przekazania terenu budowy,

» umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

» protokofy odbioru robdét,

e protokoly z narad | ustalen,

* korespondencja na budowie,

* inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.
b) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonyml.
Zaginigeie  ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidziangj prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.6. Kontrola, pomiary i badania

6.7. Badania przed przystapieniemn do robdét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawcea powinien wykonaé badania materiatow 1 urzadzen.

6.8. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi
przepisami 1zasadami sztuki budowlane] oraz zaleceniami producentdw. Wykonawca jest
zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1 z odpowiednig
czestotliwodcig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z przedmiarem
i 8T w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.

7.2, Zasady okre§lania ilosci robo6t i materialow
Dhugodci i odlegloéci pomicdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo wzdluz linii osiowej, Jednostki ilo§ci robot i materialdw powinny byé zgodne
z przedmiarem.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia isprzet pomiarowy beda dostarczane
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia fub sprzet wymagaja badan atestujgcych lub innych
wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ waine Swiadectwa
wymaganych badan, Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgeych
przeprowadza si¢ wczasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarn oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie
rejestracji obmiarow. w razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom;

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢} odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakrycin. Odbiér robét
zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania ogdinego postgpu robot. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej cze$ci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
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wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilogé
robot ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, specyfikacia techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilodci ijakoSci wykonanych czgsci robot, Odbioru
czesdciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloéei i jakosci wykonanych
robot. do odbioru powinny byé przedlozone za$wiadczenia o jakodei materialéw wystawione
przez producenta. Badanie materialow zastosowanych do wykonania elementdow nalezy
przeprowadzi¢ poSrednio na podstawie zatgczonych ,,zaswiadezen o jakosci" wystawionych
przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementdw, stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowe] oraz normami
panstwowymi. z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzié protokdl, w ktorym powinny by¢
wymienione zauwazone usterki.

8.4. Odbidér koncowy

8.5. Zasady odbioru koncowego

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci 1 wartodei. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowodé do odbioru kofcowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismic o tym fakecic Inspektora Nadzoru. Odbior koficowy robdt nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkeie 8.4.2. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udzialem Inspekiora
Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowe;
na podstawie przedlozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowsg 1 specyfikacja techniczng. W toku
odbioru kohcowego robdt komisja zapozna si¢ zrealizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych iulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresic wykonania robot
uzupetiajgeych irob6t poprawkowych, W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub  robdt uzupehiajagcych  w warstwie  §cieralnej lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosei i ustala nowy termin odbioru koficowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych robdt w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu ibezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracef, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyj¢tych w dokumentach umowy.

8.6. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokdt odbioru
kohcowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
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¢ oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

¢ wyniki pomiarow kontrolhych oraz badan i aznaczer iaboratoryjnych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw,

e atesty jakodciowe wbudowanych materiatdw,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru kofcowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajagce beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.7. Odbiér po uplywie okresu gwarancji.

Odbidr po uplywie okresu gwarancji polega naocenia wykonanych robdt zwigzanych
zusuniceiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér po uplywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,odbior koficowy rob6t".

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i platnoSci

Szczegdtowe zasady rozliczania i platnodei za wykonane roboty zostang okreSlone w umowie
zawartej migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisow zwigzanych
z poszczegdlnymi rodzajami robot zawierajg Szezegdlowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.2.Inne dokumenty

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakieikolwiek

sposdb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych regut i wytycznych w trakeie realizacji robot.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {Dz. U. z2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.
zmianami}.

¢« Ustawa o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzn. zmianami.

+ Ustawa o dostepie doinformacji o $rodowisku ijego ochronie oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. {Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

s Ustawa Prawo geodezyjne | kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163} z poz.
zmianami

s Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z 09.02.2004
r.) z pézn. zmianami.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-przestrzennego {Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawlerajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny speniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz.
2011),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym {Dz.U. Nr 198,
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 paZdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. Nr 237, poz, 2375).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawle aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz.
2497).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. wsprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz.U. Nr 180, poz. 18617).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1387).

Obwieszczenie Ministra [nfrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. wsprawie wykazu mandatow
udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw
(M.P. Nr 32, poz .571)

Nie wymienienie tytutu jokiefkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych.
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CPV -

45223100-1 Montaz i zabezpieczenie stalowych elementow
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Opracowanie analizy no$nosci stropu w pomieszczeniu 410 (A i B} w zwiazku z planem ustawienia
mikroskopu w budynilu Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej
przy ul. Nadbystrzyckiej 36C w Lublinie
KONSTRUKCJE

1. WsTEP

1.1. Nazwa zamowienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej jest zadanie:

Opracowanie analizy nosnosci stropu w pomieszezeniu 410 (A i B) w zwigzku z planem
ustawienia mikroskopu w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii
Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36C w Lublinie

Przedmiot specyfikacji techniczne;j:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t niezbgdnych do wykonania: montazu i zabezpieczenia elementow stalowych. Prace
towarzyszgce 1 Roboty tymczasowe opisano w odrebnych specyfikacjach,

1.2. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej ST

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami, Dokumentacja
Projektowa oraz Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST.

1.4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach wymienionych w punkcie 1.2
1 doprecyzowanych w punkcie 1.5,

1.5. Zakres robdét objetych specyfikacja techniczng

Ninigjsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt,

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt budowlanych przewidzianych do wykonania w niniejszym
kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegélowe dla robdt ujetych
w pkt.1.7.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpicczny sposdb, &cifle w zgodzie z obowiazujgeymi
regulacjami prawnymi, normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace 1 majace na
celu realizacje robdt niezbednych do wykonania: montazu i zabezpieczenia elementéw
stalowych.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogélne wymagania podano
w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogolne”,

2.1. Stal nierdzewna
Whasciwosei stali:

s  niemagnetycznosc,

* niska umowna granica plastycznosci (Re2 rowne jest ok. 220 MPa),

¢ bardzo dobra udarnoéé przy temperaturach ujemnych (np. przy temperaturze —253°C
jest wicksza niz 80 J/em?),

¢ dobra ciggliwo$e,

s dobra tlocznosé,

» duza sklonnoéé¢ do utwardzania przez zgniot (przy zgniocie Ry osiaga wartod¢ od 1080
do 1375 MPa),

¢ — dobra podatno$¢ do mechanicznego i elektrochemicznego polerowania,

¢ — bardzo dobra spawalno$é bez koniecznosci podgrzewania przed spawaniem,;
polaczenie spawane musi by¢ przesycone zawsze wtedy, kiedy stal moze korodowaé
migdzykrystalicznie.

Po przesyceniu stal jest odporna na dziatanie:

¢ — atmosfery migjskiej 1 mniej agresywnej atmosfery morskiej,

e — §rodowisk utleniajgeych, w tym kwasu azotowego o stezeniu do 55% i 0
temperaturze do 80°C oraz wiclu zimnych roztwordw soli {(z wyjatkiem chlorkéow) i
wiekszosci kwasdéw organicznych przy umiarkowanych temperaturach,
~—— wigkszo$ci substancji organicznych, w tym Zywnosci.

Gatunek nie jest odporny na dziatanie:

— érodowisk nieutleniajgcych (np. H2S04, HCI),

— korozji migdzykrystalicznej po spawaniu, ksztattowaniu na gorgeo i silnym
zgniocie na Zimno,

e — korozji naprezeniowej w roztworach chlorkdw 1 wodorotlenkdw,

o —korozji wzerowej i stykowej w §rodowiskach zawierajgcych halogenki.

Materialy do potgczen spawanych odpowiednie do gatunkéw stali tgczonych elementow bedg
okreslone w projekeie technologii spawania i musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera
(Kierownika Projektu).

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-
EN 759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M- 69355
oraz PN-67/M-69356.

Wytworca powinien przestrzega¢ okresow waznosci stosowania elekirod wedlug gwarancii
dostawcy Materialy spawalnicze nalezy przechowywaé ponad podlogg w suchych, przewietrza-
nych i ogrzewanych pomieszczeniach. f.gczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do
wytworzenia okre$lonej stalowej konstrukeji mostowej powinny by¢ oddzielone od pozostatych.
Elektrody otulone powinny posiada¢ otuling nieuszkodzona, centryczng, niezattuszczong i
niezawilgocong.

Przed przystgpieniem do spawania elektrody nalezy wysuszy¢. Zaleca sie suszenie w temp 120-
180 °C w czasie 1-2 godzin.
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2.2. Stal St3s

Stal konstrukcyjna zwyktej jakosci produkowana standardowymi metodami hutniczymi,
ksztattowana na gorgco i bez jakiejkolwiek obrobki cieplnej dostarczona w celu wykorzystania
w dalszym procesie technologicznym. Zauwaza si¢ w niej nie- jednokrotnie rézne wlasciwosei
w obrebie jednej partii pdtwyrobu.

W grupie tego typu stali rozréznia sig szedé gatunkow o roéznej zawartodei wegla 1 domieszek o
rdznych wlasno$ciach mechanicznych i réznym sposobie dotleniania .Sg to:

- St0 - zaw. max (0,23 % C, Re = 165 -195 MPa,

- 8t3 - zaw. max 0,22 % C, Re =195 - 235 MPa,

- St4 - zaw. max 0,24 % C, Re =215 - 275 MPa,

- 815 -0k. 0,35 % C, Re =255 -295 MPa .

- St6 - ok. 0,45 % C, Re =295 - 335 MPa,

- 8t7 - ok. 0,55 % C. Re = 325 - 365 MPa.

Gatunki St0, St3 i St4 sg przeznaczone na konstrukcje spawane (oznaczone literg S).

Gatunki St3 i St4 moga by¢ wytwarzane w roznych odmianach w zaleznoéci od skladu
chemicznego , np. ograniczona zawarto$¢ wegla siarki i fosforu oznaczone literg V Iub W -
zaleznie od stopnia ograniczenia. Gatunki St0 - St4 produkowane sg jako nieuspokojone (X),
potuspokojone (Y), uspokojone lub specjalnie uspokojone (drobnoziarniste). Gatunki St5 - St7
dostarczane sa Jako uspokojone , mozna je normalizowaé 1 sporadycznie ulepszaé cieplnie
.Stosuje si¢ je na proste elementy maszyn i proste narzedzia o wymaganej nieco wiekszej
wytrzymatosci i odpornoéci na $cieranie

Wlasnosci stali konstrukeyjnych zwyklej jakosei

QOznaczenia w tabeli:

Re — granica plastyczniodei w [MPa],

Rm — granica doraznej wytrzymatodci w [MPa],

HB - twardo$¢ wedtug skali Brinella,

As — wydtuzenie wzgledne probki S-ciokrolnej w [%)],
C — zawartosc wegla w [%].

Qznaczenie nowe | Oznaczenie stare | Re Rm HB As C

8185 St 185 315 2023 0,23
5195 St2 195 335 110 20 - 32 0,15
5215 St3 215 375 120 2326 0,22
8238 Std 235 410 140 21-24 0,25
8275 St5 275 490 160 17 -20 (0,35
8315 St6 315 590 180 12 -15 0,45
3345 St7 345 690 200 910 0,55

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne profili stalowych

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen konstrukeji stalowych w postaci
powlok malarskich sg farby - materialy malarskie powinny odpowiadaé zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN
ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400. Zestaw malarski
do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukeji stalowych powinien odpowiadaé wymaganiom
dokumentacji projektowej oraz niniejszej ST. Farby powinny byé pakowane i przechowywane
zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjetych zestawdw malarskich.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzgtu podano w ST-00 — Wymagania ogdlne.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego oraz profili stalowych i
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blach w konstrukcjach powinien spetniaé wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym i
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT I SKEADOWANIE
Warunki ogodlne stosowania transportu i sktadowania podano w ST,

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

5.1. Obrobka elementow

5.1.1. Sprawdzenie wymiaréow wyrobdw i prostowanie

Przed przystgpieniem do tworzenia konstrukcji nalezy sprawdzi¢ gatunki, asortymenty,
wlasno$ci, wymiary i prostolinijno$é¢ uzywanych wyrobow ze stali profilowej. Bez uprzedniego
prostowania mogg by¢ uzyte wyroby ktoérych odchytki wymiardw 1 ksztaltow nie przekraczaja
dopuszezalnych odchytek wg PN-B-06200.

Cigcie elementow i obrabianie brzegdéw nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej z zachowaniem wymagafi PN-B-06200

5.1.2. Prostowanie i giecie elementow

Wytworca powinien w obecnosci Inzyniera (Kierownika Projektu) wykonaé probne uzycie
sprzetu przeznaczonego do prostowania i gigeia elementéw. Roboty mogg byé kontynuowane,
jesli pomierzone w probnym uzyciu odchytki nie przekroczg wartosci podanych w PN-B-06200.
Wystgpienie peknigé po prostowaniu lub gieciu jest niedopuszezalne t powoduje odrzucenie
wykonywanych elementow.

Podczas gigeia nalezy przestrzegaé zalecen PN-B-06200

5.1.3. Czyszczenie powierzchni i brzegéw przed spawaniem

Przed przystgpieniem do skladania elementow ze stali profilowej i Inzynier (Kierownik
Projektu) przeprowadza odbidr elementdw konstrukeji w zakresie usunigeia gratu, oczyszcezenia
i oszlifowania powierzchni przylegajacych 1 brzegdw stykowanych z zachowaniem wymagan
PN-B-06200 pkt. 5.3, PN-87/M-04251 i PN-76/M-69774, PN-B-06200:2002.

5.2. Skiadanie konstrukeji

5.2.1. Spawanie

Spawanie poszczegllnych elementow nalezy wykona¢ zgodnie z zaakceptowanym przez
Inzyniera (Kierownika robdt).

Osoby kierujace spawaniem 1 spawacze powinny posiadaé uprawnienia panstwowe.

Spawanie nalezy przeprowadzié zgodnic z wymaganiami PN-B-06200 pkt. 5.4 Wszystkie
spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z projektem
technologii spawania. Wykonawca obowiazany jest dokona¢ spoin i udostepnié je do kontroli
Inzynierowi (Kierownikowi Projektu). Badania spoin polegajg na ogledzinach i
makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN-EN 970,PN-75/M-67703 1 PN-85/M-69775
prowadzi przedstawiciel Inzyniera (Kierownika Projektu) osobiscie.

Inzynier (Kierownik Projektu) moze nakazaé wykonanie spoin probnych przez spawaczy 1 ich
kontrolg.
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Elementy ze stali profilowej nalezy wykona¢ i montowaé zgodnie z dokumentacijg techniczng.
5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne profili stalowych

5.3.1. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny byé oczyszczone, odthuszezone zgodnie z wymaganiami norm:
PN- 89/5-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944- 4:2001, PN-EN ISO 8504-
1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051
oraz PN-70/H-97052. Powierzchnie powinny byé przygotowane zgodnie z zaleceniami
producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow,
Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchnie
przedmuchaé sprezonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny
odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta odnoénie:

- stanu podioza,

- temperatury,

- wilgotnosei.

5.3.2. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocs $rodkéw gruntujgcych, bedacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

5.3.3. Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomoca materialdéw bedacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta. Prace zwigzane
z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powlok
malarskich winny byé prowadzone zzachowaniem wymagan dokumentacji projektowej,
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta. Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie,

Przy nakladaniu poszezegélnych warstw nalezy przestrzegad zalecanych przez Producenta
zakresow temperatur otoczenia ipodloza oraz wilgotnosci podloza i powietrza. Podloze oraz
kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektor Nadzoru. Przystgpienie
do kolejnych etapdw robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektor
Nadzoru do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania Ogblne”,
Kontrola robdt obejmuje:
Nalezy sprawdzi¢ czy uzyte do konstrukcji blachy i ksztattowniki sg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg 1 odpowiadaja wladciwym normom, czy odchyiki ksztattu i wymiardw nie
przekraczaja dopuszezalnych wartodci wg PN-B-06200
Ponadto nalezy sprawdzié czy:

o dlugosé elementdw i ich ksztalt jest zgodny z rysunkami,

v powierzchnie przylegajgce sa dostatecznie szczelne, a krawedzie odpowiednio
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obrobicne,

s elementy sg wladciwie oznakowane.
Sprawdzenie wymiaréw konstrukeji obejmuje:

» zasadnicze wymiary konstrukeji, tj. dtugosé, wysoko$¢, szerokosé,

¢ przekroje wszystkich profili.
Dokladno$¢ pomiaru powinna wynosié 1 mm, Wyniki pomiaréw powinny byé zgodne z
Dokumentacjg Projektowsg i rysunkami.
Sprawdzenie ksztaltu konstrukeji polega na kontroli: prostolinijnosci elementow za pomocy lat
oraz prawidlowosci ksztaltu konstrukeji za pomoca szablonu, wielkosci ewentualnego
wybrzuszen.

Dopuszezalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigela i rozmieszezenia zbrojenia podaje
tablica nr 1.

Ciecia pretéw (L — dtugoséé preta wg projektu) dla L<6,0m w=120 mm
dla L>6,0m w=x30 mm
Odgiecia  {odchylenia  wstosunku  do potozenia | dla L<C,5m w=t10 mm
okreslonego w projekcie) dla 0,5m < L<1,5m w=115 mm
dlaL>1,5m w=t20 mm
Usytuowanie pretéw
a) atulenie {zmniejszenie wymiaru w stosunku do w<5 mm
wymagan projektu)
b} odchylenie plusowe (h - jest catkowita gruboscig dla h<0,5m w=10 mm
elementu) dla 0,5m < h<1,5m w=15 mm
_ dla h>1,5m w=20 mm
¢) odstepy miedzy sgsiednimi rownoleglymi pretami| dla dla Dia dla
(kablami) {(a -~ jest odlegtoicia projektowang |a<0,05m a<0,20m a<0,40m a>0,40m
pomigdzy powierzchniami przylegtych pretow) w=t5mm [ w=t10mm |w=+20 mm | w=£30 mm
d} odchylenie wrelacji dogrubosci lub szerokosci | dla dia Dla dla
w kazdym punkcie zbrojenia lub otwaru kablowego | b<0,25m h=0,50m h<1,5m h>1,5m
(b — oznacza catkowita grubos$é lub szerokosé | w=+10 mm |w=+15mm |w=+20 mm |w=+30mm
elementu}

Niezaleznie od tolerancji podanych w fabeli obowigzuja nastepujace wytyczne:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gléwnego nie powinno
przekraczaé 3 %,

- roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczaé¢ +3 mm,

- dopuszezalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugoéci nie powinna przekraczaé +25 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna
przekraczaé 20% - w stosunku do wszystlkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowah na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,

- réznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0,5 cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 em.

Obowigzkiem nadzoru inwestorskiego jest dokonanie odbioru zbrojenia przed przystapieniem do
betonowania. z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzié protokét z dotaczonymi atestami
materiatéw, Niezaleznie od protokotu nalezy dokonaé wpisu do Dziennika Budowy z wnioskiem
dopuszczajgeym zbrojenie do zabetonowania.

Badania elementow ze stali profilowej.

Nalezy sprawdzi¢ czy uzyte do konstrukcji blachy i ksztattowniki sg zgodne z Dokumentacjg
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Projektowa 1 odpowiadajg wladciwym normom, czy odchylki ksztattu i wymiaréw nie
przekraczaja dopuszezalnych wartosei wg PN-B-06200

Ponadto nalezy sprawdzié czy:

- dlugo$c elementoéw 1 ich ksztalt jest zgodny z rysunkami,

- powierzchnie przylegajgce sa dostatecznie szczelne, a krawedzie odpowiednio obrobione,
elementy sg wilagciwie oznakowane.

Sprawdzenie wymiarow konstrukeji obejmuje:

- zasadnicze wymiary konstrukeji, tj. dlugo$é, wysokos¢, szerokose,

- przekroje wszystkich profili. ,

Doktadnoé¢ pomiaru powinna wynosi¢ 1 mm. Wyniki pomiardw powinny byé zgodne 2
Dokumentacjg Projektowsg i rysunkami,

Sprawdzenie ksztaltu konstrukcji polega na kontroli prostolinijnosci elementéw za pomocy lat
oraz prawidlowodci ksztaltu konstrukeji za pomocg szablonu, wielkosci ewentualnego
wybrzuszenh.

Polaczenia spawane

Styk spawany nalezy wykonaé z taka dokladno$cig, aby wzajemne przesunigcia stykajacych sie
elementéw nie przekraczaty 1 mm.

Spoiny lub ich czgéei ocenione w wyniku ogledzin jako wadliwe lub nie spetniajace wymagan
nalezy usunaé w sposdéb nie powodujacy uszkodzen konstrukcji lub powstania w niej
dodatkowych napr¢zen. Powtbdrne wykonane spoiny w miejscu usuni¢tych nalezy poddac
ponownym badaniom w pelnym zakresie.

Jezeli dokonane odbiory zbrojenia daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jeden odbiér dat wynik ujemny, wykonane roboty uznaé za
niezgodne z wymaganiami normy 1 kontraktu. w takiej sytvacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnoécei z normg i przedstawié je do ponownego odbioru.

Badanie odbiorowe powlok malarskich

Po wyschnieciu powtoki malarskiej nalezy sprawdzié zgodnoéé z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczng:

- Wyglad powierzchni poprzez oceng wzrokowa pod kgtem jednolitosci barwy, sity krycia
itakich wad jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki powietrza,
luszczenie spekania zacieki

- Wihadciwoscl powloki takich jak: grubos¢, przyczepnosé iporowato$é badanych przy
uzyciu  przyrzadéw 1metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej
z odpowiednimi normami

- Gruboéé powloki bada sig metodami nieniszczgcymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000
lub PN-EN ISO 2178:1998

- Przyczepno$¢ powloki do podloza i przyczepnosé miedzywarstwows bada sie metodami
niszczacymi zgodnie z PN-EN 1SO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999 Wyniki badan
powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
ispecyfikacji technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego, opracowanego la
realizowanego przedmiotu zamoéwienia opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w Ogolnej Specytikacji Technicznej.
Jednostka obmiarows jest jednostka podana w przedmiarze robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogoline zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania odnoénie odbioru robdt podano w ST-00.

Podstaws odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryceiu sg:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem
iST,

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robdt

Zakres w/w robot okresdlajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty potwierdzone
przez niego. QOdbior koncowy odbywa sie¢ po pisemnym potwierdzeniu przez Inzyniera w
Dzienniku Budowy zakoficzenia robot zbrojarskich 1 pisemnym jego zezwoleniu na rozpoczegcie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce platnoéci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane . Warunki wykonania 1
odbioru Wymagania podstawowe.

[2] PN-76/H-01001 Stal. Postacie i stany kwalifikacyjne oraz ich oznaczenia.
[3] PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
[4] PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby 1 wyroby hutnicze. Cechowanie.
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KONSTRUKCIE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamdwicnia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zadanie:

Opracowanie analizy nosnosci stropu w pomieszczeniu 410 (A i B) w zwigzku z planem
ustawienia mikroskopu w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii
Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36C w Lublinie

Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét niezbednych do wykonania: betonowania konstrukeji zelbetowych. Prace towarzyszace
i Roboty tymeczasowe opisano w odrgbnych specyfikacjach.

1.2. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej ST

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami, Dokumentacja
Projektowa oraz Og6lnej Specyfikacji Technicznej ST.

1.4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ninigjsza Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach wymienionych w punkcie 1.2
i doprecyzowanych w punkcie 1.5.

1.5, Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ninigjsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot,

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majgee na celu
wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych do wykonania w niniejszym
kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obegjmuja wymagania szczegblowe dla robdt ujgtych
w pkt.1.7.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgeymi
regulacjami prawnymi, normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacjt
Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na
celu realizacjg robot niezbgdnych do wykonania: betonowania konstrukeji zelbetowych.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogoélne wymagania podano
w ST ,,Wymagania Ogélne”.
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2. MATERIALY
Warunki ogblne stosowania materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sig tylko cement portlandzki wg PN-B-30000

e marki,,32,5” — do betonu klasy B15

o marki,32,5”— do betonu klasy B20, B25, B35

o marki ,,42,5” — do betonu klasy B35, B37

Wymagania dotyczace sktadu cementu Wg ustalef nornmy PN-B-30000.

Swiadectwo jakogei cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé §wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.

Badania podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzaecy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2. Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom wg PN-B-
06712, Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono
inaczej, zaleca sig stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornodei lub wodoszezelno$ei zleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.
Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2mm), podano w zatgezniku 1 do normy PN-B-06250,
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowe;
o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego
zageszezenia oraz odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukeji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito
o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.
W zaleznosci od rodzaju clementu wymiar najwickszego ziarna kruszywa powinien by¢
mniejszy od:
* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
» 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami lezgcymi w jednej plaszezyznie prostopadie]

do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowe] obejmuje
oznaczenia:
e skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15
¢ Lsztaltu ziaren wg PN-78/B-06714/16
e zawartodci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13
e zawartodci zanieczyszezen obcych wg PN-76/B-06714/12
W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodno§¢ cech danego kruszywa
z wymaganiami wg PN- 86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodatek odpowiedniej frakeji kruszywa).
W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
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kontrole wilgotnosei kruszywa wg PN-77/B-06714/18 1 statosei frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode
do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. DomieszKki i dodatki do betonu

Zaleca sig stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym,
uplastyczniajacym i przyspieszajacym/opdzniajgcym  wigzanie betonu. Dopuszeza  si¢
stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajgco-uplastyczniajacych 1 przyspieszajgco—
uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza posiadaé atest producenta.

2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okre§lonej na rysunkach, dostarczony z wytwdrni
betonu.

Beton musi speinia¢ nastgpujace wymagania normy PN-88/B-06250:

s wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,55

o nasiakliwo$é¢ do 5%

2.2.1. Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac
projektowany sklad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezaleine
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan ipréb mieszanek
powinny zostaé przestane Inzynierowi. Ukfadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Inzyniera.
Skiad mieszanki betonowej powinien by¢é zgodny znormg PN-88/B-06250 i spehiaé
wylmagania:
¢ Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilo§ei wody zapewnié
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszezenia przez wibrowanie,
Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,55,
e Stosunck poszezegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadaé najmnigjsze] jamistodei,
¢ Zawartos¢ piasku wstosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniaé niezbedna urabialno$¢ przy zageszezeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byé
wigksza niz:
o 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
e 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
Maksymalne ilogci cementu:
400 kG/m3 — dla betonu klasy B20 1 B25
500 kG/m3 — dla betonu B35
Dopuszeza si¢ przekroczenie tych ilofci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda
Inzyniera. Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczane] przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100C),
$rednia wymagang wytrzymato$é na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.
W przypadku  odmiennych waronkdéw wykonania 1dojrzewania (np. odpowietrzanie,
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dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzglednié wplyw tych
czynnikdéw na wytrzymatosé betonu.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczone] wg
PN88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzente konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu
1 nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza si¢ dwie metody badan:

s metoda Ve — Be

» stozka opadowego

Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-
06250 nie mogg przekraczac:

o +/-20% warto$ci wskaznika Ve — Be

o +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanck K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonaé aparatem Ve — Be.
do konsystencji plastycznej] K3 dopuszeza sig na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST-00 — Wymagania ogoélne.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera,

Dozatory muszg mieé¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaé

si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek

wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania

mieszanek plastycznych.

Do zageszezania mieszaki betonowej nalezy stosowaé:

s przy zageszezaniu wgtgbnym wibratory z bulawami o §rednicy nie wigkszej od 0,65
odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszezyznie poziomej, o czgstotliwosel
6000 drgan/min.

s przy zageszezaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowaé laty
wibracyjne charakteryzujgee sig¢ jednakowymi drganiami na catej dhugoéei.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Warunki ogdlne stosowania transportu i sktadowania podano w ST.

Srodki do transportu betonu:

mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami) ilo&¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglodci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien byé dtuzszy niz:

¢ 90 min. - przy temperaturze + 150C

70 min. — przy temperaturze + 250C

30 min. - przy temperaturze + 300C

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie zumowa oraz za jako§é
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno&é zprzedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektn organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy iw ST, a takze
w normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow, do§wiadczenia z przeszlosei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej
niz wczasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji iharmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe. Sprawdzenie
zgodnosei warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu
z danymi w projekcie technicznym. w tym celu nalezy wykonaé¢ pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢
wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

5.2. Zalecenia ogolne.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapic w oparciu o szezegblowy program
1 dokumentacj¢ technologiczng zaakceptowang przez Inzyniera, obejmujaca:
s wybdr sktadnikow betonu
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
sposob wytwarzania mieszanki betonowej
sposob transportu mieszanki betonowej
kolejnos&¢ i sposéb betonowania
wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach
sposdb pielegnacji betonu
warunki rozformowania konstrukeji
zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera
prawidtowoéé wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a
w szczegolnoscei:
e prawidlowos¢ wykonania deskowan
prawidtowosé wykonania zbrojenia
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych
prawidlowos$¢ rozmieszezenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow whbudowanych
w betonowa konstrukeje,

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-

88/B-06250 i PN-65/B-06251.
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5.3. Betonowanie

5.3.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiazujg odre¢bne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie
sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystagpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié:

» polozenie zbrojenia

e zgodno$¢ rzednych z projektem

e czysto$¢ deskowania oraz obecnoéé wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagana

wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokodci wigkszej niz 0,75m od powierzchni
na ktéra spada.
W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé na pomoca rynny
zsypowej (do wysokosei 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

5.3.2. Zageszczenie betonu

Przy zaggszezaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujace warunki:

o Wibratory do mieszanki betonowej powinny si¢ charakteryzowaé czestotliwoécig
min. 6000 drgai na minute, z bulawami o §rednicy nie wickszej niz 0,65 odleglodci
mi¢dzy pretami zbrojenia lezgeymi w plaszezyZznie poziome;j.

¢ Podczas zageszezania wibratorami wglebnymi nie wolno dotkaé zbrojenia butawsg
wibratora. '

e Podczas zageszezania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebiaé butawe na glebokosé
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawg w jednym miegjscu w crasie
20-30 sek., po czym powoli wyjmowaé w stanic wibrujacym.

» Kolejne miejsce zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.

¢ Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

e Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne
z rysunkami, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezefi gtownych.

» Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polgczenia betonu stwardnialego ze &wiezym przez: usunigeic
z powierzchni betonu stwardniatego luZznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego, zwilzenie woda i narzucenie killkumilimetrowej warstwy kontaktowej
z gestego zaczynu cementowego o grubosei 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1
0 grubosci Smm

¢ Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

o W przypadku przerwy wukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno odby¢ sie pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C ,
to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

* Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia 1 poprzednio wtozonego betonu.
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5.3.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé zgodne z rysunkami,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona byé prostopadia
do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do polgczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez: usunigeie z powierzchni betonu
stwardniatego luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, zwilzenie woda
i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowe] z gestego zaczynu cementowego
o grubodci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubodci Smm

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpoérednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno odby¢ sig pdzniej niz wciggu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C , to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

3.3.4. Wymagany przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wezedniejsze  przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robét 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych norma PN-88/B-06250
i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosei betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jako$ci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkeji. w planie kontroli
powinny byé uwzgledniane badania przewidziane aktualng norma i ninigjszymi ST oraz
ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéow
technologicznych,
Badania powinny obejmowaé:

e badanie sktadnikow betonu

e badanie mieszanki betonowej

¢ badanie betonu
Powyzsze badania powinny spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.5. Warunki atmesferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i
wigzania betonu.

5.5.1. Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych

Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz SoC,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalodci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciemn,

Uzyskaniec wytrzymalo§ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
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w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszeza sig betonowanie w temperaturze do —50C, jednak
wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +200C w chwili
uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oproznienia betoniarki nie powinna byé wyzsza
niz 350C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0oC w okresie twardnienia betonu, nalezy
wezesnie] podjaé dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukeji.

5.6. Pielegnacja i sposoby pielegnacji betonu,

Bezpoérednio po zakoficzeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszezelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. _

Przy temperaturze otoczenia wyzsze] niz +50C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od
zakoficzenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciows betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +50C betonu nie nalezy polewadé.

Nanoszenie blon nieprzepuszezalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sig faczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
wymagania odnoénie jako$ci pielegnowanej powierzchni,

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatodci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Obciazenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji Tekkimi §rodkami transportu dopuszcza sie po
osiagnigeiu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu

5.7.1. Roéwnos¢ powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betondw w konsirukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomoéw i wybrzuszefl ponad powierzchnig. Peknigcia sa niedopuszezalne.
Dopuszcezalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm,

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
zachowate, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie jest wigksza niz 0,5% powierzchni.

5.7.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Po rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:
» wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaé bezposrednio po rozszalowaniu,
o raki i ubytki uzupelnia¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ packami, aby otrzymac réwng
 ijednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i pordw,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakogci robét podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
6.2. Badanie kontrolne betonu

6.2.1. Wytrzymalo§¢ na Sciskanie

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu na §ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki
kontrolne

w postaci kostek szedciennych o boku 15 cm w ilodei nie mniejszej niz:

-1 prébka na 100 zarobdéw,

-1 prébka na 50 m3 betonu,

-3 probki na dobg,

-6 prébek na parti¢ betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody Inzyniera).
Probki pobiera si¢ losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$é nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzié badania prébek wycigtych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badah beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku nie spehnienia warunku wytrzymalodci betonu na fciskanie po 28 dniach
dojrzewania dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spelnienie tego
warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dmi.

W uzasadnionych przypadkach dopuszeza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosel betonu wg
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bgda pozytywne, to beton mozna
uznaé za odpowiadajgcy wymagangj klasie.

Dopuszeza si¢ pobieranie dodatkowych probek ibadanie wytrzymalosci betonu na sciskanie
w wieku wezeniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos¢ okreslona
na probkach kontrolnych spelnia warunki okre$lone w normie PN-88/B-06250.

6.2.2, Nasigkliwo$¢ betonu

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé na stanowisku betonowania — co najmnie;j 1
raz w okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow betonu, sposobu
ukladania 1 zageszczania — po 3 probki, o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie
nieregilammym, zgodnie z PN-88/B-06250.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-
88/B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

6.3. Tolerancje wymiarow
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiardw nalezy traktowad jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki
nie przewidujg inaczej.
Odchylenie plaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
o nalm wysoko$ci - 5 mm
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¢ na calg wysoko$é konstrukeji - 20 mm

» na stupach podtrzymujacych stropy - 15mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu na 1 m. plaszezyzny w dowolnym kierunku —
5 mm na catg ptaszezyzng - 15 mm

Miejscowe odehylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0 m z wyjgtkiem
powierzchni podporowych:

* powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm,

¢ powierzchni gbrnych - +/-8 mm,

¢ odchylenie dlugosci lub rozpietosci elementdéw - +/-20 mm,

e odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mum,

odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Jednostka obmiarows jest jednostka podana w przedmiarze robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania odnoénie odbioru robét podano w ST-00,

8.2. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru robét:
o odbidr czesciowy i kohcowy robdt
s odbidr ostateczny .

8.3. Odbidr czesciowy/koncowy robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogblne”,

8.4, Odbior ostateczny

Zgodnie ze Specytikacja Techniczng ,,Wymagania ogblne”.

Nalezy zwrocié uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawezych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne
znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w Ogblngj Specyfikacji Technicznej.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-04300 Cement. Metody badafl. Oznaczenie cech fizycznych.,
[2] PN-B-30000 Cement portiandzii.

[3] PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

[4] PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejgcy.
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[5] PN-88/B-32250
[6] PN-87/B-01100

[7] PN-86/B-06712
[8] PN-86/B-04320
[9] PN-90/B-06240

[10] PN-88/B-06250
[11] PN-63/B-06261
[12] PN-74/B-06261

[13] PN-74/B-06262

[14] PN-92/D-95017

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
i okrelenia,

Kruszywa mineralne do betonu.
Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu. Metody badafi efektow oddziatywania
domieszek na beton.

Beton zwykty
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszczace Dbadania  konstrukeji  zbetonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatodci betonu na $ciskanie.

Nieniszczgce badania  Lkonstrukeji  z betonu.  Metoda
sklerometryczna badania wytrzymalto$ci betonu na éciskanie
za pomocg miotka Schmidta typu N.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych
w zwigzku z projektem ,,Opracowanie analizy noénosci stropu w pomieszezeniu 410 (A 1 B) w
zwigzku z planem ustawienia mikroskopu w budynku Centrum Innowacji 1 Zaawansowanych
Technologii Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36C w Lublinie ,,.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania
1 odbioru robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania — ,,Opracowanie analizy nosnoSci
stropu w pomieszezeniu 410 (A i B) w zwiazku z planem ustawienia mikroskopu w budynku
Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej przy ul,
Nadbystrzyckiej 36C w Lublinie” w zakresie wykonania iodbioru robot polegajacych
na rozbidrce elementéw betonowych, zelbetowych, ceglanych, stalowych.

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot polegajacych
na rozbidrce:

s Elementdw konstrukeii betonowych niezbrojonych o grubosdci do 15 cm

» Rozebraniu izolacji na stropach z plyt styropianowych na zaprawic

s Wywiezienie gruzu spryzmowanego

1.4.0kreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
— Zamawiajgcy - osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt
z Wykonaweca zlecajac mu wykonanie robét.
— Wykonawea - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego

na warunkach Kontraktu.
— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdgca autorem dokumentacii
projektowe;.

— Inzynier- oznacza osobg prawng lub fizyczng wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktdra jest
odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji Robdt, ktdrej Zamawiajgcy
na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz pelnomocnictwa,

— Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

— Dokumentacja projektowa - oznacza zbidr wszystkich zeszytéw Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie zalgczony w pkt.
1.5.2.(1)

— Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany, wlaczony do Kontraktu oraz wszelkie
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje
Roboty.

— Rysunki - oznaczajg rysunki Robdt wlgczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

—  Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje zadania, jakie maja
zosta¢ wykonane w Kontrakcie wedlug ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujace ilosé
kazdej pozycji oraz odpowiadajaca jej cena jednostkowa.

— Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie majg byé realizowane Roboty Stale i
do ktoérych maja by¢é dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako stanowigce Plac Budowy.

— Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzed zaistniatych w czasic wykonywania Robdt,

rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen 1innej
3
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korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

— Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalgcznikdéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

— Roboty - roboty oznaczaja zardéwno Roboty Stale jak 1Pomocnicze, jakie majg byé
prowadzone w ramach Kontraktu.

— Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy iinne rzeczy potrzebne do realizacji
i ukoficzenia Robét, lecz bez Urzadzen czy innych rzeczy majacych stanowié cze$é Robot
Statych.

— Urzadzenia - aparaty, maszyny ipojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot
Statych.

— Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzagdzenia) niezbgdne do wykonania
Robét, zgodne =z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan 1prob zwigzanych z oceng jakosci Materiatow oraz

Robot.
— Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnoéé wykonywanych robét z dopuszezonymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

— Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczna wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

— Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopief zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ushuga sa zgodne zokreslona normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

— Znak zgodnofci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany
wyrob, proces lub usluga sa zgodne zokre$long normg lub innym dokumentem
normaty wiyn.

1.5.0gb6Ilne wymagania dotyczace Robdt

1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami Inzyniera

2. Materiaty uzyskane z rozbidrki, a nieprzeznaczone do ponownego wbudowania sa whasnoscia
Zamawiajgcego. Inzynier zadecyduje o sposobie ich zagospodarowania.

2. SPRZET

2.1.0goélne wymagania dotyezace sprz¢tu

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wrzgledem typéw 1iloSci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacjii Roboét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; wprzypadku braku ustalen wtakich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1iwydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w ferminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie igotowosci do pracy. Bedzie on zgodny znormami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru iuzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé
péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia inarzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkdw
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.,

2.2.5przet do wykonania robot

Zastosowany sprzgt winien by¢é zgodny z projektem organizacji roboét zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw konstrukceji nalezy stosowac : lekkie mioty
pneumatyczne, pity do ciecia elementdw Zelbetowych z tarczami, tadowarki, samochody cigzarowe,
reczny sprzet do rozkruszania betonu.

Do cigcia elementdw stalowych moga by¢ uzyte palniki.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymt w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen na osie iinnych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszezalnych" obcigzen
na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odeinkéw drég na koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.0g6Ine zasady wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno§é z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami irzednymi okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi napi$mie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawee na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich doktadno$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji Iub odrzucenia materiatéw 1 elementéw Roboét beda
oparte na sformulowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach
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i wytycznych, Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow 1 Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji 1przy badaniach materiatow, do$wiadczenia
z przesziosei, wyniki badan naukowych oraz czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beds wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

4.2.Szczegolowe zasady wykonania Robot

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt rozbiérki, organizacji
i harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedq wykonywane roboty
( poziom wod gruntowych).

Prace nalezy wykonywaé pod nadzorem, scisle wg zaakceptowanego przez Inzyniera
projektu rozbidrki.

Projekt rozbiérki powinien okresla¢ min. kolejnoéé isposéb demontazu poszezegdlnych
elementéw, drogi technologiczne dla sprzetu oraz ew. rusztowania pomocnicze.

Przed przystapieniem do rozbidrki konstrukeji nalezy zabezpieczy¢ sieci uzbrojenia terenu
(sieci sanitarne, kable energetyczny). Wszystkie instalacje wewnetrzne w budynku winny by¢
wezeshiej odlgczone i zdemontowane. Przed przystgpieniem do w/wym. robot nalezy powiadomic
o terminie przystgpienia do prac odpowiednie stuzby nadzorujace prace oczyszczalni $ciekow.

Roboty rozbidrkowe powinny byé prowadzone pod nadzorem technicznym, a poprawnosc
ich wykonania odnotowana w dzienniku budowy. Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni
posiadaé odpowiednie kwalifikacje i zostaé przeszkolenia.

Materialy rozbiérkowe po posortowaniu nalezy przewiez¢ samochodami samowytadow-
czymi na sktadowisko Wykonawcy, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy przewieZé namigjsce
(sktadowisko) wskazane przez Kierownika Projektu,

Rozbiérke elementéw betonowych, zelbetowych nalezy prowadzié¢ przy uzyciu mlotéw
pneumatycznych. Prety zbrojeniowe oraz elementy stalowe przecina¢ za pomoca palnikow
acetylenowych badz elektronarzegdzi.

Materiat rozbidrkowy nalezy sukcesywnie usuwaé na micjsce czasowego skladowania, a nastgpnie
przewiez¢ na sktadowisko odpadow.

Przed rozpoczeciem prac budowlanym zabezpieczy¢ przewody irurarz w kanatach przed
uszkodzeniami oraz odciaé na czas prac zasilanie przewoddéw w media (prad i gaz).

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbgdne sg nastepujgce roboty tymezasowe:

- prace pomiarowe 1 pomocnicze,

- oczyszezenie demontowanych elementow,

- transport wewnetrzny materialéw z rozbidrki i usunigeie ich na zewnatrz obiektow,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatdéw z rozbiorki,

- przecinanie elementow metalowych wraz z obshugg sprzetu do przecinania,

- skladowanie na poboczu materialdw z rozbiorki, oczyszezenie ich, segregowanie, pryzmowanie
lub ukladanic w stosy,

- zabezpieczenie innych obicktéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,

oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie,

- zatadunek i transport materialéw z rozbidrki i gruzu na miejsce skladowania (wybranym przez
Wykonawce), wytadunek w migjscu sktadowania,

- zabezpieczenie odcietych koneowek istniejgcych instalacji przed zanieczyszczeniem,

- oplaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpaddw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
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4.3. Segregacja odpadéw, transport i utylizacja

- Za sposOb prowadzenia segregacji, utylizacji itransportu odpadéw odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca robét budowlanych,

- Wszystkie aspekty gospodarki odpadami powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i dyrektorem
oczyszezalni, Odpady nalezy przekazywaé wyspecjalizowanym firmom odbierajgcym surowce
wtorne badZz wywozi¢ na wysypiska (umowy dotyczace utylizacji i wywozu odpaddéw pozostaja
w gestil wykonawcy).

- w czasic prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielaé te, ktére mogg
by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe i szklo, oraz elementy budowlane
(np. stolarka okienna i drzwiowa).

- Materialy budowlane, elementy budowlane nie nadajace sie do odzysku nalezy wywozié poza
teren budowy (wg umoéw z wysypiskami / odbiorcami odpadow).

- Transport gruzu, materiatdéw rozbidrkowych nalezy prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robot
rozbiérkowych. Gromadzenie materiatdéw rozbidrkowych, w szczegdlnosci w miejscach drog
komunikacji i ewakuacji jest niedopuszczalne.

- Transport ww. materialéw nalezy prowadzi¢ samochodami ci¢zarowymi samowyladowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem i odrywaniem si¢ drobnych czedci w czasie jazdy.

- Zawarcie umoOw z firmami odbierajagcymi odpady i uregulowanie prawne wihasnoéei odpadow
wigze si¢ z oplatami za korzystanie ze $rodowiska i coroczng sprawozdawczoscia do Marszalka
Wojewodztwa.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.0golne zasady kontroli

5.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacja Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie
zart. 22,23 128 Ustawy -Prawe Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie
Zamawiajgcego winny zapewniag.

— W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukeji, bezpieczenstwo
pozarowe, _
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrong
srodowiska,
ochrong przed hatasem i drganiami, oszczednodei energii iodpowiednig izolacyjnosé
cieplng przegrod.

—  Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosei w zakresie
o$wietlenia,
zaopatrzenia w wodg, usuwania $ciekéw i odpadow, ogrzewania 1 wentylacji,

— Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepeinosprawne, W
szezegolnodcl poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

— Ochrong uzasadnionych interesow 0sdb trzecich, w tym w szczegdlnoscei:

— - zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

— - ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania zwody, kanalizacji, energii
elektrycznej  icieplnej oraz ze $rodkéw lacznodei, doplywu $wiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych napobyt ludzi, ochrong przed ucigzliwodciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne i promieniowanie, ochrong
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

5.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach
szczegdlnie uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg zksztattu 1wymiaréw dziatki
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budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo niemozliwodci spelnienia obecnie
obowiazujgcych przepisdéw techniczno-budowlanych., Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od
przepisdw  techniczno-budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci  obiektow
budowlanych dla 0séb niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art, 5 ust. 1 pkt. 3
Prawa Budowlanego tj. obiektow uzytecznosei publicznej.

5.1.3. Wyrazenie zgody naodstgpstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy
do kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego
organu , ktéry wydal pozwolenie na budowg. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow
techniczno-budowlanych poprzedzone musi byé wydaniem upowaznienia przez wlasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od
ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

5.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych iinnych. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego
wilasnosé 1 nie moze by¢ uzywana lub udostgpniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych
rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowiloby naruszenie
takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich
korzystajacych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwiazaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy
zawodowe]j , to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie ztego fytulu
roszezeh na drodze postepowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami
ochronnymi wymagaé bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.
5.1.5. Osoby petniace samodzielne funkeje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych, odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie zprzepisami,
przywolanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za
nalezytg starannos$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwa organizacje, bezpieczenstwo ijakosé.
Petnienie samodzielnych funkeji technicznych na budowie

przy wykonywaniu robdt nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami
jezeli realizacja robot budowlanych prowadzona begdzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu
przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone wart. 93 pkt. 6 Prawa
Budowlanego, odpowiedziainosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty
budowlane w sposdb odbiegajacy od ustalen i warunkow okreslonych w przepisach, pozwoleniu
na budowe badz istotnic odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

5.1.6. Inzynier nie moze wydawaé polecen wykonywania robét budowlanych w sposdb niezgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi.

5.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé si¢ bedzie
odstgpstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego
dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagaé bedzie zmiany
decyzji o pozwoleniu nabudowe, a takze wstrzymania robdt budowlanych art. 50. Koszty
wynikajace z tego tytulu obciazajg te jednostki, ktdre dopuscity sig takiego postepowania. Nakazy,
o ktorych mowa wyzej mogg byé orzeczone takze wowezas , gdy naruszenie przepisow
techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robdt budowlanych (art. 51
ust.).

5.1.8. Za jako$¢ stosowanych materiatdéw 1wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowsa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie
atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone na biezaco w miare
postepu Robdt 1 by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

Inzynier moze dopudcié do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é zkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
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przepisow 1 dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnoéei lub certyfikat zgodnosei;

— z Polska Norma,

— aprobatg technicznag, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Weszystkie koszty zwigzane zorganizowaniem 1prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonaweca.

5.2.Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Kontroli jakosci robdt podlega zgodnoéé wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa oraz
ustaleniami Specyfikacji Technicznej. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia
Kierownika budowy.

Sprawdzenie na zasadzie obmiaru w terenie ilosci wybranego gruzu oraz zabezpieczenie migjsca
rozbiorki na zasadzie ogledzin oraz zgodnodci prowadzenia robdt zprojektem technologii
1 organizacji robdt rozbidrkowych.

5.3. Program badan obejmuje:

a) sprawdzenie prawidlowosci wykonania ew. podestéw zabezpieczajacych,
b) sprawdzenie prawidtowosci kolejnosci rozbidrek (zgodnos¢ z zaakceptowanym projektem
rozbiorki),

¢) sprawdzanie prawidtowosci wykonania rozbidrek,

d) ciagla kontrola prac rozbiérkowych,

e) koncowe sprawdzenie po zakoficzeniu prac rozbidrkowych,
Badania w czasie rozbidrek polegaja na sprawdzeniu na biezgco, w miarg postepu robot, zgodnosei
wykonywanych robot z projektem i obowiazujgcymi normami. Badania powinny objaé wszystkie
etapy.
6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m’ rozebranego elementu betonowego, t - rozebranego elementu
stalowego. Placi si¢ za wykonang ilod¢ rozebranych elementow wg obmiaru rzeczywistego.
Wiszystkie rozbieznodei z ilodcig podana w projekeie 1 ST musi zaakceptowaé Inzynier.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ustalenia ogdlne dotyczaee odbioru robét

7.1.1.Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru
wszystkie roboty zanikajace.
7.1.2.0dbiory czesciowe powinny byé prowadzone dla robot wyszezegdlnionych odrgbnie
w harmonogramie realizacji robdt. Przy odbiorze czg¢sciowym Wrykonawca jest zobowiazany
przedstawié:
— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w czasie
wykonywania robot
~  Drziennik Budowy
— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow
—  Wyniki badan 1 protokoty pomiaréw wymaganych normami
— Obmiar robét podlegajacych odbiorowi
~ Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnodci wykonania z Dokumentacjs
Projektowa 1 ST, uzycia wlasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgeymi przy realizacji przedmiotowe]
inwestycji
7.1.3.0dbidr ostateczny przeprowadzany jest dla calosci inwestycji. Przy odbiorze kofcowym
9
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawid:

— Dokumentacjg Projektows powykonawezg

— Dokumentacje Geodezyjng powykonawcza

— Dziennik Budowy

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

—  Wyniki badan i protokoly pomiaréw wymaganych normami

— Os$wiadczenia wlasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekeji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej i Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu si¢ odbiorowi

— Uzyskane narzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz
7 otoczeniem.

— QOdbiér ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektows i ST, uzycia wladciwych materialéw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej
inwestycji

7.1.4.0dbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznogei gwarancji. Odbior
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objgtych gwarancja.
7.1.5.0dbior urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nast¢pujacych
czynnoscei:

— sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadaja zamowieniu ,

— sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadaja parametrami
technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i zamdwionym , a takze , czy w komplecie, sa
karty gwarancyjne oraz certyfikaty,

~ oceny kosztorysowe;j,

— oceny - czy urzadzenia sa sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznodci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,

b) przejecie odeinka lub czesci Robdt,

c) przejecie koncowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robdt - wystawienie Swiadectwa
Wykonania).

~ 8. PODSTAWA PLATNOSCI
W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
— wyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
— zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
— przeprowadzenie demontazu,
—  rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
— oczyszezenie podioza po zdemontowanych elementach,
— przetransportowanie odpadow z miejsca rozbidrki do kontenerow,
— selektywne ztozenie odpadow w kontenerach,
oraz wszystkie inne roboty niewymienione, kidre sg niezbedne do kompletnego wykonania robot
objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.
Cena tobdt obejmuje w przypadku segregacji, wywozu i utylizacji odpadow:
— segregacja odpadow,
— zatadunek odpaddw,
— zabezpieczenie tadunku,
— przewdz odpadéw do miejsca utylizacji,
— utylizacje odpadow.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenic Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwea 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz.U Nr 57, poz. 608 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podcezas pracy (Dz.U.nr 2002 or 191 poz.1596) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesénia 20031
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikow maszyn podczas pracy (Dz.U. nr.178
poz.1745 z dnia 16.10.2003r).

Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 20031 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 pazdziernika 1998r. w sprawie szezegdlowych zasad
usuwania, wykorzystywania 1 unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych z pdzniejszymi
Zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 02 listopada 2000r. w sprawie okreslenia odpadow,
ktore powinny by¢ wykorzystane w celach przemystowych, oraz warunkéw jakie musza by¢
spelnione przy ich wykorzystaniu;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie rodzajow odpadow
innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzefi, w ktérych dopuszeza sig ich
termiczne przetwarzanie (Dz.U. nr 18 poz.176);

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opicki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r
w sprawic bezpieczenstwa 1 higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy rgeznym dzwiganiu
1 przenoszeniu cigzarow.

Rozporzadzenie Ministréw Pracy 1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy obstudze zurawi —wyciag

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogn odpadéw. Dz.
U. nr 112 poz.1206;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajéw odpadéw Iub ich
ilo$ci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddw, oraz kategorii matych
i $rednich przedsiebiorstw, ktdre moga prowadzié ewidencje uproszezona (Dz.U. nr 152 poz. 1735);

Obwieszezenie Ministra Srodowiska z dn. 15 pazdziernika 2002r. w sprawie wysokosci oplat za
korzystanie ze §rodowiska na rok 2003 (Mon. Pol. Nr 49 poz. 715);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 lutego 1998r.
w sprawie oznaczania opakowan (Dz.U. nr 25 poz.138),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktore posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2006r., nr 75, poz.
527);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokument6w
stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddéw (Dz.U. nr 152 poz. 1736).
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn.18 grudnia 2002r, w sprawie warunkow sanitarnych oraz
zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie $rodkami spozywezymi, uzywkami
i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz.U. nr 234 poz.1976);

Obowigzujace na terenie Rzeczpospolitej Polskiej szezegoine przepisy BHP i ochrony srodowiska
(w tym ustawa o odpadach i wynikajace z niej przepisy szczegdlowe).

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach. Dz.U. nr 62 poz. 628 z pdézniejszymi zmianami;

Ustawa z dn. 27 lipca 2001z, Dz, U, nr 100 poz.1085 Ustawa o wprowadzeniu ustawy — Prawo
ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw;

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska. Dz.U. nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
Zmianami;

Ustawa z dn. 19 grudnia 2002r, o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz.U.
nr 7 poz. 78 z dn. 23 stycznia 2003r.;

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. nr 132 poz.
622) z pézniejszymi zmianami.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcey
od obowiqzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzqdzen lub metod.
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