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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ST - 00 WYMAGANIA 
OGÓLNE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót, związanych z budową ,,Budynku szatniowego z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, po wcześniejszej rozbiórce istniejącego budynku szatniowego, na działce nr 
186/1 w miejscowości Miasteczko Krajeńskie’’ . 

Standardy wykonania, materiały, typy konstrukcyjne, itp. określone przez 
zamawiającego w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlanym mają na celu 
zdefiniowanie właściwości wykonywanych elementów obiektów. Tego typu właściwości 
wymagać będzie Zamawiający od Wykonawcy podczas realizacji Umowy. 
 Przez wymagany standard rozumieć się będzie, iŜ Wykonawca ma obowiązek 
zastosować standard techniczny nie gorszy niŜ to w ST i w PB określono, pod sankcją 
uznania kaŜdej części Robót nie spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi 
Umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od Specyfikacji Technicznej 
i Projektu Budowlanego, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał aprobatę 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
 Wykonawca ma nieskrępowaną moŜliwość zastosowania standardu wyŜszego 
w odniesieniu do jakiejkolwiek części Robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, 
gdzie słuŜyć to będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów 
techniczno - technologicznych. 
 Wykonawca nie moŜe powoływać się na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej 
dla usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku 
przypisanego Umową. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót określonych w projekcie 
,,Projekt budynku szatniowego z niezbędną infrastrukturą techniczną, po wcześniejszej 
rozbiórce istniejącego budynku szatniowego, na działce nr 186/1 w miejscowości 
Miasteczko Krajeńskie’’ w zakresie architektury i konstrukcji. 
Projektant sporządzający odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. 

Wymagania Ogólne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00 naleŜy rozumieć 
i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi; 

ST- 01 Roboty przygotowawcze rozbiórkowe 

ST- 02 Roboty ziemne  
ST- 03 Stolarka budowlana 

ST- 04 Roboty izolacyjne i ocieplające  
ST- 05 Rynny, rury spustowe, balustrady i obróbki blacharskie  
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ST- 06 Prace dotyczące kładzenia poszycia 

ST- 07 Tynki i okładziny ścienne, roboty malarskie, posadzki, sufity, ścianki działowe 

ST- 08 Roboty konstrukcyjne 

ST- 09 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
ST- 10 Wzmocnieni podłoŜa gruntowego 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
UŜyte w specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco; 
Obiekt budowlany: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowla stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 
Budynek - to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. 
Budowla - to kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębna pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. Obiekt 
budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową albo jego 
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Remont - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieŜącej konserwacji. 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 
w rozdziale 8. 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
uŜytkową. 
Organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłata - kwota naleŜności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 



  

 14 

Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy 
placu budowy. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa 
kraju, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Inspektor nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez InŜyniera do 
działania jako Inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 
InŜynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako InŜynier 
wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 
Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Umowy. 
Księga obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 
Materiały - oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niŜ Urządzenia) mające stanowić 
lub stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy 
(jeŜeli występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 
budowla lub obiekt małej architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 
Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których 
mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie 
w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podwykonawca - oznacza kaŜdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 
następców kaŜdej z tych osób. 
Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które 
mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, 
przekazane Wykonawcy przez InŜyniera lub upowaŜnionego asystenta InŜyniera, jeśli to 
tylko moŜliwe wydawane na piśmie. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
Protokół odbioru ostatecznego - oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich 
całkowitym zakończeniu. 
Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami 
włączone do Dokumentacji projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
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Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych, moŜliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie 
lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleŜnie co jest 
odpowiednie. 
Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę 
według Umowy. 
Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju 
potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia 
wszelkich wad. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
Rysunki - oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie 
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z 
Umową. 
Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, 
potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. JednakŜe 
Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeŜeli 
występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących 
część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione 
przez Zamawiającego do uŜytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano 
w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zaleŜności jak tego wymaga 
kontekst. 
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, 
Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót, Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane 
w Akcie Umowy. 
Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące 
część Robót Stałych. 
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 
dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać 
Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby (ób). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową. 
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Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, 
które są załączone do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona 
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Zarządzającym, wyznaczona przez 
Zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 
obecnie prawnie określony w przepisach). 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 

z projektem budowlanym (PB), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa 
budowlanego i sztuką budowlaną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 

transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 
teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt 
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet 
dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia 
z inwestorem za zuŜyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
a) dostarczoną przez Zamawiającego, 
b) sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca moŜe nie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Ceny materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaŜe Wykonawcy dzienniki budowy 
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. WskaŜe punkt poboru 
wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów 
własnych i usunie nieodpłatnie o pomiarownie punktów poboru mediów w sposób 
uzgodniony z dostawcą (uŜytkownikiem obiektu). 

1.5.5 Zabezpieczenie placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Fakt przystąpienia 
i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych –
w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny 
sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega 
odrębnej zapłacie. 

1.5.6 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót 
i przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub 
jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

1.6. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

1.6.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są 
w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 
W sposób ciągły powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to 
w całości obciąŜą one Wykonawcę. 

1.6.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych 

na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• moŜliwością powstania poŜaru. 

1.6.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do uŜycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o natęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały uŜyte do robót muszą 
mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontaŜu naleŜy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 

1.6.5 Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 

bhp. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
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pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszystkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

1.6.7 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów i akceptowanie ich 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa 
badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST 
w czasie prowadzenia robót. 

JeŜeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego 
miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych 
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia InŜynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań InŜyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą 

one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach 
i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość 

wariantowego zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 
Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, 
zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 
i warunków wyszczególnionych w umowie, zostanie przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewoŜonych 
materiałów.  
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Wykonawca będzie usuwał, na bieŜąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 

5.1 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracowuje 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 
i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 
z umową  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na jego własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasada kontroli jakości i robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości 
robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
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Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia 
te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie 
mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń, certyfikaty i deklaracje 
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Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w OST i SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, 
a urządzenia waŜne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 
Inspektorowi na kaŜde Ŝądanie. 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 
2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
– Polską Normą lub 

– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1) i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy  
6.7.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 

i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
− datę przyjęcia placu budowy, 
− datę rozpoczęcia robót, 
− uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora, 
− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, 
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− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

autora badań, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do 
ustosunkowania się do jego treści. 

6.7.2 KsiąŜka obmiarów robót 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót lub SST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
− numerem kolejnym karty, 
− podstawą wyceny i opisem robót, 
− ilością przedmiarową robót, 
− datą obmiaru, 
− obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST, 
− ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
6.7.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy, księgi obmiarów 

i dokumentów laboratoryjnych - następujące dokumenty: 
− decyzję o pozwoleniu na budowę, 
− protokół przekazania placu budowy, 
− protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
− harmonogram budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
− protokóły odbioru robót, 
− protokóły z narad i ustaleń, 
− dowody przekazania materiałów z demontaŜu, dowody utylizacji materiałów 

z demontaŜu podlegające utylizacji, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− korespondencja na budowie. 

6.7.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących 
o przyczynach zaistniałych wypadków albo zagroŜenia Ŝycia lub mienia powinno 
spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych organów. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na 
Ŝyczenie Inwestora. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Do pomiaru uŜywane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające 

czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a takŜe 

w przypadku występowania dłuŜszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany 
Wykonawcy. 

7.4 Wykonywanie obmiaru robót  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
− podstawę wyceny i opis robót, 
− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
− datę obmiaru, 
− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 
− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
 długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
− ilość robót wykonanych od początku budowy, 
− dane osoby sporządzającej obmiar. 

7.5 Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych lub w KNRach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
− odbiorowi robót zanikających, 
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− odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

8.4 Odbiór ostateczny  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

8.6 Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
− PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi, 
− Dziennik budowy – oryginał i kopię, 
− Obmiar robót (jeśli wymagany), 
− Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 
− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
− Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
− Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
− Protokoły prób i badań, 
− Protokoły odbioru robót zanikających, 
− Rozliczenie z demontaŜu, 
− Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 
− Wykaz przekazywanych kluczy, 
− Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1  Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
– robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
– wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
– wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
– koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu 
o procentowe zaawansowanie robót w danej branŜy dla poszczególnych elementów robót. 
Wszystkie szczegóły rozliczenia i podstawy płatności Wykonawcy z Inwestorem będą 
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uregulowane i zgodne z zapisami umowy pomiędzy Inwestorem i Generalnym 
Wykonawcą. 

9.2 Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wiele pozycji Specyfikacji Technicznych odnosi się do Polskich Norm (PN), norm 
europejskich (EN), norm niemieckich (DIN) przepisów branŜowych oraz instrukcji. Powinny 
one być traktowane jako nieodłączna część i stosowane łącznie ze Specyfikacją 
Techniczną i dokumentacją projektową. Zastosowanie powinno mieć ostatnie wydanie 
Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą złoŜenia ofert), chyba, Ŝe określono 
inaczej. Roboty winny być wykonane z zachowaniem bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności 
z Polskimi Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia 
przyjętego przez Polskie ustawodawstwo. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiąŜących norm związanych 
z realizacją robót w ramach umowy oraz zastosować się do przepisów tych norm na tych 
samych warunkach co do innych wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej. 

Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami 
tych norm. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi 
przepisami władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, 
które są w jakikolwiek sposób powiązane z Robotami. Wykonawca będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie 
realizacji robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do uŜywanych opatentowanych 
urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów. 

Lista podstawowych aktów prawnych: 
10.1  Ustawy 

- Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz.U. 
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dn. 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 
z późn. zm.). 
- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.). 
- Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. 
Nr 204, poz. 2086). 

10.2 Rozporządzenia 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 
budowy montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

 Budowla jest zasilana prądem elektrycznym, ale nie powoduje szkodliwego 
oddziaływania na środowisko w zakresie promieniowania elekromagnetycznego i nie 
będzie urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące. 
− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, 

Warszawa 1997. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

1. ST – 01 –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE  

1.1 Wstęp  
1.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowe Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przygotowaniem i rozbiórką budynku  
szatniowego istniejącego związanego z ,,Projektem budynku szatniowego z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, po wcześniejszej rozbiórce istniejącego budynku szatniowego, 
na działce nr 186/1 w miejscowości Miasteczko Krajeńskie” . 
1.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją zadania 
wymienionego w punkcie 1.1 - ST-00. 
1.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbiórką elementów istniejącego budynku szatniowego, umoŜliwiające 
i mające na celu przygotowanie przedmiotowej działki do budowy budynku szatniowego 
wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- zmiana lokalizacji miejsca składowania odpadów stałych, zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu, 
- rozbiórka istniejącego budynku, kolidującego z projektem według projektu, 
- rozbiórka istniejącego ogrodzenia w obrębie wykonywanych prac, 
- wywóz odpadów na składowisko. 
1.1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotycząc robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
1.2 Materiały  

1.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w ST-00 „Wymagania ogólne”. Dla robót materiały nie występują. 
1.3 Sprzęt  

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
1.3.2 Sprzęt do rozbiórki 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.  
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, 

włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca 
powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, 
ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie 
moŜe powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów.   

Do realizacji robót związanych z rozbiórką budynku szatniowego moŜe być 
wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, 
za wyjątkiem prac wykonywanych w bliskim sąsiedztwie innych budynków: 
- młoty pneumatyczne, 
- koparki, 
- samochody skrzyniowe, 
- samochody z dźwigiem. 

1.4 Transport  
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1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się 

z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy 
robotach rozbiórkowych. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

1.5 Wykonanie robót  
1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
1.5.2 Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
− miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
− zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie 

jej wykonania, 
− zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną 

i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
1.5.3 Zabezpieczenia placu budowy  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 
niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu 
budowy. Teren rozbiórki naleŜy ogrodzić w sposób uniemoŜliwiającym przedostanie się 
osób nieupowaŜnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
1.5.4 Roboty rozbiórkowe  

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez 
Inspektora nadzoru. 

Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 
określony w ST lub przez Inspektora nadzoru. 

Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

1.6 Kontrola jakości robót  
1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót, podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”.  
1.6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych. 

1.7 Obmiar robót 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót, podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem 
wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie budowlanym. 
1.7.2 Jednostka obmiaru robót rozbiórkowych 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów budynków: 
- dla rozbiórki elementów – m3 (metr sześcienny), 
- dla transportu – m3 (metr sześcienny), 
- dla opłat za przyjęcie na składowisko – t (tona). 

1.8 Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót, podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier. 
 Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera. 

1.9 Podstawa płatności  
1.9.1 Ogólne zasady dotyczące płatności   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”.  
1.9.2 Cena jednostkowa obmiaru 

Cena wykonania robót rozbiórkowych budynków obejmuje: 
- rozbiórka części naziemnej, 
- rozbiórka części podziemnej, 
- transport materiałów przydatnych do wykorzystania na innej budowie z terenu rozbiórki, 
- opłatę za przyjęcie na składowisko. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5 i odebrane 
przez InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 1.7. 

1.10  Przepisy związane 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, 
poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)  

2. ST – 02 - ROBOTY ZIEMNE 

2.1 Wstęp  
2.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowa Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i przygotowawczych w obrębie terenu 
budowy. 
2.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją zadania 
wymienionego w punkcie 1.1 - ST-00. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu.  
2.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy: 
- wykonywanie niwelacji terenu 

- pozyskiwanie gruntu z prac ziemnych  
2.1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, 
która powinna zawierać: 
- rzuty i przekroje obiektów, 
- plan sytuacyjno-wysokościowy, 
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
- wyniki techniczne badań podłoŜa gruntowego, 
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- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np, wymagane zagęszczenie zasypki, 
nasypu itp.). 
Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza  3m. 
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 
próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uŜycia 
środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony 
w obrębie obiektu kubaturowego. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, połoŜone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych 
prac związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

Is = Pd/Pds 

gdzie: Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
 Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słuŜąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-
12 (Mg/m3). 
Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

U = D60/D10 

gdzie: 
D60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
D10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów 
i literatury technicznej: 
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
- ksiąŜka obmiaru - ksiąŜka z ponumerowanymi stronami, słuŜąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników; wpisy w ksiąŜki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru, 
- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót, 
- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywania robót 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycząc robót podano w ST-00. 
2.1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
2.1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

2.1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
2.1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 
i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
2.1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
 przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
 budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
 społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
 powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) moŜliwością powstania poŜaru. 
2.1.5.6 Ochrona przeciwpoŜarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
2.1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne 
do uŜytku. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
2.1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
2.1.5.9 Ograniczenie obciąŜenia osi pojazdu  



  

 36 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i gruntu, wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
2.1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
2.1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 
ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
2.1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa 
administracji państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.2 Materiały (grunty) 

2.2.1 Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót. 
2.2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów 
władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia 
ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie 
będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.2.4 Zasady wykorzystywania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez 
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub 
wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moŜe 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

2.3 Sprzęt  
2.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie  sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
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sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru nie moŜe być później zamieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
2.3.2 Sprzęt do robót ziemnych  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
 zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
 równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
 itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
2.4 Transport  

2.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
2.4.2 Transport gruntu 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

2.5 Wykonanie robót  
2.5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową. wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
2.5.2 Dokładność wyznaczania i wykonywania wykopów 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 
zasypaniu naleŜy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków 
i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem 
w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ 
+/- 5cm. RóŜnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe 
przekroczyć +1cm i - 3cm. 

Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/- 
10cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego 
wartości wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 
skarp nie powinna przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
2.5.3 Odwodnienia robót ziemnych  

NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 
odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile 
wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony 
grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
2.5.4 Odwodnienia wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie 
w całym okresie trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny rowków 
odwadniających, umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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2.6 Kontrola jakości robót  
2.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

 elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

 wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

 własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
 badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
 nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
 korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
 tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

 oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
 kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
 materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
 transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
 legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
 wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Zasada kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania 
jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 



  

 41 

nadzoru, ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia 
te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego Przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Badania prowadzone przez Inspektora  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
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niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą, 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w, dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg 

robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
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• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły, w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach, następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne urnowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
2.6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywanie robót ziemnych  
Sprawdzanie odwodnienia  

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności 
z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 2.5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Sprawdzanie jakości wykonania robót  
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono 

w pkt. 2.6.1. 
2.6.3 Badania do odbioru wykopów fundamentowych  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów są: 
a) pomiary taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomicą lub niwelatorem, 
w odstępach co 20m dla: 

- pomiaru szerokości wykopu ziemnego 

- pomiaru szerokości dna wykopu 

- pomiaru rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

- pomiaru pochylenia skarp 
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- pomiaru równości powierzchni wykopu 

- pomiaru równości skarp 

b) pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m oraz w punktach wątpliwych dla 
pomiaru spadu podłuŜnego powierzchni wykopu 

Szerokość wykopu ziemnego  
Szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niŜ ± 10cm. 
Rzędne wykopu ziemnego  

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej 
niŜ -3cm lub +1cm. 
Pochylenia skarpy  

Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 
10% wartości pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 
Równość dna wykopu  

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą 
przekraczać 3cm. 
Równość skarp  

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10cm. 
2.6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je 
na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych 
w punktach 2.5 i 2.6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na 
jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za 
nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniŜoną jakość. 

2.7 Obmiar robót 

2.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
2.7.2 Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie 
rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilości robót ziemnych wg 
obmiaru w wykopie nie jest moŜliwe, naleŜy ilość obliczać wg obmiaru na środkach 
transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu. 
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach, 
zgodnie z wymaganiami ST. 
2.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
2.7.4 Wagi i zasady wdraŜania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
2.7.5 Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca, 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

2.8 Odbiór robót 

2.8.1 Rodzaje odbiorów robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

2.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających, zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez 
Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektowa ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
2.8.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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2.8.4 Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

i ew. PZJ, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie 

z ST i ew. PZJ, 
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 
2.8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 2.8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

2.9 Podstawa płatności  
2.9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
2.9.2 Cena jednostkowa  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

 ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do 

cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
2.10 Przepisy związane 

2.10.1 Normy 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
2.10.2 Inne dokumenty 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr. 106 poz. 1126) 
z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr. 80 poz. 718) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 

3. ST – 03 – STOLARKA BUDOWLANA 

3.1 Wstęp  
3.1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru zewnętrznej oraz wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej 
związanych z budową „Budynku budynku szatniowego z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, po wcześniejszej rozbiórce istniejącego budynku szatniowego, na działce nr 
186/1 w miejscowości Miasteczko Krajeńskie’’. 
3.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 
1.1 - ST-00. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
3.1.3 Zakres robót objętych SST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych 
w p. 1.1., związanych z wykonywaniem stolarki okiennej i drzwiowej.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
i mające na celu wykonanie montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej. 
W skład tych robót wchodzi: 
- montaŜ okien PCV, parapetów zewnętrznych, 
- montaŜ drzwi zewnętrznych aluminiowych, przeszklonych szkłem bezpiecznym, 
- montaŜ drzwi wewnętrznych aluminiowych, przeszklonych szkłem bezpiecznym, 
- montaŜ drzwi wewnętrznych przeszklonych szkłem przeziernym, mlecznym oraz pełnych 

aluminiowych i stalowych, 
- montaŜ drzwi wewnętrznych, przeszklonych szkłem, 
- montaŜ drzwi wewnętrznych, pełnych płycinowych, 
- montaŜ drzwi wewnętrznych stalowych, 
- montaŜ drzwi wewnętrznych aluminiowych EI-30, REI-60. 
- montaŜ bramy garaŜowej zewnętrznej stalowej, 
3.1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”, a takŜe zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
3.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotycząc robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. pkt. 2. 
3.1.6 Kierownictwo i nadzór robót 
 W czasie robót naleŜy zapewnić dozór techniczny ze strony wykonawcy i nadzór 
ze strony Zamawiającego. Niezbędna jest obecność odpowiedzialnego kierownika robót 
lub jego kompetentnego zastępcy. Przebieg robót powinien być bieŜąco dokumentowany 
w dzienniku budowy.  
3.1.7 Inne wymagania  

W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, naleŜy przestrzegać 
wymagań dla robót ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów 
dla odpowiednich rodzajów robót. 
3.2  Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
MATERIAŁY – wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
NaleŜy wbudować stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 
3.2.1 Stolarka drzwiowa aluminiowa zewnętrzna  
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami 
i powłokami anodowymi. Drzwi zewnętrzne wejściowe aluminiowe (ciepłe), wzmacniane, 
przeszklone szkłem bezpiecznym, wyposaŜone w samozamykacz, kolor zgodnie 
z zestawieniem stolarki.  
Parametry techniczne: 
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755- 
1:2001, PNEN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub 
skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 
80/M- 02138. 
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– twardość Shor’a min. 35-40 

– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5MPa 

odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
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– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 

– trwałość min. 20 lat. 
- Szklenie: szkło bezpieczne typu „float”, w wersji ogniowej szyba ogniodporna. 
- Kolor: zgodnie ze stawieniem stolarki  
-Stosować drzwi zewnętrzne o współczynniku U=1,3 W/m2*K 

3.2.2 Stolarka okienna PCV  
Konstrukcja: PCV  
Stosować profile konstrukcyjne o właściwościach termoizolacyjnych – w przekroju: 
pięciokomorowy, 
Szklenie: 
Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg.PN-78/B-13050. 
Stolarka o współczynniku przenikania szklenie/profil U=0,9 W/m2*K. 
Kolor szkła: Bezbarwne przezroczyste, 
Faktura szkła: Gładka-typu „float” 
Cechy odporności mechanicznej: szkło płaskie walcowane wg PN –78/B-13050, 
Gabaryty: 
Wymiarowanie, podział geometryczny, sposób i kierunek otwierania kwater okiennych, 
zamki i akcesoria specjalistyczne w zakresie wyposaŜenia krytego profili konstrukcyjnych 
i działowych szklenia – wg zestawienia stolarki okiennej. 
W przypadku łączenia elementów stolarki PVC w zestawy segmentów naleŜy 
w dostosowaniu do moŜliwości technologicznych producenta uzyskać efekt 
bezszprosowego, systemowego łączenia tych segmentów. W przypadku braku moŜliwości 
zastosowania łączeń bezszprosowych naleŜy w porozumieniu z projektantem ustalić 
przedstawione przez producenta rodzaje listew maskujących krawędziowych 
w identycznym kolorze i fakturze jak w profilach konstrukcyjnych głównych. 
Mocowania: 
Mocowanie w otworze ościeŜy – kołkami metalowymi montaŜowymi. W miejscach 
wymagających podwyŜszonego bezpieczeństwa utwierdzenia stosować blachy stalowe 
montaŜowe płaskie lub kątowe o przekroju zapewniającym stabilne umocowanie profilu 
ramy ościeŜy. Szczeliny montaŜowe uzupełniać pianką montaŜową PE. Uwaga! NaleŜy 
zachować folie ochronna profili PVC do zakończenia prac wykończeniowych. 
Okucia budowlane: Zgodnie z zestawieniem. 
Mikrowentylacja: 
W oknach zaznaczonych w zestawieniu stolarki okiennej naleŜy zastosować nawiewniki  
listwy higrowentylacyjne w technologii dostosowanej do systemu profili konstrukcyjnych 
ram okiennych. W pozostałych oknach technologia okuć zawiasowych powinna 
obejmować funkcje mikrouchyłu. 
3.2.3 Drzwi wewnętrzne  
Zamontować zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej: 
Kolor ramy: zgodnie ze stawieniem stolarki, szkło bezpieczne: typu „float” 
Pom. techniczne, magazynki: pełne, kratki wentylacyjne w kolorze. 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami 
i powłokami anodowymi. 
Parametry techniczne: 
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755- 
1:2001, PNEN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub 
skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 
80/M-02138. 
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– twardość Shor’a min. 35-40 
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– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5MPa 

odporność na temperaturę od –30 do +80°C 

– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 

– trwałość min. 20 lat. 
- Szklane: szkło bezpieczne typu „float”, w wersji ogniowej szyba ogniodporna. 
- Kolor: zgodnie ze stawieniem stolarki 
Wszystkie drzwi powinny posiadać Aprobatę Techniczną ITB. 
3.2.4 NadproŜa systemowe wg projektu konstrukcyjnego 

3.3  Sprzęt  
Sprzęt winien być zgodny z instrukcją wykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę.  

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
InŜyniera. 
3.4  Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
InŜyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.2.ST-0. 
3.5  Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST B-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
3.5.1 Przygotowanie ościeŜy 

- Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜy, do którego 
ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜy lub 
zabrudzenia powierzchni ościeŜy, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
- Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜy zgodnie 

z wymaganiami producenta. 
3.5.2 Osadzenie i uszczelnienie stolarki  
- Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜy. OścieŜnice 
naleŜy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie; 
w wypadku bram bez ościeŜnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych 
w ościeŜu. 
3.6  Kontrola jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
3.6.1 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 

stolarki okiennej i drzwiowej. 
3.6.2 Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi 
do odwzorowania, 
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– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
3.7  Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót, podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 7.  
Jednostką obmiarową robót jest: 
– szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 
3.8  Odbiór robót 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorom. Do odbioru Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić: 

- rysunki z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót, 

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
3.9  Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych jak wyŜej. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie gotowej stolarki, 
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 
– dopasowanie i wyregulowanie, 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
3.10 Przepisy związane 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

4. ST – 04 – ROBOTY IZOLACYJNE I OCIEPLAJĄCE 

4.1 Wstęp  
4.1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru izolacji zewnętrznych i wewnętrznych związanych 
z budową „Budynku budynku szatniowego z niezbędną infrastrukturą techniczną, po 
wcześniejszej rozbiórce istniejącego budynku szatniowego, na działce nr 186/1 
w miejscowości Miasteczko Krajeńskie’’. 
4.1.2 Zakres stosowania ST 
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 
1.1 - ST-00. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
4.1.3 Zakres robót objętych ST 

a) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku istniejącego z zastosowaniem systemu ETICS 
ze styropianu EPS 70-033 Fasada gr.20cm – grafit, lub inny równowaŜny, a następnie 
wykonaniu warstwy zbrojącej i nałoŜeniu tynku cienkowarstwowego mineralnego +farba 
silikonowa / tynk Ŝywiczny,  
d) Malowanie ścian (tynk mineralny) + farba silikonowa / cokół tynk Ŝywiczny - mozaikowy 
zgodnie z projektem kolorystyki elewacji, 
e) Izolacja termiczna podłogi na gruncie polistyren ekstrudowany lub styropian EPS150-
036 16cm (w dwóch warstwach), 
f) Docieplenie dachu wełną mineralną gr. 30cm ułoŜoną pomiędzy wiązarami drewnianymi 
w poziomie pasa dolnego. 
4.1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”, a takŜe określeniami podanymi 
poniŜej: 
4.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wszystkie materiały do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach, dopuszczających je do 
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały powinny posiadać oznakowanie znakiem 
budowlanym „B". 

4.2 Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
• Płyty styropianowe EPS 70 (FS15), EPS 100 (FS20) lub powinny posiadać barwę 
granulek styropianowych, wstępnie spienionych; 
• Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń w niewielkim stopniu: 
> Dla zastosowanych płyt o grubości powyŜej 30mm - o głębokości do 5mm; 
Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10cm2. 
• Wymiary: 
> długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500mm - dopuszczalne odchyłki -t-0,5%, 
> szerokość- 1200,1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchyłki + 1,5mm, 
> grubość -20-500mm co 10mm- dopuszczalne odchyłki + 0,5%. 
a) Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa sie w stosy o pojemności 0,5-3,6m3, przy czym wysokość stosu 
nie powinna być wyŜsza niŜ 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka 
zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę 
pakowacza. 
b) Przechowywanie. 
Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 
c) Transport. 
Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP 
i ruchu drogowego. 
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• Zaprawa klejąco – szpachlowa  
Bazowy środek wiąŜący - spoiwa hydrauliczne i polimerowe z dodatkiem modyfikatorów 

Gęstość nasypowa - ok. 1,3÷1,5 g/cm³ 
Proporcje mieszania - ok. 5,5÷6,5 l wody na 25kg zaprawy 

Okres przydatności do uŜycia po zarobieniu wodą - ok. 2 godzin 

Czas otwartego schnięcia - ≥30 minut 
Barwa - jasnoszara 

ZuŜycie - ok. 4,0 kg/m² 
Temperatura stosowania (powietrza i podłoŜa) - od +5°C do +25°C 

• Preparat gruntujący  
Bazowy środek wiąŜący - specjalne modyfikowane potasowe szkło wodne i spoiwo 

kopolimerowe 

Pigmenty - nieorganiczne pigmenty barwne 

Gęstość - ok. 1,3 g/cm³ 
Zawartość substancji stałych - min. 44% 

Barwa - biała lub podbarwiana pod kolor tynku 

Średnie zuŜycie - ok. 0,20 l/m² (w zaleŜności od chłonności podłoŜa) 
Temperatura stosowania (powietrza i podłoŜa) - od +5°C do +25°C 

• Polikrzemianowa wyprawa tynkarska  
Bazowy środek wiąŜący - specjalnie modyfikowane potasowe szkło wodne 

Pigmenty - odporne na wpływ czynników atmosferycznych nieorganiczne pigmenty 
barwne, dostarczonego wzoru (moŜliwe do uzyskania przy uŜyciu pigmentów 
nieorganicznych) o fakturze pełnej o gr. 1,5mm i o fakturze modelowanej) 
Grubości ziarna 1,0 mm | 1,5 mm | 2,0 mm  
Rozcieńczalnik - woda 

Temperatura stosowania (powietrza i podłoŜa) - od +5°C do +25°C 

Względna wilgotność powietrza - ≤75% 

Przepuszczalność pary wodnej - kat. V2 

Absorpcja wody - kat. W2 

TYNK  elewacyjny – tynk silikonowy barwiony w masie  
Bazowy środek wiąŜący  spoiwo tynk silikonowy  barwny w masie 

Gęstość     ok. 1,85kg/dm³  
Faktura baranek 1,5 mm              zuŜycie 2,3 kg na 1m2 

Stopień połysku    matowy 

Średnie zuŜycie    ok. 2,5 kg/m²  
Temperatura stosowania  
(powietrza i podłoŜa)  od +5°C do +25°C 

Względna wilgotność powietrza  ≤ 75% / Względny opór dyfuzyjny powłoki o gr. 150 µm 
     Sd = 0,05m (wymóg normowy Sd ≤2,0 m) 
 

Elementy uzupełniające – (akcesoria systemowe) 
- profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, słuŜące do 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia, 
- profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile dylatacyjne ścienne, 
- naroŜniki ochronne – elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z siatką, 
zabezpieczające i wzmacniające krawędzie (naroŜniki budynków, ościeŜy) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

Folia PE 

- Stosować folię polietylenową dopuszczoną do stosowania w podłoŜach o grubości nie 
mniejszej niŜ 0,2mm. 
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STYROPAPA 

- Materiały rolowe stosowane do izolacji poziomych powinny być odporne na korozje 
biologiczną, 
- a takŜe wykazywać odpowiednią wytrzymałość na napręŜenia rozciągające, 
Mogą być stosowane papy: 
- papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego, 
- papy podkładowe na welonie szklanym. 
Izolacje pionowe 

- Izolacje pionowe mogą być wykonywane z: 
- lepików, 
- emulsji, 
- asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych. 
Systemy izolacyjne 

- Systemy izolacyjne powinny spełniać poniŜsze wymagania oraz posiadać świadectwa 
dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty, 
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez Zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, 
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm, 
- Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Lepik 

Izolacje na zewnątrz powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody lub pod 
stałym zadaszeniem, temperatura zewnętrzna przy której moŜna prowadzić roboty 
izolacyjne lepikami na gorąco wynosi 5ºC, przy zastosowaniu lepików na zimno 10ºC, 
zakłady materiałów rolowych powinny wynosić nie mniej niŜ 10cm, grubość lepiku między 
warstwami pary powinna wynosić 1-1,5mm, załamania warstwy izolacji powinny być 
wzmocnione, szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione. 
Izolacje powłokowe przeciwwilgociowe 

PodłoŜe pod pionowe izolacje powłokowe z lepików, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas 
dyspersyjnych powinny stanowić gładkie ściany betonowe lub tynki cementowe. PodłoŜe 
pod izolację powłokową musi być bezwzględnie zagruntowane roztworem asfaltowym lub 
emulsją asfaltową. Grubość powłoki asfaltowej nie powinna być mniejsza od 2mm. 
Powłokę nanosić na ścianę przynajmniej w dwóch warstwach. Izolację wyciągnąć na 30cm 
ponad teren. Izolację ścian istniejących wykonywać odcinkami nie dłuŜszymi niŜ 1m. 
Wełna mineralna charakterystyka 

Osiągany współczynnik przewodzenia lambda    [W/m*K] 0,034 

Deklarowany współczynnik przewodzenia lambda   [W/m*K] 0,036 

Odporność termiczna włókien       [°C] 750 

Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni [kPa] ≥7,5 

Nasiąkliwość metodą częściowego zanurzenia    [kg/m2] ≤1 

NapręŜanie ściskające przy 10% deformacji     [kPa] ≥50 

Gęstość pozorna         [kg/m3] 150 

Klasyfikacja ogniowa        A1 wyrób niepalny 

Hydrofobizowane         nie chłoną wilgoci 
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Systemy izolacyjne stosować wg instrukcji producenta. 
4.3 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 (kod45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt.3. 
Nie przewiduje się stosowania sprzętu specjalistycznego poza ogólnobudowlanym. 

4.4 Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w ST-00„Wymagania ogólne” pkt 4. 

a) Przechowywać materiały naleŜy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych 
opakowaniach, na paletach drewnianych. 
b) Zachować wymagania producenta dotyczące warunków przenoszenia, oraz 
magazynowania. 

4.5 Wykonanie robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST B-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty budowlane. 
4.5.1 Wymagania ogólne 

a) Przed rozpoczęciem robót 
- zakończone są roboty dachowe, okienne, izolacje itp. 
- zabezpieczone są wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, 
- zakończone są roboty mogące zwiększyć wilgoć technologiczną budynku, 
- wyschnięte są wszelkie zawilgocenia, 
- zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico ścian. 
b ) Przy wykonywaniu prac naleŜy przestrzegać reŜimu technologicznego 

- stosować wyłącznie elementy systemu określone w ST, 
- podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, 
podłoŜa i wbudowanego materiału nie moŜe być niŜsza niŜ +8°C lub wyŜsza niŜ 25°C 
a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%, 
- w czasie robót i w fazie wiązania materiały chronić przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi (wiatr, deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura), 
- niedopuszczalne jest prowadzenie prac, jeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury 
poniŜej 5°C w przeciągu 24 godzin, w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego 
wiatru i przy duŜym nasłonecznieniu elewacji, bez odpowiednich osłon ograniczających 
niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych, 
- rusztowania ustawić z wystarczająco duŜym odstępem od powierzchni ścian. 
4.5.2 Przygotowanie podłoŜa 

a) Kurz i pył itp. oczyścić szczotkami, powietrzem, wodą pod ciśnieniem nawet z uŜyciem 

detergentów (PodłoŜe powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione 
elementów zmniejszających przyczepność (kurz, pył, oleje szalunkowe, itp.), 
b) Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską 
(PodłoŜe powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi), 
c) PodłoŜa pylące lub nadmiernie nasiąkliwe zagruntować dobranym preparatem, 
d) Warstwa elewacyjna ocieplanych ścian budynków wielkopłytowych powinna posiadać 
wymaganą stateczność z ewentualnym wykonanym specjalistycznym kotwieniem  
e) Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie naleŜy usunąć. Przyczepność 
powłoki moŜna sprawdzić poprzez jej nacięcie noŜem, przyklejenie taśmy samoprzylepnej 
a następnie jej zerwanie. Jeśli w wyniku tej próby nastąpi oderwanie fragmentu powłoki 
naleŜy ją uznać jako słabo przyczepną, 
f) W przypadku ścian otynkowanych naleŜy sprawdzić przyczepność istniejącego tynku 
przez opukiwanie. Głuchy dźwięk oznacza, Ŝe tynk odspoił się od podłoŜa i naleŜy go 
usunąć. 
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Zaleca się takŜe skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeŜy drzwiowych 
i okiennych, aby moŜliwe było je ocieplić bez nadmiernego zasłaniania ościeŜnic. 
g) PodłoŜa silnie nasiąkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierównomiernie chłonne oraz 

piaszczące naleŜy zagruntować gruntem.  
4.5.3 Wykonanie  
a) Na odpowiedniej wysokości ponad powierzchnią terenu naleŜy zamocować na ścianie 
profil cokołowy, 
b) Płyty izolacyjne naleŜy układać od dołu do góry obiektu w układzie poziomym dłuŜszych 

krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy 
stosować równieŜ na naroŜnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Styki płyt nie mogą się 
pokrywać ze złączami płyt prefabrykowanych. Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na 
przedłuŜeniu krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych, 
c) Odpowiednio przygotowaną zaprawę klejąca naleŜy nakładać na poszczególne płyty 
izolacyjne metodą pasmowo punktową, 
d) Szerokość pasma zaprawy klejącej ułoŜonej wzdłuŜ obwodu płyty powinna wynosić, co 
najmniej 5cm, na pozostałej powierzchni zaprawę naleŜy nakładać min. 3 plackami 
o wielkości dłoni. Łączna powierzchnia nałoŜonej zaprawy klejącej powinna obejmować, 
co najmniej 40% płyty, 
e) Po nałoŜeniu zaprawy klejącej płyty naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany 
w odpowiednim miejscu i docisnąć do uzyskania równej powierzchni z sąsiednimi płytami. 
Płyty naleŜy układać mijankowo szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych, 
f) Po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych, jeŜeli przewiduje to projekt 
techniczny, wykonać mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kołków rozporowych 
a szczeliny między płytami szersze niŜ 2mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi 
paskami materiału izolacyjnego, 
g) Ilość łączników mechanicznych na 1m2 winna być okresowa w projekcie, 
h) Otwory w materiałach drąŜonych i betonie komórkowym naleŜy wykonywać wiertarkami 
bez uŜycia udaru, 
i) Długość kołków naleŜy dobrać uwzględniając grubość płyty styropianowej warstwy kleju, 
ewentualnie starego tynku i wymaganej głębokości kotwienia w ścianie, 
j) Ściany na styku z gruntem poniŜej poziomu terenu ocieplić naleŜy stosując płyty 
izolacyjne ze styropianu typu XPS. W tym celu naleŜy wykonać odpowiedni wykop. 
Pierwszy ich pas poziomy naleŜy oprzeć na wypoziomowanej desce przytwierdzonej do 
ściany. Deskę oporową naleŜy zdemontować po przyklejeniu płyt Płyty styropianowe 
naleŜy zabezpieczyć na powierzchni stykającej się z gruntem warstwą bazową 
z podwójnej siatki z włókna szklanego i zaprawy szpachlowej, 
k) Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach moŜna przystąpić nie 
później niŜ po 14 dniach od ich przyklejenia, 
l) W przygotowaną warstwę zaprawy, przy uŜyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast 
tkaninę zbrojącą i równo zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie 

wykazywać pofałdowań a oczka siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być 
widoczne, 
m) Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5mm. Sąsiednie pasy 
tkaniny naleŜy układać na zakład co najmniej 10cm, 
n) Przy naroŜach otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych naleŜy nakleić 
pod kątem 45° dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35 x 20cm. Zapobiega to 

powstawaniu rys i pęknięć na elewacji budynku, 
o) NaroŜa przy zbiegu ścian budynku na parterze budynku, a takŜe przy otworach 
drzwiowych naleŜy wzmocnić przez zastosowanie profili naroŜnych z siatką zbrojącą 
osadzonych na kleju, 
p) W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub 
wałkiem na wykonane suche podłoŜe jedną warstwę podkładu gruntującego pod tynk 
cienkowarstwowy, 
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q) Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24h moŜna przystąpić do nakładania 
tynku. Przygotowany tynk naleŜy nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, 
(1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm) przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, 
r) Nadmiar tynku naleŜy dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego zwracając 
szczególną uwagę na płynnym połączeniu tynku na poszczególnych obszarach roboczych, 
s) Powierzchnię tynku o fakturze baranka naleŜy zacierać ruchem kolistym, a w przypadku 
tynków o fakturze drapanej ruchem pionowym, poziomym lub kolistym. Do fakturowania 
naleŜy uŜywać pacy z tworzywa sztucznego, 
t) Tynk naleŜy nakładać na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie 
i bez przerw, 
u) Przed zamontowaniem blacharki naleŜy w miejscu zabezpieczanym wykonać warstwę 
zbrojoną i wyprowadzić siatkę na elewację do późniejszego wykonania warstwy zbrojonej 
na elewacji. Połączenie bocznych ościeŜy powstałych po ociepleniu winno być wykonane 
w sposób pozwalający na swobodne ruchy parapetu wynikające z pracy termicznej blachy, 
v) Uzyskuje się to poprzez stosowanie specjalnie profilowanych zakończeń parapetów 
mocowanych w ościeŜu, 
w)  Wszystkie elementy ocieplane "wychodzące" z płaszczyzny elewacji po ociepleniu, 
winny być zabezpieczane warstwą zbrojoną i obróbkami blacharskimi. Zasada ta dotyczy 
równieŜ wszystkich elementów ozdobnych na elewacjach takich jak gzymsy, profile 
ozdobne itp. 
4.5.4 Zalecenia 

a) Do prac ociepleniowych moŜna przystąpić po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz 
zdjęciu obróbek blacharskich, rur spustowych i instalacji odgromowej, 
b) W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontować odpowiedni profil, 
c) W ościeŜach stosować izolację o grubości, co najmniej 3cm, 
d) Podokienniki powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niŜ 4cm i powinny 
być odpowiednio uszczelnione na styku z ociepleniem, 
e) NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na pozostawienie prostych krawędzi przy naroŜach 
ścian oraz otworów drzwiowych i okiennych. Powierzchnię płyt naleŜy dokładnie oczyścić 
z powstałego pyłu, 
f) Do wysokości minimum 2,0m od poziomu terenu zaleca się zastosować dwie warstwy 

tkaniny, 
g) W miejscach połączeń ocieplenia z stolarką drzwiową, okienną, obróbkami 
blacharskimi, dylatacjami naleŜy zastosować uszczelnienie, 
h) Obróbki blacharskie winny być wykonane po wykonaniu izolacji, a przed układaniem 
warstwy tynku, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac naleŜytą ochronę 
powierzchni ściany przed wodami opadowymi i spływającymi, 
i) Szczególnie istotnym jest bezzwłoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) 
wykonywanie blacharki attyk, gzymsów i tym podobnych elementów poziomych, do 
których dochodzi ocieplenie, 
j) Roboty blacharskie winny być tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy 
spowodowane wiatrem i napręŜeniami termicznymi nie przenosiły się na tynk i warstwę 
zbrojącą, 
k) Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obróbkami blacharskimi nieobrobionego 
klejem i siatką materiału izolacyjnego, 
l) Blacharka podokienna (parapety zewnętrzne) winna być montowana ze spadkiem 

zapewniającym odpływ wody (nie mniej niŜ 2%), 
m) Blacharka winna być montowana w taki sposób, aby kapinos parapetu z blachy był 
oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niŜ 4cm. 

4.6 Kontrola jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

a) Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynków dotyczą: 
- zgodności z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną 
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- stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

- przestrzegania ogólnych zasad wykonywania robót tynkarskich 

- przygotowania podłoŜy 

- przyczepności tynków do podłoŜa 

- grubości tynków 

- wyglądu powierzchni otynkowanych 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

b) Sprawdzeniu podlega pionowość i płaszczyznowość wykonanych wypraw tynkarskich / 
wg pionowych listew kierunkowych. 

4.7 Odbiór robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
a) Odbiorowi podlegają zakończone prace tynkarskie. 
b) Ocieplenie ścian systemem ETICS powinno być ułoŜone bez widocznych prześwitów. 
Płyty muszą być ułoŜone mijankowo a kołki montaŜowe rozmieszczone symetrycznie i wg 
Instrukcji ITB. 
Siatka zbrojeniowa nie moŜe być widoczna, a nawierzchnia szpachlowana po 
zakończonym wysychaniu nie moŜe wykazywać pęknięć ani nierówności. Powierzchnia 
pokryta tynkiem cienkowarstwowym i malowana powinna posiadać jednorodny i stały kolor 
i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości 
i wklęsłości. 
c) Krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealny prostoliniowy przebieg, nie mogą 
być naruszone ani pofalowane. 

4.8 Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 (kod 45000000-7) 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 
4.8.1 Cena jednostkowa obmiaru 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

4.9 Przepisy związane 

4.9.1 Normy  
PN-B-02874:1996  Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia 
palności materiałów budowlanych. 
PN-90/B-02867   Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany. 
PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-20132:2005    Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 
     (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania. 
PN-83/N-0310         Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 
      kontroli.  
PN-90/P-04755          Tkaniny szklane. Metody badań. 
PN-EN 1097-3:2000   Badania mechaniczne i chemiczne właściwości kruszywa.  
       Oznaczenia gęstości nasypowej i jamistej.  
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 
     (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN ISO 1182:2004     Reakcje na ogień wyrobów budowlanych. Badania niepalności.  
PN-EN ISO 1513:1999     Farby i lakiery. Sprawdzenie i przygotowanie próbek do badania.  
PN-EN ISO 1716:2004     Reakcje na ogień wyrobów budowlanych. Ciepło spalania.  
PN-EN ISO 2811:2002     Farby i lakiery. Oznaczenie gęstości. 
ETAG 004            Wytyczne do europejskich aprobat technicznych. ZłoŜone  
             systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. 
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4.9.2  Inne 

- Instrukcja zabezpieczenia przed zawilgoceniem izolacji cieplnych. 
- Warunki wykonania i odbioru robót izolacyjnych. 

5. ST – 05 – RYNNY, RURY SPUSTOWE, BALUSTRADY 
I OBRÓBKI BLACHARSKIE  

5.1 Wstęp  
5.1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru orynnowania oraz obróbek blacharskich związanych 
z budową „Budynku budynku szatniowego z niezbędną infrastrukturą techniczną, po 
wcześniejszej rozbiórce istniejącego budynku szatniowego, na działce nr 186/1 
w miejscowości Miasteczko Krajeńskie’’ 
5.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją zadania 
wymienionego w punkcie 1.1 - ST-00. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko           
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
5.1.3 Zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
i mające na celu wykonanie robót związanych z pokryciem dachowym realizowanych 
w ramach zadania określonego w pkt.1.1. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
-obróbki blacharskie w ramach wykonania poszycia dachu budynku z blachy ocynkowanej, 
- obróbki blacharskie w ramach wykonania rynien parapetowych z blachy ocynkowanej, 
- montaŜ parapetów zewnętrznych – blachy,  
- montaŜ pochwytów w toaletach dla niepełnosprawnych, 
- obróbki blacharskie w ramach stolarki okiennej w miejscu styku ze ścianą wewnętrzną 
wykonać w systemie „ciepłe aluminium”, 
- montaŜ odwodnienia liniowego przed wejściami, 
- transport sprzętu na/z miejsca pracy, 
- prace porządkowe na terenie robót. 
5.1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” 
5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                   
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00. Zakres prac związanych wykonaniem obróbek 
w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
− obróbki ścian szczytowych z blachy stalowej ocynkowanej, 
− pozostałe obróbki blacharskie na dachu jak obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, 
powlekanej gr. 0,5mm, 
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejściowej przed 
wpływami atmosferycznymi; 
- zabezpieczenia strefy sąsiadującej z inwestycją podczas prac na wysokości; 
5.2 Materiały  
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ST-00 „Wymagania ogólne”. pkt.2, wymagania szczegółowe dotyczące właściwości 
wyrobów budowlanych. 
5.2.1 Blacha stalowa ocynkowana  

Do konstrukcji obróbek blacharskich powinna być stosowana blacha stalowa 
ocynkowana o grubości 0,5 do 0,55mm, o powłoce cynku nie mniejszej niŜ 275 g/m2). 

5.2.2 Orynnowanie  
 Odwodnienia dachu wykonane poprzez wyprofilowanie rynien, woda odprowadzona 
jest poprzez system rynien spustowych prowadzonych na warstwie docieplenia budynku.  
Rura spustowa: Ø 100mm, 
Szerokość rynny 120mm. 
5.2.3 Składowanie materiałów i konstrukcji 
 Blacha ocynkowana bez względu na postać składu (arkusz, zwój) powinna być 
składowana w miejscu zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej 
od podłoŜa zapewniającej odpowiednie przewietrzanie. Sposób ułoŜenia materiału nie 
powinien w Ŝaden sposób naraŜać go na uszkodzenie powłoki ocynkowanej, zwłaszcza na 
przełamanie. 
Rozmieszczenie składowanego materiału powinno zapewniać swobodne podjęcie do 
zabudowy potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostałych (skutkuje to 
niepotrzebnym naraŜeniem na uszkodzenia). 
Rury i rynny spustowe powinny być składowane i transportowane na płaskiej powierzchni 
w połoŜeniu poziomym. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leŜeć na równych 
podkładach i stykać się z nimi na całej długości. Dopuszczalna wysokość składowania 
wynosi 1m. Ostre krawędzie stojaków i środków transportu stykające się z rynnami naleŜy 
zabezpieczyć (np. deskami). Kształtki pakowane w tekturowe pudła powinny być 
składowane pod zadaszeniem. 
5.2.4 Badanie na budowie 

KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 
uzyskać akceptacje inspektora nadzoru. Materiały uzyskane z odzysku przeznaczone 
do ponownego wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru. Odbiór materiałów 
z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika 
budowy. 
5.3 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt - roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie, przy uŜyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie 
z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. Sprzęt pomocniczy powinien być 
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być 
urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpoŜarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone, z dostateczna wentylacja. Stanowisko robocze powinno 
zostać odebrane przez inspektora nadzoru. 
5.4 Transport  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Transport - materiały, elementy i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności oraz opadami atmosferycznymi. 
Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom 
składowania. Zaleca sie by załadunek i rozładunek był wykonywany ręcznie, 
a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić do miejscowego 
zgniatania elementów i ich rzucania. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
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5.5 Wykonanie robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.5.1 Organizacja robót 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnia osiągniecie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji.  
Obróbka blacharska. 
Roboty mogą być wykonywane w kaŜdej porze roku przy temperaturze do –15st.C. 
Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie nastąpiło 
pękniecie blachy lub odpryśniecie cynku. Blachy nie naleŜy kłaść bezpośrednio na podłoŜe 
z betonu lub tynku cementowego i cementowo-wapiennego, naleŜy unikać 
bezpośredniego stykania się blach z metalami mogącymi wytworzyć ogniwo elektryczne, 
np. stali z aluminium – w takim wypadku naleŜy blachę oddzielić warstwą papy lub innym 
materiałem izolacyjnym. 
Do robót blacharskich moŜna przystąpić po: 
- sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną wykonania podłoŜa (w tym równieŜ 
odpowiednich spadków) oraz podkładów pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na 
wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, 
oddzielenia ppoŜ., itp.; 
- po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych (z wyjątkiem tych, które ze względów 
technologicznych powinny być wykonane po robotach blacharskich); 
- po odczyszczeniu podłoŜa z wapna, wiórów i zanieczyszczeń. 
Wymagania ogólne dla podłoŜa: 
- Pochylenie połaci powinno być zgodne z wymaganiami normowymi; 
- podłoŜe powinno być równe, prześwit pomiędzy łatą kontrolną długości 3m przyłoŜoną do 
połaci równolegle do okapu (prostopadle do spadku) nie powinien być większy niŜ 5mm, 
a przyłoŜoną wzdłuŜ spadku – nie większy niŜ 10mm. 
- podłoŜe powinno być zdylatowane w miejscach występowania dylatacji konstrukcyjnych; 
- styki podłoŜa z elementami wystającymi ponad powierzchnie połaci, styki ze ścianami 
oddzielenia ppoŜ., itp. powinny być odpowiednio ukształtowane; 
- w podłoŜu powinny być osadzone haki rynien; 
- krawędzie podłoŜa, zwłaszcza pasma okapowe powinny być usztywniane; 
Wymagania szczegółowe dla podłoŜa drewnianego: 
- deski powinny być obrzynane, grubości 20÷32mm i szerokości 12-15cm; 
- deska okapowa powinna mieć grubość co najmniej 30mm i wystawać poza czoło krokwi 
3-5cm; 
- odstęp pomiędzy deskami: przy kryciu blachą ocynkowaną 5mm; 
- deski powinny być czyste (nie wolno stosować desek z rusztowań i deskowań 
zabrudzonych zaprawą lub betonem) i zabezpieczone przed korozją biologiczną; 
- wilgotność desek nie powinna być większa niŜ 20%; 
- kaŜda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami ocynkowanymi wbitymi 
tak głęboko, aby ich łebki nie stykały sie z blachą pokrycia; styki czołowe desek robi się na 
krokwiach; 
- kosze, okapy o szerokościach ~30cm, koryta dachowe, pasma przy oknach połaciowych, 
wokół kominów, itp. robi się z desek ułoŜonych szczelnie na styk lub przylgę; szczelnie 
ułoŜone deski pod kosze dachowe , koryta odwadniające oraz pasma okapowe zaleca się 
ponadto kryć papą; 
- połacie pokrywa się arkuszami blachy układanymi dłuŜszymi bokami prostopadle do 
okapu („na stojąco”), zwracając uwagę, aby ich górne zagięte brzegi leŜały na desce. Jeśli 
trafia na szczelinę w deskowaniu, to naleŜy wystający pasek ściąć wzdłuŜ krawędzi deski 
i ponownie zagiąć; 
- złącza arkuszy wykonuje sie następująco: 
Prostopadle do okapu – na rąbki stojące podwójne wysokości 2,5 do 4,5cm; 
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Równolegle do okapu – na rąbki leŜące pojedyncze lub podwójne; pojedyncze przy 
pochyleniu połaci 20°, podwójne przy pochyleniu mniejszym od 20°; 
Na kalenicy i w naroŜach dachu – na rąbki stojące podwójne wysokości od 3,5 do 4,5cm; 
- połączenia równoległe do okapu (poziome) w sąsiadujących ze sobą pasmach powinny 
być wzajemnie przesunięte co najmniej 10cm, natomiast połączenia prostopadłe do okapu 
(na rąbki stojące) powinny być w obu połaciach przesunięte względem siebie o połowę 
arkusza; 
- arkusze blachy mocuje sie Ŝabkami i łapkami oraz przybija do deskowania gwoździami 
blacharskimi. 
Pas okapowy robi się z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych. Jego złącza 
w szwach równoległych i prostopadłych do okapu wykonuje się na rąbki leŜące 
pojedyncze lub podwójne. Pas okapowy mocuje się do deskowania połaci Ŝabkami 
i ocynkowanymi gwoździami. 
Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.) 
wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5÷0,55mm. 
PodłoŜe pod zabezpieczenia powinno być ułoŜone na uprzednio przygotowanych 
podłoŜach z odpowiednim spadkiem. 
Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leŜące o szerokości 15 do 20mm 
lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 30mm. 
Zabezpieczenia powinny być zakończone zębem okapowym, tzw. kapinosem. Ząb 
okapowy powinien być zakryty z boków blachą odgiętą w dół i oblutowany. Obróbki 
blacharskie na murach oddzielenia przeciwpoŜarowego, przy wietrznikach, masztach, 
dylatacjach, itp. robi się z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5÷0,6mm. Złącza blachy przy 
kominach i murach miedzy sobą i z blaszanym płaskim pokryciem połaci dachowej robi się 
na rąbki leŜące podwójne. 
Instalacja odgromowa – istniejącą instalację naleŜy zdemontować przed termorenowacją 
anastępnie odtworzyć z zachowaniem wszystkich czynności zgodnych z wymaganiami 
PN. 
Orynnowanie - oprzewodowanie 

Przy montaŜu elementów pionowych oprzewodowania naleŜy zwrócić uwagę na 
bezkolizyjności przebiegu w stosunku do innych przebiegających w pobliŜu instalacji. 
Przejścia przez przegrody poziome stropów powinny być dylatowane warstwą poślizgową 
z pianki PU lub taśm styropianowych. W strefie leja zlewnego w czynnościach łączenia 
z warstwami izolacji wodoszczelnej i uszczelniania krawędziowego naleŜy wykonywać 
ściśle wg wskazówek producenta kompletnego systemu odwodnień. 
5.6 Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00  „Wymagania ogólne" pkt 6. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.5, co powinno zostać potwierdzone: 
- protokołami odbiorów międzyoperacyjnych parafujących prawidłowe przygotowanie 
podłoŜa, prawidłowe wykonanie kaŜdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót 
zanikających, 
- protokołami badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości uŜytych materiałów. 
5.7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

5.7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. Jednostkami przedmiaru i obmiaru są: 
- Dla robót dotyczących obróbki blacharskiej - [m2] pokrytej powierzchni, 
- Dla robót dotyczących orynnowania - [mb] wykonanych rynien lub rur spustowych. 
5.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" pkt 8. 
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Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, 
- materiały, 
- wygląd zewnętrzny pokrycia, 
- umocowanie i rozstawienie Ŝabek, 
- połączenia i umocowania arkuszy, 
- wykonanie i umocowanie pasów usztywniających, 
- rynny i rury spustowe, 
- zabezpieczenia elewacyjne, 
- szczelność pokrycia. 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego 
robót (odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp 
późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony). 
Badania wykonuje się podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 

+5st.C.Wyniki badan naleŜy wpisać do dziennika budowy. 
Sposoby sprawdzania: 
- Zgodność z dokumentacją techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych robót 
blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby, 
- materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność 
uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej, 
- Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie 
niewystępowania takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej 
nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej i od linii 
prostopadłej do okapu. Wielkość tych odchyleń naleŜy sprawdzić, mierząc przymiarem 
z dokładnością do 5mm odchylenia od sznurka naciągniętego od okapu do kalenicy, a od 
linii prostopadłej do okapu (równieŜ z dokładnością do 5mm) za pomocą sznurka 
i kątownika murarskiego, 
- Sprawdzenie umocowania i rozstawu Ŝabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu 
zgodności z projektem umocowania i rozstawu Ŝabek, łatek i języków i powinno być 
przeprowadzone w czasie trwania robót, 
- Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza się w szwach prostopadłych i równoległych do 
okapu, na kalenicy, w naroŜach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na 
stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są zgodne z projektem, 
- Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na oględzinach w czasie 
trwania robót i stwierdzeniu zgodności z projektem, 
- Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
wykonania połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach, 
- Ocena zabezpieczeń dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
wykonania zabezpieczeń kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: 
wywietrzniki, włazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe, 
- Szczelność pokrycia naleŜy sprawdzić w wybranych przez Inspektora nadzoru miejscach 
szczególnie naraŜonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym 
deszczu. Jeśli nie jest to moŜliwe, to te wybrane miejsca naleŜy polewać wodą przez 10 
minut w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie 
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 
Stwierdzone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający odszukanie ich po 
wyschnięciu pokrycia, 
- ocena końcowa – Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność 
wykonania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za 
niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje się. ZaleŜnie od zakresu niezgodności 
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z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania 
w całości lub częściowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu 
sprawdzeniu i odbiorowi.  
W przypadku stwierdzenia usterek nienadających się do usunięcia, ani niewpływających 
na szczelność pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym 
odpowiednim procentowym obniŜeniem wartości robót. 
Orynnowanie 

Sposób sprawdzenia zgodności: 
- Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnego z załoŜeniami projektu i wymaganiami 
producenta wykonania elementów systemu. NaleŜy takŜe sprawdzić, czy elementy te nie 
mają wgnieceń, dziur, pęknięć; 
Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodności wykonania z projektem: 
połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, odchyleń rur od 
prostoliniowości i pionu; NaleŜy takŜe sprawdzić, czy rury te nie mają dziur, wgnieceń 
i pęknięć. Pionowość sprawdza się pionem murarskim i przymiarem z dokładnością do 
5mm. 
5.9 Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
Cena jednostkowa obmiaru 

Obróbki blacharskie - płaci się za ustaloną ilość [m2] obróbki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
Orynnowanie – płaci się za ustaloną ilość [mb] obróbki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie i zabezpieczenie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
5.10 Przepisy i normy związane 

5.10.1 Normy  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania, badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym deskowaniu. 
PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
5.10.2 Inne dokumenty i instrukcje  

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  

6. ST – 06 – PRACE DOTYCZĄCE KŁADZENIA POSZYCIA 

6.1 Wstęp  
6.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowe Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem poszycia dachowego 
związanego z budową „Budynku budynku szatniowego z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, po wcześniejszej rozbiórce istniejącego budynku szatniowego, na działce 
nr 186/1 w miejscowości Miasteczko Krajeńskie’’. 
6.1.2 Zakres zastosowania SST 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją zadania 
wymienionego w punkcie 1.1 - ST-00. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
6.1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
i mające na celu ułoŜenie i zamocowanie pokrycia dachowego z membrany dachowej. 
Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
6.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
6.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywania robót 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru, 
a takŜe z instrukcją producenta, co określone jest w aprobacie technicznej membrany 
dachowej. Ogólne wymagania dotycząc robót podano w ST-00. 
6.2 Materiały 

6.2.1 Układ warstw 

- pokrycie dachowe (blachodachówka w kolorze grafitowym), 
- łaty i kontrłaty, 
- folia PE wysokoparoprzepuszczalna 

- deskowanie pełne 20mm, 
- wiązary prefabrykowane drewniane (pomiędzy, wypełnienie wełną mineralną 20+10cm; 
płyta OSB na pasie dolnym wiązara), 
- paroizolacja, 
- obudowa z płyt GKF na ruszcie stalowym ocynkowanym jako cechach NRO  
Obróbki blacharskie stal ocynkowana. 
Wykonać z blachy ocynkowanej gr.0,5mm w kolorze wg przyjętej kolorystyki elewacji. Stal 
min. DX51D/ZN275 grubość powłoki um50, odporne na UV.  
Blacha ocynkowana produkowana w oparciu o normę PN-EN 988. 
6.3  Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 
Roboty związane z wykonaniem, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji 

drewnianych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać warunkom określonym w instrukcji wykonania 
nawierzchni opracowanej przez producenta. Sprzęt powinien być zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
6.4  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w ST-00„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. 
Transport materiałów na paletach, chronić przed uszkodzeniem i warunkami 
atmosferycznymi, składowanie pod przykryciem. 
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6.5  Wykonanie robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną. Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcją montaŜu dla blachodachówek. 

6.6  Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm.  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanego 

poszycia z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną. Kontroli 
i sprawdzeniu podlegają: 

- wymiary poszczególnych elementów poszycia, 
- prostoliniowość poszczególnych elementów, 
- dopasowanie poszczególnych elementów obróbek blacharskich. 

6.7  Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m3: 
– wykonanej i zamontowanej konstrukcji drewnianej jako całości,  
lub m2: 
– wykonanych obić (deskowań) konstrukcji dachów i pomostów. 

6.8  Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów poszycia powinno być zgodne z dokumentacją 

techniczną. Do odbioru robót powinny być przedłoŜone dokumenty jak dokumentacja 
techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na 
projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania poszycia i realizacji budowy. 

Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
Podstawą do oceny poszycia jest sprawdzenie jakości: 

– wbudowanych materiałów, 
– wykonania elementów przed ich zmontowaniem. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
– sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi 

w dokumentacji technicznej, 
– sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów 

poszczególnych elementów konstrukcji naleŜy przeprowadzać za pomocą pomiaru taśmą 
lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności 
z dokumentacją techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. 

Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie 
zakończone. Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące 
dokumenty: 

– dokumentację techniczną obiektu i robót, 
– protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości uŜytych materiałów, 
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
– zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 
– pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór 

techniczny. 
Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
– zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 
– prawidłowości kształtu i głównych wymiarów poszycia, 
– prawidłowości złączy między elementami poszycia, 
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– dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego 
i pionowego. 
6.9  Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  
Obróbki blacharskie - płaci się za ustaloną ilość [mb] obróbki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
6.10 Przepisy związane  
Normy: 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania, badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć 

dachowych układanych na ciągłym deskowaniu. 
PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

7. ST – 07 – TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE, POSADZKI, 
SUFITY, ŚCIANKI DZIAŁOWE,  

7.1 Wstęp  
7.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowe Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków, okładzin 
ściennych, posadzek, sufitów i ścianek działowych związanych  budową „Budynku 
budynku szatniowego z niezbędną infrastrukturą techniczną, po wcześniejszej rozbiórce 
istniejącego budynku szatniowego, na działce nr 186/1 w miejscowości Miasteczko 
Krajeńskie’’. 
7.1.2 Zakres zastosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją zadania 
wymienionego w punkcie 1.1 - ST-00. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
7.1.3 Zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniŜszego. 
- tynki cementowo-wapienne ścianach i gipsowe na sufitach, 
- okładziny ścienne wewnętrzne (płytki gresowe) w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych, korytarzach,  
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów w budynku, 
- posadzki z płytek gresowych z cokolikami o wys. min 10cm, 
- sufity podwieszane na parterze budynku, 
- wykonanie ścianek działowych w systemie lekkim z płyt laminowanych na stelaŜu 

aluminiowym. 
Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
7.1.4 Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
7.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywania robót 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
7.2  Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne 

z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
 Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę 
z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
- Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 
a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 
- Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
– średnioziarnisty. 
- Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5mm. 
Zaprawy budowlane gipsowe 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
Płytki gresowe klatka schodowa wewnętrzna w ciągach komunikacyjnych 60x60 cm oraz 
30x60cm 

- SPOCZNIK: PŁYTKA 60x60 WG ISO 10545-2 w kolorze betonu - w odporność na 
plamienie - klasa 3 wg EN ISO 10 545-14, 
COKÓL zaoblony 9,5x60 lub równowaŜne, 
STOPNICA 30x60 lub równowaŜne. 
Płytka ceramiczna – gresowa antypoślizgowe, (PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne 
prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E≤3 % Grupa B I GL) o parametrach 
technicznych: 
- nasiąkliwość „E” – 0,5% 

- wytrzymałość na zginanie > 42 N/mm2 

- mrozoodporność – mrozoodporne 

- odporność na plamienie - klasa 5 

- odporność na ścieranie wgłębne - <140 mm3 

- stopień zróŜnicowania tonacji koloru – V2 

- grubość płytki – 1,02cm 

- antypoślizgowość – R9 

- odporność na chemikalia –bez zmian 

- wzornictwo do wyboru przez inwestora 

- nasiąkliwość wodna; 0,5  
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- wytrzymałość  na zginanie; 40MPa 

- twardość powierzchni; 5 – 6 w skali Mohsa 

- odporność na szok termiczny - odporne 

- odporność na działanie środków chemicznych domowego uŜytku; A-AA 

- mrozoodporne 

- odporność na ścieranie powierzchni; III – IV klasa  
Węzły sanitarne: posadzka + ściana, aneksy kuchenne 

PŁYTKA 60X60 WG ISO 10545-2 w kolorze betonu - w odporność na plamienie - klasa 3 
wg EN ISO 10 545-14 

COKÓL zaoblony 9,5x60 lub równowaŜne. 
Tynki cementowo- wapienne maszynowe wykonać wg instrukcji producenta    

Średnia grubości tynku:                                10mm (grubość minimalna) 
CięŜar nasypowy:     0,7 kg/l 
Uziarnienie:          pow. 0,2mm ok.5 % 

Wydajność:      100 kg ok. 140 l zaprawy 

ZuŜycie:      0,7 kg ma mm i m2
 

Czas schnięcia:      średnio ok. 14 dni  
       (zaleŜnie od grubości tynku, wilgotności, 
       temperatury powietrz i wentylacji) 
CięŜar objętościowy:    ok. 700kg/m3

 

Twardość kulkowa:     7,0 N/mm2
 

Wytrzymałość na ściskanie:   >2,0 N/mm2
 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: >1,0 N/mm2
 

Wartość oporu dyfuzyjnego µ:   ok. 5 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ:  0,28 W/m*k 

Wykładzina rulonowa PCV wykonać wg instrukcji producenta     

Wykładziny rulonowe PCV – elastyczne, heterogeniczne (wielowarstwowe) wykładziny 
PCV o przezroczystej warstwie uŜytkowej w rolkach o parametrach technicznych: 

- Wzornictwo do wyboru przez inwestora 

- Klasa antypoślizgowości R11 

- Kasa ścieralności T 

- Odporna na działanie mikroorganizmów 

- Zabezpieczona poliuretanem PUR. 
- Odporność na szok termiczny - odporne 

- Odporność na działanie środków chemicznych domowego uŜytku; A-AA 

- Antyalergiczna 

- Odporna na wysokie obciąŜenia 

- Wysoka stabilność wymiarowa 

- Odporna na chemikalia 

- Odporna na wilgoć 

Płyty akustyczne do ścian i sufitów wykonać wg instrukcji producenta   
Do wykonania sufitów podwieszanych naleŜy zastosować: 
- Płyty GK na ruszcie stalowym, ocynkowanym, wysokość montaŜu -2,50m, 
- Sufity akustyczne wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi. MontaŜ za pomocą 
niewidocznych profili metalowych na górnej krawędzi. 
- Wymiar 1200x300, 
- Grubość 30mm,  
- Szerokość włókna 1mm (sufity),  
- Tolerancja wymiarowa +/-1mm,  
- DuŜa odporność na uszkodzenia mechaniczne klasa 1A,  
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- Krawędź fazowana, 
- Niska emisyjność cząstek stałych,  
- Zabezpieczenie przed pyleniem wełny. 
 Do wykonania sufitu podwieszanego holu naleŜy zastosować: 
- sufit podwieszany kasetonowy 60x60 podwieszany na linie stalowej z uchwytem 
z zastosowaniem wklęsłych i wypukłych elementów lub bezpośrednio do stropu. 
- Wymiar 600 x 600mm, 
- Konstrukcja ramowa,  
- Pochłanianie dźwięku EN ISO 354, 
- Odporność na wilgoć 91mm, 
- Kolory ram- wszystkie odcienie RAL na zamówienie 

System ścianek lekkich z płyt laminowanych na stelaŜu aluminiowym 

 Ścianki działowe typu lekkiego np. z materiału drewnopodobnego wodoodpornego  
lub równowaŜne gr. ok. 18mm pokryte laminatem w kolorze szarym na konstrukcji z profili 
aluminiowych, płyta oprawiona profilem z wszystkich stron. Prześwit od podłogi 15cm, 
wysokość ścianki do 2m. Zawiasy samodomykające się posiadające korpus i rdzeń ze stali 
hartowanej. Klamki metalowe. 
Uwaga! Ostateczny kolor i wzór uzgodnić z uŜytkownikiem na etapie realizacji. 
7.3  Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
7.4  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w ST-00„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. 

Transport elementów drewnianej konstrukcji z miejsca wytworzenia na plac budowy 
powinien odbywać się dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Transport materiałów 
moŜe być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom 
składowania. Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
7.5  Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
7.5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków: 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 
i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, 
Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 
d) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
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W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
7.5.2 Przygotowywanie podłoŜa: 
Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez 
zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
7.5.3 Ogólne zasady wykonywania okładzin gresowych: 
- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
naleŜy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoŜa. 
- PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury 

z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
- Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. 
- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy 
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
- Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć 
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać 
o grubości 2-3mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej 
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3 

- Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków 
i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 
godzin w wodzie czystej. 
- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 
- Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niŜ 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niŜ 2mm na długości łaty dwumetrowej. 
7.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm i obejmować.  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin, 
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 
- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
-- Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu płytek 

– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
- W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
-- Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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7.7  Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m2: 
- wykonanej i zamontowanej w m2, 
- Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
7.8  Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
- Odbiór podłoŜa  
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami technicznymi. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe 
oczyścić i zmyć wodą. 
- Odbiór tynków  
-- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
-- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niŜ 3mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niŜ 2mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niŜ 3mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 6mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
-- Niedopuszczalne są następujące wady. 
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
- Odbiór tynków suchych  
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niŜ 1 mm/1m. 
- Odbiór podłoŜa pod płytki ceramiczne 

Wg punktu jak wyŜej. 
7.9  Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  
Tynki wewnętrzne i gładzie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
Okładziny ścian. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– przygotowanie podłoŜa, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– moczenie płytek, docinanie płytek, 
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– ustawienie i rozbiórka rusztowań, 
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
– zamurowanie przebić, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków, 
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
7.10 Przepisy związane  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe 
z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe. 

8. ST – 08 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

8.1 Wstęp  
8.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowe Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcyjnych związanych z budową „Budynku 
budynku szatniowego z niezbędną infrastrukturą techniczną, po wcześniejszej rozbiórce 
istniejącego budynku szatniowego, na działce nr 186/1 w miejscowości Miasteczko 
Krajeńskie’’. 
8.1.2 Zakres zastosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją zadania 
wymienionego w punkcie 1.1 - ST-00. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
8.1.3 Zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
rozpoczęcie robót remontowych (adaptacyjnych) w obiektach. 
W zakres tych robót wchodzą: 
Roboty ziemne 

Stal zbrojeniowa 

Roboty Ŝelbetowe 

Roboty murowe 

Konstrukcje stalowe 

Konstrukcje drewniane 

Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
8.2  ROBOTY ZIEMNE 

8.2.1 WSTĘP 

 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych dla "Robót ziemnych.” 
Roboty ziemne ujmują wykopy fundamentowe od poziomu istniejącego terenu wraz 
z zasypaniem i zagęszczeniem oraz niwelację do poziomu istniejącego terenu. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z rysunkami. 
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Niezbędne odstępstwa od rysunków powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku 
Budowy. 
Roboty ziemne naleŜy wykonywać na podstawie następujących danych geotechnicznych: 
zaszeregowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 stan terenu -znaki 
wysokościowe, repery, zadrzewienie, plan warstwicowy. 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe 
lub szczątki archeologiczne naleŜy powiadomić osobę uprawnioną oraz władze 
konserwatorskie i roboty na obszarze znalezisk przerwać do dalszej decyzji. JeŜeli na 
terenie robót ziemnych napotka się urządzenia podziemne nie przewidziane na mapach 
dostarczonych przez stosowną Instytucję (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, 
telefoniczne, elektryczne) albo niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas naleŜy 
roboty przerwać, powiadomić osobę uprawnioną, a dalsze prace prowadzić po 
uzgodnienie trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi 
urządzeniami. 
Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, Ŝeby było zapewnione łatwe 
i szybkie odprowadzenie wód opadowych (równieŜ gruntowych, jeśli takie się pojawią) 
w kaŜdej fazie robót. Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem 
do nich wód pochodzących z opadów atmosferycznych. To bardzo istotne, grunty 
naraŜone na napływ wód opadowych mogą zmieniać swoje parametry wytrzymałościowe. 
8.2.2 MATERIAŁY  
 Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonywania 
konstrukcji podpierających lub rozpierających ściany powinno być iglaste, 
zaimpregnowane i odpowiadać wymaganiom PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000. Elementy 
stalowe lub inne materiały stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczające 
ściany wykopów powinny być uzgodnione z osobą uprawnioną. 
8.2.3 SPRZĘT I TRANSPORT 

 Roboty ziemne mogą być wykonywanie zarówno przez sprzęt mechaniczny jak 
i ręcznie. Ziemię na środku transportowym rozłoŜyć równomiernie i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przemieszczaniem. 
8.2.4 WYKONANIE ROBÓT 

 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od 
wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wykopy powinny być wykonane w takim czasie, Ŝeby po ich zakończeniu moŜna było 
przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować 
wykopy przez ich zasypanie. 
Wykonanie wykopów nie powinno naruszać struktury gruntu w dnie wykopów, a ich 
wymiary powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów budowli w planie, 
głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody oraz konieczności lub moŜliwości 
wykonania zboczy wykopów. Nie wolno podkopywać fundamentów istniejących bez 
wykonania zabezpieczenia ich podbudową betonową w odcinkach długości do 1,0m. 
Konieczność wykonania wykopów poniŜej poziomu posadowienia fundamentów uzgodnić 
z Inspektorem Nadzoru i ustalić sposób realizacji podbudowy. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z PN-B-06050 oraz 
BN-83/8836-02. Badania odbioru robót naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru 
częściowego i końcowego robót. Roboty zanikające naleŜy wpisać do Dziennika Budowy. 
Szczegółowe informacje na temat warunków gruntowych zawarte są w opracowaniu 
,,Badania geologiczne określające budowę geologiczną podłoŜa gruntowego w obrębie 
działki wykonaną przez przedsiębiorstwo ,,Opoka’’, TPgetechnika.  
8.2.5 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02481: 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar. 
PN-B-06050: 1990 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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PN-S-02205: 1998. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

Wytyczne wykonywania robót budowlano-montaŜowych okresie obniŜonych temperatur, 
Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 1988. 
8.3  STAL ZBROJENIOWA 

8.3.1 WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zbrojeniowych. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające przygotowanie i montaŜ zbrojenia. 
8.3.2 MATERIAŁY  
 Do konstrukcji Ŝelbetowych objętych w niniejszym opracowaniu stosuje się klasy 
i gatunki stali wg niniejszego zestawienia : 
- klasa A-IIIN, gatunek RB500W wg PN-89/H-84023/06 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06. Stal zbrojeniowa powinna być 
magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów 
i gatunków. 
Wymagania jakościowe : 
- powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 
- na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, 
- dopuszczalne wady powierzchniowe określa norma PN-82/H-93215. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie dokonywany jest na podstawie atestu. 
Przywieszki metalowe, przymocowane co najmniej po dwie do kaŜdej wiązki prętów, 
kręgów, na których naleŜy podać w sposób trwały: 
- znak (nazwę) wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej (w przypadku prętów obrobionych termicznie), 
- masę partii, 
- dla gotowych (odgiętych) prętów lub siatek zbrojeniowych naleŜy podać: 
 a) znak wytwórcy 

 b) rodzaj stali, średnicę 

 c) oznaczenie elementu do którego przeznaczony jest dany pręt, siatka, 
 strzemiona, zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną obiektu. 
8.3.3 SPRZĘT I TRANSPORT 

 Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu 
w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali zgodnie z przepisami BHP 
i ruchu drogowego. Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu 
odpowiedniego sprzętu. 
8.3.4 WYKONANIE ROBÓT 

 Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem lub farbą olejną 
naleŜy opalać aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być 
dokonane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 
późniejszej ich korozji. Cięcie i gięcie stali naleŜy wykonywać mechanicznie. 
MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonać przed ustawieniem szalowania 
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bocznego. MontaŜ zbrojenia płyt naleŜy wykonać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego 

rozstawu prętów. 
Łączenie prętów naleŜy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-94/S-10042. Do 
zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani 
posiadający stosowne uprawnienia. SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać 
lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
8.3.5 ODBIÓR ROBÓT 

 Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiału, 
zgodności z rysunkami oraz podanymi i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed zabetonowaniem i powinno być dokonane przez osobę uprawnioną 
i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Sprawdzenie zgodności zbrojenia 
z rysunkami roboczymi obejmuje: 
- zgodność kształtu prętów, 
- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, rozstaw strzemion, 
- prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień. 
Sprawdzenie ułoŜenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, 
poziomnicą, suwmiarką i porównanie z rysunkami. 
Dostarczoną na budowę stal zbrojeniową naleŜy zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 
- nie dostarczono atestu, 
- powstają wątpliwości co do właściwości stali na podstawie oględzin zewnętrznych, 
- stal pęka przy zginaniu. 
Decyzję o konieczności wykonania badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru. 
8.3.6 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 

PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania 

PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali 
PN-89/H-84023/01 Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 
PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-82/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Konstrukcje Ŝelbetowe, 
betonowe i spręŜone. 
PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone 

8.4  ROBOTY śELBETOWE 

8.4.1 WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
fundamentowych i Ŝelbetowych. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z rysunkami, specyfikacjami i poleceniami osoby uprawnionej. 
8.4.2 MATERIAŁY  
 Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników 
odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. 
Mieszanka moŜe być wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytwórni. 
Betony o klasie powyŜej B20 powinny być wykonywane w specjalistycznych wytwórniach 
i dostarczane na budowę w betoniarkach. 
Dopuszczone jest jedynie stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-19701:1977 o następującej klasie : CEM I klasy "32,5" 
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. 
Do betonu klasy B15; B20 i B25 moŜna stosować Ŝwir o maksymalnym wymiarze ziarna 
zgodnie ze stosowną PN. Zawartość w grysach podziarna nie powinna przekraczać 5%, 
a zawartość nadziarna 10%. Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 
2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego 
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uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku 
powinna wynosić do 0,25mm : 14-19% do 0,50 mm : 33-48% do 1,00mm : 57-75% 

Woda zarobowa do betonu 

Źródło poboru: 
Wodę zarobową do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. 
Stosowanie wody wodociągowej nie wymaga badań. 
Wymagania dla wody zarobowej: 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy : PN-88/B-32250. 
Domieszki i dodatki do betonu zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych 
domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj 
domieszki oraz jej ilość i sposób stosowania powinny zaopiniowane przez ITB. Zaleca się 
doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki 
betonowej. Domieszki naleŜy stosować przy uŜyciu cementów portlandzkich marki 35 
i wyŜszych. 
Na budowie naleŜy stosować klasy betonu określone w rysunkach oraz zgodnie z normą 
PN-B-03264: 2002. 
Beton przywoŜony z Wytwórni powinien posiadać wszelkie dokumenty uprawniające do 
jego wbudowania zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej konstrukcyjnej. 
8.4.3 SPRZĘT I TRANSPORT  
 Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez osobę 
uprawnioną. Instalacje do wytwarzania betonu powinny być typu automatycznego lub 
półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. 
Masę transportową naleŜy transportować środkami nie powodującymi naruszenia 
jednorodności masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego. Czas 
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
wbudowania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
8.4.4 WYKONANIE ROBÓT  
 Na wykonanie fundamentów naleŜy uŜyć betonu C-20/25 (B25) W6, zbrojenie 
podłuŜne ze stali A-IIIN. Fundamenty naleŜy wykonywać na uprzednio ułoŜonej warstwie 
dobrze ubitego chudego betonu C-12/15 (B15) o konsystencji wilgotnej i grubości 5cm. 
ŚwieŜo ułoŜoną mieszankę betonową w fundamentach naleŜy chronić przed wstrząsami 
oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. Od zakończenia betonowania w warunkach 
gdy temperatura otoczenia nie spadła poniŜej +10oC. 
Stropy, belki i wieńce Ŝelbetowe z betonu klasy C-20/25 (B25)  zbrojone prętami ze stali A-
IIIN. 
Roboty betoniarskie (poza betonem przywoŜonym z Wytwórni) muszą być wykonane 
zgodnie z PN- 88/B-06250 i PN-63/B-06251. Wykonanie masy betonowej powinno się 
odbywać na podstawie recepty roboczej uwzględniającej: 
pojemność i rodzaj mieszanki sposobu dozowania składników 

- zawilgoceniu kruszywa 

Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75m od powierzchni, 
na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej lub leja zsypowego teleskopowego. Betonowanie naleŜy 
wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5oC zachowując warunki 
umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze 
do –5oC jednak wymaga to zgody osoby uprawnionej oraz zapewnienia mieszanki 
betonowej o temperaturze +10oC w chwili układania. Powierzchnia betonu moŜe być 
pokrywana środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. 
Rozwiązania detali połączeniowych i technicznych naleŜy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi producenta, własnościami 
technicznymi stosowanych materiałów oraz zasadami sztuki budowlanej. 
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Deskowanie 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 
konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Złączenia szalunków muszą być regularne. 
Ślad w betonie na złączach nie moŜe być większy niŜ 2mm. Prawidłowość wykonania 
deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę 
techniczną. Deskowanie nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową 
powinny być obficie zlewane wodą, zaś szalunki stalowe pokrywane odpowiednim 
separatorem. 
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań naleŜy sprawdzić zgodność osi 
i poziomów. NaleŜy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich 
wodoszczelność. Ilość połączeń naleŜy ograniczać do minimum. Na wszystkich 
wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych naroŜnikach ścian i płyt, deskowania naleŜy 
wzmacniać 25mm taśmą stalową. 
Przed połoŜeniem betonu naleŜy wyczyścić deskowanie i podłoŜe. Deskowania powinny 
pozostać na miejscu aŜ do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 
pozwalającej przenieść obciąŜenia od cięŜaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim 
umieszczonych. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Niedotrzymanie powyŜszych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. 
Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyŜszym warunkom i muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Wszystkie powierzchnie 
deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac opisanych 
poniŜej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, 
brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie uŜywać deskowań 
o zniszczonej powierzchni. 
Z powierzchni kontaktowej deskowań naleŜy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 
pozostałości metali. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem 
zapobiegającym przywieraniu betonu. 
Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być 
toksyczny. 
Rozbieranie deskowań. 
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania deskowania oraz 
podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na miejscu do czasu 

gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, 
lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. 
Zbrojenie 

Przygotowanie zbrojenia: 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. 
Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed uŜyciem naleŜy ją chronić 
przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia 
stali i układ zbrojenia. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia naleŜy określić 
następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia 
z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułoŜenie stali zbrojeniowej bez 
odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. Zbrojenie naleŜy przygotowywać zgodnie 
z normą PN-84/B-03264. Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 
Układanie stali zbrojeniowej 
Czyszczenie stali: z metalu naleŜy usunąć wszelkie złuszczenia hutnicze, tłuszcz, ziemię, 
oraz inne zanieczyszczenia Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia- Zgodnie z PN-
84/B-03264, oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
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Jeśli rysunki nie stanowią inaczej naleŜy stosować następującą otulinę betonową stali 
zbrojeniowej: 
- Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 40mm 

- Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 40mm 

- Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 40mm 

- Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych: 
płyty: 20mm, ściany, belki: 20mm. 
Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i uwagami podanymi na 
rysunkach. Wiązanie Ŝebrowanej stali zbrojeniowej zgodnie z normą. 
Zbrojenie otworów: JeŜeli na rysunkach nie podano inaczej, na kaŜdym boku otworu 
(zarówno w pionie jak i w poziomie) naleŜy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym 
połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go 
nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od 
krawędzi kaŜdego z boków otworu. 
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru. 
Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem 
przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie 
prętów. Przed kaŜdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania naleŜy uzgodnić 
to z Inspektorem Nadzoru. 
Betonowanie 

Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej. Beton musi być dostarczany 
z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliŜu budowy. 
W niewielkim zakresie i w szczególnych przypadkach dopuszcza się przygotowywania 
mieszanki na miejscu budowy. 
Sytuacja ta wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i pracowni projektowej. 
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezaleŜne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego Inspektora nadzoru. Potwierdzone kopie 
dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez 
laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno 
układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, Ŝe stosowane przez niego 
z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie 
wyŜej wymienione wymagania, oraz Ŝe stosowany przez niego projekt mieszanki, 
wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, 
gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości 
zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki 
wykonanymi przez niezaleŜne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez 
wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, Ŝe dotyczy bieŜącej 
produkcji wytwórni. 
NaleŜy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów 
opadu betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki moŜna zwiększyć opad mieszanki 
betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody, 
co jest niedopuszczalne.  
Do kaŜdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, naleŜy 
dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi 
w normie oraz wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. Badania 
materiałów i mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami określonymi powyŜej, 
dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli 
jakości. 
Układanie mieszanki betonowej 
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Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej naleŜy 
powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, 
zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie. 
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z projektem i zaleceniami 
producenta. 
Mieszankę betonową naleŜy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki 
o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niŜ 450mm. 
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 
urządzeń wykonanych z aluminium. Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć 
z podłoŜa gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod 
mieszankę betonową naleŜy nawilŜyć. 
Przed ułoŜeniem betonu naleŜy posmarować wszystkie drewniane deskowania. 
Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego 
realizacją umowy przed ułoŜeniem betonu. 
Podawanie betonu przy pomocy pompy:  
Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. 
JeŜeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektów końcowych, 
wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy uŜyciu metod konwencjonalnych. 
Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy. 
Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy 
pompą, transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem 
zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru pozwalającym na odpowiednie rozłoŜenie 
betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepoŜądanych szwów roboczych 
w przypadku uszkodzenia uŜywanego sprzętu. 
Minimalna średnica przewodu tłocznego 100mm. 
Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją 
umowy nie funkcjonują prawidłowo, naleŜy je wymienić. Do betonowania nie wolno 
uŜywać przewodów aluminiowych. Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu 
budowy: próbki betonu na opad i do prób cylindrycznych mają być pobierane podczas 
betonowania na końcu kaŜdej partii. 
Zagęszczanie betonu 

Beton będzie zagęszczany przy uŜyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. 
Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 
3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia 
pracownik obsługujący wibrator musi mieć moŜliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub 
wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu 
podczas wibrowania. Wykonawca powinien być przygotowany na moŜliwość awarii 
sprzętu słuŜącego do zagęszczania betonu, czyli powinien posiadać sprzęt zastępczy. 
Podkreśla się, Ŝe jest to bardzo istotne, ze względu na ciągłość betonowania i właściwe 
zagęszczenie betonu. 
Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 

Nie naleŜy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania 
temperatury wyŜszej od 30oC. 
Betonowanie przy niskich temperaturach. 
Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niŜszej lub 
równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego 
realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony 
nowym na koszt wykonawcy. 
Drobne naprawy 
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Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezaleŜnie od tego czy są eksponowane, 
czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed 
przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi 
wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania 
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca 
powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki 
w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do 
koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu.  
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 
bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do 
przylegającego betonu. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aŜ 
do odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia 
mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. 
Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniona niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed 
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy, gdyŜ 
niektóre środki wiąŜące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca 
powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków 
wiąŜących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu 
naprawy uszkodzeń i przedstawić je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji. 
Prace wykończeniowe: 
- Normalne wykończenie ścian: 
Natychmiast po usunięciu deskowań naleŜy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności 
powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania 
wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po 
deskowaniu. 
- Gładkie wykończenia powierzchni: 
Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, naleŜy ją przetrzeć średnio 
ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym 
piaskiem. Kontynuować tarcie aŜ do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej 
powierzchni. Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aŜ do 
uzyskania gładkiej powierzchni. Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć 
ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu powinna być wykończona w sposób 
gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do malowania. Wygładzanie 
powierzchni- packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. Wykańczać szczotką dla otrzymania 
powierzchni bezpoślizgowej. Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
- Wykończenia płyt i podłóg: 
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, 
do osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym 
rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się 
w stanie plastycznym. 
Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłoŜenie 3 metrowej 
przykładnicy. 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień naleŜy je natychmiast wypełnić świeŜo 

zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 
Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem 
fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być takŜe chronione przed 
działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków 
powodujących zabrudzenie. 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
- Ściany: 
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Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach 
określonych poniŜej tolerancji. 
Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niŜ: 
- 2mm niezaleŜnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1m połoŜona jest na 

najwyŜszym punkcie, 
- 5mm niezaleŜnie od miejsca i kierunku jeśli 3m przykładnica połoŜona jest na 
najwyŜszym punkcie, 
- 10mm na całej wysokości ściany. 
- Dopuszczalne odchyłki w załoŜonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5mm. 
Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione zgodnie z zasadami 
określonymi powyŜej. 
- Płyty. 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do 
tolerancji: 
- Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5mm niezaleŜnie od miejsca 
i kierunku. 
Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3m długości połoŜoną na najwyŜszym punkcie. 
- Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10mm tolerancji za 
wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do 
rynien podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając 
tolerancje. 
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukończonej 
budowli. 
Spadki naleŜy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. 
Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niŜ 5mm i powinny spełniać 
określone powyŜej wymagania. Wszelkie odchyłki powinny być zgodne z obowiązującymi 
normami. 
Pielęgnacja betonu: 
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności 
w ciągu: 
− 7 dni w przypadku uŜycia cementu portlandzkiego 

− W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami 
cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, naleŜy przed zastosowaniem 
specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym 
pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości naleŜy do pielęgnacji 
uŜywać tylko wody. 
Ściany, płyty i wieńce: 
− Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać 
na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 
− Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po 
usunięciu deskowań. 
− Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach naleŜy: 
− Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów 

wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności, 
− Przykrywać 25mm warstwą mokrych trocin i utrzymywać w wilgotności, 
− Stale zraszać eksponowaną powierzchnię, 
− Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować 
środek pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych 
środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w trakcie 
pielęgnacji betonu. 
Wykonawca zabezpieczy powierzchnie betonowe naraŜone na: 
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- bezpośrednie nasłonecznienie lub przemroŜenie w okresach spadku temperatur poniŜej 
+ 5oC za pomocą odpowiednich mat. budowlanych, folii itp. 
- uszkodzenia mechaniczne, 
- nadmierne wibracje, 
- obfite opady atmosferyczne w okresie dojrzewania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe dojrzewanie betonu. 
8.4.5 ODBIÓR ROBÓT  
 Odbiór polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu 
posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania robót 
ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, Ŝelbetowych, murowych i izolacyjnych. Wyniki 
odbioru powinny być zapisane w protokołach odbioru robót zanikających. 
Odchylenia w poziomach i pionach konstrukcji nie powinny być większe niŜ normowe. 
Odbiorom podlegają: 
- materiały uŜyte do wytwarzania mieszanki betonowej, 
- cement, kruszywo, woda zarobowa, 
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa, 
- beton wykonanych elementów. 
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do 
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania 
robót betonowych. 
Podczas robót betonowych naleŜy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieŜącego 
ustalenia: 
- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
- dozowania składników mieszanki betonowej, 
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
- cech wytrzymałości betonu, 
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego 
lub całkowitego obciąŜenia konstrukcji. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi osobie uprawnionej dokumenty 
określające parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne 
i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych 
wykonanych elementów. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 
8.4.6 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Deskowania 

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa 

BN-86/7122-11/21 Płyty pilśniowe. Płyty twarde. Wymagania. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

PN-88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym 

PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe 

BN-70/9082-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym 
i kwadratowym 

Rusztowania 

BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania 
i wykonania 

Kruszywo 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia 

PN-86/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
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PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 
Cement 
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy, określenia 

PN-B-19701:1977 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

Woda 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-71/C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczenie twardości. Oznaczenie 
twardości powyŜej 0,357 mval/dm3 metodą wersanianową 

Stal 
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki 
PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-75/H-93200/00 Walcówka i pręty okrągłe walcowane na gorąco 

Beton 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-92/S-10082 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 
beton 

PN-92/S-10082 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 

PN-92/S-10082 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
8.5  ROBOTY MUROWE 

8.5.1 WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian 
z pustaków piaskowo-wapiennych, cegieł pełnych i bloczków betonowych. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
i mające na celu wykonanie ścian murowanych. 
8.5.2 MATERIAŁY 

Ściany nośne w części nadziemnej z pustaków piaskowo-wapiennych klasy 20 na 
zaprawie cementowo-wapiennej M5. 
Zaprawy wapienno-cementowe są najczęściej stosowane do murowania elementów 
ceramicznych i wapienno-piaskowych. Są one bardziej wytrzymałe od zapraw wapiennych 
oraz lepiej urabialne od zapraw cementowych. Mechanizm wiązania i twardnienia tych 
zapraw jest bardzo złoŜony, poniewaŜ zachodzą zjawiska charakterystyczne dla zapraw 
hydraulicznych i powietrznych. 
Zaprawy wapienno-piaskowe są najczęściej stosowanym zaprawami w obiektach 
budowlanych wykonywanych z wyrobów ceramicznych i wapienno-piaskowych. 
PrzewaŜnie są wykorzystywane do wykonania konstrukcji murowych. 
Zaprawy cementowe są zaprawami o duŜej wytrzymałości, przygotowuje się je z cementu, 
piasku i wody. Zaprawy te są mało urabialne, dlatego stosuje się dodatkowo dodatki 
plastyfikujące np. mleczko wapienne lub dodatki chemiczne. Do przygotowywania zapraw 
cementowych stosuje się przede wszystkim cement portlandzki marki 25 i 35. Dopuszcza 
się takŜe stosowanie cementu szybko twardniejącego 40 lub "Super", hutniczego marki 25 
i 35 oraz portlandzkiego białego. 
Niemniej jednak uznaje się, Ŝe w pierwszej kolejności obowiązują atesty, instrukcje 
i wytyczne producenta potwierdzone przez certyfikaty państwowe. 
Ściany nośne w części podziemnej z bloczków betonowych klasy minimum B20 (C15/20), 
na zaprawie cementowej M5. 
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8.5.3 SPRZĘT I TRANSPORT  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez osobę uprawnioną.  
8.5.4 WYKONANIE ROBÓT  
Zaprawę uŜywa się do łączenia kolejnych warstw muru, nakładając ją kielnią murarską 
równomiernie na górną powierzchnię juŜ ułoŜonej warstwy elementów. Grubość warstwy 
zaprawy po wmurowaniu pustaków powinna wynosić 8-15mm, optymalnie 12mm. 
Przewiązanie w murze. 
Cegły układać w taki sposób, aby pionowe połączenia pomiędzy nimi były przesunięte 
względem siebie w kolejnych warstwach o ¼ lub ½ cegły. W ścianach z elementów 
pełnowymiarowych (nie przycinanych) przesunięcie połączeń powinno wynosić co 
najmniej ½ cegły. 
Prace przy wznoszeniu ścian z elementów piaskowo-wapiennych naleŜy wykonywać wg 
stosownych atestów i instrukcji producenta. 
Mury naleŜy wykonywać warstwami z zastosowaniem prawidłowego wiązania (spoiny) 
i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. RóŜnica poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna 
przekraczać 4mm dla murów z cegły i 3 mm dla murów z bloków i pustaków przy czym 
w miejscu połączenia murów wykonanych nie jednocześnie naleŜy stosować strzępia 
zazębione końcowo. Pustaki, cegły, bloczki betonowe lub inne elementy układane na 
zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niŜ 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, 
kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyŜej 00C. W przypadku 
murów istniejących nowe bruzdy wykonać za pomocą elektronarzędzi do kucia. 
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w 
temperaturze poniŜej 00C, pod warunkiem zastosowania środków umoŜliwiających 
wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych robót budowlano-
montaŜowych w okresie zimowym przy temperaturze do –150C. Część IX - Roboty 
murowe z elementami drobno i średniowymiarowymi. ITB – wydanie II Warszawa 1976 r. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po przewie zimowej lub po innej dłuŜszej przerwie w robotach gdy 
zajdzie potrzeba, naleŜy usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
W zwykłych murach ceglanych jeśli nie ma szczególnych wymagań naleŜy przyjmować 
grubość normalną spoiny: 
- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 17mm, a minimalna 10mm. 
- 10mm w spoinach podłuŜnych i poprzecznych (pionowych), przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna 5mm. Spoiny powinny być 
dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5 do 10mm (murowanie 
na tzw. puste spoiny). 
8.5.5 ODBIÓR ROBÓT   

Mury z cegły, pustaków i bloczków powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz zgodnie z niniejszą Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 
producenta, 
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- protokoły poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeŜeli odbiory nie były 

odnotowywane w dzienniku robót, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez 
budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeŜnic). 
8.5.6 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-87/B-02121.1 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 

PN-62/B-02356-02358 Koordynacja wymiarowa w budownictwie 

PN-89/B-02361 Pochylenie połaci dachowych 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe otoczenia budynków i nie 
ogrzewanych pomieszczeń zamykanych 

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe wykonywane na budowie. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-73/B-12004 Ceramika budowlana. Cegła kominówka. 
PN-76/B-12006 Pustaki wentylacyjne ceramiczne. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-85/B-12069:1988 Wyroby budowlane. Cegły, pustaki, elementy poryzowane. 
PN-EN 771-1 Wymagania dotyczące elementów murowych murowych. 
Część 1: Elementy murowe. 
8.6  KONSTRUKCJE STALOWE  
8.6.1 WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji stalowych. 
8.6.2 MATERIAŁY  
Następujące parametry odnoszą się do stali konstrukcyjnej: 
- Klasa konstrukcji stalowej: 2 

- Klasa wadliwości połączeń spawanych: 3 

- Tolerancja wytwarzania i montaŜu zgodna z normą PN-B-06200:2002 

Przyjęty gatunek stali podano na rysunkach konstrukcyjnych. Elementy konstrukcyjne 
zaprojektowano ze stali 18G2 (S355) zgodnie z normą PN-86/H-84018 (PNEN 10113-
1:1997) i ze stali St3S (S235) zgodnie z PN88/H-84020 (PN-EN 10025:2002). 
Wszystkie dostawy do warsztatu muszą posiadać świadectwo zgodności wystawione 
przez hutę lub dostawcę stali. 
JeŜeli Wykonawca chce uŜyć stal inną niŜ przyjęto w projekcie, wymagane będzie 
świadectwo wydane przez Instytut Techniki Budowlanej potwierdzające jej właściwości 
mechaniczne. Będzie to podlegać akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie profile walcowane na gorąco, gięte na zimno, w tym równieŜ profile zamknięte 
o przekroju okrągłym, prostokątnym i kwadratowym, pręty oraz blachy muszą spełniać 
warunki odpowiednich Norm Polskich lub Europejskich. 
Stal oraz elementy stalowe przyjęte do produkcji muszą mieć powierzchnię odpowiedniej 
jakości, bez wŜerów rdzy i innych skaz powierzchniowych, tak aby moŜna było uzyskać 
odpowiednie przygotowanie powierzchni do malowania, zgodnie z PN-EN ISO 8503. 
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Do połączeń naleŜy stosować śruby klasy 5.8 zgodnie z normą PN85/M-82101 i PN- 
90/B-03200. Pod kaŜdą śrubą naleŜy umieścić podkładki płaskie lub stoŜkowe, 
odpowiednie dla danego przekroju stali walcowanej. Śruby i nakrętki będą ocynkowane 
zgodne z odpowiednimi Normami Polskimi lub/i Europejskimi. 
8.6.3 SPRZĘT I TRANSPORT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez osobę uprawnioną.  
8.6.4 WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru opis  
technologii robót oraz wykaz sprzętu przewidzianego do uŜycia na placu budowy. 
Maszyny robocze i urządzenia elektryczne winne posiadać odpowiednie atesty 
upowaŜniające do ich eksploatacji. 
Przed rozpoczęciem produkcji elementów konstrukcji stalowej Wykonawca przedłoŜy 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy opis technologii produkcji 
zawierający między innymi: 
- Świadectwa, certyfikaty i atesty materiałów, 
- Uprawnienia wszystkich osób uczestniczących w produkcji, 
- Procedury spawania, 
- Procedury wykonywania powłok ochronnych, 
- Harmonogram wytwarzania elementów, 
- Listę norm referencyjnych dotyczących produkcji poszczególnych elementów oraz 
wymogów jakościowych, 
- Plan Jakości Robót, określający sposób zapewnienia i kontroli jakości. 
Spawanie powinno być przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami lub 
Normami Europejskimi. 
Spawanie musi być wykonywane przez wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy 
z odpowiednimi uprawnieniami, przeszkolonych w zakresie wymaganych prac. 
Elementy stalowe naleŜy składować w przeznaczonych do tego miejscach 
na odpowiednich podporach i utrzymywać je w czystości oraz odpowiednio zabezpieczyć 
przed wpływami warunków atmosferycznych. Gotowe elementy składowane na terenie 
budowy muszą być przechowywane w taki sposób, aby nie zostały uszkodzone wykonane 
powłoki malarskie. 
Oznakowanie poszczególnych elementów powinno być widoczne po ich ułoŜeniu w sterty. 
Zwijanie, pakowanie, przemieszczanie i transport naleŜy zaplanować i przeprowadzić 
w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia elementów stalowych i jakiejkolwiek powłoki 
ochronnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków i sposobów 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
Wykonawca przygotuje na piśmie szczegółowy opis technologii wykonania robót 
montaŜowych zgodnie z odpowiednimi polskimi normami, przepisami technicznymi 
i przepisami BHP. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru systemy powłok do 
wykonania zabezpieczenia elementów stalowych przed korozją. 
8.6.5 ODBIÓR ROBÓT  
Podstawę do odbioru konstrukcji stalowych powinny stanowić następujące dokumenty 

- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 
producenta, 
- protokoły poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeŜeli odbiory nie były 

odnotowywane w dzienniku robót, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
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- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez 
budowę. 
8.6.6 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Konstrukcje stalowe powinny odpowiadać następującym Polskim Normom 
przedstawionym poniŜej. 
Lista nie powinna być traktowana jako ostateczna - wszystkie prace wykonywane przez 
Wykonawcę muszą być zgodne z Polskimi Normami nawet, jeŜeli nie są one wymienione 
poniŜej: 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe. 
PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. PN-
86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania Podstawowe 

PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział 
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. 
PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych 
i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-74/M-69771 Spawalnictwo. Wady złączy doczołowych wykrywane badaniami 
radiograficznymi. Nazwy i określenia 

PN-87/M-69772 Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów. 
PN-EN ISO 12944-4 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. 
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
PN-83/M-82343 Śruby z łbem prostokątnym powiększonym do konstrukcji spręŜanych. 
PN-82/M-82054.03 Śruby, wkrętki i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
8.7  KONSTRUKCJE DREWNIANE 

8.7.1 WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji stalowych. 
8.7.2 MATERIAŁY 

- Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne 

z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), 
- drewno musi spełniać wymagania określone w normie PN-B – 03150 zakresie 
wytrzymałościowym oraz odpowiadać wymogom kwalifikacji wizualnej wg normy PN-
EN518 lub PN-82/D-94021 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w. w. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
- Wymagania szczegółowe  

W konstrukcjach drewnianych naleŜy stosować drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie innych gatunków drewna. 
Drewno powinno być klasyfikowane wytrzymałościowo. 

Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej, na nieniszczących 
metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości lub na kombinacji obu metod. 
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Klasyfikacja wizualna powinna spełniać minimum wymagań podanych w PN-EN 518 
lub PN-82/D- 94021. 

Klasy drewna litego podano w PN-EN 338. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zaleŜna jest od 

warunków eksploatacji i od przyjętej technologii wytwarzania. Nie powinna ona 
przekraczać: 

18% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
23% - w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu 

Najmniejszy przekrój poprzeczny netto jednolitego elementu konstrukcji nośnej, 
powinien wynosić nie mniej niŜ 4000 mm2, przy czym jego grubość nie powinna być 
mniejsza niŜ 40mm. 

W konstrukcjach o złączach na gwoździe lub śruby powierzchnia przekroju drewna 
nie powinna być mniejsza niŜ 1400 mm2 , a grubość pręta nie mniejsza niŜ 19mm. 
- Ochrona drewna przed korozją biologiczną  

Elementy drewniane całej konstrukcji naleŜy zabezpieczyć przed korozją biologiczną 
środkiem. 
8.7.3 SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 
Roboty związane z wykonaniem, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji 

drewnianych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w ST-00„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. 

Transport elementów drewnianej konstrukcji z miejsca wytworzenia na plac budowy 
powinien odbywać się dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Transport materiałów 
moŜe być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom 
składowania. 
8.7.4 WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną.  
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych naleŜy 

stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności większej niŜ 18% ze 
sklejki lub twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić 
±1mm. Dokładność tę naleŜy sprawdzić przez próbny montaŜ, a następnie sprawdzać 
okresowo za pomocą taśmy stalowej. 

Długość elementów wykonanych wg wzorników nie powinna róŜnić się od długości 
projektowanych więcej niŜ 0,5mm. 

JeŜeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montaŜu, długości 
powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zaleŜny od sposobu 
obróbki końców elementów. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów przed trwałym zamocowaniem wynoszą: 
± 10mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym, 
0.5% wysokości wiązara na odchylenie płaszczyzny wiązara od pionu, 
± 10mm w osiach węzłów podporowych od osi podpór. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów po trwałym zamocowaniu wynoszą: 
w długości wiązara: 
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± 20mm przy rozpiętości do 15m, 
± 30mm przy rozpiętości ponad 15m, 
w wysokości wiązara: 
± 10mm przy rozpiętości do 15m, 
± 20mm przy rozpiętości ponad 15m, 
± 5mm w odległości między węzłami /mierzonej wzdłuŜ pasa 

8.7.5 ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
W zaleŜności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór 

konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych moŜe być przeprowadzony 
częściowo w trakcie robót i odbiór międzyoperacyjny oraz po zakończeniu robót. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 
techniczną. Do odbioru robót powinny być przedłoŜone dokumenty jak dokumentacja 
techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na 
projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 

Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

– wbudowanych materiałów, 
– wykonania elementów przed ich zmontowaniem 

– gotowej konstrukcji. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
– sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi 

w dokumentacji technicznej, 
– sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów 

poszczególnych elementów konstrukcji naleŜy przeprowadzać za pomocą pomiaru taśmą 
lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności 
z dokumentacją techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, 

– sprawdzenie wilgotności drewna 

Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie 
zakończone. Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące 
dokumenty: 

– dokumentację techniczną obiektu i robót, 
– protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości uŜytych materiałów, 
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
– zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 
– pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór 

techniczny. 
Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
– zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 
– prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 
– prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
– prawidłowości złączy między elementami konstrukcji, 
– dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego 

i pionowego. 
8.7.6 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m3 konstrukcji. 
8.7.7 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi, 
PN-EN 300:2000 Płyty o wiórach orientowanych /OSB/- Definicje, klasyfikacja 
i specyfikacja. 
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PN-EN-4,5,6,7:2000 Płyty wiórowe – wymagania techniczne. 
PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - definicja klas 
zagroŜenia ataku biologicznego - zastosowanie do drewna litego. 
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne – klasy wytrzymałości. 
PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość 
drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie 

wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie. 
PN-EN 351-1:1999 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite 
zabezpieczone środkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony. 
PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane - metody badań. Określenie wytrzymałości na 
docisk do podłoŜa dla łączników trzpieniowych. 
PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane - drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. 
Oznaczenie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych. 
PN-EN 460:1997 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość 
drewna litego. Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna 

stosowanego w klasach zagroŜenia. 
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm 

dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną. 
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 
wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących. 
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy 
wytrzymałości i określanie wartości charakterystycznych. 

9. ST – 09 - ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

9.1 Wstęp  
9.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowe Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu 
związanego z budową „Budynku budynku szatniowego z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, po wcześniejszej rozbiórce istniejącego budynku szatniowego, na działce 
nr 186/1 w miejscowości Miasteczko Krajeńskie’’. 
9.1.2 Zakres zastosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją zadania 
wymienionego w punkcie 1.1 - ST-00. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
9.1.3 Zakres robót objętych ST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
i mające na celu wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu 
realizowanych w ramach zadania określonego w pkt.1.1, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
- wykonanie opaski w terenie zielonym, 
- wykonanie utwardzonych dojść z kostki betonowej do budynku oraz od istniejącego 
parkingu o nawierzchni z kostki betonowej, 
- montaŜ elementów małej architektury  
- wywóz odpadów na wysypisko i złom, 
9.1.4 Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
9.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywania robót 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
9.2  Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – 
powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
Do wykonania robót budowlanych, naleŜy stosować materiały zgodnie z dokumentacją 
projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiały: 
- ziemia, 
- piasek, 
- cement, 
- wapno, 
- Ŝwir, krawęŜniki, 
- woda, 
- zaprawa,  
- ogrodzenie systemowe, 
- kosze na śmieci, stojaki rowerowe 

• Woda – woda do przygotowania zapraw stosować moŜna wodę odpowiadająca 
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. - woda zarobowa do betonów. Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest uŜycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
• Piasek – piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa 
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności: 
- nie moŜe zawierać domieszek organicznych, 
- powinien mieć frakcje róŜnych wymiarów:  
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm, 
• Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne 
z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" oraz wymaganiami 
podanymi w projekcie, 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko 
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin, 
• Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 
• Do zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki 
według normy PN-B-19701 ;1997 „ Cementy powszechnego uŜytku". Za zgodą Inspektora 
nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C, 
• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna,  
• Cegły zgodne z aprobatą techniczną,  
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• Bloczki zgodnie z aprobatą techniczną, 
• Kostka granitowa gr. 8/10cm wym. 8x8/10x10 w kolorze: grafit 
Kostka brukowa oraz krawęŜniki powinny spełniać następujące normy: 
PN-EN 1338: 2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań, 
• KrawęŜniki betonowe wymiar 8x30x100cm oraz odwodnienie linowe. PN-EN 1340: 2004 
KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań,  
9.3 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 
Roboty związane z wykonaniem, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji 

drewnianych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 Zgodnie z technologia załoŜona w dokumentacji projektowej, proponuje się uŜyć 
następującego sprzętu: 
- taczki, 
- betoniarka, 
- łopaty, 
- kielnia, 
- wiadra, 
- sprzęt pomiarowy, 
- poziomice. 
9.4  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w ST-00„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie 
z normą BN-88/6731-08 Cement i wapno sucho gaszone luzem naleŜy przewozić 
cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane moŜna przewozić 
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem.  
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wyroby ceramiczne naleŜy przewozić na paletach samochodami skrzyniowymi 
z zamontowaną wciągarką. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami. Materiały porozbiórkowe i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi 
środkami transportu skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed 
przypadkowym, wtórnym pyleniem lub rozsypaniem materiału. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
9.5  Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną.  
 Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania 
i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów. Uzupełniane mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie 
na całej ich długości wraz z wykonaniem strzępi w istniejących ścianach w celu ich 
polaczenia z murami uzupełnianymi. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste 
i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegła sucha, zwłaszcza. Spoiny w murach ceglanych. 
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- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17mm, a minimalna 10mm, 
- 10mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna 5mm. Spoiny powinny być 
dokładnie wypełnione zaprawą. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
9.6  Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta 
i uzyskać akceptacje inspektora nadzoru. Kontrola jakości wykonania robót, polega na 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 
Badania przed przystąpieniem do robót murarskich. Przed przystąpieniem do robót 
murarskich Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, kruszyw oraz 
wyrobów ceramicznych przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych 

badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobów ceramicznych. 
Badania w czasie robót; 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, 
a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Badania w czasie odbioru robót; 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla w cegle. 
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy je poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Zaprawy- w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na terenie budowy, naleŜy 
kontrolować jej markę i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki 
odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
9.7  Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m3: 

- m2/m3 wykonanego muru 

- mb/szt. przemurowywanych pęknięć i naprawianych uszkodzeń w murze z cegły. 
9.8  Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest 
systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a takŜe nadzór inwestorski 
i autorski. Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy 
robót zostały wykonane wg projektu technicznego.  
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Odbioru robót powinien dokonać Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale 
przedstawiciela wykonawcy robót. 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa. 
9.9  Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  
Podstawę płatności stanowi cena za 1m2 i 1m3 murowanej konstrukcji oraz 1mb i 1szt. 
przemurowywanych pęknięć i naprawianych uszkodzeń w murze z cegły. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- montaŜ i demontaŜ rusztowań z uwzględnieniem czasu pracy rusztowań 

- zakup materiałów, 
- transport materiałów na teren budowy, 
- załadunek i rozładunek, 
- rozrobienie zaprawy i przygotowanie materiałów do budowy, 
- wymianę ścian murowanych z uwzględnieniem rozbiórki i odtworzenia fragmentów 
murów, 
- przemurowanie pęknięć i naprawa uszkodzeń w murze z cegieł, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
- dzierŜawa i eksploatacja sprzętu. 
9.10 Przepisy związane  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1340:2004 KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego uŜytku 

PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Część 1:Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 12620:2004Kruszywa do betonu 

PN-EN 12620:2004/AC:2005 Kruszywa do betonu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


