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Rogowo, 5 lipca 2024 r.  

Og.271.TP.5.2024 

dot. części nr 2 przedmiotowego postępowania.  

 

Wszyscy uczestnicy postępowania  

 

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej na terenie gminy Rogowo i Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Rogowo – Prace 

remontowo – budowlane i adaptacyjne” informuję, że wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia o następującej treści: 

 

Prosimy o udzielenie wyjaśnień do dokumentacji związanej z zadaniem do części II na rozbudowę budynku 

urzędu gminy o centrum usług społecznych. 

Pytanie nr 1: Jakie prace rozbiórkowe należy przyjąć na dachu budynku urzędu gminy w miejscu planowanej 

nadbudowy o kolejne piętro? W Dokumentacji projektowej ani przedmiarze robót nie ma o tym żadnej 

wzmianki. Proszę o uzupełnienie o ten zakres prac przedmiar robót. 

 

Odpowiedź: Prace rozbiórkowe, które należy przyjąć to: 

a.) Demontaż i utylizacja dwóch warstw papy na lepiku,  

b.) skucie i wywóz gładzi cementowej gr 3 cm, 

c.) zebranie oraz wywóz gruzu z bloczków z betonu komórkowego gr. 10-38cm 

 

Pytanie nr 2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące informacje i wskazanie dokładnych 

wytycznych co do wykonania windy osobowej. 

a) Czy Zamawiający posiada dokładne obliczenia wytrzymałościowe pod zaprojektowany szyb windy z 

bloczka? Z naszego doświadczenia podczas zgłoszenia urządzenia do UDT, należy dołączyć oświadczenie 

kierownika budowy w którym potwierdzi, że takowa konstrukcja wytrzyma obciążenia. b) proszę o załączenie 

specyfikacji technicznej projektowanego dźwigu oraz elementów wykończenia dźwigu (wyposażenia ) 

 

Odpowiedź: W załączniku przesyłamy opis projektowanej windy. 

Zaprojektowany szyb jest wystarczający pod względem wytrzymałościowym  pod windę osobową. Kierownik 

budowy musi potwierdzić, że konstrukcja wykonana jest zgodnie z projektem.  

 

c) Czy winda osobowa ma być z napędem hydraulicznym czy elektrycznym? 

 

Odpowiedź: Projektowana winda posiada napęd hydrauliczny. 

 

d) Czy ilość przystanków jest dobrze uwzględniona? Według projektu wychodzą 4 przystanki, a nie 5. 

 

Odpowiedź: Tak, w projekcie winda posiada 5 przystanków. (parter część biurowa UG, parter sala, piętro część 

biurowa UG, piętro CUS, II piętro część biurowa UG) 

 

e) Według wytycznych producentów, szyb windy musi być wykonany na całej wysokości budynku zakończony 

podszybiem i kominkiem wentylacyjnym. W projekcie winda wrysowana jest tylko do poziomu pierwszego. 

Proszę o wyjaśnienie, czy doszło do błędu przy projektowaniu i nie została ona wrysowana, czy jak? 

 

Odpowiedź: W załączniku przesyłamy prawidłowy rzut II piętra z  widocznym piątym przystankiem.  
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Pytanie nr 3. Prosimy o załączenie zestawienia stolarki okiennej z podziałem oraz stolarki drzwiowej 

zewnętrznej i wewnętrznej dla projektowanej rozbudowy budynku o centrum usług społecznych. 

 

Odpowiedź: W załączniku przesyłamy zestawienia.  

 

Pytanie nr 4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt instalacji klimatyzacji z dokładnym ich 

rozmieszczeniem. Proszę również o podanie szczegółowych parametrów tych urządzeń. 

 

Odpowiedź: W załączniku przesyłamy rysunek z lokalizacją klimatyzatorów. Do wyceny należy przyjąć 7 

klimatyzatorów o mocy 2,5kW. 

 

Pytanie nr 5. Projektuje się wstawienie dwóch nowych rozdzielni głównych. Proszę o uzupełnienie 

dokumentacji o projekt ze schematem i wyposażeniem tych rozdzielnic. 

 

Odpowiedź: Projektuje się montaż jednej rozdzielnicy RG zgodnie z projektem technicznym. W załączniku 

schemat z wyposażeniem rozdzielnicy.  

 

Pytanie nr 6. Proszę o potwierdzenie, iż zakres prac związany z wykonaniem centralnego ogrzewania dotyczy 

tylko ogrzewania podłogowego bez grzejników. Czy projektowana instalacja c.o ma zostać podłączona do 

obecnej instalacji? 

 

Odpowiedź: Tak, c.o. składa się z ogrzewania podłogowego i należy przyłączyć cały układ do istniejącej 

kotłowni. 

 

Pytanie nr 7. Projektuje się wykonanie nowej instalacji fotowoltaicznej na budynku rozbudowywanym. Czy 

fotowoltaika ta ma działać wspólnie z tą istniejącą czy oddzielnie? 

 

Odpowiedź: Nowa instalacja fotowoltaiczna ma działać oddzielnie.  

 

Pytanie nr 8. Co z instalacją odgromową na budynku rozbudowywanym? Brak wzmianki na ten temat. 

 

Odpowiedź: Istniejąca część wyższa posiada instalację odgromową, na części rozbudowywanej nie planuje się 

instalacji odgromowej. 

 

Pytanie nr 9: Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w postępowaniu ze względu na 

braki w dokumentacji i nieścisłości, które należy wyjaśnić i wydłużony okres na uzyskanie wycen od 

dostawców. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.  

 

 

ZATWIERDZAM 

mgr inż. Zbigniew Zgorzyński  

Wójt Gminy Rogowo  


