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ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

DLA ZADANIA: 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  

W SARBINOWIE, GMINA DĘBNO (ETAP II) 

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

KOD CPV 45110000-1 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

KOD CPV 45231300-8 

 

SPIS ZAWARTOŚCI: 

1. ST S-01.01  Sieć kanalizacji deszczowej 

2. ST S-01.02 Sieć wodociągowa 
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ST S-01.01 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych przy budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w 

ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Dębno 

(etap II)". 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie kanalizacji deszczowej w działkach objętych przedmiotową inwestycją.  

W zakres tych robót wchodzą: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne i odwodnienie wykopów, 

 roboty montażowe kanalizacji deszczowej, 

 posadowienie i nabudowa studni, 

 kontrola jakości. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót i obejmują 

m.in.: sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o długości 328,50 m z rur PVC-U dn315 

klasy S lita SN8, przykanaliki do wpustów deszczowych o długości 54,00 m z rur PVC-U 

dn200 klasy S lita SN8, studnie betonowe dn1200/1000 (lub tworzywowe PP/PE dn1000) - 

11 szt., wpusty uliczne betonowe dn600/500 (lub tworzywowe min. dn400)  z kratą żeliwną 

- 13 szt. 

1.4. Określenia podstawowe 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 

Kierownikiem budowy i projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt 

z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 

w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową  

i specyfikacjami  technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 

w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi 

i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie 

do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba wymieniona w danych kontraktowych 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem w zakresie branży, 

w której jest uprawniony. 

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

wód opadowych i roztopowych. 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia poszczególnych wpustów z siecią 

kanalizacji deszczowej. 

Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych. 

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 

i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
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Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 

w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej 

położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 

spocznika. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 

do zejścia obsługi do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 

ścieków. 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 

komory roboczej.  

Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub 

średnicy wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym 

wyrażonym w mm. 

Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej 

pomiędzy obrysem budowli a osią przewodu.  

Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia rurociągu przy skrzyżowaniu z drogą, 

zjazdem. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w odrębnych ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

z dokumentacją projektową oraz wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, ST oraz dziennikiem budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 

za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt i na 

warunkach odpowiednich służb geodezyjnych. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, dokumenty i opisy, na podstawie których 

Wykonawca zrealizuje zadanie. Wykonawca winien jednak przeanalizować całą dokumentację, 

a część formalno-prawną (decyzje, uzgodnienia, postanowienia, warunki itp.), która jest 

elementem projektu budowlanego, w razie potrzeby zaktualizować. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane stanowią część 

umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 

rozbieżności należy przekazać informację do projektanta i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w celu wyjaśnienia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (drogi) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, znaki „roboty drogowe”, światła ostrzegawcze, sygnały, 

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 

stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez i w sposób uzgodniony 

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
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ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych oraz na środki 

ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

W przypadku wystąpienia konieczności wycinki drzew, Wykonawca na własny koszt wykona 

niezbędne w tym celu czynności, uzyskując na to odpowiednie pozwolenia. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 

robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 



SPECYF IKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - BRANŻA SANITARNA  
 

 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SARBINOWIE, GMINA DĘBNO (ETAP II) 

7 

   

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 

planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i eksploatatora instalacji oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ze względu na to, że teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 

w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 

a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

Jednakże, ani Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ani Zamawiający nie będzie ingerował 

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi 

w warunkach umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do powiadomienia i uzgodnienia z 

właścicielami terenu i gestorami sieci warunków wykonania prac. Teren winien zostać 

doprowadzony przez Wykonawcę do stanu wymaganego przez właścicieli.     

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

Całość robót prowadzić zgodnie z: 

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.  

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania; 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844); 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 

47/03 poz. 401).  
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Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści. 

 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i ST. Każdy materiał musi zostać zaakceptowany przez Inspektora 

i Zamawiającego. Podstawą do weryfikacji materiału będzie złożony przez Wykonawcę 

Wniosek o zatwierdzenie Materiałów i Urządzeń sporządzony wg wzoru przekazanego 

Wykonawcy przez Inspektora. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o proponowanych 

źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o swoim wyborze 

tak szybko jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez 

Inspektora. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 

powinien przedstawić do akceptacji Inspektora materiał z innego źródła. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za 

wykonaną pracę. 

2.1. Rury kanalizacyjne 

Rury i kształtki Ø315 i 200 PVC-U klasy S lite SN8 o jednorodnej strukturze przekroju, 

odporne na dichlorometan. Rury gwarantujące wysoki stopień szczelności i zabezpieczające 

przed infiltracją wody gruntowej, eksfiltracją ścieków do gruntu oraz spełniające wymogi 

dla średniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada pełny 

asortyment kształtek, przejść szczelnych oraz łączników.  

Wymagania dotyczące rur PVC 

Należy stosować cały system z rur i kształtek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PVC-U klasy S lite SN8 i SN12. Nie dopuszcza się w ramach zaprojektowanego zakresu 

materiałowego, zastosowania na całym zadaniu rur i kształtek wyprodukowanych przez 

więcej niż jednego producenta. 

Każda rura powinna być fabrycznie oznakowana zewnętrznie z opisem następujących 

podstawowych danych: 

 nazwa producenta; 

 rodzaj materiału; 

 oznaczenie szeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

 grubość ścianki w mm; 

 data produkcji: rok -miesiąc-dzień; 

 obowiązująca norma. 

Ponadto rury o średnicach ≥ Ø200 winny posiadać nadruk wewnętrzny w celu ich 

identyfikacji podczas inspekcji telewizyjnej, w tym co najmniej: 

 technologia wykonania rury (rury lite jednorodne); 

 średnica rury; 
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 sztywność obwodowa. 

Każda kształtka powinna być fabrycznie oznakowana zewnętrznie z opisem następujących 

podstawowych danych: 

 nazwa producenta; 

 rodzaj materiału; 

 oznaczenie szeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

 obowiązująca norma. 

Właściwości rur i kształtek: 

 połączenia kielichowe z uszczelką gumową (EPDM, TPE lub inne trwałe plastycznie) 

– uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, do zastosowania w 

systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC; 

 powierzchnia zewnętrzna rur gładka; 

 struktura „lita” (jednorodna struktura ścianki w całej grubości); 

 sztywność obwodowa nie mniejsza niż SN=8 kN/m2; 

 szereg wymiarowy SDR 34; 

 spełniają wymagania PN-EN 1401-1:2009; 

 rury i kształtki odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez 

laboratorium certyfikowane) potwierdzające odpowiedni stopień zżelowania 

(przetworzenia) PVC-U; 

 materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000 godzinnym odporność na ciśnienie 

wewnętrzne (pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie wewnętrzne – 

testu 1000 godzinnego potwierdza trwałość na poziomie 100 lat). 

 połączenia kielichowe z uszczelką gumową (EPDM, TPE lub inne trwałe plastycznie) 

– uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, do zastosowania w 

systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC; 

 powierzchnia zewnętrzna rur gładka; 

 struktura „lita” (jednorodna struktura ścianki w całej grubości); 

 sztywność obwodowa nie mniejsza niż SN=8 kN/m2; 

 szereg wymiarowy SDR 34; 

 spełniają wymagania PN-EN 1401-1:2009; 

 rury i kształtki odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez 

laboratorium certyfikowane) potwierdzające odpowiedni stopień zżelowania 

(przetworzenia) PVC-U; 

 materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000 godzinnym odporność na ciśnienie 

wewnętrzne (pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie wewnętrzne – 

testu 1000 godzinnego potwierdza trwałość na poziomie 100 lat). 

Studnie betonowe Ø1200 lub 1000 

Studnie muszą spełniać poniższe wymagania: 

 studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 z przejściami 

szczelnymi dostosowanymi do średnicy i materiału kanałów; 
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 stopnie złazowe podwójne stalowe w otulinie plastikowej (w/g normy PN-EN 

13101:2005 zamocowane współosiowo jeden pod drugim (tzw. drabinka) w odległości 

pionowej 250 ± 5 mm;  

 studnie z osadnikiem (głębokość osadnika 0,5 m), z gotowymi otworami wlotowymi i 

wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejściami szczelnymi dostosowanymi do 

średnicy i materiału kanałów; 

 kręgi betonowe łączone na uszczelki elastomerowe stożkowe naciągane i odporne 

na agresywne działanie ścieków, kręgi betonowe wykonane wg normy PN-EN 

1917:2004 spełniające wymagania normy PN-EN 681-1; 

 połączenia kręgów spoinowane od wewnątrz i zewnątrz; 

 płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy; 

Na studniach kanalizacji deszczowej zaprojektować włazy wentylowane żeliwne typu 

ciężkiego z zawiasem i zabezpieczeniem antykradzieżowym.  

W studniach zlokalizowanych w drogach innych niż asfaltowe wykonać pierścienie 

dystansowe, które łączone będą przy użyciu zaprawy szybkowiążącej modyfikowanej 

tworzywem sztucznym umożliwiającej regulowanie ich wysokości.  

Na terenach zielonych i nieutwardzonych właz podnieść min. 5 cm ponad teren. 

Studnie wykonane z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (≤5%) 

i mrozoodpornego (F150), odporne na korozję siarczanową. 

Lokalizację studni pokazano na rysunkach. 

Wpusty deszczowe 

Dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg i placów utwardzonych 

zaprojektowano wpusty deszczowe (studzienki wpustowe betonowe) o następujących 

parametrach: średnica 450/500mm, głębokość osadnika 0,5 m, wyposażone w płytę 

odciążającą, elementy wykonane z betonu C40/50 o nasiąkliwości <5%, wodoszczelności 

W12, mrozoodporności F150. Kraty ściekowe żeliwne jezdniowe o następujących parametrach: 

na zawiasach, z zabezpieczeniem antykradzieżowym, materiał konstrukcyjny ramy i rusztu 

– żeliwo sferoidalne, krata w klasie D 400, wymiary ramy ~ 600x400 mm. 

Podłączenie wpustów do kanalizacji deszczowej z rur PVC-U dn200 o parametrach 

podanych powyżej. Rozmieszczenie wpustów, studni i rzędne ich posadowienia pokazano na 

rysunkach.   

Dopuszcza się stosowanie studni kanalizacyjnych i wpustów deszczowych o innych 

parametrach po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora, Użytkownika i Projektanta. 

Użytkownik informację taką zawarł w warunkach technicznych. Zabrania się odprowadzania 

do kanalizacji deszczowej ścieków sanitarnych.  

Włączenie rurociągu tłocznego do czynnej sieci należy dokonać poprzez istniejącą studnię, 

którą bezwzględnie należy wymienić na nową o średnicy 1200 mmm dostosowując ją wg 

potrzeb (jeżeli będzie niewystarczająca do prawidłowego podłączenia wszystkich wlotów i 

wylotu należy zwiększyć jej średnicę, mając jednocześnie na względzie gęste istniejące 

uzbrojenie wokół niej). 
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2.3. Inne materiały 

Kruszywo - piasek wykorzystany do podsypki i zasypki powinien odpowiadać wymaganiom 

wg normy PN-EN 13043:2004 oraz spełniać wymagania producenta rur. Wybór materiału do 

zagęszczania oraz metodę zagęszczania należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem oraz 

Zamawiającym. 

Pozostałe materiały: 

 rury osłonowe dwudzielne do kabli elektrycznych; 

 rury przeciskowe/osłonowe do sieci objętych niniejszym opracowaniem; należy 

zapoznać się z uzgodnieniami i w razie takiego obowiązku zainstalować rurę w 

wymaganej technologii; 

 manszety uszczelniające z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamknięcia 

końcówek rur osłonowych; 

 płozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury 

osłonowe; 

 betony odpowiadające wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej C 8/10, C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37, C 35/45 oraz 

wodoszczelne o wskaźniku W8; 

 zaprawa cementowa marki co najmniej „8” z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 

1,5% do masy zaprawy; 

 stal zbrojeniowa - właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do 

AIII powinny być zgodne z wymaganiami PN-89/H-84023-06 i PN-82/H-93215; 

 cegła kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymałości co najmniej 25 MPa 

i nasiąkliwości maks. 12%; 

 papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998; 

 keramzyt do ocieplenia rurociągów zewnętrznych; 

 maty grubości, co najmniej 20mm z pianki PE - współczynnik przewodzenia ciepła 

nie powinien być większy niż: 0,035 W/mK przy 10oC oraz 0,038 W/mK przy 40oC. 

 materiały przeznaczone do odtworzenia rozebranych lub zniszczonych nawierzchni i 

pozostałych obiektów. 

2.5.  Składowanie materiałów na placu budowy 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5.1. Rury kanalizacyjne 

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczęściej w formie palety rur, nadaje się do 

składowania. Rury powinny być składowane na równym i gładkim podłożu wolnym od 

kamieni i innych materiałów mogących spowodować uszkodzenia. Składowane rury 

i kształtki nie mogą być narażone na oddziaływanie rozpuszczalników oraz na kontakt 

z otwartym ogniem. Ponadto należy je chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym 

zanieczyszczeniem uszczelnień łączników oraz przed obciążeniami punktowymi. 
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W przypadku późniejszego składowania bez opakowania fabrycznego, należy każdorazowo 

uzależnić ilość warstw rur od warunków gruntowych, miejscowych warunków przeładunku 

i bezpieczeństwa. Pod pierwszą warstwą rur powinny być ułożone drewniane kantówki, 

zapewniające wystarczającą powierzchnię nośną i by zapobiec nanoszeniu błota przez 

ściekającą wodę deszczową i przymarzaniu rur do podłoża. Rury powinny być 

magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi być zabezpieczona 

przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być układane na przemian, końcówkami 

– kielichami.  

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości 

i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Szczególną uwagę należy zwracać na 

zabezpieczenie zakończeń rur za pomocą specjalnych ochron (kapturki, wkładki). Nie 

dopuszcza się zrzucania elementów przy wyładunku. Nie dopuszcza się wleczenia 

pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. Należy zachować szczególna ostrożność 

przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na 

uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury należy 

składować tak, by nie nastąpiły uszkodzenia mechaniczne rur, co dyskwalifikowałoby je 

jako materiał do wbudowania 

2.5.2. Studnie betonowe i wpusty 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 

wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 

umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. Wyroby 

należy składować na powierzchni wyrównanej i utwardzonej, umożliwiającej odprowadzenie 

wód deszczowych. Elementy powinny być składowane w pozycji wbudowania 

z zastosowaniem elastycznych przekładek zabezpieczających. 

2.5.3. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 

być utwardzona i odwodniona. 

2.5.4. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw. 

2.6. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce 

budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 

przez Inspektora. 
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3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu Wykonawcy, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność 

Sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie Sprzętu Wykonawcy do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na dany 

Sprzęt Wykonawcy oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia Sprzętu Wykonawcy 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem Sprzętu Wykonawcy. Wybrany Sprzęt Wykonawcy, 

po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Wykonawca powinien mieć możliwość skorzystania ze sprzętu odpowiadającego pod 

względem typów i ilości wymaganiom zawartym w niniejszej ST oraz określić wykaz 

Urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi w PZJ zatwierdzonym 

przez Inspektora.  

 W szczególności powinien mieć dostęp do następującego sprzętu: 

 koparki, koparko-ładowarki, spycharki, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, 

 beczkowozy, 

 szalunki systemowe, 

 żurawie budowlane samochodowe, 

 wciągarki mechaniczne i ręczne, 

 samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze o ładowności co najmniej 5 Mg i 5 

÷ 10 Mg, 

 narzędzia tnące do cięcia rur, 

 specjalistyczne urządzenia do wykonania przewiertów/przecisków, 

 inny niezbędny sprzęt techniczny. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych 

środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia 



SPECYF IKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - BRANŻA SANITARNA  
 

 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SARBINOWIE, GMINA DĘBNO (ETAP II) 

14 

   

spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu 

do terenu budowy.  

4.1. Transport rur kanalizacyjnych 

Rury mogą być przewożone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzeń 

ładunkowa środka transportu powinna być odpowiednio przygotowana. Sposób pakowania 

rur w fabryce jest każdorazowo dostosowywany do rodzaju środka transportu. Przewóz 

rur samochodami uregulowany jest odrębnymi przepisami ruchu kołowego po drogach 

publicznych. Przestrzeń załadunkowa skrzyni samochodu ciężarowego powinna mieć wymiary 

nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5 m. Rury o długości 6 m pakowane są w formie ładunku 

paletowego umożliwiając za i wyładunek przy pomocy dźwigu lub wózka widłowego z boku 

lub z tyłu platformy. Przy pracach za i wyładunkowych oraz podczas transportu  rur 

należy unikać uderzeń. 

4.2. Transport kręgów, płyt i studni 

Transport kręgów i płyt przykrywkowych powinien odbywać się samochodami w pozycji 

wbudowania. Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego 

prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością 

przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka 

transportowego. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być 

dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. 

Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny 

być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się 

prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Liczba 

prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 

wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Bloczki i płytki 

betonowe powinny być przewożone dowolnymi środkami transportu w jednostkach 

ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu 

samochodowego w jednej warstwie. Bloczki i płytki betonowe transportowane luzem należy 

układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw 

na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości 

burt. Bloczki i płytki betonowe luzem mogą być przewożone środkami transportu 

samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Załadunek i wyładunek bloczków 

i płytek betonowych w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za 

pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy 

użyciu przyrządów pomocniczych. 

4.3. Transport włazów kanałowych i krat ściekowych  

Włazy kanałowe i kraty ściekowe mogą być transportowane dowolnymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać 

na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.  
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4.4. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 

i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.5. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za jakość 

zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami STWiOR, 

Dokumentacją Projektową, PZJ, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca przystąpi do rozbiórki i budowy zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, 

wydanym przez uprawniony organ. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, STWiOR, Dokumentacji Projektowej, 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 

badań Materiałów i Robót, rozbieżności normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ich 

zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 

jednostki uzgadniające. 

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania Terenu Budowy należy ustalić z Rejonem 

Energetycznym. Pobór wody może nastąpić po wcześniejszym zawarciu umowy z Gestorem 
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sieci wodociągowych i na warunkach określonych przez Niego. Odprowadzenie wody 

z odwodnienia wykopów Wykonawca uzgodni we własnym zakresie. 

Wszelkie uszkodzenia ogrodzeń, podjazdów, ciągów pieszych, urządzeń lub innych 

nieruchomości zarządcy lub właścicieli danej działki, spowodowane przez prowadzenie Robót 

przez Wykonawcę i nie będące w zakresie Przedmiotu Zamówienia, spoczywa na Wykonawcy 

w ramach Jego umownego wynagrodzenia. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych należy wytyczyć oraz w sposób trwały 

i widoczny oznakować w terenie lokalizację projektowanych obiektów. Prace te winny być 

wykonane przez wyspecjalizowane służby geodezyjne. Przed rozpoczęciem robót należy: 

 zapoznać się z warunkami uzgodnień załączonych do projektu, 

 zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktów osnowy 

geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy, 

 teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie 

oznakować, 

 powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek o terminie 

rozpoczęcia robót. 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Przy wysokim poziomie wód gruntowych, należy wykonać odwodnienie pompami 

powierzchniowymi lub zestawem igłofiltrów. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 

poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem 

i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 

powierzchni gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 

odwodnienie. 

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 

istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniem z odpowiednimi władzami.  

W przypadku stwierdzenia innych warunków gruntowo-wodnych, aniżeli wynika to 

z dokumentacji geotechnicznej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiazany jest 

do sporządzenia badań geotechnicznych aby określić poziom wody gruntowej na dzień 

wykonywania robót i sporządzić projekt odwodnienia i szalowania wykopów oraz prowadzić 

dziennik pompowań. Wszystkie czynności muszą odbywać się w porozumieniu z Zamawiającym 

i Inspektorem. 

5.4. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie i w razie konieczności częściowo ręcznie tj. 

w miejscach kolizji oraz zbliżeń projektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą podziemną. 

Wykopy wąskoprzestrzenne należy wykonywać w szalunkach. Przy wykopach 

szerokoprzestrzennych należy wykonać nachylenie skarp 1:1. Wykopy zabezpieczyć przed 
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napływem wód opadowych, szerokość pasa technicznego przyjąć zgodnie z warunkami 

technicznymi. Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez 

nadanie odpowiedniego kształtu lub odpowiednie szalowanie. Wykopy w drogach i w 

warunkach bliskiej zabudowy winny być wykonywane odcinkami, jako wąskoprzestrzenne. 

Wykopy w drodze wykonać w sposób mechaniczny. Na skrzyżowaniu i zbliżeniu tras 

realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie z odeskowaniem i 

rozparciem ścian wykopów balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z PN-B-

06050:1999 - Roboty ziemne wymagania ogólne oraz z PN-B10736:1999 -Roboty ziemne - 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne 

wykonania. Roboty ziemne można wykonywać sposobem mechanicznym lub ręcznym. Przed 

wykonywaniem wykopów należy ustalić trasy istniejących sieci wykonując wykopy kontrolne. 

W przypadku wykonywania wykopów przy temperaturach ujemnych należy chronić dno 

wykopu od przemarzania. W razie nienależytej ochrony przemarzniętą warstwę gruntu 

należy usunąć. 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem między 

krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla 

komunikacji, kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy 

niż kąt jego stoku naturalnego. W przypadku niemożliwości zachowania warunków 

określonych powyżej wydobyty grunt powinien być wywieziony na odkład stały lub 

przesunięty tak, aby odległość podnóża nachylonej skarpy odkładu tymczasowego od 

górnej krawędzi była równa głębokości wykopu, lecz nie mniejsza niż 5 m. Jeżeli grunt 

z wykopu nadaje się do zasypki można go składować, w miejscach umożliwiających to, obok 

wykopu. Jeżeli grunt z wykopu nie nadaje się do zasypki  należy dokonać wymiany gruntu. 

Nadmiar gruntu należy wywieźć. 

W miejscach występowania istniejących sieci uzbrojenia terenu miejscowo można wykonać 

drewnianą obudowę wykopu. Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą 

opadową przez odpowiednio wyprofilowany teren i wysuniętą górna krawędzią obudowy 15 

cm ponad teren. Odwodnienie wykopów dostosować do lokalnych warunków 

hydrogeologicznych. Drabiny do wejścia (zejścia) z wykopu powinny być wykonane z chwilą 

osiągnięcia głębokości większej niż  1m od poziomu terenu w odległościach nie 

przekraczających 20 m. W miejscach przejść i przejazdów nad wykopem należy wykonać 

kładki dla pieszych i drewniane mostki przejazdowe umożliwiające dojazd do posesji. Kładki 

i mostki powinny być zabezpieczone barierami ochronnymi z poręczami, listwą środkową 

i krawężnikiem. 

Rurociągi kanalizacji deszczowej należy układać na podsypce z piasku o wysokości 20 cm. 

Po ułożeniu kanalizacji należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 30 cm  ponad 

wierzch rury. Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-B-11113:1996. 

Studnie betonowe należy posadowić na podsypce cementowo-piaskowej. Zasypywanie  

wykopów  należy  wykonać  warstwami  kolejno zagęszczanego  gruntu. Szczególnie  

starannie  należy zagęścić  grunt  wokół  rury  i  na  wysokości  0,30 m  ponad  rurę. 

Prace winny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. 

Po zakończeniu robót ziemnych Wykonawca powinien doprowadzić teren do stanu 
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właściwego, pod rozpoczęcie robót drogowych, łącznie z zagęszczeniem gruntu wg 

wytycznych Zarządców, a w pozostałych miejscach uporządkować i doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

Wykonawca na terenie prowadzenia robót odpowiada za ochronę wszystkich instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacji projektowej branży 

sanitarnej. Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca się, aby 

Wykonawca uzyskał od odpowiednich władz potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. Należy mieć na względzie zmianę statusu projektowanych sieci na 

istniejące i zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac. 

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót na niezinwentaryzowane urządzenie 

podziemne, należy niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć urządzenie, wezwać 

Kierownika Budowy, Nadzór, Projektanta oraz właściciela urządzenia w celu ustalenia 

dalszego trybu postępowania. 

5.5. Roboty montażowe 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z uzgodnieniami branżowymi.  

5.5.1. Rurociągi 

Rurociągi należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur oraz 

poniższymi wymaganiami szczegółowymi. Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie 

trasy przewodów. Do budowy rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po 

odbiorze wykopu i podłoża.  

Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy sprawdzić niweletę dna wykopu oraz 

jakość rur, grubość podsypki i stopień jej zagęszczenia; rury na dnie wykopu należy 

układać na podłożu suchym, z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury – zgodnie 

z projektowanymi spadkami; budowę rurociągu należy prowadzić zgodnie z ustalonymi 

spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami 

dostosowanymi do długości rur; w miejscach złączy należy wykonać dołki montażowe 

o głębokości dostosowanej do średnicy zewnętrznej złącza. Bezpośrednio przed 

rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić wszystkie jego elementy (rury, kształtki) pod 

kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 

przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Przewody kanalizacji deszczowej o średnicach dn200 i większych należy poddać inspekcji 

TVC z raportem. 

 5.5.2. Studnie kanalizacyjne i wpusty deszczowe 

Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) należy łączyć za 

pomocą uszczelek  gumowych, stożkowych. Do montażu uszczelki należy użyć smarów 

poślizgowych. Połączenie elementów za pomocą uszczelek jest szczelne i odporne na skutki 

przemieszczeń bocznych. Pierścienie dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy 

betonowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10mm.  Przejście kanałów przez ściany 

studni wykonane się jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej 

i eksfiltrację ścieków. W ścianach studni fabrycznie osadzane są króćce połączeniowe. 

Studnie należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce 
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cementowo-piaskowej (o grubości co najmniej 10 cm i średnicy większej od wymiaru 

zewnętrznego studni o minimum 10 cm). 

Montaż studni należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robot budowlano-montażowych oraz wytycznych producenta.  

5.5.4. Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe 

Projektowana kanalizacja deszczowa przebiegać będzie w granicach działek drogowych, 

zlokalizowana będzie głównie w przebudowywanej drodze gminnej oraz w drodze powiatowej 

i terenach zielonych.  

Roboty nawierzchniowe - odtworzeniowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

Zarządców. Prace winny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy 

technicznej. Po zakończeniu robót ziemnych Wykonawca powinien doprowadzić teren do 

stanu pierwotnego, łącznie z zagęszczeniem gruntu wg wytycznych Zarządców oraz 

uzyskać bezusterkowy protokół z odbioru tych robót. Materiały z rozbiórki oraz elementy 

uszkodzone, w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie należy zutylizować zgodnie z 

przepisami prawa.  Wykonawca jest zobligowany ująć w kosztach odtworzenie wszystkich 

tych obiektów, które uległy naruszeniu (rozbiórce, zniszczeniu). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie próby, badania, sprawdzenia i kontrole muszą być zgodne z odpowiednimi 

normami, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi wytycznymi.  

6.1. Program Zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. W PZJ 

należy przedstawić zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiOR 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. PZJ będzie zawierać, co 

najmniej: 

1) Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie Robót, 

 Plan BiOZ, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób (imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) 

odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, dla każdej z poszczególnych branż, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
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korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inżynierowi, 

 metody ograniczenia oddziaływania Robót na środowisko. 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz Urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu razem z metodami załadunku i rozładunku 

Materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie Urządzeń, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas 

dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 

 sposób postępowania z Materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność 

Sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych Materiałów oraz inne czynniki 

zapewniające możliwość prowadzenia Robót zgodnie z PZJ. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich 

asortymentów Robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna 

zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR. Częstotliwość kontroli 

powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót zgodnie 

z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 

6.4. Zasady kontroli jakości Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia (umocnienia) wykopów, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 

z kruszywa mineralnego lub innego wymaganego materiału, 

 badanie odchylenia osi kolektora, 

 sprawdzenie zgodności lokalizacji z dokumentacją projektową przewodów 

i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kolektora, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
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 sprawdzenie rzędnych posadowienia studni i pokryw włazowych, 

 wykonanie próby szczelności na infiltrację/eksfiltrację wybudowanej sieci, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją części metalowych. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 

 odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego rurociągu od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku). 

Wykonawca jest zobowiązany do cotygodniowego raportowania Inspektorowi (drogą 

elektroniczną) postępu prac. Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez 

Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inspektora i będą przedkładane w 2 

egzemplarzach papierowych i w wersji elektronicznej, co miesiąc w ciągu 5 dni roboczych od 

ostatniego dnia okresu, do którego się odnosi. Pierwszy raport winien obejmować okres do 

końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po terminie rozpoczęcia robót. 

Inspektor, według swojego uznania, może wymagać dodatkowych raportów poza 

miesięcznymi i tygodniowymi. W takim wypadku Inspektor ustali zawartość raportów 

i terminy dostarczania. 

6.5. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową 

 sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie niezbędne dokumenty, 

 sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, 

 sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały 

wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku 

Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora, 

 sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 

 6.6. Inspekcja telewizyjna kanału 

Przed oddaniem kanału do eksploatacji należy dokonać wewnętrznej inspekcji telewizyjnej 

wykonanych kanałów w obecności Inspektora. Rury muszą posiadać wewnętrzne oznaczenia 

umożliwiające jednoznaczne określenie ich parametrów technicznych przy wykonywaniu 

inspekcji. Po dokonaniu inspekcji należy przekazać Inspektorowi następujące materiały jako 

załącznik do protokołu odbioru: 

 płytę CD lub DVD z nagraną inspekcją wraz ze zdjęciami i oceną techniczną, opisem 

miejsca inspekcji, z zapisem spadków chwilowych, odległości oraz daty i godziny 

wykonania,  

 komplet raportów wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, 

raport w formie uproszczonej i graficznej wraz z mapą, gdzie należy wkreślić 

badane odcinki. 
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 wykres poziomy rurociągu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla budowy kanalizacji deszczowej jest: 

 m - dla wykonanego i odebranego rurociągu kanalizacji deszczowej (danej średnicy), 

mierzony w osiach studni, z uwzględnieniem robót ziemnych i elementów 

dodatkowych np. rur osłonowych, 

 kpl. - dla wykonanej i odebranej studni, z uwzględnieniem robót ziemnych i 

elementów dodatkowych,  

 kpl. - dla wykonanego i odebranego wpustu deszczowego, z uwzględnieniem 

elementów dodatkowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich robót 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu Robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, w terminie uzgodnionym z Inspektorem. Szczegółowy 

opis procedury odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu jest zawarty 

w poszczególnych częściach STWiOR dla poszczególnych rodzajów robót. Odbiór zostanie 

potwierdzony protokołem. Przedmiotem odbiorów i badań będą: 

 zgodność wykonania z ST, Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami, 

 materiał rurociągu, 

 połączenia przewodów,  

 szczelność przewodów. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje 

Inspektor. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem. 

8.3. Odbiór końcowy  

W zależności od wymagań zawartych w Pozwoleniu na Budowę dotyczących  zgłoszenia 

zakończenia Robót do nadzoru budowlanego lub zgłoszenia zakończenia Robót i uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi 

wszelkich dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie 

na użytkowanie lub zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych do odpowiedniego organu 

administracyjnego. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie Inspektora. Po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora, 
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zostanie ustalony termin rozpoczęcia odbioru końcowego zgodnie z umową. Odbiór zostanie 

przeprowadzony przy udziale Komisji, w skład której wchodzić będą minimum Wykonawca, 

Przedstawiciel Zamawiającego i Inspektor. Wynik odbioru potwierdzony zostanie stosownym 

protokołem po zakończeniu oceny na podstawie m.in. przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i sprawdzeń. W przypadku, gdy Komisja stwierdzi brak możliwości odbioru końcowego 

robót, wyznaczony zostanie nowy termin dla jego ponownego przeprowadzenia. Termin 

wykonania robót poprawkowych, uzupełniających i usuwających ewentualne usterki 

wyznaczy komisja.  

Do rozpoczęcia Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inżynierowi następujące dokumenty 

w dwóch egzemplarzach: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 kopię Dziennika Budowy, 

 szczegółową powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonaną przez uprawnionego 

geodetę, 

 mapę powykonawczą sporządzoną przez uprawnionego geodetę, przyjętą do 

powiatowego zasobu geodezyjnego, w wersji papierowej i cyfrowej (pliki wektorowe 

w formacie dxf i shp),  

 protokoły z przeprowadzonych wcześniej odbiorów, 

 protokoły z wynikami badań zagęszczenia gruntu, 

 protokoły z badań szczelności rurociągów i studzienek, 

 protokół odbioru nawierzchni jezdni i chodników, pobocza wydany przez Zarządcę 

dróg, 

 deklaracje zgodności/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiałów 

i elementów, 

 instrukcje eksploatacji i konserwacji, 

 instrukcje wykonania prób końcowych, 

 protokół z wykonania inspekcji TV sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z nagraniem 

filmów na płyty DVD i mapą z zaznaczonym fragmentem sieci oraz raportów z 

inspekcji objętej niniejszym protokołem, 

 oświadczenie Kierownika Budowy/Robót zgodne z wymaganiami właściwych 

przepisów, 

 inne dokumenty wymienione w Umowie i wymagane przepisami. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie zaistniałych w okresie gwarancyjnym usterek i wad. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz opinii 

Użytkownika z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. niniejszej ST. W celu 

sprawdzenia aktualnego stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych, Wykonawca jest 

zobowiązany do wyczyszczenia i dokonania ponownej wewnętrznej inspekcji telewizyjnej 

eksploatowanych kanałów. Najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem inspekcji 

pogwarancyjnej, Wykonawca jest zobowiązany skutecznie zawiadomić przedstawiciela 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor ma obowiązek wzięcia 

udziału w prowadzonej inspekcji i bieżącej jej kontroli. Wszelkie czynności związane 
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z prowadzeniem wymienionych prac, Wykonawca winien uzgodnić z Użytkownikiem 

i Zamawiającym. Po dokonaniu inspekcji należy przekazać Inspektorowi materiały opisane   

punkcie 6.6. niniejszej ST, jako załącznik do protokołu odbioru pogwarancyjnego.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapłacie podlegają rzeczywiście wykonane roboty potwierdzone odpowiednimi dokumentami 

wg zasad określonych w Umowie. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana 

przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla 

pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 

ryczałtowa wycenionej pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i Dokumentacji Projektowej.  

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

BN-86/8971-08          Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, 

Terminologia. 

PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane 

w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady 

konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 

PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.  

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 



SPECYF IKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - BRANŻA SANITARNA  
 

 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SARBINOWIE, GMINA DĘBNO (ETAP II) 

25 

   

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.  

PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja. 

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku 

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia.  

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia.  

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji 

rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. 

 

UWAGA! 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonym prawem polskim. Przywołanie 

przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z uzgodnieniami branżowymi. Autorzy 

opracowania nie odpowiadają za niezinwentaryzowane lub niewłaściwie zainwentaryzowane 

uzbrojenie  terenu ujawnione podczas robót ziemnych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w 

gruntach nawodnionych wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aktualnych badań 

geotechnicznych aby określić poziom wody gruntowej na dzień wykonywania robót i 

sporządzić projekt odwodnienia i szalowania wykopów oraz prowadzenie dziennika 

pompowań. 

W obrębie opracowania i w jego sąsiedztwie znajdują się również słupy, ogrodzenia, 

zadrzewienia, obiekty małej architektury i budynki. W przypadku natrafienia przez 

Wykonawcę podczas realizacji inwestycji na istniejący drenaż, należy go bezwzględnie 

odtworzyć do stanu funkcjonalności. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą 

infrastrukturą podziemną i nadziemną Wykonawca zobowiązany będzie do jej usunięcia 

w sposób zgodny ze sztuką budowlaną i dokona tego w konsultacji z Inwestorem i 

Zarządcą tej infrastruktury. 

Przed włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej należy bezwzględnie zgłosić 

roboty do Użytkownika - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie 

oraz zastosować się do zapisów zamieszczonych w wydanych warunkach technicznych. W 

czasie robót budowlanych prowadzonych na istniejącym czynnym wodociągu (np. usuwanie 

kolizji) należy zapewnić ciągłość dostawy wody do zabudowań objętych zasilaniem. 
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Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Użytkownikiem sieci tymczasowego miejsca 

poboru wody oraz ująć w kosztach wykonania robót wykonanie tymczasowego zasilania 

w wodę.  

Dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach i rozwiązaniach równoważnych do 

opisywanych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Inwestora, Inspektora, Użytkownika i 

Projektanta. 
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ST S-01.02 SIEĆ WODOCIĄGOWA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych przy przebudowie sieci wodociągowej w ramach zadania 

inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Dębno (etap II)". 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie sieci wodociągowej w działkach objętych przedmiotową inwestycją.  

W zakres tych robót wchodzą: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty rozbiórkowe, 

 roboty ziemne, 

 roboty odwodnieniowe wykopów, 

 roboty montażowe rurociągów wodociągowych, 

 montaż i demontaż uzbrojenia: węzłów wodociągowych, 

 roboty pomiarowe, 

 próby i badania, 

 roboty odtworzeniowe 

 kontrola jakości. 

1.4. Określenia podstawowe 

Sieć wodociągowa - sieć wodociągowa, zaopatrująca ludność i zakłady przemysłowe w wodę. 

Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody 

odbiorcom. 

Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu 

wody dla wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu.  

Hydranty przeciwpożarowe - służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku pożaru. 

Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub 

średnicy wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym 

wyrażonym w mm. 

Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako 

maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami 

przewodu. 

Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej 

pomiędzy obrysem budowli a osią przewodu.  

Zgrzewanie - metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, 

niezależnie od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 
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Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych 

warunkach technologicznych. 

Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 

Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) 

o fizycznej ciągłości. 

Rura ochronna - rura stalowa lub tworzywowa dla zabezpieczenia wodociągu przy 

skrzyżowaniu z projektowaną drogą . 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w odrębnych ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

z dokumentacją projektową oraz wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, ST oraz dziennikiem budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 

za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt i na 

warunkach odpowiednich służb geodezyjnych. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, dokumenty i opisy, na podstawie których 

Wykonawca zrealizuje zadanie. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane stanowią część 

umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 

rozbieżności należy przekazać informację do projektanta i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w celu wyjaśnienia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (drogi) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, znaki „roboty drogowe”, światła ostrzegawcze, sygnały, 

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 

stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez i w sposób uzgodniony 

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych oraz na środki 

ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

W przypadku wystąpienia konieczności wycinki drzew, Wykonawca na własny koszt wykona 

niezbędne w tym celu czynności, uzyskując na to odpowiednie pozwolenia. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
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składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 

robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 

planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i eksploatatora instalacji oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ze względu na to, że teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 

w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 

a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

Jednakże, ani Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ani Zamawiający nie będzie ingerował 

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi 

w warunkach umowy. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
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nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

Całość robót prowadzić zgodnie z: 

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.  

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania; 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844); 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 

47/03 poz. 401).  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści. 

 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i ST. Każdy materiał musi zostać zaakceptowany przez Inspektora 

i Zamawiającego. Podstawą do weryfikacji materiału będzie złożony przez Wykonawcę 

Wniosek o zatwierdzenie Materiałów i Urządzeń sporządzony wg wzoru przekazanego 

Wykonawcy przez Inspektora. Rury i kształtki muszą posiadać Atest Higieniczny 

Państwowego Zakładu Higieny, w którym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyrobu 

do wody pitnej, muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez akredytowany ośrodek 

badawczy oraz spełniać wymogi szczelności i wytrzymałości na ciśnienie 1,0 MPa. 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach otrzymania 

materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, 

przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o swoim wyborze tak szybko, jak to możliwe 

przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inspektora. W przypadku nie 

zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 

akceptacji Inspektora materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 

i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

2.1. Rury ciśnieniowe i kształtki 

Włączenie przez węzeł połączeniowy W1 do projektowanej wg odrębnego opracowania sieci 

wodociągowej dn110 (dotyczy etapu I przebudowywanej drogi gminnej) musi zostać 

uzgodnione z PWiK Sp. z o.o. w Dębnie. Wodociąg projektuje się z rur PE100 RC SDR17 PN10 
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dn110. Dodatkowo projektuje się węzły połączeniowe i hydrantowe. W miejscu włączenia 

należy dokonać odkrycia istniejącej sieci i w razie wystąpienia stanu faktycznego innego 

niż zakładany, dokonać odpowiednich korekt w węźle. Wszystkie węzły (połączeniowe, 

hydrantowe) należy oznakować. W widocznym miejscu na słupku betonowym należy umieścić 

tabliczkę informacyjną określającą miejsce montażu zasuwy lub innego uzbrojenia, 

oznakowaną zgodnie z normą: PN-86 B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczania 

uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. Tablic używać tworzywowych z wymiennymi 

cyframi/literkami. Należy wykonać przepięcia wszystkich istniejących przyłączy do nowej 

sieci, wymieniając je do granicy z posesją. 

Sieć zaprojektowano z materiałów t.j.: 

 rury ciśnieniowe PE100 RC PE/PE SDR17 PN10 dn110, łączonych za pomocą zgrzewów 

doczołowych (lub na mufę elektrooporową),  

 armatura żeliwna łączona kołnierzowo: zasuwy, hydranty, trójniki, łuki, króćce, 

kolana stopowe, 

 łączniki specjalne do różnych rodzajów rur (w zależności od ujawnienia istniejącego 

wodociągu).  

 Na całej trasie przewodów wodociągowych należy zaprojektować taśmę lokalizacyjną 

z wkładką stalową łączoną na zaciski. Taśmę ułożyć na wysokości 30 cm nad wierzchem 

rury z odpowiednim wyprowadzeniem i podłączeniem przewodu sygnalizacyjnego taśmy do 

skrzynek zasuw.  

 Rury i kształtki muszą posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, 

w którym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej, muszą posiadać 

aprobatę techniczną wydaną przez akredytowany ośrodek badawczy oraz spełniać wymogi 

szczelności i wytrzymałości na ciśnienie 1,0MPa. Każda rura i kształtka powinna być 

fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane następujące podstawowe 

dane: 

 nazwa producenta; 

 rodzaj materiału; 

 oznaczenie typoszeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

 grubość ścianki w mm; 

 data produkcji: rok - miesiąc - dzień; 

 obowiązująca norma. 

Wymogi dla rur wodociągowych: 

1. Certyfikaty i dokumenty - ISO 9001 lub 9002, ocena higieniczna PZH, deklaracja zgodności 

producenta, karta katalogowa. 

2. Rozwiązania materiałowe i technologiczne - rury winny być produkowane w całości 

z surowca I gatunku bez surowców wtórnych, rury dwuwarstwowe PE/PE produkowane z 

PE typu 100-RC o podwyższonej odporności na propagacje pęknięć oraz odporność na 

korozję naprężeniową, warstwa wewnętrzna - podstawowa wytłaczana z polietylenu klasy 

PE 100-RC, warstwa zewnętrzna (stanowiąca ok. 10% grubości ścianki rury) również z 

polietylenu PE 100-RC, obie warstwy muszą być ze sobą połączone molekularnie - lita 

konstrukcja ścianki rury.  
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 Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzić od jednego producenta 

w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczących średnicy zewnętrznej 

i odpowiedniej współpracy połączeń przy wysokich ciśnieniach. 

 Głębokości posadowienia rurociągu zgodnie z rysunkami. Wodociąg układany jest na 

głębokości (w osi przewodu) min. 1,50 m wraz z zachowaniem minimalnych odległości od 

istniejącego uzbrojenia. W miejscach, gdzie rurociąg może przejść przez strefę 

przemarzania gruntu (włączenia do istniejącej sieci wodociągowej), należy ocieplić stosując 

np. warstwę keramzytu grubości co najmniej 10 cm po uprzednim obsypaniu rury do 

wysokości 30 cm.  

 Kształtki elektrooporowe o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze były 

zatopione w korpusie kształtki; posiadające indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej 

strefy grzejnej, osadzone w korpusie kształtki; posiadające kod kreskowy umieszczony na 

korpusie kształtki zawierający w sobie partię towaru i kod towaru. Nie dopuszcza się 

stosowania kształtek doczołowych segmentowych. 

2.2. Uzbrojenie sieci   

Wszystkie węzły (połączeniowe, hydrantowe) należy oznakować. W widocznym miejscu na 

słupku betonowym należy umieścić tabliczkę informacyjną określającą miejsce montażu 

zasuwy lub innego uzbrojenia, oznakowaną zgodnie z normą: PN-86 B-09700 „Tablice 

orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. Tablic używać 

tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami.  

Włączenie do istniejącego rurociągu winno być wcześniej uzgodnione, a następnie wykonane 

zgodnie z warunkami i na zasadach określonych przez Użytkownika - PWiK w Dębnie.  

Wymogi dla zasuw DN100 i DN80: 

1. Certyfikaty i dokumenty - ISO 9001 lub 9002, ocena higieniczna PZH, deklaracja zgodności 

producenta, karta katalogowa, zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2, PN-EN 

1171, kołnierze przyłączeniowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999; znakowanie wyrobu zgodne z 

PN-EN 19, PN-EN 1074, ochrona antykorozyjna wg normy PN-EN ISO 12944-5, potwierdzona 

certyfikatem GSK RAL na proces oraz produkt. 

2. Rozwiązania materiałowe - zasuwy kołnierzowe, żeliwne, z miękkim uszczelnieniem; 

ciśnienie nominalne min PN10; zasuwa musi mieć możliwość zabudowy bezpośrednio w ziemi, 

gładki pełny przelot bez gniazda; korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego 

EN-GJS 400-15; prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia; 

klin wulkanizowany na całej powierzchni gumą NBR (lub EPDM); wymienna nakrętka klina 

wykonana z mosiądzu prasowanego; trzpień niewznoszący ze stali nierdzewnej z 

walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia; uszczelnienie trzpienia o-ringowe, 

strefa oringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium, z możliwością wymiany o-

ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy; 

korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym 

pierścieniem przed wykręceniem; uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny 

uszczelnienia trzpienia przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz; śruby łączące 

pokrywę z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową; ochrona 

antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-
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EN ISO 12944-5; zasuwy należy posadowić na bloku z betonu klasy C 16/20 o min. 

wymiarach w rzucie 0,4 x 0,4 m i wysokości 0,2 m. 

 Jako uzbrojenie sieci wodociągowej dla zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz 

odwodnienia sieci zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 oznaczone jako Hn. Węzły 

hydrantowe wyposażyć w zasuwę odcinającą z żeliwa sferoidalnego DN80mm z obudową 

i skrzynką uliczną, kolano stopwe sprzęgające kołnierzowe DN80, króciec żeliwny 

kołnierzowy DN80. Węzeł hydrantowy połączyć z proj. wodociągiem za pomocą żeliwnego 

trójnika kołnierzowego równoprzelotowego lub redukcyjnego DN100 (DN100/80) oraz tulei 

kołnierzowych z luźnym kołnierzem stalowym i uszczelką płaską (powlekane polipropylenem 

lub ze stali nierdzewnej). Zasuwy i akcesoria do zasuw tj. skrzynki uliczne do zasuw z 

regulacją wysokości PEHD-GJL i do nawiertek PEHD-GJL, obudowy teleskopowe powinny 

pochodzić od jednego producenta. 

Hydranty nadziemne DN80 z podwójnym zamknięciem powinny spełniać następujące 

parametry: 

1. Certyfikaty i dokumenty - ISO 9001 lub 9002, deklaracja zgodności producenta, 

Certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie p. pożarowej wydane przez Centrum 

Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Atest higieniczny PZH, karta katalogowa, 

wyrób zgodny z PN-B-02863: 1997, PN-EN 14384:2009, kołnierze przyłączeniowe zgodne z 

PN-EN 1092-2:1999; oznaczenie zgodne z PN-EN-19: 2005 i PN-EN-1074-6: 2009, ochrona 

antykorozyjna wg normy PN-EN ISO 12944-5. 

2. Rozwiązania materiałowe - ciśnienie robocze PN16; wydajność hydrantu przy ciśnieniu 

nominalnym 0,2MPa min. 10dm3/s, współczynnik przepływu Kv min. 110 m3/h, z podwójnym 

zamknięciem z zabezpieczeniem w przypadku złamania, z dodatkowym zabezpieczeniem 

przed przepływem w postaci zaworu kulowego umieszczonego poniżej grzyba, z 

samoczynnym odwodnieniem z chwilą odcięcia przepływu medium; dwie nasady boczne typ B 

(75) wg DIN 14318, możliwość obracania żeliwnej górnej głowicy z nasadami od 0o do 360o 

oraz wymiany korpusu górnego bez, konieczności zamknięcia zasuwy odcinającej; trzpień ze 

stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia, uszczelnienie 

trzpienia o-ringowe z EPDM, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od 

medium, korek uszczelniający zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem, 

element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM, pełne 

zabezpieczenie antykorozyjne, kolumna hydrantu ze stali nierdzewnej 1.4301, ochrona 

antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 

mikronów; korpus górny, komora kuli, grzyb, kaptur, sprzęgło, korpus dolny, kołnierz dolny 

wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15; gniazdo, korek, nakrętka trzpienia 

wykonane z mosiądzu; wrzeciono i trzpień wykonane ze stali nierdzewnej; przykrycie 

kolumny dolnej (Rd): 1250-1800mm; śruby łączące kolumnę górną i dolną ze stali 

nierdzewnej; kolano ze stopką posadowić na bloku z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o 

wymiarach, co najmniej 0,40x0,40 m i wysokości, co najmniej 0,20 m. Należy zastosować 

osłonę odwadniacza (otulinę) hydrantu od tego samego producenta. Montaż węzła 

hydrantowego wg wytycznych producenta. 
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Wielozakresowy łącznik z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem przeznaczony do 

różnych rodzajów rur (stalowych, żeliwnych, PE, PVC, AC):  

łącznik posiada wszystkie części wykonane z materiałów odpornych na korozję, wykonanie 

zgodne z EN 14525, elastyczne uszczelnienie, elastyczny pierścień, elementy 

zabezpieczające przed przesunięciem się, śruby z możliwością przełożenia o 180°, kąt 

odchylenia od osi rury max. 8° (+/- 4° na kielich), element zaciskowy i element 

zabezpieczający przed przesunięciem się rury są stabilnie połączone. Rozwiązania 

materiałowe - Korpus i pierścień zaciskowy z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, 

epoksydowane, uszczelki z elastomeru, pierścień z POM , śruby i nakrętki ze stali 

nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem, zabezpieczenie przed obrotem śruby ze 

stali nierdzewnej A4 z elastomerową nasadką ochronną, tuleja dystansowa z tworzywa, 

zacisk ze stali nierdzewnej, element zaciskowy z POM. 

Trójnik kołnierzowy, kolano dwukołnierzowe ze stopką N, kolano dwukołnierzowe Q i 

króciec dwukołnierzowy FF, zwężka dwukołnierzowa FFR powinny spełniać następujące 

parametry: 

wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7, ochrona antykorozyjna powłoką na bazie 

żywicy epoksydowej, min. 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009, połączenia 

kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16; wykonanie 

wg PN-EN 545:2010; Atest higieniczny PZH do wody pitnej, ciśnienie robocze PN10/PN16. 

Nawiertka z żeliwa sferoidalnego do rur PE DN32/Dz110 powinna spełniać następujące 

parametry: 

 1. Certyfikaty i dokumenty - ISO 9001 lub 9002, deklaracja zgodności producenta, 

Atest higieniczny PZH, karta katalogowa; zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1, znakowanie 

zestawu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074; zgodność wyrobu z PN-EN 

1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171; ochrona antykorozyjna wg normy PN-EN ISO 12944-5, 

potwierdzona certyfikatem GSK RAL na proces oraz produkt. 

 2. Rozwiązania materiałowe - korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego 

EN-GJS 400-15, głowica zabezpieczona przed wykręceniem, średnica nawiercania 38 mm, 

wydłużony nóż ze stali nierdzewnej, suchy gwint w uszczelnieniu trzpienia, uszczelnienie 

wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocą uszczelki z 

elastomeru, średnica przyłącza 5/4” lub 2”, średnica zewnętrzna nawiercanej rury: Dz110 

PE, obejma wyłożona gumą EPDM na całej powierzchni, śruby łączące obejmę z korpusem 

ze stali nierdzewnej, uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia 

przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz, ochrona antykorozyjna powłoką na bazie 

żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5. Zasuwy i 

akcesoria do zasuw tj. skrzynki uliczne, obudowy teleskopowe powinny pochodzić od 

jednego producenta. 

Komponenty armatury mogą być zastąpione materiałami takiej samej bądź wyższej klasy. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach i rozwiązaniach równoważnych do 

opisywanych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora, Użytkownika i Projektanta.  

Śruby do połączeń kołnierzowych i podkładki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 

1.4301, nakrętki ze stali nierdzewnej klasy co najmniej EN 1.4401. Komponenty armatury 
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mogą być zastąpione materiałami takiej samej bądź wyższej klasy. Wszystkie elementy 

armatury o połączeniach kołnierzowych, które zostaną wbudowane na sieci wodociągowej 

w ramach inwestycji powinny pochodzić od jednego producenta. Dopuszcza się zastosowanie 

tulei kołnierzowych z kołnierzem luźnym na połączeniach PE - kołnierz wraz z mufami 

elektrooporowymi - dobór elementów dla poszczególnych średnic.  

Skrzynki uliczne zlokalizowane na terenach nieutwardzonych należy umocnić płytami 

(opaskami) prefabrykowanymi z betonu klasy minimum C 12/15 lub specjalnymi dedykowanymi 

przez producenta skrzynek.  

Włączenie projektowanego wodociągu do istniejącej sieci może nastąpić dopiero po 

uzgodnieniu szczegółów z PWiK w Dębnie.  

Materiały mogą być zastąpione innymi równoważnymi takiej samej bądź wyższej klasy. 

Wszystkie elementy armatury, które zostaną wbudowane na sieci w ramach inwestycji 

powinny pochodzić od jednego producenta.  

Włączenie projektowanego wodociągu do istniejących sieci może nastąpić dopiero po 

uzgodnieniu szczegółów z PWiK w Dębnie.  

2.3. Inne materiały 

Kruszywo - piasek wykorzystany do podsypki i zasypki powinien odpowiadać wymaganiom 

wg normy PN-EN 13043:2004 oraz spełniać wymagania producenta rur. Wybór materiału do 

zagęszczania oraz metodę zagęszczania należy uzgodnić z Inspektorem oraz Zamawiającym. 

Pozostałe materiały: 

 rury osłonowe dwudzielne do kabli elektrycznych; 

 rury przeciskowe/osłonowe do sieci objętych niniejszym opracowaniem; należy 

zapoznać się z uzgodnieniami i w razie takiego obowiązku zainstalować rurę w 

wymaganej technologii; 

 manszety uszczelniające z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamknięcia 

końcówek rur osłonowych; 

 płozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury 

osłonowe; 

 betony odpowiadające wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej C 8/10, C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37, C 35/45 oraz 

wodoszczelne o wskaźniku W8; 

 zaprawa cementowa marki co najmniej „8” z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 

1,5% do masy zaprawy; 

 keramzyt do ocieplenia rurociągów zewnętrznych; 

 maty grubości, co najmniej 20 mm z pianki PE - współczynnik przewodzenia ciepła 

nie powinien być większy niż: 0,035 W/mK przy 10oC oraz 0,038 W/mK przy 40oC, 

 taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna dla wodociągów z wkładką stalową łączoną na 

zaciski. 

2.4.  Składowanie materiałów na placu budowy 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego 
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składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4.1. Rury PE 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych oraz opadów atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie 

powinna przekraczać +30oC. Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim 

i równym podłożu, w stosach o wysokości do 1,50 m. 

2.4.2. Kształtki i armatura  

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz 

suchym, zgodnie z wytycznymi ich producenta. 

2.4.3. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw. 

2.5. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce 

budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 

przez Inspektora. 

 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu Wykonawcy, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność 

Sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie Sprzętu Wykonawcy do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na dany 

Sprzęt Wykonawcy oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia Sprzętu Wykonawcy 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem Sprzętu Wykonawcy. Wybrany Sprzęt Wykonawcy, 

po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Wykonawca powinien mieć możliwość skorzystania ze sprzętu odpowiadającego pod 

względem typów i ilości wymaganiom zawartym w niniejszej ST oraz określić wykaz 
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Urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi w PZJ zatwierdzonym 

przez Inspektora.  

 W szczególności powinien mieć dostęp do następującego sprzętu: 

 koparki, koparko-ładowarki, spycharki, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, 

 beczkowozy, 

 szalunki systemowe, 

 żurawie budowlane samochodowe, 

 wciągarki mechaniczne i ręczne, 

 samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze o ładowności co najmniej 5 Mg i 5 

÷ 10 Mg, 

 narzędzia tnące do cięcia rur, 

 specjalistyczne urządzenia do wykonania przewiertów/przecisków, 

inny niezbędny sprzęt techniczny. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur PE 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur, należy przy transporcie i składowaniu zachować 

następujące wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi; 

 przewóz rur i prace przeładunkowe powinny odbywać się przy temperaturze, która 

zalecana jest przez producenta rur; 

 rury powinny być przewożone na samochodach z płaską i równa podłogą; 

 rury podczas transportu muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się, 

a wsporniki boczne pozbawione ostrych krawędzi; 

 podczas transportu rury o większych średnicach należy układać na spodzie; 

 rury należy transportować w położeniu poziomym, a podczas ładowania lub 

rozładowywania zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi; 

 w trakcie przeładunku niedopuszczalne jest używanie lin stalowych i łańcuchów, 

należy stosować liny miękkie; 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia; 

 wszystkie rury są zabezpieczone przed wewnętrznymi zabrudzeniami za pomocą 

odpowiednich zaślepek; 

 podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać; 

 transport rur niepakietowanych w samochodzie powinien odbywać się przy równym 

ułożeniu rur na podkładach drewnianych; 

 niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie; 

 składowanie rur powinno odbywać się poziomo na płaskim i równym podłożu; 

 wysokość składowania i pakowania rur w położeniu poziomym, w opakowaniu 

fabrycznym, nie powinna przekraczać 1,5 m wysokości; 
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 rury w kręgach układać w pozycji pionowej lub poziomej w sposób zgodny 

z zaleceniami producenta; 

 rury magazynowane powyżej 1 roku należy zabezpieczyć przed degradującym 

działaniem promieni słonecznych; 

 nie należy składować rur w sąsiedztwie paliw, rozpuszczalników, smarów, olejów 

i źródeł ciepła; 

 przenoszenie gotowych paczek rur na plac składowy lub ich załadunek odbywa się 

za pomocą specjalnych wózków platformowych. 

4.2. Transport prefabrykatów betonowych 

Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny 

być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się 

prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Liczba 

prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 

wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Bloczki i płytki 

betonowe powinny być przewożone dowolnymi środkami transportu w jednostkach 

ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu 

samochodowego w jednej warstwie. Bloczki i płytki betonowe transportowane luzem należy 

układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw 

na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości 

burt. Bloczki i płytki betonowe luzem mogą być przewożone środkami transportu 

samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Załadunek i wyładunek bloczków 

i płytek betonowych w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za 

pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy 

użyciu przyrządów pomocniczych. 

4.3. Transport armatury i kształtek 

Armatura i kształtki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Zasuwy, kształtki żeliwne i skrzynki uliczne do zasuw mogą być przewożone luzem, 

natomiast kształtki wodociągowe PE należy przewozić w zawiązanych workach. 

4.4. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 

i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.5. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za jakość 

zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami STWiOR, 

Dokumentacją Projektową, PZJ, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca przystąpi do rozbiórki i budowy zgodnie z Pozwoleniem na Budowę, wydanym 

przez uprawniony organ. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Umowie, STWiOR, Dokumentacji Projektowej, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań 

Materiałów i Robót, rozbieżności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ich 

zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 

jednostki uzgadniające. 

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania Terenu Budowy należy ustalić z Rejonem 

Energetycznym. Pobór wody może nastąpić po wcześniejszym zawarciu umowy z Gestorem 

sieci wodociągowych i na warunkach określonych przez Niego. Odprowadzenie wody 

z odwodnienia wykopów Wykonawca uzgodni we własnym zakresie. 

Wszelkie uszkodzenia ogrodzeń, podjazdów, ciągów pieszych, urządzeń lub innych 

nieruchomości zarządcy lub właścicieli danej działki, spowodowane przez prowadzenie Robót 

przez Wykonawcę i nie będące w zakresie Przedmiotu Zamówienia, spoczywa na Wykonawcy 

w ramach Jego umownego wynagrodzenia. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych należy wytyczyć oraz w sposób trwały 

i widoczny oznakować w terenie lokalizację projektowanych obiektów. Prace te winny być 

wykonane przez wyspecjalizowane służby geodezyjne. Przed rozpoczęciem robót należy: 

 zapoznać się z warunkami uzgodnień załączonych do projektu, 



SPECYF IKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - BRANŻA SANITARNA  
 

 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SARBINOWIE, GMINA DĘBNO (ETAP II) 

41 

   

 zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktów osnowy 

geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy, 

 teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie 

oznakować, 

 powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek o terminie 

rozpoczęcia robót. 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Przy wysokim poziomie wód gruntowych, należy wykonać odwodnienie pompami 

powierzchniowymi lub zestawem igłofiltrów. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 

poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem 

i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 

powierzchni gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 

odwodnienie. 

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 

istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniem z odpowiednimi władzami.  

W przypadku stwierdzenia innych warunków gruntowo-wodnych, aniżeli wynika to 

z dokumentacji geotechnicznej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiazany jest 

do sporządzenia badań geotechnicznych aby określić poziom wody gruntowej na dzień 

wykonywania robót i sporządzić projekt odwodnienia i szalowania wykopów oraz prowadzić 

dziennik pompowań.  Wszystkie czynności muszą odbywać się w porozumieniu 

z Zamawiającym i Inspektorem. 

5.4. Roboty ziemne 

Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez nadanie 

odpowiedniego kształtu lub odpowiednie szalowanie. Wykopy w drogach i w warunkach bliskiej 

zabudowy winny być wykonywane odcinkami, jako wąskoprzestrzenne. Wykopy w drodze 

wykonać w sposób mechaniczny. Na skrzyżowaniu i zbliżeniu tras realizowanych sieci z innym 

uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie z odeskowaniem i rozparciem ścian wykopów balami 

drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne wymagania 

ogólne oraz z PN-B10736:1999 -Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania. Roboty ziemne można 

wykonywać sposobem mechanicznym lub ręcznym. Przed wykonywaniem wykopów należy ustalić 

trasy istniejących sieci wykonując wykopy kontrolne. W przypadku wykonywania wykopów przy 

temperaturach ujemnych należy chronić dno wykopu od przemarzania. W razie nienależytej 

ochrony przemarzniętą warstwę gruntu należy usunąć. Wydobyty grunt powinien być 

składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem między krawędzią wykopu a stopą 

odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji, kąt nachylenia 

skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy niż kąt jego stoku naturalnego. 
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W przypadku niemożliwości zachowania warunków określonych powyżej wydobyty grunt 

powinien być wywieziony na odkład stały lub przesunięty tak, aby odległość podnóża 

nachylonej skarpy odkładu tymczasowego od górnej krawędzi była równa głębokości wykopu, 

lecz nie mniejsza niż 5 m. Jeżeli grunt z wykopu nadaje się do zasypki można go składować, 

w miejscach umożliwiających to, obok wykopu. Jeżeli grunt z wykopu nie nadaje się do zasypki 

 należy dokonać wymiany gruntu. Nadmiar gruntu należy wywieźć. 

 

W miejscach występowania istniejących sieci uzbrojenia terenu miejscowo można wykonać 

drewnianą obudowę wykopu. Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową 

przez odpowiednio wyprofilowany teren i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad 

teren. Odwodnienie wykopów dostosować do lokalnych warunków hydrogeologicznych. Drabiny 

do wejścia (zejścia) z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 

niż  1m od poziomu terenu w odległościach nie przekraczających 20 m. W miejscach przejść 

i przejazdów nad wykopem należy wykonać kładki dla pieszych i drewniane mostki 

przejazdowe umożliwiające dojazd do posesji. Kładki i mostki powinny być zabezpieczone 

barierami ochronnymi z poręczami, listwą środkową i krawężnikiem. 

Pod  rurociągi  z rur RC nie jest wymagane stosowanie podsypki i obsypki. Szczególnie  

starannie  należy zagęścić  grunt  wokół  rury  i  na  wysokości  0,30 m  ponad  rurę. Na 

całej trasie przewodów wodociągowych należy zaprojektować taśmę lokalizacyjną z wkładką 

stalową łączoną na zaciski. Taśmę ułożyć na wysokości 30 cm nad wierzchem rury 

z odpowiednim wyprowadzeniem i podłączeniem przewodu sygnalizacyjnego taśmy do skrzynek 

zasuw.  

Zasypywanie  wykopów  należy  wykonać  warstwami  kolejno zagęszczanego gruntu. Prace 

winny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. Po 

zakończeniu robót ziemnych Wykonawca powinien doprowadzić teren do stanu właściwego, pod 

rozpoczęcie robót drogowych, łącznie z zagęszczeniem gruntu wg wytycznych Zarządców, 

a w pozostałych miejscach uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Wykonawca na terenie prowadzenia robót odpowiada za ochronę wszystkich instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacji projektowej branży 

sanitarnej. Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca się, aby 

Wykonawca uzyskał od odpowiednich władz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót na niezinwentaryzowane urządzenie 

podziemne, należy niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć urządzenie, wezwać Kierownika 

Budowy, Nadzór, Projektanta oraz właściciela urządzenia w celu ustalenia dalszego trybu 

postępowania. 

5.5. Roboty montażowe 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z uzgodnieniami branżowymi. Przed 

włączeniem do istniejącego rurociągu należy bezwzględnie zgłosić roboty do Zarządcy - 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie ul. Droga Zielona 1,  74 - 

400 Dębno oraz zastosować się do zapisów zamieszczonych w wydanych warunkach 

technicznych. W przypadku, gdy roboty budowlane prowadzone będą na istniejącym 
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rurociągu, w czasie robót należy zapewnić ciągłość dostawy wody do zabudowań objętych 

zasilaniem.  Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z użytkownikiem sieci tymczasowego 

miejsca poboru wody oraz ująć w kosztach wykonania robót wykonanie tymczasowego 

zasilania w wodę. 

5.5.1. Rurociągi 

Rurociągi należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur, a także 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych”, opracowanymi przez 

COBRTI INSTAL oraz poniższymi wymaganiami szczegółowymi. Technologia budowy musi 

gwarantować utrzymanie trasy przewodów. Do budowy rurociągów w wykopie otwartym 

można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. Przed przystąpieniem do montażu 

rurociągów należy sprawdzić niweletę dna wykopu oraz jakość rur; rury na dnie wykopu 

należy układać na podłożu suchym, zgodnie z projektowanymi spadkami. Bezpośrednio 

przed rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić wszystkie jego elementy (rury, 

kształtki) pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń. Pod uzbrojeniem wykonać 

bloki oporowe z betonu klasy co najmniej C16/20, z przekładką z papy lub folii od strony 

kształtki lub armatury, zgodnie z wymogami normy PN-B-10725/1997. Przed zakończeniem 

dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 

rurociągu przed zamuleniem. Po wykonaniu rurociągu należy przeprowadzić odpowiednie 

próby szczelności, płukanie i dezynfekcję.  

5.5.2. Podłączenie do istniejącego przewodu wodociągowego 

Roboty przy wykonywaniu podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej należy 

prowadzić pod nadzorem jej właściciela lub użytkownika. Podłączenie wybudowanego 

wodociągu należy wykonać po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności.  

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić właściciela sieci wodociągowej oraz 

przygotować odpowiednie materiały i sprzęt tak, aby czas wyłączenia wodociągu był jak 

najkrótszy. Grunt zasypki powinien być możliwie jednorodny.  

5.5.3. Oznakowanie armatury 

W widocznym miejscu na słupku betonowym należy umieścić tabliczkę informacyjną 

określającą miejsce montażu zasuwy lub innego uzbrojenia, oznakowaną zgodnie z normą: 

PN-86 B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych”. Tablic używać tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami. Włączenie do 

istniejącego rurociągu winno być wykonane zgodnie z warunkami i na zasadach określonych 

przez Użytkownika - PWiK w Dębnie. 

Na całej trasie przewodów wodociągowych należy zaprojektować taśmę lokalizacyjną 

z wkładką stalową łączoną na zaciski. Taśmę ułożyć na wysokości 30 cm nad wierzchem 

rury z odpowiednim wyprowadzeniem i podłączeniem przewodu sygnalizacyjnego taśmy do 

skrzynek zasuw.  

5.5.4. Odtworzenie nawierzchni 

Projektowany wodociąg przebiegać będzie w granicach działek drogowych, zlokalizowany 

będzie głównie w poboczu drogi gminnej oraz w terenach zielonych.  

Roboty nawierzchniowe - odtworzeniowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

Zarządców. Prace winny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy 
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technicznej. Po zakończeniu robót ziemnych Wykonawca powinien doprowadzić teren do 

stanu pierwotnego, łącznie z zagęszczeniem gruntu wg wytycznych Zarządców.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie próby, badania, sprawdzenia i kontrole muszą być zgodne z odpowiednimi 

normami, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi wytycznymi.  

6.1. Program Zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. W PZJ 

należy przedstawić zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiOR 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. PZJ będzie zawierać, co 

najmniej: 

1) Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie Robót, 

 Plan BiOZ, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób (imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) 

odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, dla każdej z poszczególnych branż, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inżynierowi, 

 metody ograniczenia oddziaływania Robót na środowisko. 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz Urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu razem z metodami załadunku i rozładunku 

Materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie Urządzeń, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas 

dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 
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 sposób postępowania z Materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność 

Sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych Materiałów oraz inne czynniki 

zapewniające możliwość prowadzenia Robót zgodnie z PZJ. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich 

asortymentów Robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna 

zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR. Częstotliwość kontroli 

powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót zgodnie 

z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 

6.4. Zasady kontroli jakości Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia (umocnienia) wykopów, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 

z kruszywa mineralnego lub innego wymaganego materiału, 

 badanie odchylenia osi kolektora, 

 sprawdzenie zgodności lokalizacji z dokumentacją projektową przewodów 

i uzbrojenia, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją części metalowych. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 

 odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego rurociągu od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku). 

Wykonawca jest zobowiązany do cotygodniowego raportowania Inspektorowi (drogą 

elektroniczną) postępu prac. Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez 

Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inspektora i będą przedkładane w 2 
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egzemplarzach papierowych i w wersji elektronicznej, co miesiąc w ciągu 5 dni roboczych od 

ostatniego dnia okresu, do którego się odnosi. Pierwszy raport winien obejmować okres do 

końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po terminie rozpoczęcia robót. 

Inspektor, według swojego uznania, może wymagać dodatkowych raportów poza 

miesięcznymi i tygodniowymi. W takim wypadku Inspektor ustali zawartość raportów 

i terminy dostarczania. 

6.5. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową 

 sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie niezbędne dokumenty, 

 sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, 

 sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały 

wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku 

Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora, 

 sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla budowy sieci wodociągowej jest: 

 m - dla wykonanego i odebranego rurociągu, z uwzględnieniem robót ziemnych i 

elementów dodatkowych np. rur osłonowych, 

 kpl. -  dla wykonanego i odebranego węzła hydrantowego z uwzględnieniem robót 

ziemnych i elementów dodatkowych, 

 kpl. - dla wykonanego i odebranego węzła wodociągowego z uwzględnieniem robót 

ziemnych i elementów dodatkowych. 

 kpl. - dla wykonanego i odebranego przyłącza wodociągowego z uwzględnieniem 

robót ziemnych i elementów dodatkowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich robót 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu Robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, w terminie uzgodnionym z Inspektorem. Szczegółowy 

opis procedury odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu jest zawarty 

w poszczególnych częściach STWiOR dla poszczególnych rodzajów robót. Odbiór zostanie 

potwierdzony protokołem. Przedmiotem odbiorów i badań będą: 

 zgodność wykonania z ST, Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami, 

 materiał rurociągu, 

 połączenia przewodów,  

 szczelność przewodów. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje 

Inspektor. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem. 

8.3. Odbiór końcowy  

W zależności od wymagań zawartych w Pozwoleniu na Budowę dotyczących  zgłoszenia 

zakończenia Robót do nadzoru budowlanego lub zgłoszenia zakończenia Robót i uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi 

wszelkich dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie 

na użytkowanie lub zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych do odpowiedniego organu 

administracyjnego. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie Inspektora. Po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora, 

zostanie ustalony termin rozpoczęcia odbioru końcowego zgodnie z umową. Odbiór zostanie 

przeprowadzony przy udziale Komisji, w skład której wchodzić będą minimum Wykonawca, 

Przedstawiciel Zamawiającego i Inspektor. Wynik odbioru potwierdzony zostanie stosownym 

protokołem po zakończeniu oceny na podstawie m.in. przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i sprawdzeń. W przypadku, gdy Komisja stwierdzi brak możliwości odbioru końcowego 

robót, wyznaczony zostanie nowy termin dla jego ponownego przeprowadzenia. Termin 

wykonania robót poprawkowych, uzupełniających i usuwających ewentualne usterki 

wyznaczy komisja.  

Do rozpoczęcia Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inżynierowi następujące dokumenty 

w dwóch egzemplarzach: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 kopię Dziennika Budowy 

 szczegółową powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonaną przez uprawnionego 

geodetę, 

 mapę powykonawczą sporządzoną przez uprawnionego geodetę, przyjętą do 

powiatowego zasobu geodezyjnego, w wersji papierowej i cyfrowej (pliki wektorowe 

w formacie dxf i shp), 

 protokoły z przeprowadzonych wcześniej odbiorów, 

 protokoły z wynikami badań zagęszczenia gruntu, 

 protokoły z badań szczelności rurociągów i studzienek, 

 protokół odbioru nawierzchni jezdni i chodników, pobocza wydany przez Zarządcę 

dróg, 

 deklaracje zgodności/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiałów 

i elementów, 

 instrukcje eksploatacji i konserwacji, 

 instrukcje wykonania prób końcowych, 
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 oświadczenie Kierownika Budowy/Robót zgodne z wymaganiami właściwych 

przepisów, 

 inne dokumenty wymienione w Umowie i wymagane przepisami. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie zaistniałych w okresie gwarancyjnym usterek i wad. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz opinii 

Użytkownika z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. niniejszej ST. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapłacie podlegają rzeczywiście wykonane roboty potwierdzone odpowiednimi dokumentami 

wg zasad określonych w Umowie. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana 

przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla 

pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 

ryczałtowa wycenionej pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i Dokumentacji Projektowej.  

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 

PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 

PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja. 
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PN-B-19701:1997 Cement hutniczy. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia.  

PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych – piasek. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-19701:1997 Cement portlandzki. 

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. 

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia. 

PN-70/C-89015  Rury polietylenowe. Metody badań. 

PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody 

badań. 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi.  

PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 

PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe i żeliwne. 

Wymagania i badania. 

PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na 

ciśnienie nominalne 1 MPa.  

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

BN-77/5213-04  Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 

PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa. 

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki 

stosowania.  

BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki 

techniczne wykonania i wbudowania. 

 

 

 

UWAGA! 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonym prawem polskim. Przywołanie 

przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z uzgodnieniami branżowymi. Autorzy 

opracowania nie odpowiadają za niezinwentaryzowane lub niewłaściwie zainwentaryzowane  

uzbrojenie  terenu ujawnione podczas robót ziemnych.  

Przed włączeniem do istniejącego wodociągu należy bezwzględnie zgłosić roboty do 

Użytkownika - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie oraz 

zastosować się do zapisów zamieszczonych w wydanych warunkach technicznych. W czasie 

robót budowlanych prowadzonych na istniejącym czynnym wodociągu należy zapewnić 

ciągłość dostawy wody do zabudowań objętych zasilaniem. Wykonawca zobowiązany jest do 

ustalenia z Użytkownikiem sieci tymczasowego miejsca poboru wody oraz ująć w kosztach 

wykonania robót wykonanie tymczasowego zasilania w wodę. 


