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DLA ZADANIA:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

W SARBINOWIE, GMINA DEBNO (ETAP 1)

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowieh

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéow budowlanych; roboty ziemne
KOD CPV £45110000-1
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw do odprowadzania Sciekow

KOD CPV 45231300-8

SPIS ZAWARTOSC:
1. ST S-01.01 Sie¢ kanalizacji deszczowej

2. ST S-01.02 Siet wodociggowa

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SARBINOWIE, GMINA DEBNO (ETAP 1)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANYCH - BRANZA SANITARNA

ST S-01.01 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogodlne dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych przy budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w
ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno
(etap II)".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie kanalizacji deszczowej w dziatkach objetych przedmiotowa inwestycja.
W zakres tych robét wchodza:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne i odwodnienie wykopow,

— roboty monfazowe kanalizacji deszczowej,

— posadowienie i nabudowa studni,

— kontrola jakosci.
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt i obejmujg
m.in.: sieC kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o dtugoSci 328,50 m z rur PVC-U dn315
klasy S lita SN8, przykanaliki do wpustow deszczowych o dtugosci 54,00 m z rur PVC-U
dn200 klasy S lita SN8, studnie betonowe dn1200/1000 (lub tworzywowe PP/PE dn1000) -
11 szt., wpusty uliczne betonowe dn600/500 (lub tworzywowe min. dn400) z krata zeliwna
- 13 szt
1.k. OkreSlenia podstawowe
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opaftrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Kierownikiem budowy i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w ksigzce obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakoSci materiatow oraz robot.
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Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i Srodowisko przed ucigzliwoSciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes$t¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem w zakresie branzy,
w ktorej jest uprawniony.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czeSt¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich iloSci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czeSt terenu budowy.

Kanalizacja deszczowa - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
wod opadowych i roztopowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia poszczegdlnych wpustow z  siecig
kanalizacji deszczowej.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokoSci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.
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Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do t3czenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z  wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Komora robocza - zasadnicza czeSt studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych. WysokoSC komory roboczej jest to odlegtoSt pomiedzy rzedna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia sftudzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejScia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a Sciana
komory roboczej.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelofu armatury lub
Srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

OdlegtoSt bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$t mierzona w ptaszczyznie poziomej
pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia rurociggu przy skrzyzowaniu z droga,
zjazdem.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w odrebnych ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$t¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnost
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
z dokumentacja projektowa oraz wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, ST oraz dziennikiem budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnost
za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ufrwali na wtasny koszt i na
warunkach odpowiednich stuzb geodezyjnych.
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15.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, dokumenty i opisy, na podstawie ktorych
Wykonawca zrealizuje zadanie. Wykonawca winien jednak przeanalizowat catg dokumentacje,
a czesSt formalno-prawna (decyzje, uzgodnienia, postanowienia, warunki itp.), ktora jest
elementem projektu budowlanego, w razie potrzeby zaktualizowat.

15.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane stanowiay czgsc
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnoSt ich wazno$ci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
rozbieznoSci nalezy przekazac informacje do projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w celu wyjasnienia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
bed3 zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza wykazywac zgodno$c z okreSlonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczat dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy maferiaty lub roboty nie beds w petni zgodne =z dokumentacja
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakoSt elementu budowli, to takie
materiaty zosftang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz ufrzymania istniejacych
obiektow (drogi) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe  urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki ,roboty drogowe”, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznoSci w dziedn i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robdot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w migjscach i iloSciach okresSlonych przez i w sposdb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktérych trest bedzie
zatwierdzona przez |Inspekfora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji
kontrakfu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w fym:
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ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
15.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska nafuralnego. W okresie trwania budowy i wykafnczania robot
Wykonawca bedzie:
— utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
— podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powsfatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagah bedzie miat szczegolny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych oraz na S$rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powiefrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
W przypadku wystapienia koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca na wtasny koszt wykona
niezbedne w tym celu czynnoSci, uzyskujac na to odpowiednie pozwolenia.
15.6. Ochrona przeciwpoZarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
15.7. Materiaty szkodliwe dla ofoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore s szkodliwe dla oftoczenia tylko w czasie
robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwost zanika (np. materiaty pylaste) moga byt
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowej.
15.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtasScicielami
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tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomit Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i eksploatatora instalacji oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ze wzgledu na to, ze teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosScig. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie bed3 one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do powiadomienia i uzgodnienia z
wtascicielami terenu i gestorami sieci warunkow wykonania prac. Teren winien zostat
doprowadzony przez Wykonawce do stanu wymaganego przez wtascicieli.
15.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
konfraktowe;.
Catost robot prowadzit zgodnie z:
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania;
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/9% poz. 844);
- Rozporzadzeniu Ministra |Infrastruktury =z dnia 6 lufego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych  (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401).
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Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.

2. MATERIALY
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Kazdy materiat musi zostal zaakceptowany przez Inspektora
i Zamawiajacego. Podstawa do weryfikacji materiatu bedzie ztozony przez Wykonawce
Wniosek o zatwierdzenie Materiatow i Urzadzen sporzadzony wg wzoru przekazanego
Wykonawcy przez Inspektora. Wykonawca powinien powiadomic Inspektora o proponowanych
zrodtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST, przewiduja mozliwoS¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim wyborze
tak szybko jak fo mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
powinien przedstawic do akceptacji Inspektora materiat z innego Zzrodta. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc po0zniej zmieniony bez zgody Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.
2.1. Rury kanalizacyjne
Rury i ksztattki 8315 i 200 PVC-U klasy S lite SN8 o jednorodnej strukfturze przekroju,
odporne na dichlorometan. Rury gwarantujace wysoki stopien szczelnoSci i zabezpieczajace
przed infiltracja wody gruntowej, eksfiltracjy Sciekow do gruntu oraz spetniajagce wymogi
dla Sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny
asortyment ksztattek, przejs¢ szczelnych oraz tacznikow.
Wymagania dotyczace rur PVC
Nalezy stosowat caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC-U klasy S lite SN8 i SN12. Nie dopuszcza sie w ramach zaprojektowanego zakresu
materiatowego, zastosowania na catym zadaniu rur i ksztattek wyprodukowanych przez
wiecej niz jednego producenta.
Kazda rura powinna byt fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujacych
podstawowych danych:

— nazwa producenta;

— rodzaj materiaty;

— oznaczenie szeregu i $rednica zewngtrzna w mm;

— gruboSc Scianki w mm;

— data produkcji: rok -miesigc-dzien;

— obowiazujaca norma.
Ponadto rury o S$rednicach = @200 winny posiadac nadruk wewnetrzny w celu ich
identyfikacji podczas inspekcji telewizyjnej, w fym co najmniej:

— technologia wykonania rury (rury lite jednorodne);

— Srednica rury;
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sztywnoS¢ obwodowa.

Kazda ksztattka powinna byt fabrycznie oznakowana zewnefrznie z opisem nastepujacych

podstawowych danych:

nazwa producenta;
rodzaj materiatuy;
oznaczenie szeregu i $rednica zewnetrzna w mm;

obowiazujaca norma.

Wtasciwosci rur i ksztattek:

potaczenia kielichowe z uszczelka gumowa (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie)
- uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zasftosowania w
systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;

struktura lita" (jednorodna struktura Scianki w catej grubosci);

sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m?

szereg wymiarowy SDR 34;

spetniaja wymagania PN-EN 1401-1:2009;

rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez
laboratorium  certyfikowane) potwierdzajagce odpowiedni stopien zzelowania
(przetworzenia) PVC-U;

materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornoSt na ciSnienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na ciSnienie wewnefrzne -
testu 1000 godzinnego potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat).

potaczenia kielichowe z uszczelka gumowa (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie)
- uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zasftosowania w
systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;

struktura lita” (jednorodna struktura Scianki w catej grubosci);

sztywnos$¢ obwodowa nie mnigjsza niz SN=8 kN/m?

szereg wymiarowy SDR 34;

spetniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009;

rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez
laboratorium  certyfikowane) potwierdzajagce odpowiedni stopien  zzelowania
(przetworzenia) PVC-U;

materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornoSt na ciSnienie
wewnefrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na ciSnienie wewnetrzne -

testu 1000 godzinnego potwierdza trwatoS¢ na poziomie 100 lat).

Studnie betonowe 81200 lub 1000

Studnie muszg spetniac ponizsze wymagania:

studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 19172004 2z przejSciami
szczelnymi dostosowanymi do Srednicy i materiatu kanatow;
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— stopnie ztazowe podwojne stalowe w otfulinie plastikowej (w/g normy PN-EN
13101:2005 zamocowane wspotosiowo jeden pod drugim (tzw. drabinka) w odlegtosci
pionowej 250 + 5 mm;

— studnie z osadnikiem (gteboko$¢ osadnika 0,5 m), z gotowymi otworami wlotowymi i
wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejSciami szczelnymi dostosowanymi do
Srednicy i materiatu kanatow;

— kregi betonowe taczone na uszczelki elastfomerowe stozkowe naciggane i odporne
na agresywne dziatanie Sciekdw, kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN
1917:2004 spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1;

— potaczenia kregéw spoinowane od wewnatrz i zewnatrz;

— ptyfta pokrywowa z ofworem na wtaz kanatowy;

Na studniach kanalizacji deszczowej zaprojektowat wtazy wentylowane zeliwne typu
ciezkiego z zawiasem i zabezpieczeniem antykradziezowym.

W studniach zlokalizowanych w drogach innych niz asfaltowe wykonal pierScienie
dystansowe, ktore taczone beda przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej modyfikowane;
tworzywem sztucznym umozliwiajacej regulowanie ich wysokosSci.

Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren.

Studnie wykonane z betonu (35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (<5%)
i mrozoodpornego (F150), odporne na korozje siarczanowa.

Lokalizacje studni pokazano na rysunkach.

Wpusty deszczowe

Dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z powierzchni drog i placow utwardzonych
zaprojektowano wpusty deszczowe (studzienki wpustowe betonowe) o nastepujacych
parametrach: Srednica 450/500mm, gtebokoS¢ osadnika 0,5 m, wyposazone w ptyte
odcigzajaca, elementy wykonane z betonu C40/50 o nasigkliwosSci <5%, wodoszczelnoSci
W12, mrozoodpornosci F150. Kraty Sciekowe zeliwne jezdniowe o nastepujacych parametrach:
na zawiasach, z zabezpieczeniem antykradziezowym, materiat konsftrukcyjny ramy i rusztu
- zeliwo sferoidalne, krata w klasie D 400, wymiary ramy ~ 600x400 mm.

Podtaczenie wpustow do kanalizacji deszczowej z rur PVC-U dn200 o parametrach

podanych powyzej. Rozmieszczenie wpustow, studni i rzedne ich posadowienia pokazano na

rysunkach.
Dopuszcza sie stosowanie studni kanalizacyjnych i wpustow deszczowych o innych
paramefrach po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora, Uzytkownika i Projekfanta.

Uzytkownik informacje tfaka zawart w warunkach technicznych. Zabrania sie odprowadzania
do kanalizacji deszczowej Sciekdw sanitarnych.

Wtgczenie rurociggu ttocznego do czynnej sieci nalezy dokonat poprzez istniejacg studnig,
ktorg bezwzglednie nalezy wymienic na nowg o Srednicy 1200 mmm dostosowujac j3 wg
potrzeb (jezeli bedzie niewystarczajaca do prawidtowego podtaczenia wszystkich wlotow i
wylotu nalezy zwigkszyc jej Srednice, majac jednocze$nie na wzgledzie geste istniejace
uzbrojenie wokdt niej).
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2.3. Inne materiaty

Kruszywo - piasek wykorzystany do podsypki i zasypki powinien odpowiadat wymaganiom
wg normy PN-EN 13043:2004 oraz spetniat wymagania producenta rur. Wybor materiatu do
zageszczania oraz mefode zageszczania nalezy uzgodnic z Inzynierem/Inspektorem oraz
Zamawiajacym.

Pozostate materiaty:

— rury ostonowe dwudzielne do kabli elekfrycznych;

— rury przeciskowe/ostonowe do sieci objetych niniejszym opracowaniem; nalezy
zapoznat sie z uzgodnieniami i w razie takiego obowigzku zainstalowac rure w
wymaganej fechnologii;

— manszety uszczelniajace z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamkniecia
koncowek rur ostonowych;

— ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury
ostonowe;

— betony odpowiadajagce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatoSci na Sciskanie co
najmniej C 8710, C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/3% C 35/45 oraz
wodoszczelne o wskazniku W8;

— zaprawa cementowa marki co najmniej ,8" z dodatkiem uszczelniacza w stosunku
1,5% do masy zaprawy;

— stal zbrojeniowa - wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do
Alll powinny byt zgodne z wymaganiami PN-89/H-84023-06 i PN-82/H-93215;

— cegta kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymatosci co najmniej 25 MPa
i nasiakliwosci maks. 12%:

— papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998;

— keramzyt do ocieplenia rurociggow zewnetrznych;

— maty grubosci, co najmniej 20mm z pianki PE - wspotczynnik przewodzenia ciepta
nie powinien byt wiekszy niz: 0,035 W/mK przy 10°C oraz 0,038 W/mK przy 40°C.

— maferiaty przeznaczone do odtworzenia rozebranych lub zniszczonych nawierzchni i
pozostatych obiektow.

2.5. Sktadowanie materiatow na placu budowy

Wykonawca, zapewni, aby ftymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bed3 one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wtasciwosSci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania bed3 zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspekftorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.5.1 Rury kanalizacyjne

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczesciej w formie palety rur, nadaje sie do
sktadowania. Rury powinny byC sktadowane na rownym i gtadkim podtozu wolnym od
kamieni i innych materiatow mogacych spowodowac uszkodzenia. Sktadowane rury
i ksztattki nie moga by narazone na oddziatywanie rozpuszczalnikow oraz na kontfakt
z otwartym ogniem. Ponadto nalezy je chronic przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym
zanieczyszczeniem uszczelnien tacznikow oraz przed obcigzeniami punktowymi.
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W przypadku pozniejszego sktadowania bez opakowania fabrycznego, nalezy kazdorazowo
uzaleznit iloSC warstw rur od warunkow gruntowych, miejscowych warunkow przetadunku
i bezpieczenstwa. Pod pierwszg warstwa rur powinny byt utozone drewniane kantowki,
zapewniajace wystarczajaca powierzchnie nosng i by zapobiec nanoszeniu btota przez
Sciekajagcg wode deszczowg i przymarzaniu rur do podtoza. Rury powinny byt
magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona
przed ich rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koncowkami
- kielichami.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegolnych grup, wielkoSci
i gatunkow w sposob  zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajagcy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur. Szczegolng uwage nalezy zwracat na
zabezpieczenie zakohczeh rur za pomocg specjalnych ochron (kapturki, wktadki). Nie
dopuszcza sie zrzucania elementow przy wytadunku. Nie dopuszcza sie wleczenia
pojedynczych rur, wigzek lub kregow po podtozu. Nalezy zachowal szczegdlna ostroznosc
przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$é na
uszkodzenia mechaniczne w femperafturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy
sktadowat tak, by nie nastapity uszkodzenia mechaniczne rur, co dyskwalifikowatoby je
jako materiat do wbudowania

2.5.2. Studnie betonowe i wpusty

Kregi mozna sktadowal na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwiat dostep do poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow. Wyroby
nalezy sktadowaC na powierzchni wyrownanej i utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie
wod deszczowych. Elementy powinny byt sktadowane w  pozycji  wbudowania
z zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpieczajacych.

2.5.3. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe i stopnie powinny byt sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujgco. Wtazy powinny byt posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
byt utwardzona i odwodniona.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowat na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.6. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem kompletnoSci i zgodnoSci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzit ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakoSci, przed wbudowaniem nalezy poddat badaniom okreslonym
przez Inspekfora.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SARBINOWIE, GMINA DEBNO (ETAP 1)
12



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANYCH - BRANZA SANITARNA

3. SPRZET WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu Wykonawcy, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnosc
Sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robof, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora. Sprzet bedacy
wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byC uftrzymywany w dobrym
stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego wuzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie Sprzetu Wykonawcy do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajagcych uprawnienia na dany
Sprzet Wykonawcy oraz musi posiadat aktualne Swiadectwo legalizacji. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$C wariantowego uzycia Sprzetu Wykonawcy
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem Sprzefu Wykonawcy. Wybrany Sprzet Wykonawcy,
po akceptacji Inspektora, nie moze byC pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkoéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
Wykonawca powinien mie¢ mozliwoS¢ skorzystania ze sprzefu odpowiadajacego pod
wzgledem typow iiloSci wymaganiom zawartym w niniejszej ST oraz okreslic wykaz
Urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi w PZJ zatwierdzonym
przez Inspektora.
W szczegolnosci powinien miet dostep do nastepujacego sprzetu:

— koparki, koparko-tadowarki, spycharki,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— beczkowozy,

— szalunki systemowe,

— zurawie budowlane samochodowe,

— wciggarki mechaniczne i reczne,

— samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownoSci co najmniej 5 Mg i 5

+ 10 Mg,
— narzedzia tnace do ciecia rur,
— specjalistyczne urzadzenia do wykonania przewiertow/przeciskow,

— inny niezbedny sprzet techniczny.

L. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwolg
uniknac uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na
jakoSt wykonywanych robot i wtaSciwosSci przewozonych materiatow. oSt uzywanych
Srodkdw transportu musi zapewniat prowadzenie robdot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspekfora w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwal na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia
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spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu
do fterenu budowy.

L.1. Transport rur kanalizacyjnych

Rury mogq byc przewozone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzen
tadunkowa Srodka transportu powinna byt odpowiednio przygotowana. Sposdb pakowania
rur w fabryce jest kazdorazowo dostosowywany do rodzaju Srodka transportu. Przewoz
rur samochodami uregulowany jest odrebnymi przepisami ruchu kotowego po drogach
publicznych. Przestrzen zatadunkowa skrzyni samochodu ciezarowego powinna miet wymiary
nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5 m. Rury o dtugoSci 6 m pakowane s3 w formie tadunku
paletfowego umozliwiajgc za i wytadunek przy pomocy dzwigu lub wozka widtowego z boku
lub z tytu platformy. Przy pracach za i wytadunkowych oraz podczas fransporfu rur
nalezy unikac uderzen.

L.2. Transport kregow, ptyt i studni

Transport kregow i ptyt przykrywkowych powinien odbywac sie samochodami w pozycji
wbudowania.  Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego
prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig
przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoScig zachwiania rownowagi S$rodka
transportowego. Liczba prefabrykatow utozonych na Srodku transportowym powinna byc
dostosowana do wytrzymatosSci betonu i warunkow zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem.
Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny
byt wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia sie
prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi Srodka transportowego. Liczba
prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna byt dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkow zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Bloczki i ptytki
betonowe powinny byt przewozone dowolnymi Srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktadat na Srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Bloczki i ptytki betonowe transportowane luzem nalezy
uktadat na Srodkach przewozowych $ciSle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw
na powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczat wysokosci
burt. Bloczki i ptytki betonowe luzem mogg by¢ przewozone S$rodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek bloczkow
i ptytek betonowych w jednostkach tadunkowych powinien sig odbywal mechanicznie za
pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywat sie recznie przy
uzyciu przyrzadow pomocniczych.

L.3. Transport wtazow kanatowych i krat Sciekowych

Wtazy kanatowe i kraty Sciekowe moga byt transportowane dowolnymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego moga byC przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i taczyt tasmg stalowa.
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L.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
L5, Transport kruszyw

Kruszywa mogq byt przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

L.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementfu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, za jakost
zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z wymogami STWIOR,
Dokumentacja Projektowa, PZJ, oraz poleceniami Inspekfora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagat tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce i na koszt Wykonawcy.
Wykonawca przystapi do rozbiorki i budowy zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe,
wydanym przez uprawniony organ. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia
wysokoSci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnoSc.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, STWIOR, Dokumentacji Projektowej,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan Materiatow i Robot, rozbieznoSci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach Materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beds wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia Robot oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajace.

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania Terenu Budowy nalezy ustalic z Rejonem
Energetycznym. Pobor wody moze nastapic po wczeSniejszym zawarciu umowy z Gestorem
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sieci wodociggowych i na warunkach okreslonych przez Niego. Odprowadzenie wody
z odwodnienia wykopow Wykonawca uzgodni we wtasnym zakresie.
Wszelkie uszkodzenia ogrodzen, podjazdow, ciggow pieszych, urzadzen lub innych
nieruchomosci zarzadcy lub wtascicieli danej dziatki, spowodowane przez prowadzenie Robot
przez Wykonawce i nie bedace w zakresie Przedmiotu Zamowienia, spoczywa na Wykonawcy
w ramach Jego umownego wynagrodzenia.
5.2. Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposdb trwaty
i widoczny oznakowat w terenie lokalizacje projektowanych obiektow. Prace te winny byc
wykonane przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne. Przed rozpoczeciem robot nalezy:
— zapoznat sie z warunkami uzgodnien zatgczonych do projektu,
— zlecic jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy,
— teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
oznakowat,
— powiadomic wtascicieli istniejgceqo uzbrojenia terenu i wtascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot.
5.3. Odwodnienie wykopow
Przy wysokim poziomie wod gruntowych, nalezy wykonat odwodnienie pompami
powierzchniowymi lub zestawem igtofiltrow. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonat urzadzenia, ktore zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot =ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchni gruntu nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajagcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wodd do
istniejacych  zbiornikdow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byC poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.
W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowo-wodnych, anizeli wynika to
z dokumentacji geotechnicznej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest
do sporzadzenia badah geotechnicznych aby okreslic poziom wody gruntowej na dzien
wykonywania robot i sporzadzic projekt odwodnienia i szalowania wykopdw oraz prowadzit
dziennik pompowan. Wszystkie czynnoSci muszg odbywal sie w porozumieniu z Zamawiajacym
i Inspektorem.
5.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie i w razie koniecznosci czeSciowo recznie fj.
w miejscach kolizji oraz zblizen projektowanych sieci z istniejacg infrastrukturg podziemna.
Wykopy  waskoprzestrzenne  nalezy  wykonywat  w szalunkach. Przy  wykopach
szerokoprzestrzennych nalezy wykonac nachylenie skarp 11 Wykopy zabezpieczy¢ przed

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SARBINOWIE, GMINA DEBNO (ETAP 1)
16



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANYCH - BRANZA SANITARNA

naptywem wod opadowych, szeroko$C pasa tfechnicznego przyjac zgodnie z warunkami
technicznymi. Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnic statecznoSt Scian wykopu przez
nadanie odpowiedniego kszftattu lub odpowiednie szalowanie. Wykopy w drogach i w
warunkach bliskiej zabudowy winny byC wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne.
Wykopy w drodze wykonat w sposdb mechaniczny. Na skrzyzowaniu i zblizeniu tras
realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie z odeskowaniem i
rozparciem Scian wykopow balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z PN-B-
06050:1999 - Roboty ziemne wymagania ogodlne oraz z PN-B10736:1999 -Roboty ziemne -
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne
wykonania. Roboty ziemne mozna wykonywac sposobem mechanicznym lub recznym. Przed
wykonywaniem wykopow nalezy ustalic trasy istniejacych sieci wykonujac wykopy kontrolne.
W przypadku wykonywania wykopow przy temperaturach ujemnych nalezy chronic dno
wykopu od przemarzania. W razie nienalezytej ochrony przemarznietg warstwe grunfu
nalezy usungc.

Wydobyty grunt powinien byt sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy
krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokoSci co najmniej 1 m dla
komunikacji, kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien byt wiekszy
niz kat jego stoku naturalnego. W przypadku niemozliwoSci zachowania warunkow
okreslonych powyzej wydobyty grunt powinien byc wywieziony na odktad staty lub
przesuniety tak, aby odlegto$¢ podndza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od
gornej krawedzi byta rowna gtebokoSci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5 m. Jezeli grunt
z wykopu nadaje sie do zasypki mozna go sktadowac, w migjscach umozliwiajgcych to, obok
wykopu. Jezeli grunt z wykopu nie nadaje sie do zasypki nalezy dokonaC wymiany gruntu.
Nadmiar gruntu nalezy wywiezc.

W miejscach wystepowania istniejacych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykonat
drewniang obudowe wykopu. Wykopy powinny byC zabezpieczone przed zalaniem wodg
opadowg przez odpowiednio wyprofilowany teren i wysunigtg gorna krawedzig obudowy 15
cm ponad  teren. Odwodnienie  wykopow dostosowac do lokalnych  warunkow
hydrogeologicznych. Drabiny do wejScia (zejScia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila
osiagniecia gtebokoSci wiekszej niz Im od poziomu terenu w odlegtoSciach nie
przekraczajacych 20 m. W miejscach przej$c i przejazdow nad wykopem nalezy wykonat
ktadki dla pieszych i drewniane mostki przejazdowe umozliwiajace dojazd do posesji. Ktadki
i mostki powinny byt zabezpieczone barierami ochronnymi z poreczami, listwa Srodkowa
i kraweznikiem.

Rurociagi kanalizacji deszczowej nalezy uktadat na podsypce z piasku o wysokosci 20 cm.
Po utozeniu kanalizacji nalezy wykonat obsypke rur piaskiem do wysokoSci 30 cm ponad
wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadac PN-B-11113:1996.
Studnie betonowe nalezy posadowic na podsypce cementowo-piaskowej. Zasypywanie
wykopow  nalezy wykonac warstwami kolejno zageszczanego grunfu. Szczegdlnie
starannie nalezy zagescic grunt wokdt rury i na wysokoSci 0,30 m ponad rure.
Prace winny byc¢ wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej.
Po zakonczeniu robdt ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do stanu
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wtasciwego, pod rozpoczecie robot drogowych, tacznie z zageszczeniem gruntu wg
wytycznych Zarzadcow, a w pozostatych miejscach uporzadkowac i doprowadzic do stanu
pierwotnego.

Wykonawca na ferenie prowadzenia robot odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentacji projektowej branzy
sanitarnej. Wykonawca zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sie, aby
Wykonawca uzyskat od odpowiednich wtadz pofwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego. Nalezy mie¢ na wzgledzie zmiane statusu projektowanych sieci na

istniejgce i zachowal szczeqélng ostroznos$é podczas prowadzenia prac.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robot na niezinwentaryzowane urzadzenie
podziemne, nalezy niezwtocznie przerwac roboty, zabezpieczyC¢ urzadzenie, wezwat
Kierownika Budowy, Nadzor, Projektanta oraz wtasciciela urzadzenia w celu ustalenia
dalszego trybu postepowania.
5.5. Roboty montazowe
Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznat sie z uzgodnieniami branzowymi.
5.5.1 Rurociagi
Rurociggi nalezy wykonywat zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur oraz
ponizszymi wymaganiami szczegotowymi. Technologia budowy musi gwarantowal ufrzymanie
trasy przewodow. Do budowy rurociggbw w wykopie ofwartym mozna przystapic po
odbiorze wykopu i podtoza.
Przed przystapieniem do montazu rurociggow nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz
jakoSt rur, grubo$t podsypki i stopien jej zageszczenia; rury na dnie wykopu nalezy
uktadat na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury - zgodnie
z projektowanymi spadkami; budowe rurociggu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi
spadkami pomiedzy punkfami weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami
dostosowanymi do dtugosSci rur; w miejscach ztaczy nalezy wykonatc dotki montazowe
o gtebokosci dostosowanej do Srednicy zewnetrznej ztacza. BezpoSrednio przed
rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzic wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod
katem ewentualnych uszkodzef i zanieczyszczen. Przed zakofczeniem dnia roboczego badz
przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyC kofhce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Przewody kanalizacji deszczowej o Srednicach dn200 i wiekszych nalezy poddat inspekcji
TVC z raportem.

5.5.2. Studnie kanalizacyjne i wpusty deszczowe
Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy taczyt za
pomocg uszczelek gumowych, stozkowych. Do montazu uszczelki nalezy uzy¢ smardow
poslizgowych. Potaczenie elementéw za pomocg uszczelek jest szczelne i odporne na skutki
przemieszczen bocznych. PierScienie dystansowe taczone s3 przy uzyciu zaprawy
betonowej, o grubosci warstwy potgczeniowej do 10mm. PrzejScie kanatow przez Sciany
studni wykonane sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej
i eksfiltracje Sciekow. W Scianach studni fabrycznie osadzane s3 krocce potaczeniowe.
Studnie nalezy montowal w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce
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cementowo-piaskowej (o gruboSci co najmniej 10 cm i Srednicy wiekszej od wymiaru
zewnetrznego studni o minimum 10 cm).

Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych oraz wytycznych producenta.

5.5.4. Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe

Projektowana kanalizacja deszczowa przebiegac bedzie w granicach dziatek drogowych,
zlokalizowana bedzie gtownie w przebudowywanej drodze gminnej oraz w drodze powiatowej
i terenach zielonych.

Roboty nawierzchniowe - odtworzeniowe nalezy wykonywal zgodnie z wytycznymi
Zarzadcow. Prace winny byt wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy
technicznej. Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do
stanu pierwotnego, tacznie z zageszczeniem gruntu wg wytycznych Zarzadcow oraz
uzyskat bezusterkowy protokdt z odbioru tych robot. Materiaty z rozbiorki oraz elementy
uszkodzone, w sposob uniemozliwiajacy ich wykorzystanie nalezy zutylizowac zgodnie z
przepisami prawa. Wykonawca jest zobligowany uja¢ w kosztach odtworzenie wszystkich

tych obiektow, ktore ulegty naruszeniu (rozbiorce, zniszczeniu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie proby, badania, sprawdzenia i konfrole musza byt zgodne z odpowiednimi
normami, zasadami wiedzy technicznej i wtasciwymi wytycznymi.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) przed przystapieniem do realizacji inwestycji. W PZJ
nalezy przedstawit zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwoSci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwaranfujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows, STWIiOR
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. PZJ bedzie zawierat, co
najmniej:

1) CzesSt ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

— organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robof,

— Plan Bi0Z,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob (imige, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego)
odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoScia
wykonywanych Robot, dla kazdej z poszczegolnych branz,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
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korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi,

— metody ograniczenia oddziatywania Robot na Srodowisko.

2) (zeSt szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz Urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloSt Srodkow transportu razem z mefodami zatadunku i roztadunku
Materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtaSciwosSci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwoSc, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie Urzadzen, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas
dostaw Materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow Robot,

— sposob postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do wykonywania Robot Wykonawca powinien sprawdzic sprawnosc
Sprzetu, Srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych Materiatow oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwoSt prowadzenia Robot zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca powinien prowadzic dorazng kontrole wszystkich
asortymentow Robot, sktadajacych sie na ogolny element. Kontrola obejmowac powinna
zgodnoS¢ wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektowg i STWiOR. Czestotliwost kontroli
powinna byt uzalezniona od pofrzeb gwaranfujgcych wykonanie Robot  zgodnie
z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Zasady kontroli jakosci Robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoScig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokoSciowych z doktadnoScig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia (umocnienia) wykopdw,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokos$ci, gruboSci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub innego wymaganego materiatu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodno$ci lokalizacji z  dokumentacja projektowa przewodow
i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora,

— sprawdzenie prawidtowosSci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
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— sprawdzenie rzednych posadowienia studni i pokryw wtazowych,

— wykonanie proby szczelnosSci na infiltracje/eksfiltracje wybudowanej sieci,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg czeSci metalowych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosit wiecej niz 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie gruboSci warstwy podtoza nie powinno przekraczat 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 5 cm,

— odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczat 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczat -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projekfowanego spadku (przy zwigkszonym spadku).

Wykonawca jest zobowigzany do cotygodniowego raportowania Inspektorowi (droga
elektroniczng) postepu prac. Miesigczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez
Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez Inspektora i bed3 przedktadane w 2
egzemplarzach papierowych i w wersji elektronicznej, co miesigc w ciaggu 5 dni roboczych od
ostatniego dnia okresu, do ktdrego sie odnosi. Pierwszy raport winien obejmowat okres do
konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po terminie rozpoczecia robot.
Inspektor, wedtug swojego uznania, moze wymagat dodatkowych raportéw poza
miesiecznymi i tygodniowymi. W takim wypadku Inspektor wustali zawarto$¢ raportow
i terminy dostarczania.

6.5. Badanie zgodnosSci z Dokumentacjg Projektowa

— sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie niezbedne dokumenty,

— sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

— sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w frakcie wykonywania robdt zostaty
wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem pofwierdzonym przez Inspektfora,

— sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

6.6. Inspekcja ftelewizyjna kanatu

Przed oddaniem kanatu do eksploatacji nalezy dokonat wewnetrznej inspekcji telewizyjnej
wykonanych kanatow w obecnosci Inspektora. Rury musza posiadat wewnetrzne oznaczenia
umozliwiajace jednoznaczne okreSlenie ich parametrow technicznych przy wykonywaniu
inspekcji. Po dokonaniu inspekcji nalezy przekazac Inspektorowi nastepujace materiaty jako
zatacznik do protokotu odbioru:

-~ ptyte CD lub DVD z nagrang inspekcjg wraz ze zdjeciami i oceng fechniczna, opisem
miejsca inspekcji, z zapisem spadkow chwilowych, odlegtosci oraz daty i godziny
wykonania,

-~ komplet raportow wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek,
raport w formie uproszczonej i graficznej wraz z mapa, gdzie nalezy wkreslic
badane odcinki.
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- wykres poziomy rurociagu.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa dla budowy kanalizacji deszczowej jest:

- m - dla wykonanego i odebranego rurociggu kanalizacji deszczowej (danej Srednicy),
mierzony w osiach studni, z uwzglednieniem robot ziemnych i elementow
dodatkowych np. rur ostonowych,

- kpl. - dla wykonanej i odebranej studni, z uwzglednieniem robot ziemnych i
elementow dodatkowych,

- kpl. - dla wykonanego i odebranego wpustu deszczowego, z uwzglednieniem
elementow dodatkowych.

8. ODBIOR ROBAT
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior takich robot
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewenfualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, w terminie uzgodnionym z Inspektorem. Szczegotowy
opis procedury odbioru Robdot zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest zawarty
w poszczegolnych czeSciach STWIOR dla poszczegolnych rodzajow robot. Odbior zostanie
potwierdzony protokotem. Przedmiotem odbiordw i badan beda:

— zgodno$t wykonania z ST, Dokumentacjg Projektowa i uprzednimi ustaleniami,

— materiat rurociagu,

— potaczenia przewodow,

— szczelnoSt przewodow.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior czeSciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kofcowym. Odbioru dokonuje
Inspektor. Odbior zostanie potwierdzony protokotem.
8.3. Odbior koncowy
W zaleznoSci od wymagah zawartych w Pozwoleniu na Budowe dotyczacych zgtoszenia
zakonczenia Robot do nadzoru budowlanego lub zgtoszenia zakonczenia Robot i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi
wszelkich dokumentow formalno-prawnych niezbednych do ztozenia wniosku o pozwolenie
na uzytkowanie lub zgtoszenia o zakonczeniu robdot budowlanych do odpowiedniego organu
administracyjnego. Catkowite zakohczenie Robot oraz gotowoSc do odbioru kohcowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie Inspektora. Po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora,
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zostanie ustalony termin rozpoczecia odbioru kofcowego zgodnie z umowa. Odbior zostanie
przeprowadzony przy udziale Komisji, w sktad ktorej wchodzic bedg minimum Wykonawca,
Przedstawiciel Zamawiajacego i Inspektor. Wynik odbioru potwierdzony zostanie stosownym
protokotem po zakonczeniu oceny na podstawie m.in. przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i sprawdzen. W przypadku, gdy Komisja stwierdzi brak mozliwosci odbioru koAcowego
robot, wyznaczony zostanie nowy termin dla jego ponownego przeprowadzenia. Termin
wykonania robot poprawkowych, uzupetniajacych i usuwajacych ewentualne usterki
wyznaczy komisja.

Do rozpoczecia Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujace dokumenty
w dwoch egzemplarzach:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

— kopie Dziennika Budowy,

— szczegbtowa powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonang przez uprawnionego
geodete,

— mape powykonawcza sporzadzong przez uprawnionego geodefte, przyjeta do
powiatowego zasobu geodezyjnego, w wersji papierowej i cyfrowej (pliki wektorowe
w formacie dxf i shp),

— protokoty z przeprowadzonych wczeSniej odbiorow,

— proftokoty z wynikami badan zageszczenia gruntu,

— proftokoty z badan szczelnoSci rurociggow i studzienek,

— protokot odbioru nawierzchni jezdni i chodnikow, pobocza wydany przez Zarzadce
drog,

— deklaracje  zgodnoSci/aprobaty, dopuszczenia dla  wszystkich  materiatow
i elementow,

— instrukcje eksploatacji i konserwacji,

— instrukcje wykonania prob kohcowych,

— proftokot z wykonania inspekcji TV sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z nagraniem
filmow na ptyty DVD i mapa z zaznaczonym fragmentem sieci oraz raportow z
inspekcji objetej niniejszym profokotem,

— oSwiadczenie Kierownika Budowy/Robdt zgodne z wymaganiami wtasciwych
przepisow,

— inne dokumenty wymienione w Umowie i wymagane przepisami.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie zaistniatych w okresie gwarancyjnym usterek i wad.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz opinii
Uzytkownika z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. niniejszej ST. W celu
sprawdzenia aktualnego stanu tfechnicznego przewodow kanalizacyjnych, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczyszczenia i dokonania ponownej wewnetrznej inspekcji felewizyjnej
eksploatowanych kanatow. Najpozniej na 30 dni przed planowanym tferminem inspekcji
pogwarancyjnej, Wykonawca jest zobowigzany skutecznie zawiadomi¢ przedstawiciela
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor ma obowigzek wziecia
udziatu w prowadzonej inspekcji i biezacej jej kontroli. Wszelkie czynnosci zwigzane
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z prowadzeniem wymienionych prac, Wykonawca winien uzgodnic z Uzytkownikiem
i Zamawiajacym. Po dokonaniu inspekcji nalezy przekazac Inspektorowi materiaty opisane
punkcie 6.6. niniejszej ST, jako zatacznik do protokotu odbioru pogwarancyjnego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zaptacie podlegaja rzeczywiscie wykonane roboty potwierdzone odpowiednimi dokumentami
wg zasad okreslonych w Umowie. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla
pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartost (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa wycenionej pozycji bedzie uwzgledniat wszystkie czynnoSci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartost zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
— warto$t pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczat podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-86/8911-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-64/H-14086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-92/B-10%35 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Siet kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,

Terminologia.

PN-93/H-14124 Zwiehczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do befonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku

PN-86/B-01802 Anftykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.  Konsfrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-80/B-01800 Anftykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.  Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Instrukcja  projektowania, wykonania i  odbioru instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonym prawem polskim. Przywotanie
przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznal sie z uzgodnieniami branzowymi. Autorzy
opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane lub niewtaSciwie zainwentaryzowane
uzbrojenie terenu ujawnione podczas robot ziemnych. Przy prowadzeniu robot ziemnych w
gruntach nawodnionych wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia aktualnych badan
geofechnicznych aby okreslic poziom wody gruntowej na dzien wykonywania robot i
sporzadzic projekt odwodnienia i szalowania wykopow oraz prowadzenie dziennika
pompowan.

W obrebie opracowania i w jego sasiedztwie znajdujg sie rowniez stupy, ogrodzenia,
zadrzewienia, obiekty matej architektury i budynki. W przypadku nafrafienia przez
Wykonawce podczas realizacji inwestycji na istniejacy drenaz, nalezy go bezwzglednie
odtworzyc do stanu funkcjonalnosSci. W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca
infrastrukturg podziemng i nadziemng Wykonawca zobowigzany bedzie do jej usuniecia
w sposob zgodny ze sztuka budowlang i dokona tego w konsultacji z Inwestorem i
Zarzadca fej infrastruktury.

Przed wtaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej nalezy bezwzglednie zgtosic
roboty do Uzytkownika - Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. w Debnie
oraz zastosowal sie do zapisow zamieszczonych w wydanych warunkach technicznych. W
czasie robot budowlanych prowadzonych na istniejgcym czynnym wodociggu (np. usuwanie
kolizji) nalezy zapewnit ciggto$t dostawy wody do zabudowan objetych zasilaniem.
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Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z Uzytkownikiem sieci tymczasowego miejsca
poboru wody oraz uja¢ w kosztach wykonania robdot wykonanie tymczasowego zasilania
w wode.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow o paramefrach i rozwigzaniach rownowaznych do
opisywanych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Inwesfora, Inspekfora, Uzytkownika i
Projektanta.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SARBINOWIE, GMINA DEBNO (ETAP 1)
26



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANYCH - BRANZA SANITARNA

ST $-01.02 SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogodlne dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych przy przebudowie sieci wodociggowej w ramach zadania
inwestycyjnego p.n.: ,Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap I)".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie sieci wodociggowej w dziatkach objetych przedmiotowa inwestycja.
W zakres tych robét wchodza:

— roboty przygotowawcze,

— roboty rozbiorkowe,

— roboty ziemne,

— roboty odwodnieniowe wykopow,

— roboty montazowe rurociggdw wodociggowych,

— montaz i demontaz uzbrojenia: weztow wodociggowych,

— roboty pomiarowe,

— proby i badania,

— roboty odfworzeniowe

— kontrola jakosci.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Sie¢ wodociggowa - sie¢ wodociggowa, zaopatrujaca ludnoSc i zaktady przemystowe w wode.
Przewod wodociggowy - rurociagg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.
Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodocigg stuzaca do zamkniecia doptywu
wody dla wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociaqgu.
Hydranty przeciwpozarowe - stuza do czerpania wody z rurociggow w przypadku pozaru.
Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armafury lub
Srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajagca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.
CiSnienie robocze - wysokoSt ciSnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako
maksymalna roznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.
Odlegtost bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$C mierzona w ptaszczyznie poziomej
pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.
Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potaczenie materiatow nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od zrodta, iloSci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia.
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ZgrzewalnoSc - podatnoS¢ materiatu do taczenia za pomocy zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych.

Ztacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.
Zgrzeina - miejsce ztacza zgrzewanego, w ktorym nastapito potaczenie (materiatow)
o fizycznej ciggtosci.

Rura ochronna - rura stalowa lub fworzywowa dla zabezpieczenia wodociagu przy
skrzyzowaniu z projektowang drogg .

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w odrebnych ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSt wykonanych robdt, bezpieczefstwo wszelkich
czynnoSci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnost
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
z dokumentacja projektowa oraz wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, ST oraz dziennikiem budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢
za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt i na
warunkach odpowiednich stuzb geodezyjnych.

15.2. Dokumentacja projekfowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierat¢ rysunki, dokumenty i opisy, na podstawie ktorych
Wykonawca zrealizuje zadanie.

15.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane stanowig czest
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnoSt ich wazno$ci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywat btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci nalezy przekazat informacje do projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w celu wyjasnienia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
bed3 zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza wykazywac zgodno$c z okreSlonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczat dopuszczalnego przedziatu tolerangji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beds w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakoSt elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.
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15.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz ufrzymania istniejacych
obiektow (drogi) na tferenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki ,roboty drogowe”, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajagc w ften sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widoczno$ci w dziedh i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w migjscach i iloSciach okresSlonych przez i w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez |Inspekfora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizagji
konfrakfu az do =zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
15.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
— podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub dobr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powsfatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych oraz na $rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powiefrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
W przypadku wystapienia koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca na wtasny koszt wykona
niezbedne w ftym celu czynnosci, uzyskujac na to odpowiednie pozwolenia.
15.6. Ochrona przeciwpoZarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
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sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

15.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byc
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

15.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtaScicielami
tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomit Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i eksploatatora instalacji oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadai za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ze wzgledu na to, ze teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkahcow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wtascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie bed3 one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

15.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
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nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagahn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
konfraktowe;.

CatosSc robot prowadzic zgodnie z:

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania;

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury =z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych  (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401).

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresci.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Kazdy materiat musi zostat zaakceptowany przez Inspektora
i Zamawiajacego. Podstawa do weryfikacji materiatu bedzie ztozony przez Wykonawce
Wniosek o zatwierdzenie Materiatow i Urzadzen sporzadzony wg wzoru przekazanego
Wykonawcy przez Inspektora. Rury i ksztattki musza posiadac Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktorym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyrobu
do wody pitnej, musza posiadac aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek
badawczy oraz spetniat wymogi szczelnosci i wytrzymatosci na ciSnienie 1,0 MPa.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o proponowanych Zrodtach otfrzymania
materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST,
przewidujy mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim wyborze tak szybko, jak to mozliwe
przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawit do
akceptacji Inspektora materiat z innego Zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.1. Rury ciSnieniowe i ksztattki

Wtaczenie przez wezet potaczeniowy W1 do projekfowanej wg odrebnego opracowania sieci
wodociggowej dn110 (dotyczy etapu | przebudowywanej drogi gminnej) musi zostac
uzgodnione z PWiK Sp. z o.0. w Debnie. Wodociag projektuje sie z rur PE100 RC SDR1? PN10
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dn110. Dodatkowo projektuje sie wezty potaczeniowe i hydrantowe. W miejscu wtaczenia
nalezy dokonac odkrycia istniejacej sieci i w razie wystapienia stanu faktycznego innego
niz zaktadany, dokonat odpowiednich korekt w wezle. Wszystkie wezty (potaczeniowe,
hydrantowe) nalezy oznakowac. W widocznym miejscu na stupku betonowym nalezy umiescic
tabliczke informacyjng okresSlajagcg miejsce montazu zasuwy lub innego uzbrojenia,
oznakowang zgodnie z norm3 PN-86 B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych”. Tablic uzywat tworzywowych z wymiennymi
cyframi/literkami. Nalezy wykonal przepiecia wszystkich istniejacych przytaczy do nowej
sieci, wymieniajac je do granicy z posesja.
Siet zaprojektowano z materiatow tj.:

— rury ciSnieniowe PE100 RC PE/PE SDR17 PN10 dn110, taczonych za pomocg zgrzewow
doczotowych (lub na mufe elektrooporowq),

— armatura zeliwna taczona kotnierzowo: zasuwy, hydranty, trojniki, tuki, krocce,
kolana sftopowe,

—  taczniki specjalne do roznych rodzajow rur (w zaleznoSci od ujawnienia istniejacego
wodociagu).

Na catej trasie przewoddw wodociggowych nalezy zaprojektowac tasme lokalizacyjng
z wktadka stalowa taczong na zaciski. TaSme utozy¢ na wysokosci 30 cm nad wierzchem
rury z odpowiednim wyprowadzeniem i podtaczeniem przewodu sygnalizacyjnego tasmy do
skrzynek zasuw.
Rury i ksztattki musza posiadac Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

w ktorym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej, muszg posiadat
aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz spetniat wymogi
szczelnoSci i wytrzymatosSci na ciSnienie 1,0MPa. Kazda rura i ksztattka powinna byc
fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace podstawowe
dane:

— nazwa producenta;

— rodzaj materiaty;

— oznaczenie typoszeregu i $rednica zewnetrzna w mm;

— grubos¢ Scianki w mm;

— data produkcji: rok - miesigc - dzief;

— obowiazujaca norma.

Wymogi dla rur wodociagowych:

1. Certyfikaty i dokumenty - ISO 9001 lub 9002, ocena higieniczna PZH, deklaracja zgodnosci
producenta, karta katalogowa.

2. Rozwigzania materiatowe i technologiczne - rury winny byt produkowane w catosci
z surowca | gatunku bez surowcow wtornych, rury dwuwarstwowe PE/PE produkowane z
PE typu 100-RC o podwyzszonej odpornoSci na propagacje pekniget oraz odporno$C na
korozje naprezeniowa, warstwa wewnefrzna - podstawowa wyttaczana z polietylenu klasy
PE 100-RC, warstwa zewnefrzna (stanowigca ok. 10% grubosSci Scianki rury) rowniez z
polietylenu PE 100-RC, obie warstwy muszg byt ze soba potaczone molekularnie - lita
konstrukcja Scianki rury.
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Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta
w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych Srednicy zewnegtrznej
i odpowiedniej wspotpracy potaczen przy wysokich ciSnieniach.

GtebokoSci posadowienia rurociaggu zgodnie z rysunkami. Wodocigg uktadany jest na
gtebokosci (w osi przewodu) min. 1,50 m wraz z zachowaniem minimalnych odlegtoSci od
istniejagcegqo  uzbrojenia. W miejscach, gdzie rurociag moze przejSC przez strefe
przemarzania grunfu (wtaczenia do istniejacej sieci wodociaggowej), nalezy ocieplic stosujac
np. warstwe keramzytu gruboSci co najmniej 10 cm po uprzednim obsypaniu rury do
wysokosSci 30 cm.

Ksztattki elektrooporowe o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byty
zatopione w korpusie ksztattki; posiadajace indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej
strefy grzejnej, osadzone w korpusie ksztattki; posiadajace kod kreskowy umieszczony na
korpusie ksztattki zawierajacy w sobie parfie fowaru i kod fowaru. Nie dopuszcza sie
stosowania ksztattek doczotowych segmentowych.

2.2. Uzbrojenie sieci

Wszystkie wezty (potaczeniowe, hydrantowe) nalezy oznakowac. W widocznym miejscu na
stupku betonowym nalezy umieSci¢ tabliczke informacyjng okreslajacg miejsce montazu
zasuwy lub innego uzbrojenia, oznakowang zgodnie z normg3: PN-86 B-09700 ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”. Tablic uzywat
tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami.

Wtaczenie do istniejacego rurociggu winno by¢ wczesniej uzgodnione, a nastepnie wykonane
zgodnie z warunkami i na zasadach okreSlonych przez Uzytkownika - PWiK w Debnie.
Wymogi dla zasuw DN100 i DN8O:

1. Certyfikaty i dokumenty - ISO 9001 lub 9002, ocena higieniczna PZH, deklaracja zgodnosci
producenta, karta katalogowa, zgodno$t wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2, PN-EN
111, kotnierze przytaczeniowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999; znakowanie wyrobu zgodne z
PN-EN 19, PN-EN 1074, ochrona antykorozyjna wg normy PN-EN ISO 12944-5, potwierdzona
certyfikatem GSK RAL na proces oraz produkt.

2. Rozwigzania materiatowe - zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;
ciSnienie nominalne min PN10; zasuwa musi miet mozliwo$t zabudowy bezposrednio w ziemi,
gtadki petny przelot bez gniazda; korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS 400-15; prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamknigcia;
klin wulkanizowany na catej powierzchni guma NBR (lub EPDM); wymienna nakretka klina
wykonana z mosigdzu prasowanego; frzpien niewznoszacy ze stali nierdzewnej z
walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem frzpienia; uszczelnienie frzpienia o-ringowe,
strefa oringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium, z mozliwoScig wymiany o-
ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciSnieniem, bez konieczno$ci demontazu pokrywy;
korek uszczelniajacy wykonany z mosiagdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym
pierScieniem przed wykreceniem; uszczelka czyszczaca zabezpieczajagca korek gorny
uszczelnienia trzpienia przed penetracjg zanieczyszczeh z zewnatrz; Sruby taczace
pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone mas3g zalewowa; ochrona
antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy PN-
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EN ISO 12944-5; zasuwy nalezy posadowic na bloku z beftonu klasy C 16/20 o min.
wymiarach w rzucie 0,4 x 0,4 m i wysokosSci 0,2 m.

Jako uzbrojenie sieci wodociggowej dla zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz
odwodnienia sieci zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 oznaczone jako Hn. Wezty
hydrantowe wyposazyt w zasuwe odcinajacq z zeliwa sferoidalnego DN8Omm z obudowa
i skrzynka uliczna, kolano stopwe sprzegajace kotnierzowe DNB80, krociec zeliwny
kotnierzowy DN80. Wezet hydrantowy potaczyc z proj. wodociggiem za pomocq zeliwnego
trojnika kotnierzowego rownoprzelotowego lub redukcyjnego DN100 (DN100/80) oraz tulei
kotnierzowych z luznym kotnierzem stalowym i uszczelkg ptaska (powlekane polipropylenem
lub ze stali nierdzewnej). Zasuwy i akcesoria do zasuw tj. skrzynki uliczne do zasuw z
regulacjg wysokosSci PEHD-GJL i do nawiertek PEHD-GJL, obudowy teleskopowe powinny
pochodzit od jednego producenta.

Hydranty nadziemne DN80 =z podwdjnym zamknieciem powinny spetniac¢ nastepujace

paramefry:
1. Certyfikaty i dokumenty - 1ISO 9001 lub 9002, deklaracja zgodnosci producenta,

Certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie p. pozarowej wydane przez Cenftrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej, Atest higieniczny PZH, karta katalogowa,
wyrob zgodny z PN-B-02863: 1997, PN-EN 14384:2009, kotnierze przytaczeniowe zgodne z
PN-EN 1092-2:1999; oznaczenie zgodne z PN-EN-19: 2005 i PN-EN-1074-6: 2009, ochrona
antykorozyjna wg normy PN-EN [SO 12944-5.

2. Rozwigzania materiatowe - ciSnienie robocze PN16; wydajno$¢ hydrantu przy ciSnieniu
nominalnym 0,2MPa min. 10dm’/s, wspdtczynnik przeptywu Kv min. 110 m?/h, z podwojnym
zamknieciem z zabezpieczeniem w przypadku ztamania, z dodatkowym zabezpieczeniem
przed przeptywem w postaci zaworu kulowego umieszczonego ponizej grzyba, z
samoczynnym odwodnieniem z chwilg odciecia przeptywu medium; dwie nasady boczne typ B
(75) wg DIN 14318, mozliwoS¢ obracania zeliwnej gornej gtowicy z nasadami od 0° do 360°
oraz wymiany korpusu gornego bez, koniecznoSci zamknigcia zasuwy odcinajacej; trzpien ze
stali nierdzewnej z walcowanym gwinfem i scalonym kotnierzem trzpienia, uszczelnienie
trzpienia o-ringowe z EPDM, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od
medium, korek uszczelniajacy zabezpieczony specjalnym pierScieniem przed wykreceniem,
element odcinajaco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM, petne
zabezpieczenie antykorozyjne, kolumna hydrantu ze stali nierdzewnej 14301, ochrona
antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250
mikrondw; korpus gorny, komora kuli, grzyb, kaptur, sprzegto, korpus dolny, kotnierz dolny
wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15; gniazdo, korek, nakretka frzpienia
wykonane z mosigdzu; wrzeciono i trzpieh wykonane ze stali nierdzewnej; przykrycie
kolumny dolnej (Rd): 1250-1800mm; Sruby taczace kolumne gorng i dolng ze stali
nierdzewnej; kolano ze stopka posadowit na bloku z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o
wymiarach, co najmniej 0,40x0,40 m i wysokoSci, co najmniej 0,20 m. Nalezy zastosowat
ostone odwadniacza (otuline) hydrantu od tego samego producenta. Montaz wezta
hydrantowego wg wytycznych producenta.
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Wielozakresowy tacznik z funkcja zabezpieczenia przed przesunieciem przeznaczony do

roznych rodzajow rur (stalowych, zeliwnych, PE, PVC, AC):

tacznik posiada wszystkie czesci wykonane z materiatow odpornych na korozje, wykonanie
zgodne z EN 14525, elastyczne wuszczelnienie, elastyczny pierscien, elementy
zabezpieczajace przed przesunieciem sie, sruby z mozliwoscig przetozenia o 180°, kat
odchylenia od osi rury max. 8° (+/- 4° na kielich), element zaciskowy i element
zabezpieczajacy przed przesunieciem sie rury s3a stabilnie potaczone. Rozwigzania
materiatowe - Korpus i pierScien zaciskowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,
epoksydowane, uszczelki z elastomeru, pierscien z POM , Sruby i nakretki ze stali
nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem, zabezpieczenie przed obrotem Sruby ze
stali nierdzewnej AL z elastomerowa nasadka ochronng, tuleja dystansowa z tworzywa,
zacisk ze stali nierdzewnej, element zaciskowy z POM.

Trojnik kotnierzowy, kolano dwukotnierzowe ze stopka N, kolano dwukotnierzowe Q i

krociec dwukotnierzowy FF, zwezka dwukotnierzowa FFR powinny spetniat nastepujace

parametfry:
wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7, ochrona antykorozyjna powtoka na bazie

zywicy epoksydowej, min. 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009, potaczenia
kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciSnienie PN10, PN16; wykonanie
wg PN-EN 545:2010; Atest higieniczny PZH do wody pitnej, cinienie robocze PN10/PN16.

Nawiertka z zeliwa sferoidalneqo do rur PE DN32/Dz110 powinna spetniat nastepujace

paramefry:
1. Certyfikaty i dokumenty - ISO 9001 lub 9002, deklaracja zgodnoSci producenta,

Atest higieniczny PZH, karta katalogowa; zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, znakowanie
zestawu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074; zgodnoS¢ wyrobu z PN-EN
1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171, ochrona antykorozyjna wg normy PN-EN [SO 12944-5,
potwierdzona certyfikatem GSK RAL na proces oraz produkt.

2. Rozwigzania materiatowe - korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS 400-15, gtowica zabezpieczona przed wykreceniem, Srednica nawiercania 38 mm,
wydtuzony noz ze stali nierdzewnej, suchy gwint w uszczelnieniu trzpienia, uszczelnienie
wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontakfem z gruntem za pomoca uszczelki z
elastomeru, Srednica przytacza 5/4" lub 2", Srednica zewnetrzna nawiercanej rury: Dz110
PE, obejma wytozona gumg EPDM na catej powierzchni, Sruby taczace obejme z korpusem
ze stali nierdzewnej, uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek gorny uszczelnienia trzpienia
przed penetracja zanieczyszczen z zewnatrz, ochrona antykorozyjna powtoka na bazie
zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow wg normy PN-EN ISO 12944-5. Zasuwy i
akcesoria do zasuw tj. skrzynki uliczne, obudowy teleskopowe powinny pochodzi¢ od
jednego producenta.

Komponenty armatury mogg byl zastapione materiatami takiej samej badz wyzszej klasy.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow o parametrach i rozwigzaniach rownowaznych do
opisywanych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora, Uzytkownika i Projektanta.

éruby do potaczen kotnierzowych i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN
1.4301, nakretki ze stali nierdzewnej klasy co najmniej EN 14401 Komponenty armafury
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moga byc zastapione materiatami takiej samej badz wyzszej klasy. Wszystkie elementy
armatury o potaczeniach kotnierzowych, ktore zostang wbudowane na sieci wodociggowe;
w ramach inwestycji powinny pochodzit od jednego producenta. Dopuszcza sie zastosowanie
tulei kotnierzowych z kotnierzem luznym na potaczeniach PE - kotnierz wraz z mufami
elektrooporowymi - dobér elementéw dla poszczegolnych $rednic.

Skrzynki uliczne zlokalizowane na terenach nieutwardzonych nalezy umocnic ptytami
(opaskami) prefabrykowanymi z betonu klasy minimum C 12/15 lub specjalnymi dedykowanymi
przez producenta skrzynek.

Wtaczenie projektowanego wodociggu do istniejacej sieci moze nastapic dopiero po
uzgodnieniu szczegdtow z PWiK w Debnie.

Materiaty moga byC zastapione innymi rownowaznymi takiej samej badz wyzszej klasy.
Wszystkie elementy armatury, ktore zostang wbudowane na sieci w ramach inwestycji
powinny pochodzit od jednego producenta.

Wtaczenie projektowanego wodociaggu do istniejacych sieci moze nastapic dopiero po
uzgodnieniu szczegdtow z PWiK w Debnie.

2.3. Inne materiaty

Kruszywo - piasek wykorzystany do podsypki i zasypki powinien odpowiadal wymaganiom
wg normy PN-EN 13043:2004 oraz spetniac wymagania producenta rur. Wybor materiatu do
zageszczania oraz metode zageszczania nalezy uzgodnit z Inspektorem oraz Zamawiajacym.
Pozostate materiaty:

— rury ostonowe dwudzielne do kabli elekfrycznych;

— rury przeciskowe/ostonowe do sieci objetych niniejszym opracowaniem; nalezy
zapoznat sig z uzgodnieniami i w razie takiego obowigzku zainstalowat rurg w
wymaganej fechnologii;

— manszety uszczelniajace z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamkniecia
koncowek rur ostonowych;

— ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury
ostonowe;

— betony odpowiadajagce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatoSci na Sciskanie co
najmniej C 8710, C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/3% C 35/45 oraz
wodoszczelne o wskazniku W8;

— zaprawa cementowa marki co najmniej ,8" z dodatkiem uszczelniacza w stosunku
1,5% do masy zaprawy;

— keramzyt do ocieplenia rurociggow zewnetrznych;

— maty grubosci, co najmniej 20 mm z pianki PE - wspotczynnik przewodzenia ciepta
nie powinien by¢ wiekszy niz: 0,035 W/mK przy 10°C oraz 0,038 W/mK przy 40°C,

— tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna dla wodociggow z wktadka stalowa taczong na
zaciski.

2., Sktadowanie materiatow na placu budowy

Wykonawca, zapewni, aby ftymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu, gdy bed3 one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wtaSciwosSci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
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sktadowania bed3 zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspekftorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4.1 Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych oraz opadow atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekraczac +30°C. Rury nalezy przechowywal w pozycji poziomej, na ptaskim
i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50 m.

2.4.2. Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywatc w magazynie zamknietym oraz
suchym, zgodnie z wyftycznymi ich producenta.

2.4.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowal na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.5. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakoSci, kartami
gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce
budowy nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnoSci i zgodnoSci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzit ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac badaniom okreslonym

przez Inspekfora.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu Wykonawcy, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnosc
Sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robof, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora. Sprzet bedacy
wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byt utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego wuzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie Sprzetu Wykonawcy do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajagcych uprawnienia na dany
Sprzet Wykonawcy oraz musi posiadat aktualne Swiadectwo legalizacji. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$C wariantowego uzycia Sprzetu Wykonawcy
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem Sprzefu Wykonawcy. Wybrany Sprzet Wykonawcy,
po akceptacji Inspektora, nie moze byt pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow Konfraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Wykonawca powinien miec mozliwoS¢ skorzystania ze sprzetu odpowiadajacego pod
wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w niniejszej ST oraz okreslic wykaz
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Urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi w PZJ zatwierdzonym
przez Inspekfora.
W szczegolnosci powinien miet dostep do nastepujgcego sprzetu:
— koparki, koparko-tadowarki, spycharki,
— sprzet do zageszczania grunfu,
— beczkowozy,
— szalunki systemowe,
— zurawie budowlane samochodowe,
— wciggarki mechaniczne i reczne,
— samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosSci co najmniej 5 Mg i 5
+ 10 Mg,
— narzedzia tnace do ciecia rur,
— specjalistyczne urzadzenia do wykonania przewiertow/przeciskow,

inny niezbedny sprzet techniczny.

L. TRANSPORT
L. Transport rur PE
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur, nalezy przy transporcie i sktadowaniu zachowat
nasftepujace wymagania:
— przewodz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi;
— przew0z rur i prace przetadunkowe powinny odbywac sig przy temperaturze, ktora
zalecana jest przez producenta rur;
— rury powinny byt przewozone na samochodach z ptaska i rowna podtoga;
— rury podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sig,
a wsporniki boczne pozbawione ostrych krawedzi;
— podczas fransportu rury o wiekszych Srednicach nalezy uktadac na spodzie;
— rury nalezy transportowal w potozeniu poziomym, a podczas tadowania lub
roztadowywania zabezpieczyt przed uszkodzeniami mechanicznymi;
— w frakcie przetadunku niedopuszczalne jest uzywanie lin stalowych i tancuchow,
nalezy stosowac liny miekkie;
— podczas tfransportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia;
— wszystkie rury s3 zabezpieczone przed wewnefrznymi zabrudzeniami za pomoca
odpowiednich zaslepek;
— podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucat;
— transport rur niepakietowanych w samochodzie powinien odbywac sig przy rownym
utozeniu rur na podktadach drewnianych;
— niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie;
— sktadowanie rur powinno odbywat sie poziomo na ptaskim i rownym podtozu;
— wysokoSt sktadowania i pakowania rur w potozeniu poziomym, w opakowaniu
fabrycznym, nie powinna przekraczac 1,5 m wysokosci;
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— rury w kregach uktadat w pozycji pionowej lub poziomej w sposob zgodny
z zaleceniami producenta;
— rury magazynowane powyzej 1 roku nalezy zabezpieczyt przed degradujacym
dziataniem promieni stonecznych;
— nie nalezy sktadowat rur w sasiedztwie paliw, rozpuszczalnikow, smardw, olejow
i zrodet ciepta;
— przenoszenie gotowych paczek rur na plac sktadowy lub ich zatadunek odbywa sie
za pomocq specjalnych wozkow platformowych.
4.2, Transport prefabrykatow betonowych
Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny
byt wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia sie
prefabrykatu oraz przed mozliwoScig zachwiania rownowagi Srodka transportowego. Liczba
prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna byt dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkow zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Bloczki i ptytki
betonowe powinny by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktadat na Srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Bloczki i ptytki betonowe transportowane luzem nalezy
uktadat na Srodkach przewozowych $ciSle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw
na powierzchni Srodka transportu. WysokoSt tadunku nie powinna przekraczat wysokoSci
burt. Bloczki i ptytki betonowe luzem mogq byt przewozone S$rodkami tfransportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek bloczkow
i ptytek betonowych w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaC mechanicznie za
pomocy urzadzeh wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy
uzyciu przyrzadow pomocniczych.
4.3. Transport armatury i ksztattek
Armatura i ksztattki moga byt transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Zasuwy, ksztattki zeliwne i skrzynki uliczne do zasuw moga by¢ przewozone luzem,
natomiast ksztattki wodociggowe PE nalezy przewozi¢ w zawigzanych workach.
L& Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
L5. Transport kruszyw
Kruszywa mogq byt przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
L.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, za jakosc
zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robodt, za ich zgodno$¢ z wymogami STWIOR,
Dokumentacja Projektowa, PZJ, oraz poleceniami Inspekfora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robof, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowe;
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagat tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce i na koszt Wykonawcy.
Wykonawca przystapi do rozbiorki i budowy zgodnie z Pozwoleniem na Budowe, wydanym
przez uprawniony organ. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoSci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatow i elementow Robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, STWIiOR, Dokumentacji Projekfowej, a fakze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
Materiatow i Robdt, rozbieznosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
Materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badahn naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bed3a wykonywane nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich oftrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest znat wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia Robot oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajace.

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania Terenu Budowy nalezy ustalic z Rejonem
Energetycznym. Pobor wody moze nastapic po wczeSniejszym zawarciu umowy z Gestorem
sieci wodociggowych i na warunkach okreSlonych przez Niego. Odprowadzenie wody
z odwodnienia wykopéw Wykonawca uzgodni we wtasnym zakresie.

Wszelkie uszkodzenia ogrodzen, podjazdow, ciggow pieszych, urzadzen lub innych
nieruchomosci zarzadcy lub wtascicieli danej dziatki, spowodowane przez prowadzenie Robot
przez Wykonawce i nie bedgce w zakresie Przedmiotu Zamdwienia, spoczywa na Wykonawcy
w ramach Jego umownego wynagrodzenia.

5.2. Roboty przygotowawcze

Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposdb frwaty
i widoczny oznakowat w terenie lokalizacje projektowanych obiektow. Prace te winny byt
wykonane przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne. Przed rozpoczeciem robot nalezy:

— zapoznat sie z warunkami uzgodnien zatgczonych do projektu,
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— zlecic jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy,
— teren budowy zabezpieczyt przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
oznakowat,
— powiadomi¢ wtascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wtascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot.
5.3. Odwodnienie wykopow
Przy wysokim poziomie wod gruntowych, nalezy wykonat odwodnienie pompami
powierzchniowymi lub zestawem igtofiltrow. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykonat urzadzenia, ktore zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot =ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchni gruntu nadawat¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnosc, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajagcego za te czynnoSci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych  zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi byc poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.
W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowo-wodnych, anizeli wynika to
z dokumentacji geotechnicznej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest
do sporzadzenia badan geofechnicznych aby okreslic poziom wody gruntowej na dzien
wykonywania robot i sporzadzic projekt odwodnienia i szalowania wykopow oraz prowadzic
dziennik  pompowan. Wszystkie czynnoSci muszg odbywat sie w porozumieniu
z Zamawiajacym i Inspektorem.
5.4. Roboty ziemne
Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$t $cian wykopu przez nadanie
odpowiedniego ksztattu lub odpowiednie szalowanie. Wykopy w drogach i w warunkach bliskiej
zabudowy winny byt wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne. Wykopy w drodze
wykonat w sposob mechaniczny. Na skrzyzowaniu i zblizeniu tras realizowanych sieci z innym
uzbrojeniem wykopy wykonat recznie z odeskowaniem i rozparciem Scian wykopow balami
drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne wymagania
ogolne oraz z PN-B10736:1999 -Roboty ziemne - Wykopy oftwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki fechniczne wykonania. Roboty ziemne mozna
wykonywac sposobem mechanicznym lub recznym. Przed wykonywaniem wykopow nalezy ustalic
trasy istniejacych sieci wykonujac wykopy kontrolne. W przypadku wykonywania wykopow przy
temperaturach ujemnych nalezy chroni¢c dno wykopu od przemarzania. W razie nienalezytej
ochrony przemarznietg warstwe gruntu nalezy wusungt. Wydobyty grunt powinien byt
sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy krawedzig wykopu a stopa
odktadu wolnego pasa terenu o szerokosSci co najmniej 1 m dla komunikacji, kat nachylenia
skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien byt wiekszy niz kat jego stoku naturalnego.
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W przypadku niemozliwosci zachowania warunkow okreslonych powyzej wydobyty grunt
powinien byt wywieziony na odktad staty lub przesunigty tak, aby odlegtos¢ podnoza
nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od goérnej krawedzi byta rowna gtebokosci wykopu,
lecz nie mniejsza niz 5 m. Jezeli grunt z wykopu nadaje sie do zasypki mozna go sktadowac,
w miejscach umozliwiajacych fo, obok wykopu. Jezeli grunt z wykopu nie nadaje sie do zasypki
nalezy dokonac wymiany gruntu. Nadmiar gruntu nalezy wywiezc.

W migjscach wystepowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykonac
drewniang obudowe wykopu. Wykopy powinny byt zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowa
przez odpowiednio wyprofilowany teren i wysunietg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad
teren. Odwodnienie wykopow dostosowac do lokalnych warunkow hydrogeologicznych. Drabiny
do wejscia (zejScia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiggnigcia gtebokoSci wigkszej
niz 1m od poziomu terenu w odlegtoSciach nie przekraczajacych 20 m. W miejscach przejsc
i przejazddow nad wykopem nalezy wykona¢ ktadki dla pieszych i drewniane mostki
przejazdowe umozliwiajagce dojazd do posesji. Ktadki i mostki powinny byt zabezpieczone
barierami ochronnymi z poreczami, listwa Srodkowgq i kraweznikiem.

Pod rurociaggi z rur RC nie jest wymagane stosowanie podsypki i obsypki. Szczegolnie
starannie nalezy zageScic grunt wokot rury i na wysokoSci 0,30 m ponad rure. Na
catej trasie przewoddw wodociggowych nalezy zaprojektowac tasme lokalizacyjng z wktadka
stalowg taczong na zaciski. Tasme utozy¢ na wysokoSci 30 cm nad wierzchem rury
z odpowiednim wyprowadzeniem i podtgczeniem przewodu sygnalizacyjnego tasmy do skrzynek
zasuw.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac warstwami kolejno zageszczanego gruntu. Prace
winny byt wykonywane zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej. Po
zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do stanu wtasciwego, pod
rozpoczecie robot drogowych, tacznie z zageszczeniem gruntu wg wytycznych Zarzadcow,
a w pozostatych miejscach uporzadkowac i doprowadzic do stanu pierwotnego.

Wykonawca na terenie prowadzenia robot odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentacji projektowej branzy
sanitarnej. Wykonawca zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sie, aby
Wykonawca uzyskat od odpowiednich wtadz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robdt na niezinwentaryzowane urzadzenie
podziemne, nalezy niezwtocznie przerwaC roboty, zabezpieczyt urzadzenie, wezwat Kierownika
Budowy, Nadzor, Projektanta oraz wtasSciciela urzadzenia w celu ustalenia dalszego trybu
postepowania.

5.5. Roboty montazowe

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznal sie z uzgodnieniami branzowymi. Przed
wtaczeniem do istniejacego rurociggu nalezy bezwzglednie zgtosic roboty do Zarzadcy -
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Debnie ul. Droga Zielona 1, %4 -
400 Debno oraz zastosowal sig do zapisow zamieszczonych w wydanych warunkach
technicznych. W przypadku, gdy roboty budowlane prowadzone bed3 na istniejgcym
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rurociggu, w czasie robot nalezy zapewnic ciggtost dostawy wody do zabudowan objefych
zasilaniem. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z uzytkownikiem sieci tymczasowego
miejsca poboru wody oraz ujagt w kosztach wykonania robdt wykonanie tymczasowego
zasilania w wode.

5.5.1 Rurociagi

Rurociagi nalezy wykonywaC zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur, a takze
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, opracowanymi przez
COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegdtowymi. Technologia budowy musi
gwarantowac utrzymanie trasy przewodow. Do budowy rurociggdw w wykopie otwartym
mozna przystapic po odbiorze wykopu i podtoza. Przed przystapieniem do montazu
rurociggow nalezy sprawdzic niwelete dna wykopu oraz jakoSc¢ rur; rury na dnie wykopu
nalezy uktadat na podtozu suchym, zgodnie z projektowanymi spadkami. Bezposrednio
przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzic wszystkie jego elementy (rury,
ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen. Pod uzbrojeniem wykonat
bloki oporowe z befonu klasy co najmniej C16/20, z przektadka z papy lub folii od strony
ksztattki lub armatury, zgodnie z wymogami normy PN-B-10725/1997. Przed zakohczeniem
dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyt kohce utozonego
rurociggu przed zamuleniem. Po wykonaniu rurociggu nalezy przeprowadzic odpowiednie
proby szczelnoSci, ptukanie i dezynfekcje.

5.5.2. Podtgczenie do istniejgcego przewodu wodociggowego

Roboty przy wykonywaniu podtaczenia do isfniejacej sieci wodociggowej rozdzielczej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem jej wtasSciciela lub uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego
wodociggu nalezy wykonac po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomic wtasciciela sieci wodociggowej oraz
przygotowac odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wytaczenia wodociggu byt jak
najkrotszy. Grunt zasypki powinien by¢ mozliwie jednorodny.

5.5.3. Oznakowanie armatury

W widocznym miejscu na stupku beftonowym nalezy umieScic tabliczke informacyjna
okreslajacg miejsce montazu zasuwy lub innego uzbrojenia, oznakowang zgodnie z norma:
PN-86 B-09700 ,Tablice orienfacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”. Tablic uzywat tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami. Wtaczenie do
istniejgcego rurociggu winno byt wykonane zgodnie z warunkami i na zasadach okreslonych
przez Uzytkownika - PWiK w Debnie.

Na catej trasie przewodow wodociggowych nalezy zaprojektowal tasme lokalizacyjna
z wktadka stalowa taczong na zaciski. TaSme utozyc na wysokosci 30 cm nad wierzchem
rury z odpowiednim wyprowadzeniem i podtgczeniem przewodu sygnalizacyjnego tasmy do
skrzynek zasuw.

5.5.4. Odtworzenie nawierzchni

Projektowany wodociag przebiegac bedzie w granicach dziatek drogowych, zlokalizowany
bedzie gtownie w poboczu drogi gminnej oraz w terenach zielonych.

Roboty nawierzchniowe - odtworzeniowe nalezy wykonywal zgodnie z wytycznymi
Zarzadcow. Prace winny byt wykonywane zgodnie ze sztuk3 budowlang i zasadami wiedzy
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technicznej. Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do
stanu pierwotnego, tacznie z zaggszczeniem gruntu wg wytycznych Zarzadcow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie proby, badania, sprawdzenia i kontrole muszg byt zgodne z odpowiednimi
normami, zasadami wiedzy technicznej i wtasciwymi wytycznymi.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Programu Zapewnienia JakoSci (PZJ) przed przystapieniem do realizacji inwestycji. W PZ)J
nalezy przedstawit zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. PZJ bedzie zawierat, co
najmniej:

1) Cze$t ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

— organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robof,

— Plan Bi0Z,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob (imig, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego)
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoSt¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoScia
wykonywanych Robot, dla kazdej z poszczegdlnych branz,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujagcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi,

— metody ograniczenia oddziatywania Robot na Srodowisko.

2) (zest szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz Urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloSt Srodkow transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku
Materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtaSciwosSci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwoSc, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie Urzadzen, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas
dostaw Materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementdéw Robot,
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— sposob postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot
Przed przystapieniem do wykonywania Robdt Wykonawca powinien sprawdzic sprawnosc
Sprzetu, Srodkow fransportu, zasoby sprowadzonych Materiatow oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwoSt prowadzenia Robot zgodnie z PZJ.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robdt
W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzic dorazng kontrole wszystkich
asortymentow Robot, sktadajacych sie na ogolny element. Kontrola obejmowac powinna
zgodno$c wykonywanych Robot z Dokumentacja Projektowa i STWIOR. Czestotfliwo$c kontroli
powinna byt uzalezniona od pofrzeb gwarantujgcych wykonanie Robét  zgodnie
z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
6.4. Zasady kontroli jakosci Robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoScig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokoSciowych z doktadnoScig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia (umocnienia) wykopow,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub innego wymaganego materiatu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnoSci lokalizacji z dokumentacja projektowy przewodow
i uzbrojenia,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg czeSci metalowych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic wiecej niz 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie gruboSci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 5 cm,

— odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczat - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

Wykonawca jest zobowigzany do cotygodniowego raportowania Inspektorowi (droga
elektroniczng) postepu prac. Miesigczne raporty o postepie bedq przygotowywane przez
Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez Inspektora i bed3 przedktadane w 2
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egzemplarzach papierowych i w wers;ji elektronicznej, co miesigc w ciggu 5 dni roboczych od
ostatniego dnia okresu, do ktorego sig odnosi. Pierwszy raport winien obejmowac okres do
konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujagcego po terminie rozpoczecia robot.
Inspektor, wedtug swojego uznania, moze wymagal dodatkowych raportow poza
miesiecznymi i tygodniowymi. W takim wypadku Inspektor wustali zawarto$¢ raportow
i terminy dostarczania.
6.5. Badanie zgodnoSci z Dokumentacjg Projektowa
— sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie niezbedne dokumenty,
— sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
— sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w frakcie wykonywania robdt zostaty
wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem poftwierdzonym przez Inspektora,

— sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa dla budowy sieci wodociaggowej jest:
- m - dla wykonanego i odebranego rurociggu, z uwzglednieniem robot ziemnych i
elementow dodatkowych np. rur ostonowych,
- kpl. - dla wykonanego i odebranego wezta hydrantowego z uwzglednieniem robot
ziemnych i elementow dodatkowych,
-~ kpl. - dla wykonanego i odebranego wezta wodociggowego z uwzglednieniem robot
ziemnych i elementow dodatkowych.
- kpl. - dla wykonanego i odebranego przytacza wodociggowego z uwzglednieniem

robot ziemnych i elementéw dodatkowych.

8. ODBIOR ROBAT
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie iloSci i jakoSci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior takich robot
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewenfualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robot. Gotowos$¢ danej czeSci robdot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, w terminie uzgodnionym z Inspektorem. Szczegdotowy
opis procedury odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest zawarty
w poszczegolnych czeSciach STWIOR dla poszczegdlnych rodzajow robot. Odbior zostanie
potwierdzony profokotem. Przedmiotem odbiorow i badafn beda:

— zgodnoS$c wykonania z ST, Dokumentacjg Projektowa i uprzednimi ustaleniami,

— materiat rurociagu,

— potaczenia przewodow,

— szczelnoSt przewodow.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior czeSciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czeSciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym. Odbioru dokonuje
Inspektor. Odbior zostanie potwierdzony profokotem.
8.3. Odbior koncowy
W zaleznoSci od wymagah zawartych w Pozwoleniu na Budowe dotyczacych zgtoszenia
zakonczenia Robot do nadzoru budowlanego lub zgtoszenia zakoAczenia Robdt i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi
wszelkich dokumentow formalno-prawnych niezbednych do ztozenia wniosku o pozwolenie
na uzytkowanie lub zgtoszenia o zakonczeniu robét budowlanych do odpowiedniego organu
administracyjnego. Catkowite zakohczenie Robot oraz gotowoSt¢ do odbioru kohcowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie Inspektora. Po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora,
zostanie ustalony termin rozpoczecia odbioru koncowego zgodnie z umowa. Odbiér zostanie
przeprowadzony przy udziale Komisji, w sktad ktorej wchodzic beda minimum Wykonawca,
Przedstawiciel Zamawiajacego i Inspektor. Wynik odbioru potwierdzony zostanie stosownym
profokotem po zakonczeniu oceny na podstawie m.in. przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i sprawdzen. W przypadku, gdy Komisja stwierdzi brak mozliwoSci odbioru koncowego
robot, wyznaczony zostanie nowy termin dla jego ponownego przeprowadzenia. Termin
wykonania robot poprawkowych, wuzupetniajagcych i usuwajacych ewentfualne usterki
wyznaczy komisja.
Do rozpoczecia Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujace dokumenty
w dwoch egzemplarzach:
— dokumentacje projektow3 z naniesionymi zmianami,
— kopie Dziennika Budowy
— szczegdtowa powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonang przez uprawnionego
geodete,
— mape powykonawczg sporzadzong przez uprawnionego geodete, przyjeta do
powiatowego zasobu geodezyjnego, w wersji papierowej i cyfrowej (pliki wektorowe
w formacie dxf i shp),
— protokoty z przeprowadzonych wczesniej odbiorow,
— protokoty z wynikami badah zageszczenia gruntu,
— protokoty z badan szczelno$ci rurociggow i studzienek,
— protokot odbioru nawierzchni jezdni i chodnikow, pobocza wydany przez Zarzadce
drog,
— deklaracje  zgodnoSci/aprobaty, dopuszczenia dla  wszystkich  materiatow
i elementow,
— instrukcje eksploatacji i konserwacji,

— instrukcje wykonania prob kofcowych,
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— oSwiadczenie Kierownika Budowy/Robdot zgodne z wymaganiami wtasciwych
przepisow,
— inne dokumenty wymienione w Umowie i wymagane przepisami.
8.4, Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie zaistniatych w okresie gwarancyjnym usterek i wad.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz opinii
Uzytkownika z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. niniejszej ST.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zaptacie podlegajg rzeczywiscie wykonane roboty potwierdzone odpowiednimi dokumentami
wg zasad okreslonych w Umowie. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla
pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa wycenionej pozycji bedzie uwzgledniat wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warfost zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewenfualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartoSc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczat podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewnefrzna.
Oznaczenia graficzne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-62/8738-03 Befton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 Befon zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.
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PN-B-19701:1997
PN-79/B-067111
PN-87/B-01060

PN-B-11113:1996
PN-86/B-06712
PN-B-19701:1997
PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

PN-70/C-89015
PN-70/C-89016

BN-86/8971-08
PN-89/H-02650
PN-83/H-02651
PN-83/M-74024/00

PN-83/M-74024/03

PN-93/C-89218
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
BN-7#/5213-04
PN-89/M-74091

PN-92/M-74001
PN-85/M-74081
BN-81/9192-05

BN-81/9192-04

Cement hutfniczy.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - piasek.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Mefody
badan.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Armatura i rurociagi.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe i zeliwne.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
ciSnienie nominalne 1 MPa.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciSnienie
nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Wodociagi  wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki

techniczne wykonania i wbudowania.

UWAGA!
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreSlonym prawem polskim. Przywotanie
przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznal sie z uzgodnieniami branzowymi. Autorzy
opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane lub niewtasciwie zainwentaryzowane
uzbrojenie terenu ujawnione podczas robot ziemnych.

Przed wtaczeniem do istniejgcego wodociaggu nalezy bezwzglednie zgtosic roboty do
Uzytkownika - Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Debnie oraz
zastosowal sie do zapisow zamieszczonych w wydanych warunkach technicznych. W czasie
robot budowlanych prowadzonych na istniejgcym czynnym wodociggu nalezy zapewnic
ciggtosc dostawy wody do zabudowan objetych zasilaniem. Wykonawca zobowigzany jest do
ustalenia z Uzytkownikiem sieci tymczasowego miejsca poboru wody oraz ujac w kosztach
wykonania robot wykonanie tymczasowego zasilania w wode.
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