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strona nr: 2

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R
Radymno-Wacławice od km 6+043 do km 6+183 i

 od km 6+279 do km 6+321 polegająca na
budowie ...

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Charakterystyczne parametry, rodzaj i zakres robót oraz opis zamierzeń projektowych
Charakterystyczne parametry:
• Długość projektowanego chodnika – około 182 m,
• Klasa techniczna – droga klasy L,
• Prędkość projektowa Vp = 30 km/h,
• Przekrój jezdni - 1x2,
• Projektowana szerokość jezdni – 5,5 m,
• Projektowana szerokość pasa ruchu – 2,75 m,
• Szerokość projektowanego chodnika – 2,0 (wraz z krawężnikiem 2,15 m),
• Rodzaj nawierzchni jezdni – z mieszanki mineralno - asfaltowej,
• Rodzaj projektowanej nawierzchni chodnika – z kostki brukowej,
• Odwodnienie odbywać się będzie poprzez istniejące rowy przydrożne oraz kanalizację deszczową.

Rodzaj i zakres robót
W ramach inwestycji planuje się wykonać następujące roboty budowlane:
• Budowę jednostronnego chodnika,
• Budowę kanalizacji deszczowej,
• Przebudowę istniejących zjazdów,
• Budowę kanału technologicznego,
• Zabezpieczenie istniejącej sieci uzbrojenia terenu.

Opis zamierzeń projektowych
Przebieg sytuacyjny
Trasę przebudowywanej drogi pozostawia się bez zmian.

Przebieg wysokościowy
Przebieg wysokościowy osi drogi powiatowej pozostawia się bez zmian. Chodnik poprowadzony zostanie w nawiązaniu do krawędzi jezdni – 
poszerzenie jezdni o około 0,5 m.

Przekroje normalne
Przekrój poprzeczny ulicy składa się z jezdni, chodnika, pobocza, opaski gruntowej, ścieku przykrawężnikowego, zjazdów, skrzyżowania, 
pasa zieleni i jest ograniczony liniami rozgraniczającymi pas drogowy.

Jezdnia
Planuje się wykonanie koniecznych poszerzeń konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wykonanie prac
w obrębie chodnika polegających na frezowaniu warstwy ścieralnej grubości 4 cm na.  Odcinkowo przewiduje się wykonanie nowej warstwy 
ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej.

Chodnik
Projektuje się chodnik o szerokości 2,0 m (wraz z krawężnikiem 2,15). Spadek poprzeczny chodnika projektuje się o wartości 2% w kierunku 
jezdni. Nawierzchnie chodnika należy wykonać
z betonowej kostki brukowej. Chodnik usytuowany jest bezpośrednio przy krawędzi jezdni, a od niej oddziela go krawężnik betonowy o 
wymiarach 15 x 30 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu
C 12/15 wyniesiony ponad krawędź jezdni 12 cm. Od strony terenu projektuje się obramowanie
w postaci obrzeża. Niweletę chodnika w obrębie zjazdów należy dostosować do przebiegu wysokościowego zjazdów.

Pobocze
Pobocza przy krawędzi jezdni należy wykonać z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5 grubości 20 cm. Szerokość pobocza wynosi 
75 cm.

Opaska gruntowa
Za obrzeżem projektuje się wykonanie opaski ziemnej szerokości 0,5 m celem uzyskania dobrego oparcia obrzeża. W wyjątkowych 
przypadkach można zmniejszyć szerokość opaski do min. 0,3 m upewniając się, że chodnik nie straci stateczności na całej swej długości.

Ściek przykrawężnikowy
Projektuje się ściek przykrawężnikowy obniżony z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15, 
który jest obniżony poniżej krawędź jezdni o 1 cm. Niweletę dna ścieku należy poprowadzić tak, aby zapewnić sprawne odprowadzenie wody 
do wpustu ulicznego.

Zjazd indywidualny
Warstwę jezdną należy wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, kostka czerwona BEHATON. Na 
długości zjazdu należy zastosować krawężnik najazdowy
z odsłonięciem max 4 cm. Natomiast sam zjazd należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30x100 cm. Szerokość jezdni zjazdów 
dostosowano do szerokości w stanie istniejącym oraz uwzględniając aktualne przepisy. Parametry zjazdów:

Zjazd indywidualny
• Min. szerokość jezdni zjazdu min 3 m,
• Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i ulicy projektuje się jako skos 1:1 lub wyłukowanie krawędzi jezdni o promieniu min 3 m.
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Skrzyżowanie
Istniejące skrzyżowanie podlega przebudowie. Skrzyżowanie projektuje się jako zwykłe o trzech wlotach, wszystkie relacje skrętne będą 
dozwolone. Prace w obrębie istniejącego skrzyżowania będą polegały na:
- wykonaniu nowej warstwy ścieralnej,
- korekcie łuków kołowych wyokrąglających krawędzie jezdni na połączeniu dróg o promieniu
R = 12 - 20 m,
- dowiązaniu do stanu istniejącego.

Pas zieleni
Tereny pomiędzy zewnętrzną krawędzią skarpy nasypu/wykopu a granicą pasa drogowego projektuje się jako pasy zieleni niskiej (trawy).

Skrajnia
Przekrój poprzeczny jezdni uwzględnia wymagania skrajni. Po zakończeniu robót
w obrębie skrajni nie mogą znajdować się żadne elementy budowli, słupy latarni, znaki drogowe, drzewa itp.
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Przedmiar robót
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Ilość
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Wacławice od km 6+043 
do km 6+183 i od km 6+279 do km 6+321 polegająca na budowie chodnika 
wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zabłotce.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.01A Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, inwentaryzacja powykonawcza
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 

górskim, przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie 
i sprawdzić zgodność z projektem

Wyliczenie ilości robót:
km 6+043 - 6+182 (6182-6043)/1000 0,139000
km 6+278 - 6+321 (6321-6278)/1000 0,043000

RAZEM: 0,182000 km 0,2
1.1.2 Inwentaryzacja geodezyjna-powykonawcza i przyjęta do zasobów

PODiG w Jarosławiu.
Wyliczenie ilości robót:
km 6+043 - 6+182 (6182-6043)/1000 0,139000
km 6+278 - 6+321 (6321-6278)/1000 0,043000

RAZEM: 0,182000 km 0,2
1.2 D 01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów
1.2.1 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie gęste (powyżej 60 % powierzchni), wraz z 

transportem i utylizacją ha 0,1
1.3 D 01.02.02A Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny
1.3.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 20·cm , wraz z transportem i 

utylizacją nadmiaru
Wyliczenie ilości robót:

900*1,1*0,2 198,000000
RAZEM: 198,000000 m3 198,000

1.4 D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg
1.4.1 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość średnio 10cm, wraz z transportem i

utylizacją
Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 0,2*70+2,5*40+0,2*25+43*0,2 127,600000
strona lewa 0,2*20+1*60 64,000000

50 50,000000
RAZEM: 241,600000 m2 241,600

1.4.2 Rozebranie nawierzchni/podbudowy, głownie kruszywo (miejscowo beton/stabilizacja) grubość 
20 cm, wraz z transportem i utylizacją

Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 0,2*70+0,7*40+0,2*25+43*0,2 55,600000
strona lewa 0,2*20+0,2*60 16,000000
Tabela nr 1 Zjazdy nawierzchnia 51 51,000000
Tabela nr 1 Zjazdy podbudowa 71 71,000000

50 50,000000
RAZEM: 243,600000 m2 243,600

1.4.3 Rozebranie nawierzchni/podbudowy, głownie kruszywo (miejscowo beton/stabilizacja) grubość 
33 cm, wraz z transportem i utylizacją

Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 0,2*70+0,7*40+0,2*25+43*0,2 55,600000
strona lewa 0,2*20+0,2*60 16,000000

20 20,000000
RAZEM: 91,600000 m2 91,600

1.4.4 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu/płyt betonowych/stabilizacji, wraz z transportem i
utylizacją

Wyliczenie ilości robót:
Tabela nr 1 Zjazdy 20 20,000000

10 10,000000
RAZEM: 30,000000 m2 30,000

1.4.5 Rozbiórka elementów, betonowych/żelbetowych, wraz z transportem i utylizacją
Wyliczenie ilości robót:
Tabela nr 1 Zjazdy 5,9 5,900000

RAZEM: 5,900000 m3 5,900
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1.4.6 Rozebranie zarurowań pod zjazdami, rury, wraz ze ściankami czołowymi jeżeli występują, wraz z 
transportem i utylizacją

Wyliczenie ilości robót:
Tabela nr 1 Zjazdy 18 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,000
1.4.7 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·50·mm, z utylizacją, wraz z transportem i 

utylizacją szt 10
1.4.8 Zdjęcie znaków lub drogowskazów, z utylizacją, wraz z transportem i utylizacją szt 10
1.4.9 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 10cm

Wyliczenie ilości robót:
128+42+5+5+5+5+91 281,000000

RAZEM: 281,000000 m 281,000
1.5 T.01.03.04B Kanał Technologiczny
1.5.1 Budowa kanału technologicznego KTp1 rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie 

nawierzchni ze wzmocnieniem siatką (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszące
Wyliczenie ilości robót:

120+45 165,000000
RAZEM: 165,000000 m 165

1.5.2 Studnie teletechniczne SKR-2,  rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, roboty towarzyszące szt 2
1.5.3 Studnie teletechniczne SK1,  rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, roboty towarzyszące szt 1
1.5.4 Wykonanie zabezpieczenia rurami ochronnymi, płozy ślizgowe i manszety, roboty towarzyszące

Wyliczenie ilości robót:
15+6+8 29,000000

RAZEM: 29,000000 m 29
1.6 D 01.03.05, D.05.03.26A Zabezpieczenie/przebudowa podziemnych linii wodociągowych
1.6.1 Wykonanie zabezpieczenia rurami ochronnymi sieci wodociągowej, płozy ślizgowe i manszety, 

rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatką 
(zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszące m 13

2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.00.01, D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
2.1.1 Roboty ziemne, wykopy wraz z transportem i utylizacją nadmiaru, profilowanie i zagęszczenie 

podłoża
Wyliczenie ilości robót:

95,12*1,1 104,632000
RAZEM: 104,632000 m3 104,632

2.2 D 02.00.01, D 02.03.01 Wykonanie nasypów
2.2.1 Wykonanie nasypów, profilowanie i zagęszczanie, schodkowanie na skarpach

Wyliczenie ilości robót:
114,62*1,1 126,082000

RAZEM: 126,082000 m3 126
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.02.01, D.05.03.26A Kanalizacja deszczowa
3.1.1 Kanały z rur Fi·200·mm (przykanaliki) z PP SN8,  rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, 

odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatką (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszące
Wyliczenie ilości robót:

1,2+1,2+1,2+1,2+1,6 6,400000
RAZEM: 6,400000 m 6

3.1.2 Kanały z rur Fi·300·mm z PP SN8,  rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie 
nawierzchni ze wzmocnieniem siatką (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszące m 75

3.1.3 Studzienki ściekowe uliczne, Fi·500·mm z pierścieniami odciążającymi,  rozebranie nawierzchni, 
roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatką, roboty towarzyszące szt 5

3.1.4 Studnie rewizyjne Fi·1000·mm,  rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, roboty towarzyszące szt 5
3.1.5 Ułożenie umocnienia z kamienia naturalnego10-30 cm na chudym betonie ze spoinowaniem, 

grubości 30·cm - umocnienia wloty/wyloty,  roboty ziemne, roboty towarzyszące
Wyliczenie ilości robót:

3*5*0,3*1,5 6,750000
RAZEM: 6,750000 m3 6,750

4 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
4.1.1 Koryt o wraz z profilowaniem i zagęszaczniem podłoża, głębokość koryta do 56·cm - zjazdy

Wyliczenie ilości robót:
Tabela nr 1 Zjazdy 93 93,000000

RAZEM: 93,000000 m2 93
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4.2 D 04.04.02B Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
4.2.1 Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 15·cm - Mieszanka C90/3; 0/31,5 - chodnik

Wyliczenie ilości robót:
33+5+63+110+77 288,000000

RAZEM: 288,000000 m2 288,000
4.2.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm - Mieszanka C90/3; 0/31,5 - zjazdy

Wyliczenie ilości robót:
Tabela nr 1 Zjazdy 93 93,000000

RAZEM: 93,000000 m2 93
4.2.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm - Mieszanka C90/3; 0/31,5 - jezdnia

Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 64*0,7+40*0,7+30*1,4+45*0,7 146,300000
strona lewa 20*1,3+30*2,7+15*1,2 125,000000

30 30,000000
RAZEM: 301,300000 m2 301,300

4.3 D.04.05.01 Warstwa mrozoochronna,
4.3.1 Stab. C1,5/2,0  ≤ 4,0 MPa, grubość po zagęszczeniu 20cm - w-wa mrozoochronna - chodnik

Wyliczenie ilości robót:
33+5+63+110+77 288,000000

RAZEM: 288,000000 m2 288,000
4.3.2 Stab. C1,5/2,0  ≤ 4,0 MPa, grubość po zagęszczeniu 25cm - w-wa mrozoochronna - zjazdy

Wyliczenie ilości robót:
93 93,000000

RAZEM: 93,000000 m2 93
4.3.3 Stab. C1,5/2,0  ≤ 4,0 MPa, grubość po zagęszczeniu 33 cm - w-wa mrozoochronna - jezdnia

Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 64*(0,7+0,55)+40*(0,7+0,55)+30*(1,4+0,55)+45*(0,7+

0,55) 244,750000
strona lewa 20*(1,3+0,25)+30*(2,7+0,25)+15*(1,2+0,25) 141,250000

30 30,000000
RAZEM: 416,000000 m2 416,000

5 NAWIERZCHNIE
5.1 D.04.03.01A D 05.03.05 A i 

B
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC

5.1.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia

Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 64*0,7+40*0,7+30*1,4+45*0,7 146,300000
strona lewa 20*1,3+30*2,7+15*1,2 125,000000

30 30,000000
RAZEM: 301,300000 m2 301,300

5.1.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu min. 4·cm, - jezdnia

Wyliczenie ilości robót:
650 650,000000
30 30,000000

RAZEM: 680,000000 m2 680,000
5.2 D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
5.2.1 Frezowaniei warstw bit. nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki, frezowanie na 

głębokości 4 ·cm, wraz z transportem i utylizacją nadmiaru
Wyliczenie ilości robót:

80*0,7+60*0,7+45*0,7 129,500000
RAZEM: 129,500000 m2 129,500

5.3 D 05.03.23A Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
5.3.1 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 

wypełnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilości robót:

33+5+63+110+77 288,000000
RAZEM: 288,000000 m2 288,000

5.3.2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - zjazdy

Wyliczenie ilości robót:
Tabela nr 1 Zjazdy 93 93,000000

RAZEM: 93,000000 m2 93
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6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
6.1.1 Humusowanie i obsianie skarp i terenu, humus grubości 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
200*1,1 220,000000

RAZEM: 220,000000 m2 220,000
6.2 D 06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy
6.2.1 Pobocza z kruszywa/destruktu, grubość po zagęszczeniu 20 cm, ew. korytowanie pod pobocza, 

profilowanie i zagęszczanie podłoża
Wyliczenie ilości robót:

(150+45)*0,75 146,250000
RAZEM: 146,250000 m2 146,250

7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
7.1 D 07.01.01 Oznakowanie poziome
7.1.1 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe 

przerywane, malowanie ręczne m2 5
7.2 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.2.1 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm szt 11
7.2.2 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne szt 13
7.3 D 07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
7.3.1 Balustrada U-11a

Wyliczenie ilości robót:
32+7 39,000000

RAZEM: 39,000000 m 39,000
7.3.2 Lustro U-18a szt 1
8 ELEMENTY ULIC
8.1 D 08.01.01B Krawężniki betonowe
8.1.1 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30·cm, podsypka cementowo-piaskowa, ława 

betonowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową
Wyliczenie ilości robót:

130+45 175,000000
RAZEM: 175,000000 m 175

8.2 D 08.03.01 Obrzeża betonowe
8.2.1 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, ława betonowa, wypełnienie 

spoin zaprawą cementową
Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 20+3+31+50+40 144,000000
Tabela nr 1 Zjazdy 60 60,000000

RAZEM: 204,000000 m 204,000
8.3 D 08.05.01 Ścieki z kostki brukowej betonowej
8.3.1 Ścieki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, 2 rzędy kostki, ława betonowa

Wyliczenie ilości robót:
65*0,2 13,000000

RAZEM: 13,000000 m2 13,000




